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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego
zadania pn: Dobudowa dziwigu platformowego wraz z czeSciowa przebudowa Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrolece w ramach zadania ,Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej”

1.2.Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreSleniami w
obowiazujacych Polskich.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujagcymi normami i przepisami prawa.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakoficzenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terendéw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostalty wydane pozwolenia: na budowe¢ 1 na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.4.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

* utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.

» fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.



1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoficzania Robot Wykonawca bedzie:
* stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),
* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnodci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

v' lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v" $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wilasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Rob6t lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne



Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zostang zastosowane materialy nie
posiadajace §wiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwoscei przewozonych Materiatéw oraz stan drég.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jako$ci materiatow.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

* dane dotyczace jakoSci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

*  Projekt Wykonawczy,

» protokotly przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robét,

e protokoly z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiegcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach



podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6ét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robd6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetoSci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez S$redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robdt, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6ét jest protokét odbioru koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
* Dziennik Budowy,
* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
* atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda



gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokonaé¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, $SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.



I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony !adunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Zakres i kolejnos¢ robét rozbiérkowych budynkéw gospodarczych:

- rozbidrka $cian murowanych

- rozbidrka posadzek

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- usuni¢cie odpaddéw tj. gruzu, stali itp.

Uwaga : Podczas prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest nalezy $ciSle stosowaé si¢ do

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepiséw
BHP.

- Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie sieci od rozbieranego obiektu.

- Rozbiérki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

- Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.
- Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione.

- Podczas demontowania elementéw no$nych budowli, roboty winny by¢ wykonywane z pelnych pomostéw lub
rusztowan ustawionych na wtasnych podporach, zabezpieczonych barierkami.

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

- Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.



- Obalanie $cian lub innych czg¢éci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

- Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza
strefe niebezpieczng.

- Przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokos$ci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

- Przy zakladaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegty lub gruz
nie spadaty na pracownikow.

Podczas demontowania $cian fundamentowych roboty powinny by¢ prowadzon w wykopach zabezpieczonych
odpowiednim deskowaniem

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych — [m?], [m’], [szt]

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci rob6t rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



S$SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t budowlanych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopéw pod fundamenty, wymiany gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera
1.6. Materialy
Nie wystepuja
1.7. Sprzet
Do wykonywania wykopéw recznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet: topaty, szpadle,
kilofy, taczki, spychacze, koparki, tadowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto wykonawca rob6t powinien posiada¢
sprzet do pompowania wody z wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
robét.
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu $rodkami transportowymi.
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktérych ilo$¢ nalezy dostosowaé do ilosci mas
ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilo$ci Srodkéw transportowych.
Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody
skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocznym.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowa¢ rodzaj pojazdu samochodowego do:
* odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
*  przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
*  warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
* ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu
budowy.
1.8. Zasady wykonywania wykopéw
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoS$ci robdt, giebokosci wykopu.
Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy
glebokos¢ wykopu dostosowa¢ do poziomu najglebiej posadowionego fundamentu.
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaré6w w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gitgbokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajagcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podto a pod fundament.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glgbokosci posadowienia
obiektu sprawdzi¢ no$nos$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez
odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.
W wykopach glebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie wigkszych ni 20 m
bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go poza teren budowy na
wyznaczone miejsce odwiezienia.
Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.
Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie lacznikowe do $cian , stupéw, oraz trzpieni oraz
wykona¢ przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach podziemnych.
Zasypywanie wykopu wykonywa¢ z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania 1 wynoszacej: nie wigcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych lub zageszczarek mechanicznych
spalinowych.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagg¢szczanie w poblizu §cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby
nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.



Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyltki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu,
0,05% - dla spadkéw rowé6w odwadniajacych,
4 cm - dla rzgdnych w siatce kwadratéw 40x40 m,
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej ni 1,5 m,
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
10% - w nachyleniu skarp
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, Ze s3 wykonywane na zewnatrz budynku wymagajg specjalnego
zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem wody, gdy jak wynika z badan geologicznych woda gruntowa jest
blisko pod terenem i posiada napigte zwierciadlo. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania roboét.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robét do
dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie
wynikow badan jakosciowych oraz ich analiz¢ wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét
odbioru koncowego robot.

1.9. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz warunkami branzowymi zwigzanymi i
obowigzujacymi przepisami.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntéw PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne



S$ST-1.3 ROBOTY BETONOWE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betonowych i fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Materiaty
Beton, prety ze stali zbrojeniowej, materiaty izolacyjne w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek
uszczelniajacy, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe, kregi betonowe - studnie funadmentowe.
Sprzet.
Sprzet do wykonywania rob6t
Lopaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania rézni¢ pozioméw taczki do transportu betonu,
wibrator wglebny i przyczepny, klucze i $ruby do taczenia blatéw do deskowan, deskowania przestawne systemowe z
podporami i rozparciami deskowan.

1.5. Transport
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umozliwiajacy tatwe ich opréznianie.

1.6. Wykonywanie robé6t betonowych
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych normom panstwowym
lub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakoS$ci.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg robocza, ustalona na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan
wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robdt a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jezeli dla r6znych fragmentéw budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmiennej receptury, to kazda z nich
stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik
zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej
+ 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.
Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikoéw betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ opracowywana w
formie protokoléw z kontroli jakosci, raportéw dotyczacych transportu i ukladania mieszanki betonowej, jej
zageszczenia i pielegnaciji.
Nie rzadziej ni 1 raz w miesigcu sporzadza si¢ protokoly okresowego sprawdzania wbudowanych betonow,
przeprowadzonego przez placéwki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betondéw w budownictwie, wraz z
oceng jakoS$ci mieszanki betonowej i prawidlowoS$ci parametréw technicznych stwardniatych betonéw.
Domieszki i dodatki
Do zmiany warunkéw wiazania i twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu moga by¢
stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmian¢ wtasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod
warunkiem, e odpowiadajag wymaganiom norm panstwowych lub zostaly dopuszczone do stosowania przez upowazniong
placéwke naukowo-badawcza.
Skuteczno$¢ dzialania i mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania réznych domieszek lub dodatkéw nalezy za kazdym
razem sprawdza¢ do$wiadczalnie.
Domieszki, w ilo$ci ustalonej do§wiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie jest ustalona w
instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z woda zarobowa.
Sposéb oraz okres sktadowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi przez producenta.
Domieszki uplastyczniajagce pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu przy zachowaniu
wymaganej konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem nastg¢pujacych zasad:
uzycie domieszki jako cze$ci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki betonowej pozwala na
otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialno$ci ni beton kontrolny,
uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie iloSci wody zarobowej powoduje
zwigkszenie wytrzymalo$ci betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,



Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje si¢ w celu:

uzyskania wymaganej wytrzymato$ci betonu w krétszym czasie zaréwno w temperaturze normalnej, jak i przy obrébce
cieplnej, zlagodzenia warunkéw obrobki cieplnej, uniknigcia strat wytrzymalos$ci betondw poddawanych obrébce
cieplnej, zaoszczgdzenia cementu lub energii cieplne;.

Domieszki tej grupy nie wplywaja znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik cementowo-wodny
mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem skurczu i petzania betonéw z domieszkami
przyspieszajacymi twardnienie. Dostgpne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betondw w okresie zimowym metodg zimnych sktadnikéw
przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej - 15°C. Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od
temperatury i zwigksza si¢ z jej obnizeniem.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

*  wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

*  wykonanie zbrojenia,

*  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

*  wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,

* prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

*  gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym
powinny by¢ podane:

» data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentdéw lub czesci budowli,

* wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

» daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i
terminy badan, temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibrator6w pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza ni 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, e nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m
przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej ni 2 m przy jednoczesnym
prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wglebnych i przyczepnych albo recznie przez
sztychowanie. Dolna cz¢$¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonowa przeznaczong do
betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym ni 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej ni przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesdniej niz po uplywie 1-2 godz.
od chwili zabetonowania $cian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach, ptytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od ptyt.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

* w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

*  w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

e w plytach - w linii prostopadiej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w $rodkowej czeSci przgsta plyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
stwardniatego betonu ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.

Okres miedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe¢ drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium
kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej, warunkéw klimatycznych, wilasciwosci cementu i innych



czynnikdw wplywajacych na jako$§¢ konstrukcji, jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej ni 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielggnacja

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okre§lonych warunkéw cieplno-wilgotno§ciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

*  chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

* chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac ulozony beton w stalej
wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu cementé6w portlandzkich,

* polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego ulozenia
przy temp. +15°C i wy ej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewac

* nawilza¢ beton bezpo$rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betondw w okresie
kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperaturg, dostosowang do temperatury
elementu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych ( zgodnie z normg PN - 63/B - 06251 ).

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jako$ci betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie za$wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy ni 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Za§wiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nast¢pujace dane
merytoryczne:

* charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbe¢dne dane,

*  wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

*  wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelno$¢)

*  okres w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i
warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

Kontrola jakoS$ci - Kontrola jakoS$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Odbiér robét.

Wszystkie betonowe roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,



- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozenia zbrojenia z Dokumentacja
Projektowg i z normami w zakresie:

- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich srednic,

- dtugosci, rozstawy i zakotwien,

- prawidlowego otulenia i pewnoS$ci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa ,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe parti¢ stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jako$ci stali, nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych lub gdy stal pgka przy gieciu. Kontrola jakosci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Zbrojenie
nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w
celu zapewnienia wymaganego otulenia pr¢tdw betonem, stosowa¢ nalezy réznego rodzaju wkiadki i podkiadki
dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczgséciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci
ulozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlaczy, dltugo$¢ zakotwienia itp. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i
wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma. 75



6.2.8. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- rOznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- réznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu
betoniarki,

- sprawdzeniu samochod6éw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.10. Kontrola jakosci stropowych plyt prefabrykowanych

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego zaggszczenia betonu. Szczerby i
uszkodzenia krawedzi i narozy: gtebokos¢ do 5,0 mm, dtugo$¢ do 30 mm, ilo§¢ do 3 szt/mb. Uszkodzenia spodniej
powierzchni ptyty sa niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawedzi sa niedopuszczalne. Zwichrowanie powierzchni na
koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne. Rysy i pgknigcia — powstale na skutek skurczu betonu sa
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7. Jednostka obmiarowa
jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Wykonanie Rob6t okreslonych w
niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre§lonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne”. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania szczegélowe prze odbiorze: Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszag ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w
niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér koncowy konstrukcji

Odbidr koncowy odbywa si¢

po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoniczenia rob6t betonowych i spetnieniu
innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie. Podczas odbioru koncowego powinny by¢
przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Dziennik Budowy,

c¢) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowej,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin dylatacyjnych,

¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,
rysy);

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 10.

1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

10 PN-78/B)-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztalttu ziarn.

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyld0w mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika nasigkliwos$ci kapilarne;.
19) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
26) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27) PN-82/H-93215 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

32) PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja.

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

37) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.



SS8T-1.6 ROBOTY MUROWE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyze;..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.6 Materialy
Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw Silka E18A klasy 20 gr. 18cm, z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm.
Zamurowania — z bloczkéw z betonu komdérkowego odmiany 600 o grubosci dostosowanej do istniejacej Sciany,
murowanych na zaprawie klejowe;j.
Nadproza - w $cianach istniejacych wymieni¢ nadproze nad poszerzanym otworem drzwiowym. Zaprojektowano je z w
Scianach konstrukcyjnych z 21120PE, w $cianie dzialowej 2C120 oraz w $cianie zewng¢trznej z 31120PE.
Podciag P-1, P-2 - dwuteownikéw 21240PE.
Podciag P-3 - zaprojektowano z dwéch profili walcowanych 1240PE
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone
jest zuzycie wdéd morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownie zuzycie wod mineralnych.

1.7 Sprzet
Sprzet do wykonywania roboét.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

1.8 Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci..

1.9 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos$¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Ogdlne zasady wykonywania muréw.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie
wezeéniej nz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugo$ci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czgsci muréw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac strze¢pig zazgbione konicowe.
W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy dokona¢
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu ceglta sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu
murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;j.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania §rodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania
rob6t budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie



warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg) . Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

1.100dbiory robét murowych
Podstawa odbioru rob6t murowych.
Podstawg dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

*  dziennik budowy,

* za$wiadczenie o jako$ci materiatldw i wyroboéw dostarczonych na budowg przez producentow,

e protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt szczegdlnie zanikajgcych, je zeli odbiory te nie byly

odnotowywane w dzienniku robdt,
*  protokoéty odbioru materiatléw i wyrobdow,
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéow i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywno$ci lub zdrowotno$ci niektérych wyroboéw),

» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbiér muréw z cegly i pustakoéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robét.
Najwicksze dopuszczalne odchylki wymiar6w muréw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm.
Sprawdzanie jakoS$ci cegiet, pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odno$nymi normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$§¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych rob6t z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to nalezy je uznaé za
zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania catosdci lub czg¢$ci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi” nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych"
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

1.11O0bmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
1.12Informacje dodatkowe

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robét murowych

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu

komoérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta drag ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kratdwka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komérkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.11 STOLARKA 1 SLUSARKA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu stolarki i
Slusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem stolarki i
$lusarki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Okna oddymiajace na klatce schodowej na najwyzszej kondygnacji — aluminiowe w kolorze bialym.
Profile ciepte U =0,9 W/m2 *K.
Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowe;j
59,21m2 x 5% = 2,96 m2 — min. pow. oddymiania
2,96 m2 x 1,3 = 3,85 m2 — wymagana pow. geometryczna oddymiania
Przyjeto:
- okno oddymiajace : 1,50m x 1,75m =2,62m2 < 3,85m2
- skrzydto okna : 1,50m x 1,10m = 1,65 m2
Suma powierzchni okien oddymiajacych wynosi 4,27 m2 > 3,85 m2
Dobrane okna spelniajg warunek wymaganej minimalnej powierzchni geometrycznej oddymiania.
Drzwi
Drzwi zewngtrzne - aluminiowe przeszklone, profile ciepte w kolorze brazowym (U = 1,3 W/m2*K).
Obliczenia powierzchni geometrycznej napowietrzania
3,85m2 x 30% = 1,16m2
3,85m2 + 1,16m2 = 5,01m2 — min. wymagana powierzchnia napowietrzania
Przyjeto:
- drzwi napowietrzajace o wym. w $wietle : 1,25 x 2,35m2 =2,94m2
- okno napowietrzajace o wym. 1,50x1,75m = 2,62m2
Suma pow. geometrycznej napowietrzania okna i drzwi wynosi 5,56m2>5,01m2
Dobrane drzwi wejsciowe i okno (na klatce schodowej, I pigtro) spelniaja warunek minimalnej powierzchni
geometrycznej napowietrzania.
Drzwi wewngetrzne — aluminiowe, pelne i przeszklone, z na$wietlem, wzmocnione (przeznaczone do budynkéw
uzyteczno$ci publicznej). Drzwi na klatce schodowej — aluminiowe przeszklone, o odpornosci ogniowej EI30
dymoszczelne.
Uwagi :
Swiatto przejicia skrzydta gléwnego w drzwiach dwuskrzydtowych powinno wynosié¢ min. 0,90m.
Przed zaméwieniem okien nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie wymiary otworéw okiennych.

1.6 SPRZET
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgdzie montowana stolarka i §lusarka.
Montaz okien i drzwi
Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawialy klopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidlowo je
wbudowac.
Regulacja skrzydet okiennych w oScieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwrdci¢ uwage na:



*  zachowanie prawidlowych luz6w montazowych pomigdzy oScieznicg i otworem w $cianie. Szeroko$¢ otworu w
$cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokoS$ci okna.

* dokladne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych oscieznicy okna po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dlugosci 1 metra
- 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

* zastosowanie elementéw mocujacych oscie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych
elementy o$cieznic,

* doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materialami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

» prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajace wlaSciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.

By wbudowywanie okna byto dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robdt murarskich, takich jak
wykonywanie tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegélowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadza¢ si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.

Montaz $lusarki

Wszystkie elementy $lusarskie takie jak porgcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane w
warsztacie zakladu produkcji pomocniczej lub zaméwione gotowe u producenta, jezeli tak zalecil projektant.

Po dostarczeniu elementéw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie. Montaz dokonac
zgodnie z instrukcjg Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczacymi wykonywania tego rodzaju roboét.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwo$cig okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci montazu stolarki i $lusarki. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero
po stwierdzeniu zatoZonej jakoSci.

Kontrola jakosci.

Badanie elementéw (wyrobéw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

*  wymiardéw,

*  wykonczenia powierzchni,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego,

*  rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.

*  polaczen konstrukcyjnych,

* prawidlowego dziatania czg¢$ci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.

Badanie jako$ci wbudowania.

Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju rob6t, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robot, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapisow w dzienniku budowy).

Przed przystapieniem do badah nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczng i zapoznac
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzié:

*  stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw, kotwigcych

» uszczelnienie przestrzeni mig¢dzy osciezami ($ciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przed przenikaniem wody opadowe;j.

* staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

*  prawidlowo$¢ dziatania czg$ci ruchomych elementu,

* szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

Z dokonanego odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i warto$ci wykonanych robét.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentéw.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze them stozkowym
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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynki i oktadziny
wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw i
oktadzin wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.7 Materialy
zaprawa tynkarska
gladZ gipsowa
glazura do wys. min. 2,0m.

1.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Tynki i oktadziny wewngtrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprze¢tu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

1.9 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.10WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Zasady ogdlne.
Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oécie nice okienne i drzwiowe, jesli
nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos$¢ tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwo§¢ narazania na wpltywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw dwu- i trdj
warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa
uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych). Tynk powinien by¢ na calej powierzchni
$cisle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegélne warstw) tynku powinny $cisle do
siebie przylega¢ na calej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robdt budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposredni
dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong¢ przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robdt tynkowych w
okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Gtadz gipsowa




Przygotowanie podioza

Gtadz stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na bezpos$redni
wplyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podlo ach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podto e
powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zZwigzane
czgsci powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub pyliste usungé przy pomocy szczotki stalowej. Podloze
przed nalozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podlo a, nalezy zastosowac
emulsje gruntujacg Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie r¢czne lub mechaniczne, a do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. GtadZz nalezy przygotowywal w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracaja czas wigzania nastgpnego zaczynu). W przypadku wypelniania ubytkéw konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po
wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposéb uzycia

Gtadz naktada si¢ réwnomiernie metalowg pacg na podloze, dociskajac zaczyn silnie paca do podto a. Zaleca si¢
najpierw wypelni¢ duze ubytki. Na §ciany naklada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dotu ku goérze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciggnac pace w kierunku do
siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci usuwamy papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale
niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢. Czas otwartej pracy masy zalezy od chlonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikal bezposredniego
nasltonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ i przewietrzenie pomieszczen. Prace oktadzinowe tzn.
malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ gdy wilgotno$¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%.
Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

Mocowanie ptyt tynkowych gipsowych.

Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomoca gwozdzi papowych, a
do stalowych lub aluminiowych - mocowa¢ za pomoca - wkretoéw, np. samogwintujacych wg PN-79/M-83102.
Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.
Rozstaw gwozdzi lub wkretow powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢
10-15 mm. Lebki gwozdzi lub wkrgtéw powinny by¢ tak dociénigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie plyt, ale
nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy
zaszpachlowac.

Wykonywanie spoin

Wolna przestrzeh pomigdzy krawedziami plyt nalezy oczySci¢ i zwilzy¢, a nastgpnie wypelni¢ gestym zaczynem
gipsowym z dodatkiem opdzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn
gipsowy nalezy wcisna¢ w spoiny tak, aby przylegat do podto a, do mocujacych plackéw lub lat drewnianych, a nadmiar
zaczynu §ciggnac.

Spoing plaska nalezy po stwardnieniu wyréwnac¢ przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub
z twardego drewna. Przy oscie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wyltacznie spoiny wkleste lub
bruzdy o szeroko$ci 2-4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze sztucznego tworzywa lub z
drewna.

Montaz oktadzin z ptyt g-k na $cianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym :

1. Wykonanie rusztu drewnianego z at w uktadzie pionowym i poziomym przymocowanego do podloza przy pomocy
specjalnych tacznikéw metalowych montazowych . Odlegto$ci miedzy tatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy faczace
listwy w ruszcie — taczniki blaszane typu ES.

2. Zapewnienie wla$ciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni pomig¢dzy tatami rusztu ptyt z
welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

b) na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili o$cieznicowych i okiennych,
potaczonych z podlozem specjalnymi elementami tgczacymi, standardowych dla danego systemu.

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni pomigdzy tatami rusztu ptyt z
welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do gruboSci $cianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

2. Montaz oktadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych wigezby dachowe;j
i ksztattu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem welng mineralna pomig¢dzy deskowaniem dachu a
rusztem no$nym sufitu .Montaz ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wn¢trza
pomieszczenia , z uwzglednieniem jego ksztattu.

3. Warunki techniczne wykonywania robot :

- przed przystagpieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w. winny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

- w trakcie realizacji $cianek dzialowych i oktadzin g-k j.w. nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem instalacji elektrycznych ,
wod-kan. i c.o. , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd ,




mocowania elementéw montazowych i wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane
przed przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.
- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypelnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
jako robota zanikajaca .
- styki krawedzi wzdtuznych plyt na suficie winny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem.
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasach winny by¢ winny przesunigte wzgledem siebie o odlegtos$¢ zblizona
do potowy diugosci ptyty.
- wszystkie styki plyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢ szczelne , réwne i
wykonczone ta§mg uszczelniajaca.
- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg speinia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie tgczniki i kotwy
musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych lub ocynkowanych.
- plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji drewnianej rusztu wkretami lub gwozdziami, a do konstrukcji stalowej rusztu
blachowkretami.
oktadzin ceramicznych.
*  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymalego
podtoza.
* Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakofczeniu osiadania muréw
budynku.
*  Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
*  Naoczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8§ lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
»  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
*  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugodci taty
dwumetrowej

1.11KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i oktadzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero
po stwierdzeniu zatoZonej jakoSci.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

*  sprawdzenie podtozy,

*  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,

* sprawdzenie grubosci tynku,

* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw.

*  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

» sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach.
GtadZ gipsowa.
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

*  sprawdzenie podtozy,

»  sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.

*  sprawdzenie grubosci gtadzi,




* sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,

*  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

» sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materiatéw, -sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,

obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi.

1.120DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robdét, albo tylko
ich niewtasciwie wykonana cz¢$¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawa do odbioru Rob6t sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

»  sprawdzenie dostarczonych materialow,

*  sprawdzenie warunkdw prowadzenia Robot,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokot odbioréw czgsciowych,

*  zapisy w dzienniku budowy,

*  sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.13PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralne;j.
PN-B-11203:1997 -Materialty kamienne - FElementy kamienne; ptyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentéw




S$8T-1.13. POSADZKI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem podlozy i
posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Podlogi i posadzki - gres na zaprawie klejacej (w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody i wilgoci - plytki o
podwyzszonej antyposlizgowosci).
Uwaga: Po usunigciu starych ptytek, podtoze nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ i wyréwna¢ masg samopoziomujaca. W
przypadku gdy nieréwnosci przekraczaja lcm, trzeba je zniwelowac za pomocg jastrychu podtogowego.
Wycieraczki
- Zewngtrzne
Kratownice wciskane w wersji tzw. zabkowanej (serrated) o zwigkszonej sile czyszczenia. Ocynkowane kratownice
zlozone s3 z ptaskownikdéw nosnych potaczonych ptaskownikami poprzecznymi. Seratowania wykonane na ptaskowniku
poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm, grubo$¢ ptaskownika nosnego 30x2mm. Montaz krat we wngkach o
glebokosci 35mm. Obramowanie z katownika stalowego 35x35x4mm.
- Wewnetrzna
Wycieraczka gumowa z EPDM o wym. 120x80cm. Zwijalng mat¢ gumowa gr. 22mm nalezy zamontowaé we wpuscie o
glebokosci 25mm, wykonczonym rama aluminiowa. Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynkéw o duzym
natezeniu ruchu i charakteryzujace si¢ odpornos$cig na §cieranie oraz zmiany temperatury.
Uwaga : Wycieraczki po utoZzeniu powinny licowa¢ si¢ z poziomem nawierzchni

1.6 SPRZET
Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Podtoza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub r¢cznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

1.7 TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne” Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki.
Posadzka z plytek gres i terrakoty.
Przygotowanie podioza
Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierdwnosci podioza zaleca si¢ korygowaé, stosujac zaprawe wyrdéwnujaca.
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci podtoza, nalezy stosowac
emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykona¢ prébe



przyczepnos$ci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach. Podloze powinno mieé
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposéb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawg klejowa paca zg¢bata, mozliwie w jednym kierunku.
Nie nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchni¢, poniewaz zachowuje ona swoje wlasciwosci
klejace przez okoto 10-30 minut (w zaleznosci od podloza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek
, zaleca si¢ wykona¢ test, polegajacy na przycis$ni¢ciu palcéw rgki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje
na palcach, woéwczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce s3 czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanie§¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisngé ja do podtoza. Czas korygowania polozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od
przyklejenia plytek, a pelng wytrzymalo$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ plytek przed
klejeniem!

Fugowanie

Powierzchnig plytek oczysci¢ wilgotna gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ plytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzglgdu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotna fugg. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogg by¢ wypetniane zaprawa rugowa.
W celu zwigkszenia odpornoéci fugi (po jej calkowitym wyschnigciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢
zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badah na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnoS$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jako$ci Rob6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Rob6t oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonywac¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:
sprawdzenie materialdéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robét nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy cho¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodno$ci Robédt z
wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzeniu jako$ci wykonanych podlozy
sprawdzenie wilgotnosci podtoza
sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza
sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzek.
sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialéw sa zgodne z Dokumentacja Techniczng
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania
poprawek.



Podstawg do odbioru Robét sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.

»  sprawdzenie dostarczonych materialow.

* sprawdzenie podto a pod posadzki

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego i wykonczenia posadzki

» sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem

*  sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robét,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokot odbioréw czgsciowych.

e zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Wymagania
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowani



SST-1.14 MALOWANIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem
malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i posiada¢
aprobaty techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i
posiada¢ aprobaty techniczne.

1.6 SPRZET
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkéw gladkich
Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nast¢gpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawartos¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podioza bardzo chionnego
wskazane jest zagruntowanie go farba rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci
od chtonnosci podioza. Malowanie mozna wykona¢ za pomoca watka, szczotki malarskiej, mickkiego pedzla lub
natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej woda
(nie wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powloki. W celu uzyskania dobrych efektéw dekoracyjnych
oraz ochronnych, malowanie wlasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstw¢ mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy
natychmiast umy¢ woda. Prac¢ malarskie wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie
kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zaréwno pastelowych jak i nasyconych. Nie
nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory
uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastgpujacych przeciwwskazan:



do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikéw organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywa¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentéw,
nie wolno przechowywac i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje
jego nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz powloki do 3 godzin od
momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.
1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z cze¢stotliwoScig okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyfiera. Ogélne
zasady kontroli jako$ci robét!podeno w ST-00.00 ,W{magénka ogélnic".¥8Celem kHftroli je- t stwierdz* nie
osiggniecia zanozonej jako$ti rob6v malapskich. Wykonawca m! gbowigzek wyéonania pelnego zacresu badan na
budo”)ellwifylu +skazanka !?nzynierowiGzgNdnosck dost rczonych materiatéw i ryalizowanych robot z
dokurwdntacja projektowa. ST i1PZJ.
Materialy posiefajacelatect producenta ytuierizajagcy Ffffch xHng zgodnoZ¢ z wépunk mi  podanymi w
specyfiKq jach moga by¢ przez Inzynitrc dopustJoneE do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:
zgodno$ci materialéw z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie czy materiaty posiadaja odpowiednie atesty
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby
sprawdzenie prawidtowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jako$ci i wartosci wykonanych robét okreslonych w
punkcie 6 niniejszych ST.
1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powlok malarskich dotaczone podane przez Producenta



SST 1.15 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach rob6t konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.
Roboty zasadnicze:
Profilowanie i zageszczenie podtoza,
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajace;j),
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
Wykonanie podbudowy betonowe;j
Osadzenie krawgznikdéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowe;j,
Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm
Nawierzchnia bezpieczna
Roboty w zakresie zieleni
Montaz elementdw matej architektury
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych,
Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podloze gruntowe,
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielagce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terené6w nie przeznaczonych do komunikacji.
Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zaggszczeniu, lecz
przed zwigzaniem betonu.
1.4 MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych a
plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie .
Roboty brukarskie
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubos¢ 6 cm i 8 cm, spetniajaca wymagania DIN 18501,
Kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
Cement — cement portlandzki, klasy 25 1 35 wg PN-B-11111:1996
beton zwykty klasy B15,
ZWir

1.5 SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet stosowany



Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzetu:
koparka podsiebierna 0,25 m3
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

1.6 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robot, ktoéry uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.7 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Umowy.
Warunki wykonania rob6t
Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza po zakonczeniu i
odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych
rzgdnych podloza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.
Jezeli rzedne podloza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 do 4przej$ciami walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B-
04481( metoda I Tub II).
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajace;j)
Warstwy odcinajgca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%
jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza.
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki.
Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowang.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢
od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cz¢Sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.



Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
si¢ pasami podtuznymi, cze¢§ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu catly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu do
geszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wspétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny sie¢
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Kostke
na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktére pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podiozu.

Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢
wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem1% cementu w
stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sa wypelnione zaprawg cementowo-piaskowg nalezy polaé
nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac¢ ja w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem(odlegtoécia gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien
si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoséci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem na pelna gigbokos¢.
Osadzenie kraw¢znikdw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod faw¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PNB-
06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.



Lawy zwirowe o wysokoséci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zagg¢szczenie go
polewajac woda. Lawy o wysokoSci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegblne warstwy.
Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby §wiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito10
+ 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraw¢znikéw na tawie betonowej powinno
by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikow na
fawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikOéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materialtdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

1.9 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Szczegdtowe zasady obmiaru Robot
[lo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla rob6t objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

1.10PRZEJECIE ROBOT
Warunki ogélne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartoSci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo



S$8T-1.16 Montaz windy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu windy wraz ze sterowaniem, oraz z
szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego, wykonane przez firme specjalistyczng.

1.4. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy

Dzwig platformowy w szybie wlasnym wolnostojacym.Platforme¢ nalezy wyposazy¢ w sygnal wzywania pomocy

z podiaczeniem do jednostki dozorujacej budynek.

Szyb przeszklony, profile narozne i drzwiowe z anodowanego aluminium.

Wymiary szybu 1460x1510mm, nadszybie 2350mm, podszybie S0mm.

Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9016.

Platforma o wymiarach 1100x1470mm (szeroko$¢ x gtebokos¢) lakierowana proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .
Podtoga wyltozona szarym gumoleum.

Platforma wyposazona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujgce platform¢ w przypadku zakleszczenia
przedmiotu mi¢dzy platforma a $cianami szybu.

Napiecia: zasilanie 230 V AC, sygnalizacja 24V, obwdd bezpieczenstwa 24 V AC, 50Hz, sterowanie 30V DC

Silnik: moc 2,2kW, jednofazowy, prad znamionowy 5,4A

Naped: srubowy

Udzwig: 400 kg

Predkosé: 0,15 m/s

Ilo$¢ przystankéw - 3

Podszybie - 50mm

Sufit wewnetrzny z automatycznym o$wietleniem

Przyciski z wypuktymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT



Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementéw bezpieczenstwa, wdrazajace do
prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 pdz. 690 z

2002.04.12 z pézniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364



