P.H.U. "ARCUS 2" HOSZOWSKI TADEUSZ UL. ZELIWNA 36, 40-599 KATOWICE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek

INWESTOR : ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

ADRES INWESTORA : UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE

BRANZA :  Drogowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa, wod-kan, telekomunikacyjna, osietlenie drogowe
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marek Bywalec

DATA OPRACOWANIA : 02-03-2023

SPORZADZIt. KALKULACJE



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 411 w miejscowosci Przetek.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robét budowlanych:

" rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 411 na dt. 1,17 km - zgodnie z zatgcznikiem mapowym, klasa techniczna G, no$nos$¢ nawierzchni 115kN/
0s,

" budowe $ciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajgcych zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystéw,

" budowe chodnikéw z kostki betonowej na odc. wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych,

" budowe poboczy ulepszonych o szerokosci 1,25m,

" budowe wysp spowalniajgcych ruch,

" przebudowe zatok autobusowych,

" przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

" przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

" odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji deszczowej - w miejscach tego wymagajgcych, renowacje i odbudowe rowéw
przydroznych,

" dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

" urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewéw znajdujgcych sie w pasie drogi,

" budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery ochronne, punktowe elementy odblaskowe - kocie oczka),

" przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa.
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe - (branza drogowa)
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D.01.01.01 Obstuga geodezyjna km
<Droga wojewddzka 411> 1,16 km 1,16
<Droga powiatowa 16270> 0,04 km 0,04
<Droga gminna 1066900> 0,02 km 0,02
<Droga gminna 1091390 - km 5+687,80> 0,05 km 0,05
<Droga transportu rolnego> 0,07 km 0,07
RAZEM 1,34
2|/D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie ré km
ninnym
<Droga wojewddzka 411> 1,16 km 1,16
<Droga powiatowa 16270> 0,04 km 0,04
<Droga gminna 1066900> 0,02 km 0,02
<Droga gminna 1091390 - km 5+687,80> 0,05 km 0,05
<Droga transportu rolnego> 0,07 km 0,07
RAZEM 1,34
1.2 Usuniecie drzew i krzewow
3/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. pow. 66 cm) szt.
7+18 szt. 25,00
RAZEM 25,00
10|D.01.02.01 Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy mp
25,57 mp 25,57
RAZEM 25,57
11/D.01.02.01 Wywozenie karpiny na skiadowisko Wykonawcy mp
20,98 mp 20,98
RAZEM 20,98
12|D.01.02.01 Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp
83,16 mp 83,16
RAZEM 83,16
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
13/D.01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg | m?
spycharek
19564,0 m?2 19 564,00
RAZEM 19 564,00
14/D.01.02.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m?3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
19564,0*0,3 m?3 5 869,20
RAZEM 5 869,20
1.4 Rozbidrka elementéw drégq i ulic
1.41 - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
15/D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
626,0 m?2 626,00
RAZEM 626,00
1.4.2 - rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego
16/D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z z betonu cementwego m?2
63,0 m?2 63,00
RAZEM 63,00
1.4.3 - rozbiérka nawierzchni z ptytek chodnikowych
17/D.01.02.04 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt m?2
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
445,0 m?2 445,00
RAZEM 445,00
1.4.4 - rozbiérka nawierzchni z mieszanki biumicznej
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
18/D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?
grubosci 4 cm
353,0 m?2 353,00
RAZEM 353,00
1.4.5 - rozbioérka obrzezy betonowych
19/D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
374,0 m 374,00
RAZEM 374,00
1.4.6 - rozbioérka kraweznikéw betonowych
20|D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piajm
kowej
848,0 m 848,00
RAZEM 848,00
1.4.7 - rozbidrka wiat przystankowych
21|D.01.02.04 Wiata przystankowa kpl.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.8 - rozbidérka przepustow
22|D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
23|D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 40 cm m
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
24|/D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
25|D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 55 cm m
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
26|D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
27|D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 70 cm m
55 m 5,50
RAZEM 5,50
28|D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
47,0 m?3 47,00
RAZEM 47,00
1.4.9 - rozbiérka znakéw drogowych
29|D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, info| szt.
macyjnych wraz z odwozem na baze ZDW w m. Grodkow
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
30|/D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozem na baze ZDW w m. Grodkoéy szt.
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
31/D.01.02.04 Rozebranie stupkéw hektometrowych wraz z odwozem na baze ZDW w m. |szt.
Grodkoéw
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32|D.01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych z rur i kgtownikéw wraz z odwozem na baze |m
ZDW w m. Grodkéw
5*1,5 m 7,50
RAZEM 7,50
1.4. - rozbiorka ogrodzenia
10
33|D.01.02.04 Rrozbiérka ogrodzenia wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i kosztarm
utylizacji
18+14+48+60+21 m 161,00
RAZEM 161,00
1.4. - transport gruzu oraz utylizacja
11
34|/D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadm3
waniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji
462,77 m?3 462,77
RAZEM 462,77
1.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
12
1.4. - frezowanie na gtebokos$¢ okoto 20 cm
121
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35|D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- | m?
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
94424 m?2 9442,40
RAZEM 9 442,40
36|D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- | m?2
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
94424 m?2 9442,40
RAZEM 9 442,40
1.5 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
37|D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku na sktadowisko Wykonawgm?3
wraz z kosztami utylizacji
19940,3 m?3 19 940,30
RAZEM 19 940,30
38(/D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczyt m3
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
<roboty drogowe> 1768,0 m3 1.768,00
RAZEM 1768,00
1.6 Wykonanie nasypow
39|D.02.03.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 1¢m3
m w gruncie kat. I-lll - grunt z dowozu
2033,62 m?3 2 033,62
RAZEM 2 033,62
40/D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie| m3
kat. -V Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2033,62 m?3 2 033,62
RAZEM 2 033,62
1.7 Wzmochnienie stabego podioza
41/D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem z do- |m?2
datkiem $rodka jonowymiennego gr. 30 cm
19503,83 m?2 19 503,83
RAZEM 19 503,83
42|D.02.04.02 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktajm?2
danymi sposobem mechanicznym - masa powierzchniowa 200 [g/m2] - szcze-
goty w STWIORB
18865,13 m?2 18 865,13
RAZEM 18 865,13
43|D.02.04.02 Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem tréjosiowym m?2
21908,09 m?2 21 908,09
RAZEM 21 908,09
44|D.04.04.02 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej 0/63, CBR>=20%, |m?2
grubosé warstwy 25 cm
18756,56 m?2 18 756,56
RAZEM 18 756,56
1.8 Drenaz
45/D.03.03.02 Drenokolektor o $rednicy 125 mm, w obsypce z tlucznia 31,5/63 mm, w geow{m
tokninie nietkanej - igtowanej
183,0 m 183,00
RAZEM 183,00
46/D.03.03.02 Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
0,13 m?3 0,13
RAZEM 0,13
47/D.03.03.02 Studnia tworzywowa Dn315 mm szt.
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.9 Profilowanie i zageszczanie podioza
48/D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjnel m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
19503,83 m?2 19 503,83
RAZEM 19 503,83
1.10 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.10. - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1
49/D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudoym?
tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
12137,14 m?2 12 137,14
RAZEM 12 137,14
1.10. - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
2
50({D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudoym?
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
22038,97 m?2 22 038,97
RAZEM 22 038,97
1.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

-5-
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1.11. - warstwa mrozoochronna grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej CBR>=35%
1
51|D.04.04.02 Warstwa mrozoochronna - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm {m?2
uziarnieniu 0/31,5
17567,30 m?2 17 567,30
RAZEM 17 567,30
1.11. - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 24 cm o uziarnieniu 0/63
2
52|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenjm?
24 cm
17047,35 m?2 17 047,35
RAZEM 17 047,35
1.11. - dolna warstwa podbudowy zasadniczej gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
3
53|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenjm?
20 cm o uziarnieniu 0/31,5
12137.4 m?2 12 137,40
RAZEM 12 137,40
1.12 Podbudowa z betonu cementowego C30/37 o klasie ekspozycji XF4 (odporna na dziatanie soli)
1.12. - gr. warstwy 24 cm
1
54|D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C30/37 o klasie ekspozycji XF4 (odporna m?2
na dziatanie soli), grubo$é warstwy 24 cm
233,0 m?2 233,00
RAZEM 233,00
1.13 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60
1.13. - gr. warstwy 10 cm
1
55|D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60, grubos¢ warstwy 1(m?2
cm
11179,19 m?2 11179,19
RAZEM 11 179,19
1.14 Nawierzchnia z kostki kamiennej
1.14. - gr. warstwy 11 cm
1
56|D.05.01.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 11 cm na podsypce | m?
piaskowej 0/4mm
233,0 m?2 233,00
RAZEM 233,00
1.15 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60,
1.15. - gr warstwy 6 cm
1
57|D.05.03.05 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60, grubo$¢ warim?
stwy 6 cm
10859,78 m?2 10 859,78
RAZEM 10 859,78
1.16 Warstwa s$cieralna z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55
1.16. - gr warstwy 4 cm
1
58/D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55 - warstwa $cieralna asfaltoj m2
wa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
10646,82 m?2 10 646,82
RAZEM 10 646,82
1.17 Uszorstnienie nawierzchni
59|D.05.03.25 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysemm?
kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
10646,82 m?2 10 646,82
RAZEM 10 646,82
1.18 Pobocze gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
60(D.06.03.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczg m?
niu 20 cm
1083,0 m?2 1 083,00
RAZEM 1 083,00
1.19 Wzmachianie stykéw nawierzchni geosyntetykiem
61|D.05.04.01 Utozenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m na styku poszerzenia na m?
wierzchni z istniejacg nawierzchnig
100,8 m?2 100,80
RAZEM 100,80
1.20 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i ciekéw
1.20. - humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm
1
62|D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m?2
107200 m?2 107 200,00
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RAZEM 107 200,00
1.20. - umocnienie ptytami azurowymi
2
63|D.06.01.01 Umocnienie skarpy ptytami azurowymi o wym. 10x40x60 xm uktadanymina |m?
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm, na podtozy betonowym C/12/15
gr. 155 cm.
95,0 m?2 95,00
RAZEM 95,00
1.20. - umocnienie brukowcem
3
64|D.06.01.01 Umocnienie wlotow i wylotéw przepustéw brukowcem kamiennym 13-16 cm | m?
spoinowanym zaprawg cementowa na podsypce piaskowej grubosci 25cm
<brukowanie przepustow> 12*12 m?2 144,00
<brukowanie skarp> 160 m? 160,00
RAZEM 304,00
1.21 Przepusty z rur HDPE
1.21. - Przepusty fi 400 mm
1
65(D.06.02.01 Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m?2
(0,75+0,25)*46,4 m?2 46,40
RAZEM 46,40
66(D.06.02.01 Roéw kryty z rur HDPE o $rednicy 400 mm m
46,4 m 46,40
RAZEM 46,40
67|D.06.02.01 Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
(0,78-3,14*0,2*0,22)*46,4 m?3 29,78
RAZEM 29,78
1.21. - Przepusty fi 500 mm
2
68|D.06.02.01 Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m?2
(0,75+0,25)*80,7 m?2 80,70
RAZEM 80,70
69(D.06.02.01 Roéw kryty z rur HDPE o $rednicy 500 mm m
80,7 m 80,70
RAZEM 80,70
70/D.06.02.01 Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
(0,96-3,14*0,25*0,25)*80,7 m?3 61,63
RAZEM 61,63
1.22 Ogrodzenia z siatki stalowej
71/D.07.06.01 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mmo |m
rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
191,0 m 191,00
RAZEM 191,00
72|D.07.06.01 Furtka szt.
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
73/D.07.06.01 Brama szt.
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.23 Krawezniki betonowe
1.23. - kraweznik 20x30
1
74/D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
<+12> 1602*0,08 m3 128,16
<+4>20%0,08 m3 1,60
<+2> 555*0,08 m3 44,40
<wtopiony> 531*0,08 m3 42,48
RAZEM 216,64
75/D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskgm
wej
<+12> 1602 m 1 602,00
<+2>20 m 20,00
<wtopiony> 555 m 555,00
RAZEM 2 177,00
76/D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementm
wo-piaskowej
<+4> 531,0 m 531,00
RAZEM 531,00
1.24 Krawezniki kamienne
77/D.08.01.02 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
<+12 cm> 205*0,08 m3 16,40
<+2 cm> 239*0,08 m?3 19,12
RAZEM 35,52

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3412




Przetek IV kw 2022 v4.KST

PRZEDMIAR

-8-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3412

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
78/D.08.01.02 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskgm
wej
<+12 cm> 205 m 205,00
<+2 cm> 239 m 239,00
RAZEM 444,00
1.25 Obrzeza betonowe
79/D.08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
<+2>1190*0,06 m3 71,40
<wtopione> 111*0,06 m3 6,66
RAZEM 78,06
80(D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
<+2>1190 m 1190,00
<wtopione> 111 m 111,00
RAZEM 1301,00
1.26 Sciany oporowe
81|M.10.01.02 Sciana oporowa L80x45 na podbudwie z betonu cementowego C12/15 m
13 m 13,00
RAZEM 13,00
82|M.10.01.02 Sciana oporowa L55x35 na podbudwie z betonu cementowego C12/15 m
13+13 m 26,00
RAZEM 26,00
2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - chodnik
21 Profilowanie i zageszczanie podtoza
83|D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjnel m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<Chodniki> 769,20 m?2 769,20
RAZEM 769,20
2.2 Podbudowa z kruszywa tamanego
2.21 - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
84|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczen m?
20 cm
<Chodniki> 641 m?2 641,00
RAZEM 641,00
2.3 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
85|D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem z do- |m?2
datkiem $rodka jonowymiennego gr. 30 cm
<Chodniki> 769,20 m?2 769,20
RAZEM 769,20
2.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej
86(D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z krusz m?2
wa - kostka szara
<Chodniki> 641-26,57 m?2 614,43
RAZEM 614,43
87|D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z krusz m?2
wa - kostka integracyjna biata
<Chodniki> (4,33+1,2+4,5+1,2+4+2,2+12,4+0,7+21,9+0,7)*0,5 m?2 26,57
RAZEM 26,57
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - cigg pieszo-rowerowy
3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza
88|D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjnel m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<cigg pieszo-rowerowy> 3820,84 m? 3820,84
RAZEM 3 820,84
3.2 Podbudowa z kruszywa tamanego
3.21 - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 22 cm o uziarnieniu 0/31,5
89|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenjm?
22 cm o uziarnieniu 0/31,5
<ciag pieszo-rowerowy> 3176,46 m? 3176,46
RAZEM 3 176,46
3.3 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
90(D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem z do- |m?2
datkiem $rodka jonowymiennego gr. 30 cm
<cigg pieszo-rowerowy> 3822,84 m? 382284
RAZEM 3 822,84
3.4 Warstwa wyréwnawcza z AC11W, 50/70
3.41 - gr warstwy 4 cm
91|D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m?2
réwnawcza z AC11W, 50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
<ciag pieszo-rowerowy> 3176,46 m? 3176,46
RAZEM 3 176,46
3.5 Warstwa s$cieralna z AC8S, 50/70
3.5.1 - gr warstwy 4 cm
92|D.05.03.06 Warstwa $cieralna z AC8S, 50/70 - gr warstwy 4 cm m?2
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<cigg pieszo-rowerowy> 3176,48 m? 3176,48
RAZEM 3176,48
3.6 Nawierzchnia z kostki betonowej integracyjnej
93|D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce z kruszywa - kog m?2
ka integracyjna biata
<cigg pieszo-rowerowyi> (4+2,2+3,5+2,2+3,5+2,2)*0,5 m? 8,80
RAZEM 8,80
4 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
41 Profilowanie i zageszczanie podioza
94|D.04.01.02. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjnel m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 812 m?2 812,00
<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 273 m? 273,00
RAZEM 1 085,00
4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego
4.21 - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/31,5
95|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenjm?
25 cm o uziarnieniu 0/31,5
<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 1065,80 |m? 1 065,80
RAZEM 1 065,80
4.2.2 - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/63
96|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenjm?
25 cm o uziarnieniu 0/63
<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 1068,0 m? 1.068,00
RAZEM 1 068,00
4.2.3 - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
97|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczen m?
20 cm
<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 855 m? 855,00
RAZEM 855,00
4.3 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
98|D.04.05.01 Wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem z do- |m?2
datkiem $rodka jonowymiennego gr. 30 cm
<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 986 m? 986,00
RAZEM 986,00
4.4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchi emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym
441 - frakcji 5+8mm w ilosci 8,0 dm3/m2
99|D.05.03.16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabilii m?2
zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 914,0 m? 914,00
RAZEM 914,00
4.4.2 - frakcji 8+11mm w ilosci 10,0 dm3/m2
100(D.05.03.16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabilis m?2
zowang grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilosci 10.0 dm3/m2
<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 914 m? 914,00
RAZEM 914,00
4.5 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
101/D.08.04.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z krusz m?2
wa - kosztka szara
<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 855 m? 855,00
RAZEM 855,00
5 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zatoka autobusowa
5.1 Wzmochienie podtoza
102|D.02.04.02 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktajm?2
danymi sposobem mechanicznym
<Zatoka autobusowa> 290 m? 290,00
RAZEM 290,00
103|D.02.04.02 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkg o Pd>=120kN/m m?2
<warstwa gérma>
<Zatoka autobusowa> 290 m?2 290,00
<warstwa dolna>
<Zatoka autobusowa> 290 m? 290,00
RAZEM 580,00
104|D.04.04.02 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63, CBR>=20%, |m?2
grubosé warstwy 25 cm
<Zatoka autobusowa> 290 m? 290,00
RAZEM 290,00
5.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza
105/D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjnel m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<Zatoki autobusowe> 290 m? 290,00
RAZEM 290,00
5.3 - warstwa mrozoochronna grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej CBR>=35%
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106/D.04.04.02 Warstwa mrozoochronna - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm {m?2
uziarnieniu 0/31,5
<Zatoki autobusowe> 290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
5.4 Podbudowa z kruszywa tamanego
5.4.1 - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 24 cm o uziarnieniu 0/31,5
107|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenjm?
24 cm o uziarnieniu 0/31,5, grubos$¢ warstwy 24 cm
<Zatoki autobusowe> 290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
5.4.2 - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/63
108/D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczen m?
25 cm
<Zatoki autobusowe> 290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
5.5 Podbudowa z betonu cementowego C30/37 o klasie ekspozycji XF4 (odporna na dziatanie soli)
5.5.1 - gr. warstwy 18 cm
109|D.04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cnm?
<Zatoki autobusowe> 290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
5.6 Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 o klasie ekspozycji XF4 (odporna na dziatanie soli)
5.6.1 - gr. warstwy 22 cm
110/D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 |m?
cm
<Zatoki autobusowe> 290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
6 Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzagdzenia bez-
pieczenstwa ruchu
6.1 Oznakowanie poziome
111/D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas| m?2

chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie strukturalne

725,0 m?2 725,00
RAZEM 725,00
6.2 Oznakowanie pionowe
112/D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
113/D.07.02.01 Przymocowanie tarcz i tablic znakéw drogowych szt.
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
114/D.07.02.02 Ustawienie na poboczu stupkdw prowadzgcych z tworzyw sztucznych (U-1a) |szt.
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
115/D.07.01.01 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" - biate szt.
<PEOQ-5 - biate> 242 szt. 242,00
RAZEM 242,00
116/D.07.01.01 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" - czerwone szt.
<PEO-7 czerwone> 58 szt. 58,00
RAZEM 58,00
6.3 Ustawienie pylonéw ostrzegawczych
117|D.07.02.03 Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegawczy nieaktywny) z two-|szt.

rzyw sztucznych U-5b zespolony ze znakiem C9, $rednicy 600 mm, folia Il ge+
neracji, osadzony w gniezdzie szybkiego montazu - typ RS

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6.4 Bariery ochronne stalowe
118/D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe (N2, W2) U-12a m
80 m 80,00
RAZEM 80,00
6.5 Wygrodzenia dla pieszych
119|D.07.06.02 Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poreczami z rur stam
lowych o rozstawie stupkéw z rur co 1,50 m
39 m 39,00
RAZEM 39,00
120|D.07.06.02 Demontaz i ponowny montaz ekranéw przeciwochlapanionwych na dtugosci pm
sesji nr 4
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
6.6 Tymczasowa organizacja ruchu

121/D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE DRZEW NA  |kpl.
OKRES BUDOWY
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
7 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza elektroenergetyczna)
71 Stanowiska stupowe
122/D.01.03.01 Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu ROK-12/10 szt.
- konstrukcja mocna Km-1
- obejma O-3
- $ruba oc.z nakretka i podktadka okr. i sprez.
- izolator S-80/2 x 16szt
- ztgczka petlicowa
- zacisk odgatezny-$rubowy
- wysiegnik zamocowania przewodéw izolowanych
- uchwyt odciagowy
-zacisk odgatezny przebijajacy izolacje jednostronny
- ustoj U2
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123/D.01.03.01 Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu O-12/10 szt.
- konstrukcja mocna Km-1
- obejma O-3
- $ruba oc.z nakretkg i podktadka okr. i sprez.
- izolator S-80/2 x 5szt
- ztgczka petlicowa
- $ruba hakowa kpl
- hak nakretkowy
- uchwyt odciagowy
-zacisk odgatezny przebijajacy izolacje jednostronny
- ustoj U2
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124/D.01.03.01 Stanowisko stupowe linii napowietrznej wraz z fundamentem i wyposazeniem |szt.
demontazu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125/D.01.03.01 Doposazenie istn. stanowiska stupowego nr 232. szt.
- $ruba hakowa kpl.
- hak nakretkowy
- uchwyt odciggowy
- zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje
- ostonki onncowki przewoddw
- opaska
- dowieszenie plyt ustojowych do fundamenty aby uzyska¢ ustoj U2.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Roboty ziemne pod wykonanie stupéw
126/D.01.03.01 Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz m3
tami utylizacji
<grunt do utylizacji> 0,4*0,4*1,5*4 m?3 0,96
RAZEM 0,96
7.3 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem
127/D.01.03.01 Montaz ogranicznika przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem szt.
1+4 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7.4 Przewody napowietrzne
128/D.01.03.01 Montaz przewodéw AsXSn 2x35, 0,6/0,1kV km/1
przew
28/1000 km/1 0,03
przew
RAZEM 0,03
129/D.01.03.01 Montaz przewodéw AsXSn 4x50, 0,6/0,1kV km/1
przew
28/1000 km/1 0,03
przew
RAZEM 0,03
130/D.01.03.01 Montaz przewodéw AsXSn 4x70+35 0,6/0,1kV km/1
przew
45/1000 km/1 0,05
przew
RAZEM 0,05
131/D.01.03.01 Przepiecie istniejacych przewoddw km/1
przew
(37+47+29+18+40+40+5+7+80)/1000 km/1 0,30
przew
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RAZEM 0,30
7.5 Pograzanie uziomoéw
132/D.01.03.01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. 111 m
2*6,0 m 12,00
RAZEM 12,00
7.6 Pomiary
133/D.01.03.01 Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.7 - Demontaz
134/D.01.03.01 Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 km/1
przew.
(30+45)/1000 km/1 0,08
przew.
RAZEM 0,08
135/D.01.03.01 Demontaz stupa elektroenergetycznego wraz z odwozem na sktadowisko Wy- kpl.
konawcy
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
136/D.01.03.01 Transport ztomu na baze ZDW w Gtubczycach t
(30+45)*2,08/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
7.8 Monitoring i stacja meteorologiczna o wyposazeniu
137/D.01.03.01 Monitoring i stacja meteorologiczna o wyposazeniu kpl.
- Kamera DS2CD2T42WDI5 HikVision - 1 kpl
- Wysiegnik th WTH1.7 - 2 kpl
- Obudowa th OTH 1.0 - 2 kpl
- Czujnik Rotronic HC2S3 - 1 kpl
- Czujnik PT100 +5m kabla - 1 kpl
- Skrzyknka Fibox 60x40 lub SASP 81 - 1 kpl
- Router Connel UR75i - 1 kpl
- Switch 5 portowy z PoE - 1 kpl
- Rejestrator RC30 wraz z CAM - ci$nienie - 1 kpl
- Antena GSM i GPS - 1 kpl
- Zasilacz buforowy230/12 17Ah - 1 kpl
- Wytgcznik nadpradowy S302B 6A DX - 1 kpl
- Wytgcznik nadpradowy S302C 63A DX - 1 kpl
- Ogranicznik przepie¢ typu | i Il 10kA - 1 kpl
- Wytgcznik réznicowo-prgdowy P302 25ACDX - 1 kpl
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138/D.01.03.01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. 111 m
16,0 m 6,00
RAZEM 6,00
139/D.01.03.01 Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszm
tami utylizacji
23 m 23,00
RAZEM 23,00
140(D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do (m
6 m
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
141/D.01.03.01 Mechaniczne uktadanie kabli wielozytowych YAY 3x10mmz2 na napigcie zna- |m
mionowe ponizej 110 kV w tunelach lub kanatach odkrywanych metodg uciggu
czotowego
<kabel YKY 3x10mm2> 23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
142/D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubos$ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do (m
6 m
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
143/D.01.03.01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna ¢m
0.6 m w gruncie kat. lll-IV
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
8 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza telekomunikacyjna)
8.1 Przebudowa i zabezpieczenie kolidujacych urzagdzen witasnosci ORANGE POLSKA S.A.
8.1.1 Przebudowa od km 5+745 do km 5+840 - KOLIZJA1 (rys. T-02.1)
144/D.01.03.04 Demontaz stupéw drewnianych oszczudlonych pojedynczych o dlugosci zerdz szt.
6 m - z przeznaczeniem do ponownej zabudowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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145/D.01.03.04 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o dtugosci 7 m z dwietszt.
ma belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV - stup pojedynczy
uszczudlony z demontazu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.1.2 Przebudowa od km 5+745 do km 5+840 - KOLIZJA1 (rys. T-02.1)
146/D.01.03.04 Demontaz stupéw drewnianych oszczudlonych pojedynczych o dlugosci zerdz szt.
6 m wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|/D.01.03.04 Demontaz stupéw drewnianych oszczudlonych blizniaczych o dtugosci zerdzi | szt.
m wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148/D.01.03.04 Demontaz linii napowietrznej - kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 5x2x0,5/m
wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
35 m 35,00
RAZEM 35,00
149|D.01.03.04 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o dtugosci 7 m z dwietszt.
ma belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150(/D.01.03.04 Montaz i ustawienie stupéw blizniaczych drewnianych o dlugosci 7 m z dwiem|szt.
belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151/D.01.03.04 Montaz uziemien na stupie stojgcym- kat. gruntu I-IV szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152|D.01.03.04 Umocowanie skrzynek kablowych na stupach pojedynczych o wysokosci 7 m {szt.
z demontazu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|/D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x2x0,5 m
56 m 56,00
RAZEM 56,00
154/D.01.03.04 Umocowanie puszki hermetycznej na stupie szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155/D.01.03.04 Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.1.3 Przebudowa od km 5+960 do km 6+000 - KOLIZJA2 (rys. T-02.2)
156/D.01.03.04 Demontaz kanalizacji kablowej 4xRHDPE 40/3,7 mm wraz z odwozem na skm
dowisko Wykonawcy
36 m 36,00
RAZEM 36,00
157|D.01.03.04 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SKR-1 przy przebudowie, studnia |szt.
prefabrykowana wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158/D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kgszt.
tegorii IV
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
159|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopigm
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworéw 1 Rura RHDPE 125/7,1
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
160/D.01.03.04 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkojkm
wymi w gruncie kat. lll-1V - rury na bebnach - 4 x rura HDPE 40 mm w rurocia
gu
0,037 km 0,04
RAZEM 0,04
161/D.01.03.04 Wycigganie istniejgcyh kabli $wiattowodowych wraz z odwozem na sktadowishkm
Wykonawcy
0,109 km 0,11
RAZEM 0,11
162|/D.01.03.04 Wocigganie kabli $wiattowodowych Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24J km
0,290 km 0,29
RAZEM 0,29
163/D.01.03.04 Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych FOSC400B4 ztacz.
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1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
164/D.01.03.04 Przetaczenie istniejgcych kabli Swiattowodowych do istniejacego ztacza kablojkpl.
wego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165/D.01.03.04 Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.14 Przebudowa od km 5+960 do km 6+000 - KOLIZJA3 (rys. T-02.3)
166/D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych RHDPE-D 125 m
18 m 18,00
RAZEM 18,00
9 Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg - (branza sanitarna - wod-kan)
9.1 Kanalizacja sanitarna
9.1.1 Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopow
167|D.01.03.05 Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz m3
tami utylizacji
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 1,05*1,9*65,0 m3 129,68
<Wykop pod studnie Dn 1200 mm> 3,14*1,1*1,1*2,2*2 m3 16,72
RAZEM 146,40
168/D.01.03.05 Wykonanie punktowych przekopoéw kontrolnych na istniejgcej sieci wodociggoj szt
wej/sanitarnej z ustaleniem odcinkéw czynnych i nieczynnych wraz z zasypa-
niem i zageszczeniem wykopéw
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
169|D.01.03.05 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
<podsypka piaskowa pod rury Dz 200 mm> 1,05*0,15%65,0 m3 10,24
RAZEM 10,24
170/D.01.03.05 Obsypka piaskowa kanatu - 15cm nad wierzch rury z zageszczeniem - grunt 3m3
dowozu
<obsypka piaskowa dla rur Dz 200 mm> 1,05%(0,2+0,15)*65,0-3,14*0,1*0,1* |m3 21,85
65,0
RAZEM 21,85
171/D.01.03.05 Roboty ziemne w ziemi kat.I-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transim3
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - grunt z do
wozu
<zasypanie wykopu dla rur Dz 200 mm> 1,05*1,9*65,0-10,24-1,05*(0,2+0,15)]m3 95,55
65,0
<zasypanie wykopu dla studni Dn 1200 mm> 16,27-3,14*0,6*0,6*2,2*2 m3 11,30
RAZEM 106,85
172|/D.01.03.05 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 1¢m3
m w gruncie kat. -1l
<zasypanie wykopu dla rur Dz 200 mm> 95,55 m3 95,55
<zasypanie wykopu dla studni Dn 1200 mm> 16,27-3,14*0,6*0,6*2,2*2 m3 11,30
RAZEM 106,85
173|/D.01.03.05 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
geszczenia Js = 1.00
<zasypanie wykopu dla rur Dz 200 mm> 95,55 m3 95,55
<zasypanie wykopu dla studni Dn 1200 mm> 16,27-3,14*0,6*0,6*2,2*2 m3 11,30
RAZEM 106,85
174/D.01.03.05 Inspekcja TV kanalizacji m
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
9.1.2 Rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2, kielichowe o srednicy 200 mm
175/D.01.03.05 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-| m?2
praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8*65,0*2 m?2 234,00
RAZEM 234,00
176/D.01.03.05 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rury litych PVC klasa S SDR 34 SNm
8 kN/m2, kielichowe o $rednicy 200 mm
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
177|/D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegm
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
178/D.01.03.05 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PVC ) o|kpl.
$r.nom. 200 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.1.3 Studnia kanalizacyjna Dn 1200
179|D.01.03.05 Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,6*0,6*0,2*2 m?3 0,45
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RAZEM 0,45
180(/D.01.03.05 Studnia wpadowa Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 tgczo- |stud.
nych na uszczelke gumowg kompletna z ptytg pokrywows i wlazem zeliwnym
Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
181/D.01.03.05 Przebudowa istn. studni (zamurowanie istn. dolotu, wykonanie nowego otworykpl
przeprofilowanie kinety)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.14 Likwidacja istn. sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm
182|D.01.03.05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 225 mm szt.
60,0 szt. 60,00
RAZEM 60,00
183|/D.01.03.05 Zatadunek gruzu z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wrazz  |m3
kosztami utylizacji
3,14*0,1*0,01*60,0 m?3 0,19
RAZEM 0,19
9.1.5 Odwodnienie wykopéw
184/D.01.03.05 Odwodnienie wykopow kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Wodociag
9.21 Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopow
185/D.01.03.05 Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz m3
tami utylizacji
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 90mm> 0,9*1,8*101,0 m3 163,62
RAZEM 163,62
186/D.01.03.05 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
<podsypka piaskowa pod rury Dz 90 mm> 0,9*0,15*101,0 m3 13,64
RAZEM 13,64
187|D.01.03.05 Obsypka piaskowa kanatu - 15cm nad wierzch rury z zageszczeniem - grunt 3m3
dowozu
<obsypka piaskowa dla rur Dz 90 mm> 0,9*(0,09+0,15)*101,0-3,14*0,05*0,05| m3 21,02
101,0
RAZEM 21,02
188/D.01.03.05 Roboty ziemne w ziemi kat.I-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans;m3
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - grunt z do
wozu
<zasypanie wykopu dla rur Dz 90 mm> 0,9*1,8*101,0-0,9*(0,09+0,15)*101,0- | m3 128,16
13,64
RAZEM 128,16
189|D.01.03.05 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 1¢m3
m w gruncie kat. -1l
<zasypanie wykopu dla rur Dz 90 mm>128,16 m3 128,16
RAZEM 128,16
190(/D.01.03.05 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik za- |m3
geszczenia Js = 1.00
<zasypanie wykopu dla rur Dz 90 mm>128,16 m3 128,16
RAZEM 128,16
9.2.2 Rury PE100 SDR 11 (PN16) o srednicy Dz90x8,2 mm
191/D.01.03.05 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-| m?2
praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8¥101*2 m?2 363,60
RAZEM 363,60
192|/D.01.03.05 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 SDR 11 (PN16) o $rednim
cy Dz90x8,2 mm wraz z ksztattkami
101,0 m 101,00
RAZEM 101,00
193|/D.01.03.05 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych - tacznik |ztacz.
PVC-PE Dz90 mm metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2 zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
194/D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegm
101 m 101,00
RAZEM 101,00
195/D.01.03.05 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $jkpl.
nom. 90 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
196/D.01.03.05 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
200m




Przetek IV kw 2022 v4.KST

PRZEDMIAR

3,14*0,55%0,55

-16 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3412

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
9.2.3 Likwidacja istn. sieci wodociggowej Dn 90 wraz z przytgczam
197|D.01.03.05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. do 110 mm szt.
100,0 szt. 100,00
RAZEM 100,00
198/D.01.03.05 Zatadunek gruzu z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wrazz  |m3
kosztami utylizacji
3,14*0,05*0,05*100 m?3 0,79
RAZEM 0,79
9.24 Odwodnienie wykopéw
199|D.01.03.05 Odwodnienie wykopow kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg - (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
10.1 Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopow
200/D.03.02.01 Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz m3
tami utylizacji
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,45*2,0 m3 779,10
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0*1,85*2,0 m3 229,40
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*1,55*2,0 m3 753,30
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*1,4*2,0 m3 86,80
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0%1,25*2,7 m3 1 184,63
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,1*1,8 m3 146,52
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0*1,05*1,5+5,0*1,05*1,5 |m3 562,28
<Wykopy pod likwidacje> 290*1,5*2,0 m3 870,00
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 3,14*0,75%0,75*2,5*41,0 m3 181,04
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1500 mm> 3,14*1,25*1,25*3,0*2 m3 29,44
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 3,14*1,0*1,0*3,0*(18+5+16)  |m?3 367,38
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 600 mm > 3,14*0,8 m3 45,22
0,8*2,5*9
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 315 mm > 3,14* |m3 29,54
0,56*0,56*2,5%12
RAZEM 5 264,65
201/D.03.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-| m?2
praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.1.1m)
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,0*2 m?2 636,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0*2,0*2 m?2 248,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*2,0*2 m?2 972,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*2,0*2 m?2 124,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0%2,7*2 m?2 1 895,40
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,8*2 m?2 266,40
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0*1,5*2+5,0%1,5*2 m?2 1 071,00
<Wykopy pod likwidacje> 290*2,0*2 m2 1160,00
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 2*3,14*0,75*2,5*41,0 m2 482,78
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1500 mm> 2*3,14*1,25*3,0*2 m2 47,10
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 2*3,14*1,0*3,0*(18+5+16) m2 734,76
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 600 mm > 2*3,14* |m? 113,04
0,8*2,5*9
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 315 mm > 2*3,14* |m? 105,50
0,56*2,5*12
RAZEM 7 855,98
202/D.03.02.01 Podsypka piaskowa grub. 15 cm m3
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,45*0,15 m3 58,43
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,01,85*0,15 m3 17,21
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*1,55*0,15 m3 56,50
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*1,4*0,15 m3 6,51
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0*1,25%0,15 m3 65,81
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,1*0,15 m3 12,21
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0%1,05*0,15+5,0*1,05%0,1/m3 56,23
RAZEM 272,90
203|D.03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegm
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0 m 159,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0 m 62,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0 m 243,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0 m 31,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0 m 351,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0 m 74,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0+5,0 m 357,00
RAZEM 1277,00
204/D.03.02.01 Obsypka piaskowa kanatu - 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem m3
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,45*(0,15+1,1)-159* |m3 335,91
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<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0*1,85%(0,15+0,8)-62*3,141m3 77,82
0,4%0,4
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*1,55*(0,15+0,6)-243* |m3 213,82
3,14*0,3*0,3
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*1,4*(0,15+0,5)-31*3,14* |m3 22,13
0,25*0,25
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0*1,25*(0,15+0,4)-351* |m3 197,23
3,14*0,2*0,2
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,1*(0,15+0,32)-74*3,141m3 32,31
0,16*0,16
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 357,0*1,05*(0,15+0,2)-327* |m3 120,93
3,14*0,1*0,1
RAZEM 1000,15
205/D.03.02.01 Roboty ziemne w ziemi kat.I-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transim3
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - grunt z do
wozu
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,45*2,0 m3 779,10
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0*1,85*2,0 m3 229,40
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*1,55*2,0 m3 753,30
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*1,4*2,0 m3 86,80
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0%1,25*2,7 m3 1 184,63
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,1*1,8 m3 146,52
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0*1,05*1,5+5,0*1,05*1,5 |m3 562,28
<Wykopy pod likwidacje> 290*1,5*2,0 m3 870,00
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 3,14*0,75*0,75*2,5*41,0-3,14*0,25*0,25* |m?3 160,93
2,541
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1500 mm> 3,14*1,25*1,25*3,0*2-3,14*0,75 m3 18,84
0,75*3*2
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 3,14*1,0*1,0*3,0*(18+5+16)- |m?3 235,12
3,14*0,6*0,6*3*(18+5+16)
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 600 mm > 3,14*0,8 m3 38,86
0,8*2,5*9-3,14*0,3*0,3*2,5*9
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 315 mm > 3,14* |m3 27,13
0,56*0,56*2,5*12-3,14*0,16*0,16*2,5%12
<minus podsypka pod kanaty> -268,17 m3 -268,17
<minus obsypka> -1306,35 m3 -1.306,35
RAZEM 3 518,39
206/D.03.02.01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 1¢m3
m w gruncie kat. -1l
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,45*2,0 m3 779,10
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0*1,85*2,0 m3 229,40
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*1,55*2,0 m3 753,30
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*1,4*2,0 m3 86,80
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0%1,25*2,7 m3 1 184,63
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,1*1,8 m3 146,52
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0*1,05*1,5+5,0*1,05*1,5 |m3 562,28
<Wykopy pod likwidacje> 290*1,5*2,0 m3 870,00
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 3,14*0,75*0,75*2,5*41,0-3,14*0,25*0,25* |m?3 160,93
2,5%41
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1500 mm> 3,14*1,25*1,25*3,0*2-3,14*0,75 m3 18,84
0,75*3*2
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 3,14*1,0*1,0*3,0*(18+5+16)- |m?3 235,12
3,14*0,6*0,6*3*(18+5+16)
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 600 mm > 3,14*0,8 m3 38,86
0,8*2,5*9-3,14*0,3*0,3*2,5*9
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 315 mm > 3,14* |m3 27,13
0,56*0,56*2,5*12-3,14*0,16*0,16*2,5%12
<minus podsypka pod kanaty> -268,17 m3 -268,17
<minus obsypka> -1306,35 m3 -1.306,35
RAZEM 3 518,39
207|D.03.02.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik za- |m3
geszczenia Js = 1.00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 1100 mm> 159,0*2,45*2,0 m3 779,10
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 800 mm> 62,0*1,85*2,0 m3 229,40
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dn 600 mm> 243,0*1,55*2,0 m3 753,30
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 31,0*1,4*2,0 m3 86,80
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 351,0%1,25*2,7 m3 1 184,63
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 74,0*1,1*1,8 m3 146,52
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 352,0*1,05*1,5+5,0*1,05*1,5 |m3 562,28
<Wykopy pod likwidacje> 290*1,5*2,0 m3 870,00
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 3,14*0,75*0,75*2,5*41,0-3,14*0,25*0,25* |m?3 160,93
2,5%41
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1500 mm> 3,14*1,25*1,25*3,0*2-3,14*0,75 m3 18,84
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<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 3,14*1,0*1,0*3,0*(18+5+16)- |m?3 235,12
3,14*0,6*0,6*3*(18+5+16)
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 600 mm > 3,14*0,8 m3 38,86
0,8*2,5*9-3,14*0,3*0,3*2,5*9
<Wykopy dla zabudowy Studni z tworzywa sztucznego Dn 315 mm > 3,14* |m3 27,13
0,56*0,56*2,5*12-3,14*0,16*0,16*2,5%12
<minus podsypka pod kanaty> -268,17 m3 -268,17
<minus obsypka> -1306,35 m3 -1.306,35
RAZEM 3 518,39
208|D.01.03.05 Inspekcja TV kanalizacji m
243+62+159+31+351+74+352+5 m 1277,00
RAZEM 1277,00
10.2 Rury GRP SN 10 kN/m2 tagczonych ze sobg poprzez taczniki systemowe z uszczelnieniem
209|D.03.02.01 Rury GRP SN 10 kN/m2 tgczonych ze sobg poprzez tgczniki systemowe z m
uszczelnieniem Dn600 mm
243,0 m 243,00
RAZEM 243,00
210/D.03.02.01 Rury GRP SN 10 kN/m2 tgczonych ze sobg poprzez tgczniki systemowe z m
uszczelnieniem Dn800 mm
62,0 m 62,00
RAZEM 62,00
211/D.03.02.01 Rury GRP SN 10 kN/m2 tgczonych ze sobg poprzez tgczniki systemowe z m
uszczelnieniem Dn1100 mm
159,0 m 159,00
RAZEM 159,00
212/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
243,0 m 243,00
RAZEM 243,00
213|D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 800 mm m
62,0 m 62,00
RAZEM 62,00
214/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 1100 mm m
159,0 m 159,00
RAZEM 159,00
10.3 Rury kielichowe PVC lite o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34
215/D.03.02.01 Rury kielichowe PVC lite o sztywnos$ci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 m
Dz500x14,6 mm
31,0 m 31,00
RAZEM 31,00
216/D.03.02.01 Rury kielichowe PVC lite o sztywnos$ci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 m
Dz400x11,7 mm
351,0 m 351,00
RAZEM 351,00
217/D.03.02.01 Rury kielichowe PVC lite o sztywnos$ci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 m
Dz315x9,2 mm
74,0 m 74,00
RAZEM 74,00
218/D.03.02.01 Rury kielichowe PVC lite o sztywnos$ci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 m
Dz200x5,9 mm
322,0 m 322,00
RAZEM 322,00
219/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
31,0 m 31,00
RAZEM 31,00
220/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
351 m 351,00
RAZEM 351,00
221/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
74,0 m 74,00
RAZEM 74,00
222/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
322,0 m 322,00
RAZEM 322,00
10.4 Rury kielichowe PVC lite o sztywnosci obwodowej SN=12 kN/m2 SDR 30
223/D.03.02.01 Rury kielichowe PVC lite o sztywnosci obwodowej SN=12 kN/m2 SDR 30 m
Dz200x6,5 mm
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
224/D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
225|D.01.03.05 Inspekcja TV kanalizacji m
65,0 m 65,00
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RAZEM 65,00
10.5 Wpusty
226/D.03.02.01 Podioza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,5*0,5*0,2*41 m?3 6,44
RAZEM 6,44
227/D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu|szt.
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
10.6 Studnia Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45
228/D.03.02.01 Podioza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,6*0,6*0,1*18 m?3 2,03
RAZEM 2,03
229/D.03.02.01 Studnia Dn1200mm z kregdéw betonowych z betonu C35/45 stud.
18 stud. 18,00
RAZEM 18,00
10.7 Studnia Dn1500mm z kregéw betonowych z betonu C35/45
230/D.03.02.01 Podioza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,75*0,75%0,1*1 m?3 0,18
RAZEM 0,18
231/D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony; stud.
wane metoda studniarska w gruncie kat. |-l - gteboko$¢ 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
10.8 Studnia wpadowa Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45
232/D.03.02.01 Podioza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,6*0,6*0,1*5 m?3 0,57
RAZEM 0,57
233|D.03.02.01 Studnia Dn1200mm z kregdéw betonowych z betonu C35/45 stud.
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
234/D.03.02.01 Osadnik prefabbrykowany szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
10.9 Studnia Dn1500mm z kregéw betonowych z betonu C35/45
235/D.03.02.01 Podioza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,75*0,75%0,1*1 m?3 0,18
RAZEM 0,18
236/D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony; stud.
wane metoda studniarska w gruncie kat. |-l - gteboko$¢ 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
237/D.03.02.01 Osadnik prefabbrykowany szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10. Studnia GRP systemowa Dn1200 mm
10
238/D.03.02.01 Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,5*0,5*0,1*16 m?3 1,26
RAZEM 1,26
239/D.03.02.01 Studnia GRP systemowa Dn1200 mm szt.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
10. Ksztaltki GRP
11
240/D.03.02.01 Kolano Dn1100 mm z wlaminowanym odej$ciem Dn600 mm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
241|D.03.02.01 Rozdziat kolektora Dn1100mm na 2x800 mm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10. Studnia z tworzywa sztucznego Dn 600 mm kompletna
12
242/D.03.02.01 Podioza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,3*0,3*0,1*9 m?3 0,25
RAZEM 0,25
243/D.03.02.01 Studnia z tworzywa sztucznego Dn 600 mm kompletna szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
10. Studnia z tworzywa sztucznego Dn 315 mm kompletna
13
244/D.03.02.01 Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
3,14*0,2*0,2*0,1*12 m?3 0,15
RAZEM 0,15
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245|D.03.02.02 Studnia tworzywowa Dn315 mm szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
10. Potaczenie proj. studni z istn. kolektorem
14
246/D.03.02.01 Potgczenie proj. studni z istn. kolektorem kpl
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
10. Wiaczenie "in-situ” - kro¢ce wlaminowywane na budowie i przejscie szczelne systemowe
15
247/D.03.02.01 Wigczenie "in-situ" - kroéce wlaminowywane na budowie i przejscie szczelne |kpl
systemowe Dn200/800 mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
248/D.03.02.01 Wigczenie "in-situ" - krééce wlaminowywane na budowie i przejscie szczelne |kpl
systemowe Dn200/1100 mm
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
10. Wylot Dn200 mm
16
249/D.03.02.01 Wylot Dn200 mm wraz umocnieniem na tgcznej dtugosci 1,0 m brukiem na  |kpl
podsypce cementowo - piaskowej.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
250/D.03.02.01 Umocnienie skarp i dna rowow brukowcem 13-22 na podsypce cementowo- |m?
piaskowej wraz z zaleniem szczelin zaprawa cementowg
4,0*2 m?2 8,00
RAZEM 8,00
10. Wylot Dn1100 mm
17
251/D.03.02.01 Przefabrykowany wylot Dn 1100 mm kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
252/D.03.02.01 Umocnienie skarp i dna rowow brukowcem 13-22 na podsypce cementowo- |m?
piaskowej wraz z zaleniem szczelin zaprawag cementowg
88,16*1,21 m?2 106,67
RAZEM 106,67
10. Odwodnienie wykopow
18
253/D.03.02.01 Odwodnienie wykopow kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10. Zastawki do zretencjonowania wod opadowych
19
254/D.03.02.01 Palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy 10 cm m
2*7,0 m 14,00
RAZEM 14,00
255/D.03.02.01 Narzut kamienny (brukowiec kamienny 16-20 cm) warstwa o $rredniej gruno$¢m?
20 cm
88,16*1,21 m?2 106,67
RAZEM 106,67
10. Likwidacja istniejacych zarurowan rowu i rzeki Dn200-Dn700 mm wraz ze studniami i komorami
20
256/D.03.02.01 Likwidacja istniejacych zarurowan rowu i rzeki Dn200-Dn700 mm wraz ze stugkpl
niami i komorami
290,0 kpl 290,00
RAZEM 290,00
257|D.01.03.05 Zatadunek gruzu z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wrazz  |m3
kosztami utylizacji
76,4 m?3 76,40
RAZEM 76,40
1 Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg - (branza elektroenergetyczna - oswietlenie)
11.1 Punkt oswietlenia 1
258/D.07.07.01 Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
- stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o tgcznej
wysokosci h=10m
- fundament prefabrykowany
- ztgcze stupowe z wktadka topikowg 6A
szt. 30,00
RAZEM 30,00
259|D.07.07.01 Wocigganie przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 z udziatem podnosnika samochodowe m-1




Przetek IV kw 2022 v4.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12*30 m-1 360,00
przew
RAZEM 360,00
260/D.07.07.01 Oprawa ledowa o mocy 80W szt.
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
11.2 Punkt oswietlenia 2
261/D.07.07.01 Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
- stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o tgcznej
wysokosci h=10m
- fundament prefabrykowany
- ztgcze stupowe z wktadka topikowg 6A
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
262|D.07.07.01 Wocigganie przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 z udziatem podnosnika samochodowe m-1
go w stup lub rury ostonowe przew
12,0*2 m-1 24,00
przew
RAZEM 24,00
263|D.07.07.01 Oprawa ledowa o mocy 55W szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Punkt oswietlenia przejs¢ dla pieszych o wyposazeniu 3
264/D.07.07.01 Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
- stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem dwuramiennym 1/5m o tgcznej
wysokosci h= 6m
- fundament prefabrykowany
- ztgcze stupowe z wktadka topikowg 6A
szt. 6,00
RAZEM 6,00
265/D.07.07.01 Wocigganie przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 z udziatem podnosnika samochodowe m-1
go w stup lub rury ostonowe przew
8,06 m-1 48,00
przew
RAZEM 48,00
266/D.07.07.01 Oprawa ledowa o mocy 80W szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4 Dobudowanie zabezpieczenia zalicznikowego obwodu oswietleniowego w istniejagcej rozdzielnicy nN
267|D.07.07.01 Dobudowanie zabezpieczenia zalicznikowego obwodu os$wietleniowego w istnkpl.
jacej rozdzielnicy nN
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11.5 Pograzanie uziomoéw
268/D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat. 111 m
3*6+1*6 m 24,00
RAZEM 24,00
11.6 - montaz kabla YAKXS 4x35mm2
269|D.07.07.01 Kopanie koparkami podsigebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV
1417 m 1417,00
RAZEM 1417,00
270/D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do (m
6 m
1417 m 1417,00
RAZEM 1417,00
271|D.07.07.01 Mechaniczne uktadanie kabli YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 m
<kabel YAKXS 4x35mm2 > 1417 m 1417,00
RAZEM 1417,00
272|D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do (m
6 m
1417 m 1417,00
RAZEM 1417,00
273|D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna ¢m
0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1417 m 1417,00
RAZEM 1417,00
11.7 Bednarka stalowa FeZn 30x4mm
274/D.07.07.01 Montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziemiajgcych przy gtebokosci wym
kopu 0.8 m w gruncie kat. Il
1417 m 1417,00
RAZEM 1417,00
11.8 RHDPE(2) - na skrzyzowaniu z innymi sieciami
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275/D.07.07.01 RHDPE(2) 110 mm- na skrzyzowaniu z innymi sieciami m
m 86,00
RAZEM 86,00
11.9 RHDPE(1) - na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami
276/D.07.07.01 RHDPE(1) 110 mm - na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami m
406 m 406,00
RAZEM 406,00
1. Pomiary
10
277/D.07.07.01 Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1. Demontaz opraw oswietleniowych
11
278/D.07.07.01 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
wraz z odwozem na Baze ZDW w m. Glubczyce
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
1. Demontaz wysiegnikéw
12
279|D.07.07.01 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie | szt
lub $cianie wraz z odwozem na Baze ZDW w m. Glubczyce
9 szt 9,00
RAZEM 9,00

-22.-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3412




