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 CPV:  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
 oświetleniowych 
 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych
 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
 45311200-2 - Układanie przewodów, puszki, osprzęt, opraw
 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 45316000-5 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
 elektrycznego w
 budynkach

 Nazwa robót:  Modernizacja wybranych pomieszczeń I oraz II piętra budynku
 Lokalizacja:  ul. K. Karasia 15

 64-100 Leszno
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1 Zasilanie

1 10 KNNR N005-07-09-02-26 Układanie kabla N2XH-J 5x10 w kanałach odkrywanych bez mocowania - zasil. 
jednostki klimatyzacji na dachu  metr 50,000

 

1 120 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 2,000
 

1 140 KNNR N005-01-03-04-00 Rura winidurowa gładka RL ø 47 N.T. na podłożu betonowym  metr 6,000
 

1 190 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach - zasil. klimatyzacji  metr 440,000
 

1 270 KNR  508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym  metr 110,000
 

1 300 KNR  532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm  metr 120,000
 

1 320 KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. podwójne  szt 2,000
 

1 330 KNKB  005-04-01-01-00 Montaż AP  szt 3,000
 

1 340 KNKB  005-04-01-01-00 Montaż aparatu elektrycznego do 2,5 kg - zestaw gniazd 230V w blacie stołu  szt 3,000
 

1 350 KNR  508-05-12-05-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych  szt 8,000
 

1 360 KNR  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu łącznika oświetlenia podtynkowego  szt 6,000
 

1 370 KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN łącznik prosty  metr 20,000
 

1 380 KNNR N005-04-04-07-00 Montaż obudowy tablicy elektrycznej wraz z wyposażeniem - rys E4  szt 1,000
 

1 390 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 300,000
 

1 400 KNNR N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  metr 300,000
 

1 410 KNNR N005-12-09-04-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1/2 c w cegle  szt 7,000
 

1 420 KNNR N005-12-09-07-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2 c w cegle  szt 4,000
 

1 430 KNNR N005-12-09-12-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie  szt 2,000
 

1 440 KNNR N005-12-05-01-00 Podłączanie silników w ob normal kabel 3-żył Cu 1,5/2,5 mm² - podłączenie 
urządzeń klimatyzacji  szt 11,000

 

1 450 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 120,000
 

1 460 KNR  403-11-22-02-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych  szt 3,000
 

1 470 KNR  403-11-24-01-00 Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem  szt 6,000
 

1 480 KNR  403-11-34-01-00 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  szt 8,000
 

1 490 KNR  403-11-29-01-00 Demontaż szafy RACK do 0,5 m²  szt 1,000
 

1 530 KNR  508-05-06-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED zawieszanej - D1  szt 6,000
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1 540 KNR  532-01-09-03-00 Montaż szafy wiszącej o masie 15-50kg  kmpl 1,000
 

1 550 KNR  532-01-12-03-00 Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu  szt 2,000
 

1 560 KNR  532-01-16-01-00 Kabel krosowy miedziany w gnieździe abonenckim  szt 18,000
 

1 570 KNR  508-02-04-05-00 Przewód miedziany LY 16 wciągany do rur  metr 50,000
 

1 580 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej  szt 18,000
 

1 590 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 600 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 11,000
 

1 610 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 1,000
 

1 620 KNR 1321-04-02-03-00 Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego  szt 1,000
 

1 630 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 13,000
 

1 640 KNR  403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny  szt 13,000
 


