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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktéore musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powiazaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspodlne dla wszystkich obiektow i elementéw robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach realizacji ,,MADERNIZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN 1 oraz II PIETRA
BUDYNKU URZEDU MIASTA LESZNA PRZY UL. KARASIA nr 15 W LESZNIE.”.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegotowymi Warunkami
Umowy przewazajace znaczenie b¢da miaty warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektow i
opisuje zasady rozwiazan techniczno - materialowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatdw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie
wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowiazany jest opracowac plan BIOZ, szczegotowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje
$wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu,
maszyn i Srodkow transportu, wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych
roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot,
kierowania robotami, obstugi sprzgtu, maszyn i §rodkow transportu jak réwniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegbdltowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy stosowac tacznie z nizej wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

UWAGA !!!
ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OKRESLONE ZOSTALY W

ODREBNYCH OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ POD NAZWA ,.,PRZEDMIARY
ROBOT”

1.4.

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyroboéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugo$é obiektu — odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomi¢dzy Inzynierem, projektantem i
wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nos$na (przesto) — cze$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia
obcigzenia stalego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢é — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane — s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja istniejace;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odleglo$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ calkowita obiektu — odleglo$¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona w
linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - BranzowaNorma
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci — opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robot zgodnie z wymaganiamiISO.

KB - Katalog Budownictwa



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Projekt Budowlany i dokumenty uzupelniajgce

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i dokumentacji
uzupetniajacej do wykorzystania podczas wykonywania robdt. Projekty te beda stanowi¢ uzupelnienie do
rysunkow i materiatdéw przekazanych podczas czynno$ci przetargu i beda zawieraly szczeg6ly architektoniczne i
konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtéw zebranych przez Zamawiajacego na
temat istniejagcych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektéw. Dostep do tych materiatow utatwi
wykonawcy dokladng ocen¢ szczeg6low. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegdtow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robot wedlug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcg, Wykonawca wykona
dokumentacje¢ roboczg przedstawiajaca szczegodtly rozwigzan, ktére beda stosowane podczas wykonywania robot.
Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostana wiaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykonac¢ roboty wstepne, ktore obejmuja:

e  zabezpieczenie terenu

e zamocowania tablicy informacyjnej,

e urzadzenie sktadowisk na materiaty budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen budowlanych ,

e zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celoéw produkeyjnych, gospodarczych i magazynow.
Wszyscy pracujacy na budowie, tacznie z §wiadczacymi ustugi operatorami sprzetu i transportu, winni by¢
zatrudnieni na warunkach umowy o prace, badz na podstawie uméw cywilno prawnych, przeszkoleni przed
podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposazeni w kompletna odziez roboczg z
identyfikatorem firmy zatrudniajacej, oraz sprzet ochrony osobistej.

Wszystkie roboty i przez caly czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i wymaganiami
BHP, pod statym bezposrednim nadzorem stanowisk pracy przez inzyniera budowy. Prowadzenie robot bez
statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym do budowy nalezy
wykonac¢ rowniez nastgpujace czynnosci:
a) Przygotowanie organizacji robot budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Zamawiajacemu do
zatwierdzenia
b) Sprawdzenie terenu przyszitej budowy pod wzgledembezpieczenstwa
¢) Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich
d) Zabezpieczenie ochrony srodowiska
e) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni na styku placu budowy
f) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna
2) kopie decyzji o pozwoleniu nabudowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.2.4 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materialy i elementow wyposazenia uzytych do realizacji
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu
budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materiatéw i sprzetu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarzadzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci Dziennika
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bgdacymi
konsekwencja prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegotach osiggnigtego
porozumienia.

Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przelozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wlaczeniem tych robot do wszystkich programow prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odno$ne
wiladze 1 bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstale w ten sposob koszty.

Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caly czas

trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego §rodowiska.

II. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia $ciekdw beda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemoé6w odwodnienia. Dotyczy to
rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstalych w trakcie prowadzenia robot.

II. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu
oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatdow, nowych lub z odzysku, ktore moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci za wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzegaé
przepiséw odnosnych wladz.

VI. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odno$nych wladz w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

VII. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zarowno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow
wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko $mieci.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a22,00.



1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Obciazenie na o$ dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotlowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawa materiatow, nie przekroczy
obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, ze
sprzet budowlany nie bedzie powodowatl przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na
obiektach iprzepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostana zlikwidowane przez
Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ 1 zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstuga i utrzymaniem
(o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie sciekow, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.
Szczegodty, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)

Wyroéb budowlany — rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jesli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, czego oznaczeniemjest:

e  Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielaja notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnoSci.

e Umieszczenie przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa (obwieszczenie ministra wlasciwego do spraw budownictwa zamieszczone w
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobow producent winien wyda¢ deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

e  Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze producent majacy siedzibe w Polsce dokonal oceny
zgodnosci wyrobu z Polska Norma badz Aprobata Techniczng i wydat na swoja odpowiedzialnosc¢
deklaracj¢ zgodnosci. W przypadku wyrobow wytwarzanych tradycyjnie na okreslonym terenie przy
uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania - na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych ,,regionalnym wyrobem
budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym nastgpuje na skutek oswiadczenia producenta o
wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatnosci do stosowania.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu badz z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat o$wiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢:

Opis rozwigzania konstrukcyjnego

Charakterystyke materialowa

Informacj¢ dotyczaca projektowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym

W miare potrzeb — instrukcje obstugi i eksploatacji



2.1.

2.2.

2.3.

Oswiadczenie producenta powinno zawierac:

o Nazwg i adres wydajacego o$wiadczenie

Nazwg¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

Identyfikacj¢ dokumentacji techniczne;j

Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokum. techn. iprzepisami
Adres obiektubudowlanego (budowy), w ktorym wyrob ma by¢ zastosowany
Miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Nazwy wlasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne producentéw, nazwy handlowe i typy materiatow i wyrobow
nalezy rozumie¢ jako dane pomocnicze dla okreslenia wlasciwosci uzytkowych danego wyrobu w celu okre$lenia
jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢, jakie materiaty o wlasciwosciach uzytkowych takich
samych badz wyzszych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza uzy¢ do wykonania zamowienia, podajac
ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zamiany.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych i zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyroboéw zarowno krajowych albo z importu, przy czym
materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotuzamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku zlozenia ofert rtownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materialow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdlowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kontrola materialow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegad
kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetlniajace wymagan okreslonych w ST powinny
zostac odrzucone.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.

Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegodlnych dostaw materiatow z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialow

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtornie badane przed wilaczeniem do robdt. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposodb
umozliwiajacykontrole materiatow.

Sktadowanie materialtow moze odbywac si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego.

Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego
zrodla. Wielko$¢ i czgstotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujacych wlasciwy postgp robot zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem Wykonawcy.

Transport i skltadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
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sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych
iloci materiatow. Na skladowiskach powinny by¢é wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych
swobodny przejazd tadowarek i $rodkow transportu. Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
si¢ sgsiednich pryzm. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materialow pobranych z wykopow

e Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nadmiar gruntu lub
grunty nieprzydatne b¢da sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

e W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl, z terenu nalezacego do Zamawiajgcego, materiaty w
nadmiarze w stosunku do iloéci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajacy moze przejaé nicodplatnie
ten nadmiar materiatlow, bez jakichkolwiek zobowiazan co do pokrycia kosztow poniesionych przez
Wykonawcg.

Zamawiajacy moze takze zobowigza¢é Wykonawce do usunigcia nadmiaru materialow i doprowadzenia
terenu do zadowalajacego stanu.
2.5. Materialy z rozbiorek
Nastgpujace materialy z rozbiorek stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego:
- krawezniki
- plyty drogowe, kostka brukowa
-elementy ogrodzenia
3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegélowym programem (zuraw na torze, pompa do betonu
na samochodzie, $rodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciaglosci robot jest niezbedne w celu osiagnigcia wymaganej jakosci robot, Wykonawca zapewni
odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwickowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi by¢
opuszczona podczas ruchu cigzaroéwek.

Wykonawca bedzie postugiwal si¢ sprzetem zapewniajacym wypeklnienie zobowigzan terminowych
Harmonogramu stanowigcego cz¢§¢ STWiOR.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

[

a) Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu ich parametry techniczne beda zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym zharmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we wilasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz projektem
organizacji robot .

Uwagi ogélne



5.2.

5.3.

5.4

5.5

e  Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN i zgodnie z  instrukcja
Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

e  Robotami moga kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia bhp.

e  Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu egzemplarz Projektu, wykaz
materialow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu 1 maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy
oraz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

e  Wykaz materialow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Zakres robét i wymagania
Szczegdtowe wymagania dotyczace prowadzenia robot sa okreSlone w szczegotowych specyfikacjach

technicznych.

Prowadzenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegdtowego
Harmonogramu Rob6t. Harmonogram ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki:

- wzajemne skoordynowanie robdt budowlanych, elektrycznych, rob6t drogowych, sanitarnych,

- konieczno$¢ zachowania cigglosci ruchu na okolicznych ciggach komunikacyjnych

- zapewnienie dostgpu i bezpiecznego funkcjonowanie sgsiadujacychposesji

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia musza by¢ wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku
pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Dokumentacja powykonawcza



Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

5.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
w ciagu 30 dni roboczych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

e  Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonaniaurzadzenia
e Spistresci

o Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
e  Gwarancje producenta

o Szczegodtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

e  Procedurarozruchu

e  Wiasciwa regulacja

e  Procedury testowania

e  Zasady eksploatacji

o Instrukcja wylaczania z eksploatacji

e Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

¢ Srodkiostroznosci

o Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji

zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwalos$ci urzadzen.
e Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
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ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacjiprojektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkamiklimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robéot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.2., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad iustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Obmiar robdt zgodnie z dokumentacja umowna.

Zasady okreslenia ilo$ci robot

o Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedag wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie stanowig inacze;.

e  Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastagpi na podstawie
dokumentacji projektowe;.

e Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda zmierzone rownolegle do podstawy
lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupaobiektu.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

e  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

e Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

e W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu, obmiaru
dokonuje sie:

- w przypadku miesigcznego fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
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- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
e  Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ichwykonywania

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ichzakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania Umowy, tacznie z
okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia robét, oprocz Swiadectwa
Wypehienia Gwarancji.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robdt objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposdb zadowalajacy inspektora.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
o  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e  Dziennik Budowy

Odbidr czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatdéw oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioru konicowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilo§ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong
z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czg$ciowe koszty zwigzane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gltos doradczy, a decyzje co
do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e  dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

o protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robdt zanikajacych

e  $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez

dostawcow materiatow iurzadzen
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8.5.

8.6.

e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna

. projekt powykonawczy

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

. oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

. protokoly z odbiordéw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia

. prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materialow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym .

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i1 wynikow badan jest
warunkiem niezb¢dnym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robot, do ktérych odnosza si¢ te
dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagaja sporzadzenia
ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia roboét,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- receptury i ustaleniatechnologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST iPZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ iST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zapisem warunkéw kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajagce rozporzadzenie Ww sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
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SST.01.01. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych z
bloczkoéw gazobetonowych oraz cegly.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Scian
murowanych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0godlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektow, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi czeSciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materialow

Sciany kolankowe — bloczki z betonu komérkowego
Zamurowania: cegla pelna lub kratéwka

zgodnye z projektem

2.1.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawg nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-P-04630:1974.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiadaé
normie PN-B-06711.

2.1.2 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

e Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu kolejowego i samochodowego. Elementy murowe
powinny by¢ dostarczane w paletyzowanych, ofoliowanych pakietach. Etykiety na paletyzowanych pakietach
powinny zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- oznaczenie wg pkt.3.3. AT-15-2700/2001

- date produkg;ji i nr partii produkcyjnej;

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr certyfikatu lub deklaracji zgodnosci

- znak budowlany

e Transport cegiet odbywa si¢ na paletach wpakietach zabezpieczonych folia.
o Sucha zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.
4.2.Magazynowanie
e Materiat nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.

e W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ przed mrozem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania ogélne przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
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2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. R6znica poziomow

poszczegolnych czgsci muréw nie powinna przekracza¢ 3 cm dla murdéw z cegly.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegiel jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelna nalezy zawsze wykona¢ na wysoko$ci co najmniej 15cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow

umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych

w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

>

® N w

5.3. Elewacja z plytki klinkierowej.
Roboty wykonywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, nie dopusci¢ do zamoknigcia wymurowanych
elementow $cian elewacyjnych. Prace prowadzi¢ z atestowanych i odpowiednio zabezpieczonych rusztowan. Zachowaé

szczegolny rezim BHP.

5.4. Spoiny w murach.
Przy zaprawie tradycyjnej

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10
mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekiac¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materialy $cienne

Dostarczone na budowe materialy Scienne musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu glgbokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie zPN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymato$ci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach
4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

Naktad liczony na 1 m”$ciany
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania
W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
4) Odbior robot murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-0dbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchylki rob6t murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
-w gruboséci muréw o grubosci 1/4c, 1/2¢ 1 1¢ rowna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly
-w grubosci muréw ponad 1c pelnych +/-10mm
-w gruboséci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
-wymiary otworow o wielko$ci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/Im. i 10mm dla calej $ciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla catej$ciany
-odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacj¢, 30mm/wysoko$¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: Imm/Im., 15mm/dlugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: Imm/1m. , 10mm/dlugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos$¢ budynku
-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomig¢dzy roznymi rodzajami odchytek i tolerancji

stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

e PN-80/B-06259 Beton komérkowy

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

e PN-97/B-30003 Cement murarski

e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

[1  PN-86/B-30020 Wapno.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST.01.02. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw cementowo-
wapiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gladzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkéw, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
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3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty do wykonywania tynkoéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczegblnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzgt gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkow mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu murow, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.

Zaprawg cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:
piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:03:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
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potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego)
nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikoéw sypkich.

Podloze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢
nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob rgczny lub mechaniczny.

Obrzutke¢ grubosci 3-4 mm , nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasoéw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6 .KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna
- Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych Il kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,
. odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3mm/m,
. odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm
= miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m® tynku,
. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastepujacych wad:

- wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapnaniegaszonego,
- peknigcia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m?

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0dbi6r materialéw.
Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng receptur¢ zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbior podloza
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Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste, odthuszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa
na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe
nalezy nacia¢ dtutami.

8.3.0dbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacjatechniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,

- gladkos$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i spgcznien jest
niedopuszczalne,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

e PN-B-04500 »Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
e PN-C-04630 »Woda do celow budowlanych. Wymagania ibadania”.
e PN-B-10100 »~Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
e PN-B-01300 »Cementy. Terminy iokreslenia.”
e PN-B-04309 ,»Cement. Metody badan. Oznaczanie stopniabiatosci.”
e PN-B-04320 ,»,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrolajakosci.”
e PN-B-04350 »Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.
Analiza chemiczna.”
e PN-B-04351 »Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.”
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SST.01.03. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
cienkowarstwowych gipsowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych gipsowo-wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektow, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych  winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wilasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z cato$cia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych
oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uzywa si¢ kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajacym ochron¢ przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczegblnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.
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Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego terminu
przydatnosci, poniewaz zlezaly traci wytrzymatosc.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, wapienno-gipsowych zostaly opisane PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej
0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych.
Tynki gipsowe charakteryzuja si¢ bardzo dobra przyczepnos$cia do podtoza, duza odpornosciag mechaniczng i tadnym
wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajacych 150 — 200 kg gipsu na m’.
Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.
Podloze z elementdéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
nie zapetlione zaprawa na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane
nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie si¢
tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje si¢ opézniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawa gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym
dziataniem gipsu.

6.Kontrola jako$ci

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda — PN-75/C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,,.Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng.

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podloza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych IlTkat:
e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie

wigkszej niz 3 na dlugosci faty kontrolnej

e odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysoko$ci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10m” tynku,

25



- nie dopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
e wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapnaniegaszonego
peknigcia powierzchni
wykwity soli w postaci nalotu
trwate zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podtoza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m?

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0dbior materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladna recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbior podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste, odtluszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa
na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe
nalezy nacig¢ dtutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacjgtechniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,
- gladko$¢ i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPIST ZWIAZANE
- Dz U.nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy :

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania ibadania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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SST.01.04. WARSTWY WYROWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych
i posadzek betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek betonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie w/w prac winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robo6t i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Beton o klasie okreslonej w projekcie
e  Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora.
e  Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 9%

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

- betonowoz,
- inne,

Podawanie betonu:
- pompa,
- miksokretem,

-taczkami

Mieszanke nalezy rozktada¢ rgcznie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okres§la¢ m.in. rodzaj posadzki, grubo$é
warstw, klase betonu, wielkos$ci spadkdéw, rozmieszczenie wpustéw podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
2. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokos$ci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, orazszczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie napr¢zenia rozciaggajace,
- wzdluz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczaé:
- 36m?2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstgpu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢
z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
3. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretdéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacjaprojektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisSnieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum-+5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej,
z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podkladem powinny by¢ uktadane metoda ,,$§wieze na swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 gruboéci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagescic, a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na
gladko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie

powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialdow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i

niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki zbetonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwos$ci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w sposéb podany w PN-B-

06250:
- -konsystencja i urabialno§¢ mieszankibetonowej,
- -wytrzymato$¢ na$ciskanie,
- -nasigkliwo$¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku powstania
watpliwosci co do jakos$ci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwo$¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza sie w m*.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek plaszezyznypodktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych wpodktadzie,
— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbidr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw (z dokumentdéw lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

4. Odbidr posadzki:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,
-sprawdzenie grubo$ci warstw metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
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wskazan Inspektora, Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢
poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nier6wnosci powierzchni
mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa fata kontrolng a posadzka wigkszych niz 3mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz
+/-5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06256 Beton odporny na$cieranie.

e PN-B-06250 Beton zwykly.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw izapraw

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

e PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

e BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metodybadan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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SST.01.05. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich farbami lateksowymi i silikonowymi majacymi cel ochronny, lub dekoracyjny
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykonywaé z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Rdwnoczesnie,
zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowac odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy
p. poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatlem do malowania $cian we wnetrzach sa farby lateksowe i silikonowe do wymalowan
wewnetrznych, na tynki, podloza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-
81914:1998 i posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby dyspersyjne charakteryzuja si¢ dobrg przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne,
$cieranie i detergenty. Tworza gtadkie powtloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzj¢ pary wodne;j.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementow metalowych sa zestawy farb przeznaczonych do

zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory sktadaja si¢ farba gruntujaca przeciwrdzewna
i emalia nawierzchniowa ogolnego stosowania
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2.1.1Farby lateksowe

Spoiwem w farbach lateksowych sa bardzo drobne kulki plastiku zawieszone w wodzie. Wybor rodzaju plastiku
decyduje o przysztych wilasciwosciach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i - kiedy ona wyparuje -
kulki plastiku wigza si¢ ze soba i z barwnikiem. Czas schnigcia jest uzalezniony od temperatury, wiatru i wilgotnosci.
Normalnie czas schnigcia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie mozna malowa¢ ponownie. Jednakze catkowite wyschnigcie
farby moze zabrac kilka tygodni.

Farb lateksowych uzywa si¢ zarowno do wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Produkuje si¢ je w szerokiej skali: Od
potysku do pelnego matu. Maj¢ zastosowanie do malowania $cian, sufitow, podiog i stolarki.

Surowe drewno na zewnatrz budynku powinno si¢ zawsze zagruntowac farba alkidowa przed pomalowaniem farba
lateksowa.

Do wyrdzniajacych si¢ wlasciwosci farb lateksowych nalezy nie wydzielanie si¢ rozpuszczalnikow w czasie schnigcia
oraz duza odporno$¢ na zmiany warunkow atmosferycznych.

2.1.2 Farby silikonowe

Farby silikonowe na bazie zywicy silikonowej daja odtracajaca wode powierzchni¢. Farby te umozliwiaja migracje pary
wodnej na zewnatrz i pozwalaja na "oddychanie" pomalowanego nimi podtoza.

Farby silikonowe stosuje si¢ do malowania surowych niemalowanych uprzednio podtozy, a takze do podlozy malowanych
farbami mineralnymi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-20 1, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny
by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

4.1. Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

-Postgpowanie z preparatem

Przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ materiat przed zamarznigciem. Unikaé
kontaktu ze skora, oczami. Nalezy zawsze przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

-[1Magazynowanie

Magazynowa¢ w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie dzialajacej wentylacji, znacznie
powyzej temperatury krzepnigcia. Przechowywanie w temperaturach nizszych niz temperatura krzepnigcia jest szkodliwe
dla wyrobu. Chroni¢ przed nastonecznieniem. Po otwarciu opakowanie nalezy szczelnie zamykaé i przechowywaé
pionowo, aby unikna¢ wycieku. Na obszarze magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, nie spozywac pokarmow.

4.2. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

[JProdukt stosowa¢ w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spozywacé positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas
pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami nalezy
przestrzegac¢ zwyktych srodkow bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram roboét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 , Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwachbezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W szczegdInosci, przy wykonywaniu
wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowac odziezochronna,

— wewngtrzne roboty wykonywacé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
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— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie,
— zapewni¢ stalg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Malowanie farbami silikonowymi lub lateksowych na podlozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo-wapiennych, lub ptytgipsowo-kartonowych.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu:
— robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wylacznikoéw
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),
— wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
— montazu Slusarki istolarki,

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odthuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i bez
spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownac, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jesli wymagana jest duza gladkosé
powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkdéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta
farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podioza
potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb dyspersyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac woda z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdéw z dokumentacja techniczng, z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $§wiadectwami powinny by¢ zbadane
przeduzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.1. Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sig¢:

— matowym wygladem powtoki,
czasem schnigcia do 2 h,
— wydajnoscig ok. 10 m*/dm’,
— liczba nanoszonych warstw 1-2,
— dobra przyczepnoscia.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podloza-tynku nalezy dokona¢ odbioru tynku, bezposrednio przed
przystapieniem do robot malarskich. Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotno$ci
wzglednej powietrza max. 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty malarskie oblicza si¢ w m”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresutrwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
— oceng jakosciowa wykonanych powlok.

Oceng jako$ciowa robdt malarskich nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
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wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
roéwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki,
widocznych gotym okiem $ladow pedzla,
— sprawdzenie potysku powtoki,
— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac §lady farbki na szmatce,
— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normapanstwowa),
— sprawdzenie grubo$ci powtoki
na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— sprawdzenie twardo$ci powtloki (metodg uproszczong — po przesunieciu po niej osetki z drobnoziarnistego
piaskowca  nie  powinny  wystapic widoczne gotym okiem z odleglosci 0,5
m rysy, metoda $cista wg normy panstwowej),
— badanie przyczepnos$ci powtoki
do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,
do podtozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotka lub szmatka
nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powloki mokra
namydlona szczotka i sptukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka
mie¢ jednakowa barwe,
— sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy ktorekolwiek z
badan da wynik negatywny nalezy calkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac
usuni¢cie powtok i ich powtorne prawidlowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i powtorne
przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

e PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

e  PN-EN-23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce- Temperatury i wilgotnos¢ do kondycjonowania i
badan.

e PN-ENISO 1513:1999 Farby i lakiery — Sprawdzanie i przygotowanie probek dobadan.

e PN-ENISO 1514:2000  Farby i lakiery — Znormalizowane ptytki do badan.

PN-EN ISO 1517:1999  Farby i lakiery — Badania schnigcia powierzchniowego — Metoda z kuleczkami

szklanymi.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery — Metoda siatkinacig¢

PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczenie gestosci- Czgs¢1: Metoda pikometryczna.

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery Oznaczenie ggstosci — Czes$¢ 4: Metoda kubka ci$nieniowego

PN-EN ISO 11341:2000 Farby i lakiery — Sztuczne dziatanie atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne

promieniowanie — Ekspozycja na filtrowanie promieniowanie lampy ksenonowe;j

e PN-ENISO 11998:2002 Farby i lakiery — Oznaczenie odpornos¢ powlok na szorowanie na mokro i ich
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podatno$¢ na czyszczenie.

PN-EN ISO 4628-1:1999 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenia
intensywnosci, ilosci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia — Ogoélne zasady i schematy klasyfikacji
PN-ISO-11507:2000 Farby i lakiery Ekspozycja powtoka lakiery na sztuczne dziatanie atmosferyczne-
Ekspozycje na promieniowanie fluorescencyjne UV iwodg.

PN-C81914-2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST.01.06. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi, okien

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz drzwi,
okien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.2. 'Wymogi formalne

Drzwi i okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcjag wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi, okien powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta

$lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z cato$cia

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegolnych opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiagzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznacé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu drzwi, okien upewnic sig, ze
zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

drzwiowa wewnatrzlokalowa wedtug projektu aranzacji

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementow oscieznic, elementow taczonych elementdw pomocniczych powinny zapewniaé
stata gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i
wplywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu
na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi, okien.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi, okien nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- oceng¢ miejsca wbudowania, w szczeg6lnos$ci stanu 1 wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i

wypoziomowania;

- sprawdzenie jakos$ci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwos$ci wlasciwego polaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku;
Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czg¢sci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomi¢dzy ich wymiarami a wymiarami oscieza,
w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnos$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi i okna powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania drzwi, okien nie wolno uzywaé materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe
jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i
obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje¢ budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz drzwi i $cianek po zwigzaniu tynkéw na
$cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem
ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania drzwi i okien nalezy wyznaczy¢ w o$ciezu plaszczyzng zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien nalezy wykonac¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. Ofcieznice drzwi i $cianek aluminiowych nalezy zamocowaé¢ w osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity
pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odleglos¢é miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 —
100 mm, rozstaw pomigdzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow
wykonanych w ksztalttownikach. W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny
wkrecad sie na catg dlugos$¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach drzwi i okien powinny by¢ uszczelnione
tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny nalezy wypetic¢
elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci okien, drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastgpujacych cech:
- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e zgodnie z zestawieniem stolarki
Izolacyjno$¢ cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97
- drzwi zewngtrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe

Ponadto jako$¢, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakoSci i §wiadectw wystawianych przezproducenta,
- podstawowych wymiarow
- stanu oszklenia (szkto bez wad i1 uszkodzeh mechanicznych),
- stané6w powlok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Oblicza si¢ szt. zamontowanych elementow stolarki.
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8.ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,
wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dtugosci

przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc

zamocowania,

stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i okien (powtoki nie powinny wykazywa¢ pecherzy, peknigc,

odpryskow, uszczenia).
doktadnos¢ uszczelnienia oScieznic drzwi i okien z o$ciezami otwordéw budowlanych,
prawidtowos¢ dziatania czgéci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym nalezy wymienié¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania cato$ci lub czesci roboét, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:

PN-91/B-02020
PN-82/B-02403
PN-90/B-02867

PN-90/B-92210
PN-82/B-92010

PN-EN 14179-1:2008
PN-EN 1279:2006

- Niemieckie normy:

DIN 4108
DIN 17 651
DIN 1748-F22

,,Ochrona cieplna budynkéw”

,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

,,Elementy i segmenty §cienne aluminiowe. Drzwi isegmenty

z drzwiami szklane klasy O 1 OT. Ogdlne wymagania i badania.”
,Elementy i segmenty §cienne metalowe.”

Szkto w budownictwie.

Szkto w budownictwie. Szyby zespolone

wspolczynniki przenikania ciepla
tolerancyjne wymiarowe
wlasno$ci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocen¢PZH;
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SST.01.07. PARAPETY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu parapetow

wewngetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu parapetow wewngtrznych.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montazu parapetéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z calosciag
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora., a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Konglomerat gr. 3cm wedtug projektu aranzacji

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis ogolny.

Parapety dostarczane s3 w dtugosciach dobranych indywidualnie do kazdego okna.

5.2. Montaz.

Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych Odstep
nad grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.
K kazdym przepadku musza ,,podchodzi¢” pod okna.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Przed rozpoczgciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu miejsc montazu.
Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sa uszkodzone, czy folia jest prawidtowo naklejona, tzn. czy nie ma
pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetow jest zgodny z zamoéwieniem. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 mb dlugosci parapetu.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
— atestacj¢ dostarczonych elementow,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— prawidtowo$¢ osadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany 1 m dlugosci wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:
— zakup materiatow,
— dowoz na plac budowy,
— wykucie gniazd lub bruzd,
— osadzenie i zamontowanie elementow,
— zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,
— naprawg uszkodzen,
— sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Dz U.nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
—  Aprobaty techniczne materialow.

40



SST.01.08. WYKLADZINA PCV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu wykladziny

PCV.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu wykladziny PCV..

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montazu wyktadziny PCV. zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z calosciag
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora., a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Wyktadzina PCV. Homogeniczna gr. 2-3 mm

Stabilnos¢ wymiarowa <0.10%

Zwijanie pod wplywem ciepta <[2| mm

Odpornos$¢ chemiczna Odporne
Antyposlizgowos¢ R10

Wiasciwosci elektrostatyczne Antystatyczne (< 2 kV)
Wgniecenie resztkowe <0.05 mm
Izolacyjno$¢ od dzwigkoéw uderzeniowych - ALw 3 dB

Poprawa akustyki Klasa C (< 85 dB)
Odpornos¢ na §wiatlo >6

Kolory nalezy dobra¢ zgodnie z istniejacymi wyktadzinami PCV

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

41



dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczeg6lnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 1 przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis ogolny.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogdélne”

5.2. Montaz.

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci na
Sciskanie 12 MPa i wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mas¢ wygladzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podloza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktory
nanosi si¢ cienka warstwa przy uzyciu pgdzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowac mas¢ wygladzajaca. Mas¢ nalezy przygotowac wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za
pomoca packi warstwa o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych
prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, poci¢ta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si¢ wzdtuz
dhuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu
(np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaly prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno
utozone arkusze powinny pozostaé w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaly si¢ do
podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sa sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i
reklamowana.

Wykladziny przykleja si¢ catag powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zakladzie. Po przycieciu
nalezy odwina¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunigciem. Na odstonigty
podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego

kleju powinna mie¢ rownomierng grubos¢. Po 5 [1 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i

starannie docisngé. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé

przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.
Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin, uszkodzeniom

brzegow i1 pozwala na zachowanie dobrych warunkow sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania

spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze

zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie
nalezy wykona¢ przed

przymocowaniem listew cokolowych. Spawanie wykladzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od

42



przyklejenia. Wzdtuz faczonych arkuszy nalezy wykonac rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub
frezem recznym. Glgboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem
rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmigkczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz
sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisnigty w rowek rolka dociskowa. Wykonczenie ztacza polega
na §cigciu po ostygnigciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Laczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materialdow powinno by¢
wykonane przy uzyciu listew z ksztaltownikoéw nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna obejmowac: + sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. +
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci ulozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru, przylegania paneli i
wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfaldowan, pecherzy); + sprawdzenie odchylenia
powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwodch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
dopuszczalne nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 5 mm, + sprawdzenie szerokos$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny
powinny przebiega¢ w liniach prostych, odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci,
szeroko$¢ spoin max. 0,5 mm, + sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp. + sprawdzenie
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).
Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentéw :  deklaracje zgodnosci WE |
wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej (oznaczone znakiem CE) » wydana
przez producenta deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow
okreslonych przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ¢ posiadajace wydang przez producenta deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym) ¢ o§wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja
techniczng 1 obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
— atestacj¢ dostarczonych elementow,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— prawidtowo$¢ osadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany 1 m dlugosci wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:
— zakup materiatow,
— dowdz na plac budowy,
— wykucie gniazd lub bruzd,
— osadzenie i zamontowanie elementow,
— zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,
— naprawg uszkodzen,
— sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. Wymagania.
— PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
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PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wy
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SST.01.09. WYKLADZINA DYWANOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu wykladziny
dywanowej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu wyktadziny dywanowe;..

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montazu wyktadziny dywanowej zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora., a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Gabinet Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika

Parametry wyktadziny dywanowej:

. format: rolka
. gramatura catkowita nie mniejsza niz 2000 g/m2
. gramatura runa nie mniejsza niz 900 g/m2

. klasa palnosci: Bfl-sl

. wysoko$¢ runa nie wigksza niz 8 mm

. wysoko$¢ catkowita nie wigksza niz 10 mm

. wzor: jednolity

. struktura: welurowa

. zastosowanie: Biuro w domu / Hol/Recepcja / Mieszkania / Pokoje biurowe
. kolorystyka zgodna z projektem aranzacji.
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W celu zminimalizowania laczen nalezy przyja¢ obmiar wykladziny na gabinetu Prezydenta 65 m2 Wiceprezydenta
42,4m?2 ( zgodnie z projektem aranzacji i zyczeniem z inwestora)

Listwa wykonczeniowa przypodlogowa:

. materiat: HDPS polistyren wysokiej gestosci, duroplimer
. listwa gotowa do malowania
. listwa: lekka, odporna na uderzenia, odpornos¢ na wode oraz wilgo¢,

odporna na zmywanie.

Wymiary:
. wysoko$¢ catkowita nie mniejsza 100 mm,
. szerokos$¢ catkowita nie mniejsza niz 1900 mm.

Salka konferencyjna

wyktadzina z plytek dywanowych ognioodpornych o klasie uzytkowej nr 33, gramatura runa 600 gr/m2, zastosowanie:
Biuro w domu / Hol/Recepcja / Mieszkania / Pokoje biurowe, kolorystyka ( zgodnie z projektem aranzacji i zZyczeniem z
inwestora)

3. SPRZET

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazac¢ si¢ co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzgtem i maszynami :

. higrometrem do oceny wilgotnos$ci podtoza,

. poziomnica laserowa i 2-metrowymi fatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
. zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

. wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

. oraz drobnym sprzgtem jak pace, pedzle, szczotki itp.

. mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

. pojemniki do kleju

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis ogdlny.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych

5.3. Podloze

Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujacej
wyktadzine dotyczaca warunkow montazu w obiekcie.

5.4. Sprawdzenie

— Wszystkie podloza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.
— Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
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miernikiem.

— Powierzchnia podloza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepdéw, wolna od thuszczow,
zanieczyszczen

— Wylaczy¢ ogrzewanie podlogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

— Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzi¢ rozmiary
raportow, rOwnomiernie rozplanowa¢ w pomieszczeniu, unikaé cigcia raportow

5.5. Sposob uktadania

— Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz dtuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
potaczen. Stara¢ si¢ nie taczy¢ wykladziny w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejsciowych.

—  Wymierzy¢ wykladzing i przyciag¢ do odpowiedniej dlugosci z zapasem Scm. Upewnié si¢, ze wykonano
odpowiednie wycigcia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nierownos$ci przy $cianie.

—  Ulozy¢ pierwsze pasmo wykladziny opierajac jeden z brzegdw o $ciang.

— Potozy¢ kolejng dlugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawegdZz wczesniej utozonego kuponu (zaktadka
o szerokos$ci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.

—  Przycia¢ wyktadzing wzdhuz krawedzi $ciany.

—  Zwina¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dlugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich ulozenia. Nanies¢ klej
na powierzchni¢ ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwing¢.

—  Przycia¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usuna¢ resztki dywanowe.

— Odgia¢ krawedzie wykladziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza. Po przyklejeniu
calej powierzchni, rozwatkowa¢ wyktadzing przy pomocy watka (68kg), by uzyska¢ maksymalna przyczepnosée
do podtoza.

5.6. Zakonczenie montazu
Zamies¢ / odkurzy¢ wykladzing, usuna¢ wszystkie zabrudzenia z wyktadziny
5.7. Odpad

Odpad o wielko$ci min 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz sa czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego

—  prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

—  potaczenia posadzki z podlozem

— wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci zamocowania listew podtogowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany 1 m? dlugo$ci wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:
— zakup materiatow,
— dowoz na plac budowy,
— wykucie gniazd lub bruzd,
— osadzenie i zamontowanie elementow,
— zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,
— naprawg uszkodzen,
— sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 )
wraz z pozniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr. 207 poz. 2016 wraz z pozniejszymi
zmianami.) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.
1229)
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z pézniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr
75 po0z.690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204
p0z.2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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