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PRZEDMIAR INWESTORSKI PL1-24-352
CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
o$wietleniowych
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 - Instalowanie rozdzehi elektrycznych
45311200-2 - Ukladanie przewoddw, puszki, osprzet, opraw
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45316000-5 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w
budynkach
Nazwa robot: Modemizacja wybranych pomieszczen I oraz II pietra budynku
Lokalizacja: ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Zasilanie
1 10 KNNR  NO005-07-09-02-26 Uktadanie kabla N2XH-J 5x10 w kanatach odkrywanych bez mocowania - zasil.
jednostki klimatyzacji na dachu metr 50,000
1 120  KNNR  N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 5-zylowego o przekroju do 16 mm? szt 2,000
1 140 KNNR  NO005-01-03-04-00 Rura winidurowa gtadka RL ¢ 47 N.T. na podtozu betonowym metr 6,000
1 190 KNNR  N005-02-05-01-05 Przewod kabelkowy N2XH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach - zasil. klimatyzacji metr 440,000
1 270 KNR 508-02-10-01-04 Przewod YDY 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu niebetonowym metr 110,000
1 300 KNR 532-01-02-01-00 Uktadanie odcinkéw poziomych 1 kabel miedziany do 8mm metr 120,000
1 320 KNNR NO005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. podwojne szt 2,000
1 330 KNKB 005-04-01-01-00 Montaz AP szt 3,000
1 340 KNKB 005-04-01-01-00 Montaz aparatu elektrycznego do 2,5 kg - zestaw gniazd 230V w blacie stolu szt 3,000
1 350 KNR 508-05-12-05-00 Montaz na gotowym podtozu opraw LED natynkowych szt 8,000
1 360 KNR 508-03-07-03-00 Montaz na gotowym podtozu tacznika o$wietlenia podtynkowego szt 6,000
1 370 KNNR NO005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegly nascienna LSN tacznik prosty metr 20,000
1 380 KNNR NO005-04-04-07-00 Montaz obudowy tablicy elektrycznej wraz z wyposazeniem - rys E4 szt 1,000
1 390 KNNR NO005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle metr 300,000
1 400 KNNR NO005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 300,000
1 410 KNNR NO005-12-09-04-00 Przebijanie otworu @ 25 mm dt 1/2 ¢ w cegle szt 7,000
1 420 KNNR NO005-12-09-07-00 Przebijanie otworu @ 25 mm di 2 ¢ w cegle szt 4,000
1 430 KNNR NO005-12-09-12-00 Przebijanie otworu @ 25 mm di 40 cm w betonie szt 2,000
1 440 KNNR NO005-12-05-01-00 Podlaczanie silnikow w ob normal kabel 3-zyt Cu 1,5/2,5 mm? - podiaczenie
urzadzen klimatyzacji szt 11,000
1 450 KNNR NO005-12-03-01-00 Podtaczanie przewodow pojedyficzych do 2,5 mm? pod zaciski szt 120,000
1 460 KNR 403-11-22-02-00 Demontaz gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych szt 3,000
1 470 KNR 403-11-24-01-00 Demontaz facznikow 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem szt 6,000
1 480 KNR 403-11-34-01-00 Demontaz opraw §wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 8,000
1 490 KNR 403-11-29-01-00 Demontaz szafy RACK do 0,5 m? szt 1,000
1 530 KNR 508-05-06-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw LED zawieszanej - D1 szt 6,000
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1 540 KNR 532-01-09-03-00 Montaz szafy wiszacej o masie 15-50kg kmpl 1,000
1 550 KNR 532-01-12-03-00 Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 2,000
1 560 KNR 532-01-16-01-00 Kabel krosowy miedziany w gniezdzie abonenckim szt 18,000
1 570 KNR 508-02-04-05-00 Przewod miedziany LY 16 wciggany do rur metr 50,000
1 580 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjne;j szt 18,000
1 590 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
1 600 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 11,000
1 610 KNNR NO005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 1,000
1 620 KNR 1321-04-02-03-00 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego szt 1,000
1 630 KNNR NO005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza szt 13,000
1 640 KNR 403-12-05-06-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar nastepny szt 13,000




