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 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
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 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych
 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
 45311200-2 - Układanie przewodów, puszki, osprzęt, opraw
 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
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 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
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 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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1 Zasilanie
 

 

1 10 KNNR N005-07-09-02-26 
Układanie kabla N2XH-J 5x10 w kanałach odkrywanych bez mocowania - 
zasil. jednostki klimatyzacji na dachu metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06910 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,05000 ......... ...........
Kabel miedziany N2XH-J 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-16 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNNR N005-01-03-04-00 
Rura winidurowa gładka RL ø 47 N.T. na podłożu betonowym metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39700 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-47 metr 1,04000 ......... ...........
Złączka kompens do rur winid ZCL-47 szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-47 szt 2,10000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach - zasil. 
klimatyzacji metr 440,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 270 KNR  508-02-10-01-04 
Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 110,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05463 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 300 KNR  532-01-02-01-00 
Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01700 ......... ...........

R ..............
Kabel miedziany okabl. kat 6 metr 1,10000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 320 KNNR N005-03-08-01-00 
Gniazdo wtyczk p.t. podwójne szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ......... ...........

R ..............
Gniazdo podwójne + ramka szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 330 KNKB  005-04-01-01-00 
Montaż AP szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Router Wifi WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2,
WPA3 , GHz: 2.4, 5

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 340 KNKB  005-04-01-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego do 2,5 kg - zestaw gniazd 230V w blacie stołu szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Gn230V montowane w blacie stołu, wpuszczane, 
otwierane(3gn 230V na zestaw)

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 350 KNR  508-05-12-05-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED, 3500lm, 37W, 4000K, 595x595, 
natynkowa

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 360 KNR  508-03-07-03-00 
Montaż na gotowym podłożu łącznika oświetlenia podtynkowego szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18909 ......... ...........

R ..............
Łącznik oświetlenia + ramka szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 370 KNNR N005-01-10-04-00 
Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN łącznik prosty metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44200 ......... ...........

R ..............
Listwa el/inst naścienna LSN 32x15 metr 1,04000 ......... ...........
Elementy listew elektroinstalac PCV szt 0,68000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 380 KNNR N005-04-04-07-00 
Montaż obudowy tablicy elektrycznej wraz z wyposażeniem - rys E4 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Obudowa IP64, metalowa, drzwi z uszczelką szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 390 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 300,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 400 KNNR N005-12-08-01-00 
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 300,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 410 KNNR N005-12-09-04-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1/2 c w cegle szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14900 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 420 KNNR N005-12-09-07-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2 c w cegle szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 430 KNNR N005-12-09-12-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 440 KNNR N005-12-05-01-00 
Podłączanie silników w ob normal kabel 3-żył Cu 1,5/2,5 mm² - podłączenie 
urządzeń klimatyzacji szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 450 KNNR N005-12-03-01-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski szt 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01580 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 460 KNR  403-11-22-02-00 
Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17850 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 470 KNR  403-11-24-01-00 
Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17850 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 480 KNR  403-11-34-01-00 
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub 
metalowym szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45500 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 490 KNR  403-11-29-01-00 
Demontaż szafy RACK do 0,5 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48300 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 530 KNR  508-05-06-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED zawieszanej - D1 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84040 ......... ...........

R ..............
LED 840, 28W, 4550lm, IP40, n/t, 120cm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 540 KNR  532-01-09-03-00 
Montaż szafy wiszącej o masie 15-50kg kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........

R ..............
Szafa teletechn 19" wisząca kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 550 KNR  532-01-12-03-00 
Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01200 ......... ...........

R ..............
Panel kros 24xRJ45 ekr niewypo kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 560 KNR  532-01-16-01-00 
Kabel krosowy miedziany w gnieździe abonenckim szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05000 ......... ...........

R ..............
Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 570 KNR  508-02-04-05-00 
Przewód miedziany LY 16 wciągany do rur metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03151 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LY 16,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 580 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08100 ......... ...........

R ..............
Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 590 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 600 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 610 KNNR N005-13-01-02-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 620 KNR 1321-04-02-03-00 
Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 630 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 640 KNR  403-12-05-06-00 
Badania skuteczności zerowania - pomiar następny szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  PL1-24-352 ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  INWESTORSKI    PL1-24-352

 CPV:  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
 oświetleniowych 
 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych
 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
 45311200-2 - Układanie przewodów, puszki, osprzęt, opraw
 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 45316000-5 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
 elektrycznego w
 budynkach

 Nazwa robót:  Modernizacja wybranych pomieszczeń I oraz II piętra budynku
 Lokalizacja:  ul. K. Karasia 15

 64-100 Leszno
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1 Zasilanie

1 10 KNNR N005-07-09-02-26 Układanie kabla N2XH-J 5x10 w kanałach odkrywanych bez mocowania - zasil. 
jednostki klimatyzacji na dachu  metr 50,000

 

1 120 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 2,000
 

1 140 KNNR N005-01-03-04-00 Rura winidurowa gładka RL ø 47 N.T. na podłożu betonowym  metr 6,000
 

1 190 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach - zasil. klimatyzacji  metr 440,000
 

1 270 KNR  508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym  metr 110,000
 

1 300 KNR  532-01-02-01-00 Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm  metr 120,000
 

1 320 KNNR N005-03-08-01-00 Gniazdo wtyczk p.t. podwójne  szt 2,000
 

1 330 KNKB  005-04-01-01-00 Montaż AP  szt 3,000
 

1 340 KNKB  005-04-01-01-00 Montaż aparatu elektrycznego do 2,5 kg - zestaw gniazd 230V w blacie stołu  szt 3,000
 

1 350 KNR  508-05-12-05-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych  szt 8,000
 

1 360 KNR  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu łącznika oświetlenia podtynkowego  szt 6,000
 

1 370 KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN łącznik prosty  metr 20,000
 

1 380 KNNR N005-04-04-07-00 Montaż obudowy tablicy elektrycznej wraz z wyposażeniem - rys E4  szt 1,000
 

1 390 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 300,000
 

1 400 KNNR N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  metr 300,000
 

1 410 KNNR N005-12-09-04-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1/2 c w cegle  szt 7,000
 

1 420 KNNR N005-12-09-07-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2 c w cegle  szt 4,000
 

1 430 KNNR N005-12-09-12-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 40 cm w betonie  szt 2,000
 

1 440 KNNR N005-12-05-01-00 Podłączanie silników w ob normal kabel 3-żył Cu 1,5/2,5 mm² - podłączenie 
urządzeń klimatyzacji  szt 11,000

 

1 450 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 120,000
 

1 460 KNR  403-11-22-02-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych  szt 3,000
 

1 470 KNR  403-11-24-01-00 Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem  szt 6,000
 

1 480 KNR  403-11-34-01-00 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  szt 8,000
 

1 490 KNR  403-11-29-01-00 Demontaż szafy RACK do 0,5 m²  szt 1,000
 

1 530 KNR  508-05-06-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED zawieszanej - D1  szt 6,000
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1 540 KNR  532-01-09-03-00 Montaż szafy wiszącej o masie 15-50kg  kmpl 1,000
 

1 550 KNR  532-01-12-03-00 Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu  szt 2,000
 

1 560 KNR  532-01-16-01-00 Kabel krosowy miedziany w gnieździe abonenckim  szt 18,000
 

1 570 KNR  508-02-04-05-00 Przewód miedziany LY 16 wciągany do rur  metr 50,000
 

1 580 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej  szt 18,000
 

1 590 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 600 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 11,000
 

1 610 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 1,000
 

1 620 KNR 1321-04-02-03-00 Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego  szt 1,000
 

1 630 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 13,000
 

1 640 KNR  403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny  szt 13,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    PL1-24-352

 CPV:  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
 oświetleniowych 
 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych
 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
 45311200-2 - Układanie przewodów, puszki, osprzęt, opraw
 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 45316000-5 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
 elektrycznego w
 budynkach

 Nazwa robót:  Modernizacja wybranych pomieszczeń I oraz II piętra budynku
 Lokalizacja:  ul. K. Karasia 15

 64-100 Leszno
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 147,90 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,45 ........ ........
2 7040001 Gn230V montowane w blacie stołu, wpuszczane, 

otwierane(3gn 230V na zestaw)
szt 3,00 ........ ........

3 7040001 Router Wifi WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, 
WPA2, WPA3 , GHz: 2.4, 5

szt 3,00 ........ ........

4 7071413 Obudowa IP64, metalowa, drzwi z uszczelką szt 1,00 ........ ........
5 7301099 Oprawa LED, 3500lm, 37W, 4000K, 595x595, 

natynkowa
szt 8,00 ........ ........

6 7301901 LED 840, 28W, 4550lm, IP40, n/t, 120cm szt 6,00 ........ ........
7 7410002 Łącznik oświetlenia + ramka szt 6,12 ........ ........
8 7420014 Gniazdo podwójne + ramka szt 2,04 ........ ........
9 7460007 Rura winidurowa gładka sztywna RL-47 metr 6,24 ........ ........

10 7460404 Listwa el/inst naścienna LSN 32x15 metr 20,80 ........ ........
11 7460599 Elementy listew elektroinstalac PCV szt 13,60 ........ ........
12 7460906 Złączka kompens do rur winid ZCL-47 szt 2,46 ........ ........
13 7461106 Uchwyt do rur winidurowych U-47 szt 12,60 ........ ........
14 7510103 Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-16 szt 10,00 ........ ........
15 7510202 Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 33,00 ........ ........
16 7530099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2,00 ........ ........
17 7530111 Opaska kablowa OKI szt 4,50 ........ ........
18 8020307 Przewód miedziany LY 16,0 - 750V metr 52,00 ........ ........
19 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 114,40 ........ ........
20 8030013 Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 - 750V metr 457,60 ........ ........
21 8051365 Kabel miedziany N2XH-J 5x10   - 1kV metr 52,00 ........ ........
22 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 66,60 ........ ........
23 8600002 Kabel miedziany okabl. kat 6 metr 132,00 ........ ........
24 8600023 Szafa teletechn 19" wisząca kmpl 1,00 ........ ........
25 8600042 Panel kros 24xRJ45 ekr niewypo kmpl 2,00 ........ ........
26 8600050 Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 szt 36,00 ........ ........

R A Z E M : ........
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S P R Z Ę T

1 31100 Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,22 ........ ........
2 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,34 ........ ........
3 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,22 ........ ........
4 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,22 ........ ........

R A Z E M : ........


