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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa toru pumptrack w Wieliczce”, 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zakres Przedmiotu niniejszego opracowania obejmuje: 

1) Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w zadania 
2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 
3) Opracowanie opinii geotechnicznej na podstawie badań podłoża gruntowego  
 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z 

czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 
rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 
oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na 
wartość niniejszego zamówienia publicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie robót 
budowlanych polegających na budowie toru pumptrack w Wieliczce zgodnie z przedstawioną 
koncepcją stanowiącą załącznik do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Główną funkcją 
projektowanego obiektu jest zintegrowanie i aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja 
miasta Wieliczka poprzez ulepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Uzupełnieniem funkcji 
podstawowej jest promowanie aktywnego trybu życia i edukacja rowerowa (udoskonalenie techniki 
jazdy).  

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z 
zapisami niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W razie wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma 
obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań 
projektowych. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji 

Planuje się tor pumptrack o nawierzchni asfaltowej i skarpach pokrytych trawą oraz montaż 
elementów małej architektury.  

Tor pumptrack składa się z przeszkód ułożonych w takiej kolejności, by umożliwiać rozpędzanie 
się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Tworzą one zamkniętą pętlę, po której możliwa jest 
jazda w obu kierunkach.  

 
Dane ogólne wynikające z załączonej koncepcji i dopuszczalne odchylenia: 
- powierzchnia toru (po obrysie skarp):      ok. 796 m2   +/- 5%; 
- powierzchnia asfaltowa w rzucie:       ok. 325 m2  +/- 5%; 
- długość toru w rzucie:       ok. 164,0 m   +/- 5%; 
- szerokość warstwy jezdnej toru:      min. 1,7 m +/- 5%; 
- wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack:    min. 1,0 m +/- 5%; 
(mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) 
- grubość warstwy asfaltu:       5-7 cm   
- ilość zakrętów profilowanych:      min. 3 szt.   
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- promień zakrętów:        min. 3,6 m   
- powierzchnia żwirowa:       min. 22 m2 +/- 5%; 
(złoża chłonne, odprowadzenie wody do gruntu) 
 
Wejście na tor powinno prowadzić na poszerzoną półkę zakrętu o szerokości min. 1,5 m.  
 
Zagospodarowanie terenu 
Przybliżone powierzchnie objęte zagospodarowaniem terenu: 
- teren (działka 434/6)        9251 m2; 
- teren opracowania         1422 m2; 
- powierzchnia biologicznie czynna       ok. 1075 m2;  
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się przy ulicy Winnickiej i ulicy Za Torem w 
Wieliczce. Istniejąca działka 434/6 od wschodu graniczy ze składem materiałów budowlanych, z 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym od zachodu, ulicą Winnicką od północy oraz z linią 
kolejową oraz terenem, na którym znajduje się przyłącze sieci gazowej i elektroenergetycznej 
(działka nr 434/1) od południa.  

Działka przeznaczona pod inwestycję jest częściowo zagospodarowana – w północno-
wschodniej części znajduje się plac zabaw, boisko do koszykówki oraz ogrodzone ujęcie wód 
podziemnych. Resztę terenu działki stanowią nieużytki, porośnięte niską roślinnością zielną i trawą. 
Cały obszar jest ogrodzony. Dostęp do terenu (pieszy, rowerowy i samochodowy) jest zapewniony z 
ulicy Winnickiej. 

Teren jest równy, płaski. Na działce – w części przeznaczonej pod planowaną inwestycję nie 
znajdują się elementy przeznaczone do rozbiórki lub kolidujące z inwestycją. 

Przez działkę nr 434/6 przebiegają sieci gazowe wysokoprężne i średnioprężne (gd400 i 
gD32) od których należy zachować bezpieczne odległości, a także uzgodnić dokumentację 
projektową z gestorem sieci.  

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 
XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Wieliczka – obszar „A”. Koncepcja uwzględnia 
wymagania planu.  

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie założeń projektowych 

Obiekt jest według koncepcji (i powinien być w projekcie) wkomponowany w istniejące 
otoczenie. Głównym celem jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o programie adresowanym 
do zróżnicowanej grupy użytkowników. Projektowany tor powinien być powiązany z istniejącą 
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną gminy.  
 
Zalecenia i wytyczne do projektowania 
Planowany obiekt powinien: 

● być dostępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób z niepełnosprawnością; 
● umożliwiać jazdę na rowerze, rolkach, hulajnodze, deskorolce; 
● składać się z przeszkód takich jak: muldy, zakręty profilowane (min. 3 szt.), stoliki (min. 2 

szt.), przelania, pochylone muldy; 
● powiązać istniejącą i nowo projektowaną zieleń; 
● być wyposażony w tablicę informacyjną zawierającą zasady korzystania z obiektu; 
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● Zamawiający preferuje zastosowanie rozwiązań technicznych dostępnych na rynku możliwie 
lokalnie, umożliwiających uzyskanie najniższych kosztów oraz czasu realizacji i późniejszej 
eksploatacji obiektu z zachowaniem odpowiednich standardów jakim powinien odpowiadać 
tego typu obiekt. 

 
2.2. Wymagania Zamawiającego w zakresie technologii wykonania robót i rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych 
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
 
Wykonawca jest także odpowiedzialny za testowanie i weryfikację zaprojektowanych kształtów 
przeszkód toru pumptrack. Profilowanie lokalizacja, wysokości względne przeszkód toru oraz samo 
ich wykonanie może ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa, oraz ze względu na polepszenie 
właściwości jezdnych toru. 
 
2.2.2. Konstrukcja nawierzchni toru pumptrack 
Proponuje się następującą konstrukcję nawierzchni toru pumptrack: 
- beton asfaltowy AC8S 50/70 na KR 1-2      5-7 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm, Is=0,97    10 cm 
- nasypy z materiału niewysadzinowego, Is=0,98     min. 10 cm 
- kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm        15 cm 
- georuszt trójosiowy 
 
Teren w obrębie całego toru należy wyrównać, wykorytować na głębokość 0,3 m oraz wykonać 
wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie georusztu trójosiowego TX150 oraz warstwy kruszywa 
0-31,5 mm. Na tak przygotowanym podłożu należy wznosić warstwy konstrukcyjne toru z materiału 
niewysadzinowego. W obrębie powierzchni trawiastych toru pumptrack należy wykonać 
nawierzchnie żwirowe (złoża chłonne), wykorzystując żwir o frakcji 16-32 mm. 
 
Wzmocnienie gruntu wykonać poprzez zastosowanie georusztu trójosiowego (heksagonalny) z 
otworami o kształcie trójkąta równobocznego, tworzącymi układ sześciokątów foremnych, 
wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien być wyprodukowany w procesie perforacji i 
rozciągania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury taśmy polipropylenowej. 
Węzły i żebra georusztu powinny stanowić integralną całość – nie dopuszcza się stosowania 
materiałów przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp. w węzłach. Nie 
dopuszcza się stosowania geosiatek/georusztów o węzłach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych 
itp. 
Georuszty powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz 
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny być wrażliwe na hydrolizę, powinny być 
odporne na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad oraz nie podlegać biodegradacji. 
Polimer tworzący georuszty powinien być odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego. 
 
Nasypy należy wznosić z gruntów niewysadzinowych, rozdrobnionych gruntów skalistych 
twardych oraz gruntów kamienistych i wysiewek kamiennych lub żwiru i pospółki lub piasku 
grubo, średnio i drobnoziarnistego naturalnego i łamanego. Nie dopuszcza się stosowania gruntu 
pozyskanego z wykopów wykonywanych na miejscu inwestycji. 
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Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego – ostrokrawędzistego o frakcji 0-31,5 mm (np. 
dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro) oraz należy je ustabilizować mechanicznie za pomocą ubijarek 
mechanicznych. 
 
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego powinna być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej 
(beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 (KR 1-2) o uziarnieniu do 8 mm. Grubość warstwy wykonanej w 
technologii „na gorąco” to 5-7 cm. 
 
2.2.3. Wykonanie robót 
A) Ułożenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego 
Ważne parametry: 
- minimalna szerokość warstwy jezdnej toru (nawierzchni asfaltowej):  170 cm 
- minimalna szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach typu „Flow”:  200 cm 
- podbudowa – wystawanie poza obrysem nawierzchni asfaltowej:   min. 10 cm 
- minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu:   30 cm 
- nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pas szerokości:  min. 100 cm 
- kąt fazowania krawędzi nawierzchni asfaltowej:     45º (±5º) 
(fazowanie/zagęszczanie krawędzi nawierzchni musi odbywać się podczas układania nawierzchni, niedopuszczalne jest 
fazowanie po ostygnięciu masy asfaltowej; krawędzie muszą być wykonane w równej linii, bez pęknięć, ubytków). 
 
Nie dopuszcza się: 
- układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s); 
- układania mieszanki o temperaturze niższej od minimalnej temperatury mieszanki od 140°C do 
180°C – z asfaltu drogowego 50/70; 
- stosowania emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających nawierzchnię asfaltową 
lepką lub śliską; 
- układania mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze, co skutkowałoby powstaniem rakowin. 
 
Powinno się: 
- układać warstwę jezdną z betonu asfaltowego, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie jest 
niższa od +5°C; 
- wbudowywać (układać) mieszankę mineralno-asfaltową ręcznie, ze stałym pomiarem grubości 
warstwy; 
- wałować mieszankę mineralno-asfaltową bezzwłocznie po odpowiednim wyprofilowaniu 
powierzchni i sprawdzeniu grubości warstwy; 
 
B) Profilowanie nawierzchni jezdnej 
Połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach, w których pojawią się przerwy technologiczne, należy 
tak wykonać, aby nie były wyczuwalne uskoki, ani zmiany profilu przeszkody. Połączenia mogą być 
wykonywane w technologii „ciepłe na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia 
emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy bądź materiałów termoplastycznych 
(taśmy lub pasty itp.) według norm i aprobat technicznych. 
 
Warstwa jezdna wszystkich zakrętów musi być w przekroju wycinkiem koła o promieniu nie 
większym niż 2,6 m. Niedopuszczalne jest stosowanie band w przekroju płaskich lub takich, w 
których promień jest niejednostajny. Wyjątkiem jest dolna półka bandy, która może być 
wypłaszczona.  
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Tor pumptrack powinien posiadać urozmaicone przeszkody, które nie będą ograniczać się jedynie 
do standardowych muld czy zakrętów profilowanych. Należy zaproponować przeszkody o różnych 
wielkościach i wysokościach np. stoliki czy przelania. Do zmiany kierunku jazdy należy 
zaproponować nie tylko bandy, ale również przeszkody w asymetrycznym kształcie takie jak 
pochylone muldy czy multiprzeszkody. 
 
Przeszkody powinny zostać wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały użytkownikom płynną 
jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód, które wymuszałyby „nerwową jazdę” – zbyt 
ostre, szpiczaste kształty, nierówności. Wszystkie przeszkody na całej szerokości powinny mieć 
jednakowy przekrój podłużny. Wyjątek stanowią przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie 
w celu np. zmiany kierunku jazdy. Odcinki pomiędzy poszczególnymi przeszkodami nie mogą być 
płaskie (przekrój musi być wycinkiem koła) – wyjątkiem są odcinki „Flow” (przeszkody służące do 
oddawania skoków). Pomiędzy przeszkodami należy zastosować spadek poprzeczny nawierzchni o 
wartości min. 0,5%, w żadnym miejscu toru nie mogą powstawać zastoiska wody. 
 
Prawidłowo wyprofilowana nawierzchnia asfaltowa powinna: 
- mieć jednorodną strukturę; 
- być zagęszczona przez zastosowanie właściwych narzędzi oraz techniki, które pozwolą na to aby 
masa na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach nie była zdeformowana i miała 
optymalny kształt przeszkód; zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, a na 
odcinku zakrętu profilowanego o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku 
górze; równomiernie zagęścić wałowane warstwy zagęszczarkami o wadze ≥ 60kg. 
- być gładka, bez pęknięć, miejsc kruszących się czy nadmiernie chropowatych (jest to ważne dla 
użytkowników, którzy będą korzystać z obiektu na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i innym 
sprzęcie o małej średnicy kółek) 
 
2.2.4. Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych z miejsc bezodpływowych w obrębie toru pumptrack w grunt, za 
pomocą zastosowania punktów żwirowych, z których woda będzie odprowadzona rurą drenarską 
do zbiorczego punktu żwirowego (minimalna długość planowanych rur drenarskich – 39 m). W razie 
konieczności należy uzyskać odpowiednie pozwolenia i uzgodnienia.  
Wykonawca na podstawie załączonej opinii geotechnicznej winien dostosować sposób 
odprowadzenia wód opadowych.  
 
2.2.5 Instalacje elektryczne 
Nie przewiduje się. 
 
2.2.6. Instalacje sanitarne 
Nie występują w obiekcie. 

 
2.3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 

Wszystkie materiały zastosowane w robotach budowlanych i wykończeniowych powinny 
spełniać następujące założenia: 

• nowe i o najlepszej jakości; 
• długotrwałe oraz wymagające minimum konserwacji; 
• zapewniające długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących na           placu 

budowy; 
• odpowiadające aktualnie obowiązującym normom i przepisom; 
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• atestowane. 
 
2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie toru pumptrack i zieleni wraz z montażem 
elementów małej architektury: 
● tor pumptrack (parametry toru wyszczególnione w podpunkcie 1.1 PFU)  325,0 m2 
● nawierzchnia żwirowa (złoża chłonne w obrębie toru pumptrack)   22,0 m2 
● zieleń: 

- trawnik na podłożu – trawa z siewu       616,0 m2 
- trawnik w obrębie toru pumptrack – trawa z rolki     459,0 m2 

● mała architektura (zlokalizowana przy wejściu na tor pumptrack):  
- tablica informacyjna (zawierająca regulamin korzystania z toru pumptrack)  1 sztuka 

 
Planowana lokalizacja elementów zagospodarowania terenu przedstawiona jest w załączonej  
koncepcji zagospodarowania terenu rys. nr PFU-01. 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
3.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zadania zobowiązany będzie do: 

1. Opracowania harmonogramu prowadzenia prac projektowych i wykonawczych z 
uwzględnieniem spotkań z Zamawiającym w jego siedzibie (minimum raz). 
2. Opracowania projektu budowlanego zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. (z późniejszymi zmianami) w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
3. Uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; 
4. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
5. Sporządzania lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 
471); 
6. Sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji 
architektoniczno-budowlanej w zakresie: 
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego 

b) zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – 
jeżeli wymagane. 

7. Regularnej prezentacji aktualnych rozwiązań projektowych Zamawiającemu podczas w/w 
spotkań oraz na trzy dni przed terminem spotkania przekazanie materiałów w „roboczej”  wersji 
elektronicznej pdf, dwg na wskazany adres e- mail. 
8. Uzgadniania i zatwierdzania proponowanych rozwiązań projektowych na bieżąco z 
Zamawiającym, oraz uwzględniania jego zaleceń. 
9. Inżynierii kosztu, identyfikacji potencjalnych rozwiązań zamiennych gwarantujących 
uzyskanie oszczędności na etapie realizacji robót budowlanych, a także analiza i ocena rozwiązań 
zgłoszonych przez Zamawiającego bądź innych członków zespołu projektowego. 
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10. Wykonania projektu wykonawczego, stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie 
projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. Projekt wykonawczy 
powinien być opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia, warunków zawartych w opiniach i uzgodnieniach 
oraz szczegółowych wytycznych i wymagań zawartych w projektach branżowych 
(specjalistycznych). Projekt wykonawczy zgodny z rozporządzeniem ministra rozwoju i 
technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
z dnia 20 grudnia 2021. 
Projekt wykonawczy powinien dotyczyć: 
⋅ przygotowania terenu pod budowę; 
⋅ robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu; 
⋅ robót związanych z zagospodarowaniem terenu dot. zieleni: trawników z siewu oraz 

trawników z rolki; 
⋅ rozwiązania ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi i innymi niezbędnymi do 

zaprojektowania. 
11. Uzyskania decyzji pozwolenia na budowę właściwego organu na prowadzenie robót w 
oparciu o obowiązujące przepisy. 
12. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 
13. Zapewnienia kierownika budowy. 
14. Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15. Przejęcia od Zamawiającego placu budowy. 
16. Zapewnienia i prowadzenia obsługi geodezyjnej. 
17. Wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i SWZ. 
18. Prowadzenia dokumentacji budowy. 
19. Wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa 
ewentualnych uszkodzeń.  
20. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej obiektu. 
21. Dołączenie do dokumentacji powykonawczej instrukcji i zasad korzystania z obiektu. 
22. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 
3.1.1. Zasady współpracy z autorem koncepcji 
Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany uzgodnić ją z autorem koncepcji 

przedstawiając dokumentację w formie elektronicznej w następujących etapach: 
- kompletny projekt budowlany; 
- kompletny projekt wykonawczy. 

Autor projektu budowlanego i wykonawczego będzie mógł na roboczo uzgadniać z autorem 
koncepcji etapy projektowe. W takim wypadku przekaże autorowi koncepcji fragmenty projektu w 
wersji elektronicznej. Autor koncepcji zaopiniuje przekazaną korespondencję w możliwie 
najkrótszym terminie (max. 5 dni roboczych od jej otrzymania). 

Autor koncepcji może pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania podczas wykonania prac 
budowlanych. 

Strony uzgodnią zasady współpracy, wynagrodzenia, przedstawiania próbek materiałów. 
Przekazywanie dokumentacji i kart katalogowych drogą elektroniczną. Akceptacja materiałów przez 
autora koncepcji odbywać się będzie jednocześnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.2.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i 
urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i 
czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na 
których będą wykonane stałe elementy obiektu. Wszystkie materiały pozyskane w związku z 
oczyszczeniem terenu, stanowią własność Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być 
uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.). Wszystkie 
stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom 
Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz 
zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego 
robót. 

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest Protokół 
końcowy odbioru robót. 

 
3.2.2 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca skoordynuje prace objęte wykonanymi przez siebie projektami w trakcie 
realizacji tak aby nie zachodziła konieczność dokonywania prac zamiennych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia , (Dz.U. z 2018 r. poz. 963 t.j.), Wykonawca 
jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca prawidłowo zabezpieczy dokumenty 
budowy przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do wszelkich 
dokumentów budowy. 

Dziennik Budowy będzie podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w toku wykonywania robót. Sposób jego prowadzenia jest 
uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2018 r. poz. 963 t.j.). Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający jego usunięcie, w 
porządku chronologicznym, bez przerw. 

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonywanych robót 
będą tworzone i przechowywane w formie uznaniowej w programie zapewnienia jakości (odbiór 
robót, atesty, świadectwa jakości itp.). 

Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w 
obowiązujących przepisach. 
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Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania. 

Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i czynności 
dotyczące poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb 
inwestycji. Korzystanie z zaopatrzenia w media może się odbyć wyłącznie za zgodą odpowiednich 
władz lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę. 

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które 
mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiązany do 
skontaktowania się z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczególne 
instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania prac budowlanych w danym 
rejonie placu budowy. 

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 
 
3.2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych i urządzeń 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 
realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego 
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane 
ustawą Prawo budowlane. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy 
i organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej 5 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
3.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na otaczające środowisko. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
3.2.5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz otaczające 
środowisko. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Na bieżąco 
należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i brudu. 
 
3.2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 
istnienia obowiązujących norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 
 
3.2.7. Odbiory robót 

Odbiorom podlegają zakończone etapy prac, zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu 
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (odbiory częściowe – potwierdzenia wykonanych robót, 
odbiór końcowy). Procedura odbiorowa będzie szczegółowo opisana w umowie. 

Po zakończeniu wszystkich robót i czynności przewidzianych Umową, Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wymagane przepisami organy/instytucje o 
zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania 
obiektu. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje pozwolenia na 
użytkowanie, jeżeli jest ona wymagana.  
 
3.2.8. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
3.2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 
 
3.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BIOZ. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne praz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
3.2.11. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
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4. Wymagane gwarancje 
Wyposażenie obiektu (obiekty małej architektury) dostarczone przez Wykonawcę będą 

nowe, bez wad i będą posiadać odpowiednie gwarancje producentów. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę 

obiektu. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw. 
Uszkodzenia obiektu powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

koszt Zamawiającego. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1) Właścicielem działki nr ew. 434/6 w Wieliczce jest Gmina Wieliczka. Oświadczenie o prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do uzyskania od Zamawiającego na etapie 
opracowywania projektu budowlanego. 

 
2) Na działce jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniający wymagania przedmiotu zamówienia – toru pumptrack. 

 
3) Częścią składową programu funkcjonalno-użytkowego jest koncepcja zagospodarowania 
terenu w III części opracowania. 

 
4) Przepisy prawne i normy związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w ich aktualnie obowiązującej treści. 
Źródłem aktów prawnych są odpowiednie Dzienniki Ustaw. Najistotniejsze akty prawne: 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm) 
b. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony z 2015 r. poz. 

199), 
c. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 

d. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 
z późn. zm.), 

e. Rozporządzenie MRiT w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 20.12.2021 r. 

f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm. 

g. Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zm. 

h. Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 
Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu 
dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych 
obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu 
robót 

 
5) Uzyskane dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych znajdujące się w 
załączeniu do niniejszego opracowania: 

a. mapa zasadnicza; 
b. opinia geotechniczna ukazująca wyniki badań gruntowo-wodnych z 2023 roku. 
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Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich porozumień, zgód i pozwoleń oraz wykonanie 
wszelkich wymaganych z opracowanej dokumentacji projektowej przyłączy należy do 
obowiązków Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej. 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 
parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, 
jednakową dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości 
wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu 
projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały 
znaczenia dla ceny ryczałtowej.  
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA – KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA – SPIS RYSUNKÓW   

1. PFU-01 Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE TESTOWANIA TORU PUMPTRACK   

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Wykonawca jest także 
odpowiedzialny za testowanie i weryfikację zaprojektowanych kształtów przeszkód toru pumptrack. 
Profilowanie lokalizacja, wysokości względne przeszkód toru oraz samo ich wykonanie może ulec 
zmianie ze względów bezpieczeństwa, oraz ze względu na polepszenie właściwości jezdnych toru. 
 
Testowanie toru pumptrack powinno zostać wykonane przez czynnego zawodnika/instruktora 
rowerowego.  
Czynny zawodnik rowerowy powinien posiadać aktualną licencję kolarską wydaną przez Polski 
Związek Kolarski. Licencja ta, umożliwia wystartowanie w zawodach pod egidą Polskiego Związku 
Kolarskiego takiej rangi jak Puchar Polski lub mistrzostwa Polski.  
Instruktor kolarstwa powinien posiadać legitymację instruktora sportu w specjalności kolarstwo. 
 
Roboty budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem czynnego zawodnika/instruktora 
kolarstwa i muszą zakończyć się uzyskaniem dwóch pozytywnych opinii na dwóch etapach realizacji: 
- po wykonaniu podbudowy z kruszywa – pozytywna opinia zezwalająca na ułożenie nawierzchni 
jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- po zakończeniu robót – pozytywna opinia umożliwiająca odbiór końcowy robót. 
 
Testowanie toru odbywa się poprzez wykonanie przejazdów na pełnej prędkości z wykonywaniem 
skoków i testowaniem wszystkich linii przejazdów. W trakcie testu należy sprawdzić: 
- możliwość rozpędzania i utrzymywania prędkości bez pedałowania,  
- możliwość zmiany kierunku jazdy na zakrętach profilowanych na pełnej prędkości bez użycia 
hamulców,  
- czy nie występują miejsca, które wymuszają oddawanie skoków, które mogłyby być niebezpieczne 
dla początkujących użytkowników (nie dotyczy sekcji dla zaawansowanych),  
 
Opinia zawodnika/instruktora powinna zostać sporządzona w wersji papierowej, opatrzona datą 
wykonania testów oraz podpisem osoby wykonującej testy. Niniejszy dokument powinien zostać 
dołączony do dokumentacji odbiorowej obiektu.  
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