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Data opracowania:

2022-08-03

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkole Świlcza

Lokalizacja: Przedszkole w Świlczy

Kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Urząd Gminy Świlcza
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkole Świlcza
1 Element Sala gimnastyczna

1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,6 64,960000

RAZEM: 64,960000 m2 64,96

1.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 64,96

1.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 64,96

1.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 64,96

1.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 64,96

1.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6) 69,560000

RAZEM: 69,560000 m2 69,56

1.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 64,96

1.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 2,00

2 Element Sala V

2.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,6 64,960000

RAZEM: 64,960000 m2 64,96

2.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 64,96

2.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 64,96

2.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 64,96

2.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 64,96

2.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6) 69,560000

RAZEM: 69,560000 m2 69,56

2.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 64,96

2.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 2,00

3 Element Sekretariat

3.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2,8 15,680000

RAZEM: 15,680000 m2 15,68

3.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 15,68

3.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 15,68

3.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 15,68

3.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 15,68

3.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2,8+00,1*(2*5,6+2*2,8) 17,360000

RAZEM: 17,360000 m2 17,36

3.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 64,96

3.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 2,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element Gabinet dyrektora

4.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

2,6*4,3 11,180000

RAZEM: 11,180000 m2 11,18

4.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 11,18

4.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 11,18

4.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 11,18

4.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 11,18

4.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

2,6*4,3+0,1*(2*2,6+2*4,3) 12,560000

RAZEM: 12,560000 m2 12,56

4.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 11,18

4.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 1


