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OBMIAR

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
1 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0701-03
(125+46)*0,40,7 m3 47,880
| RAZEM 47,880
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,4 m m
0706-01
|2*(125+46) 'm | 342,000 ¢
| | ~ RAZEM 342,000
3 KNNR-W 9  Demontaz kabli wielozylowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. m
0801-16 -1V - demontaz kabla do przetozenia
125 m | 125,000 |
- RAZEM 125,000
4 KNNR-W 9  Demontaz kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m ukiadanych w gruncie kat. m
0801-12 -1V - demontaz kabla do przetozenia
46 m ¢ 46,000
| ~ RAZEM 46,000
5 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - ulozenie  m
0707-03 przelozone; linii kablowej
125 m 125,000
! ‘ . RAZEM 125,000
6 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
0707-01 wcze$niej zdemontowany
46 m 46,000
| ‘ . RAZEM 46,000
7 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0702-03
(125+46)*0,4*0,7 m3 47,880
| ; RAZEM 47,880
8 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1302-03
2 odc. 2,000
i . RAZEM 2,000
9 KNNR-W 9 ' Demontaz stupdéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - slup do ponownego szt
1001-07 montazu
2 szt 2,000
‘ I ! . RAZEM 2,000
10 KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oéwietleniowych o masie do 100 kg - slup wczesniej szt.
1001-01 zdemontowany
12 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNNR-W 9  Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
5 ‘m | 5,000 :
RAZEM 5,000
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