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CZĘŚĆ OPISOWA 
Część I 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

• zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę  
(z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, badaniami, 
ekspertyzami, zaświadczeniami), 

• wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie prób końcowych 
potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla poszczególnych Zadań 
inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego Projektu. 

 

 

Zakres robót objętych niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowi 
zaprojektowanie i wybudowanie: 
 

A. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka w Gubinie  
 
Celem inwestycji jest wymiana istniejącej żeliwnej DN100 mm sieci wodociągowej wraz  
z urządzeniami sieciowymi w ul. Kasprzaka w m. Gubin w zakresie j/n: 

• Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 
(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 

• Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  
z wymaganiami technicznymi i p.poż. 

• Węzeł włączeniowy przy ul. Okrzei: wpięcie w istniejącą sieć wodociągową PE DN 160 
(trójnik DN150/110, zasuwa DN100). 

• Zaprojektować zasuwę od strony ul. Dubois na sieci wodociągowej DN160 trójnikiem 
do którego będzie podłączona projektowana sieć wodociągowa.  

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

• Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
 

B. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krasickiego w Gubinie 
 

Celem inwestycji jest wymiana istniejącej żeliwnej DN100 mm sieci wodociągowej wraz  
z urządzeniami sieciowymi w ul. Krasickiego w m. Gubin w zakresie j/n: 

• Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 
(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 
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• Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  
z wymaganiami technicznymi i p.poż. 

• Węzeł włączeniowy przy ul. Okrzei: wpięcie w istniejącą sieć wodociągową PE DN 160 
(trójnik DN150/110, zasuwa DN100) 

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

• Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
 

C. Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej, Brzozowej i Bajkowej w Gubinie 
 

Celem inwestycji jest wymiana istniejącej żeliwnej DN100 mm sieci wodociągowej wraz  
z urządzeniami sieciowymi w ul. Osiedlowej, Brzozowej i Bajkowej w m. Gubin w zakresie j/n: 

ul. Osiedlowa 
▪ Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 

(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 
▪ Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  

z wymaganiami technicznymi i p.poż. 
▪ Węzeł włączeniowy przy ul. Okrzei: wpięcie w istniejącą sieć wodociągową PE DN 160 

(trójnik DN150/100, zasuwa DN100) 
▪ Zaprojektować zasuwę od strony ul. Krasickiego na sieci wodociągowej DN160 przed 

trójnikiem do którego będzie podłączona projektowana sieć wodociągowa.  
▪ Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców. 
▪ Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  

w Gubinie. 
▪ Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 

ul. Bajkowa 
▪ Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 

(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 
▪ Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  

z wymaganiami technicznymi i p.poż. 
▪ Węzeł włączeniowy przy ul. Okrzei: wpięcie w istniejącą sieć wodociągową PE DN 160 

(trójnik DN150/100, zasuwa DN100). 
▪ Zaprojektować zasuwę od strony ul. Jasnej na sieci wodociągowej DN160 przed 

trójnikiem do którego będzie podłączona projektowana sieć wodociągowa.  
▪ Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 

wydanych przez zarządców. 
▪ Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  

w Gubinie. 
▪ Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 

ul. Osiedlowa i Brzozowa 
▪ Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 

(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 
▪ Włączenie projektowanego odcinka sieci w istniejącą sieć wodociągową PE DN110 

poprzez węzeł montażowy (trójnik DN100/100, zasuwa DN100) 
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▪ Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

▪ Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

▪ Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
ul. Bajkowa i Brzozowa 

▪ Sieć wodociągowa z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 
(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 

▪ Włączenie projektowanego odcinka sieci w istniejącą sieć wodociągową PE DN110 
poprzez węzeł montażowy (trójnik DN100/100, zasuwa DN100) 

▪ Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

▪ Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

▪ Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
ul. Brzozowa (od strony ul. Osiedlowej i ul. Bajkowej) 

▪ Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 
(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 

▪ Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  
z wymaganiami technicznymi i p.poż. 

▪ Włączenie projektowanego odcinka sieci w istniejącą sieć wodociągową PE DN110 
poprzez węzeł montażowy (trójnik DN100/100, zasuwa DN100) 

▪ Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

▪ Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

▪ Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
 

D. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sezamkowej w Gubinie 
 

Celem inwestycji jest wymiana istniejącej żeliwnej DN100 mm sieci wodociągowej wraz  
z urządzeniami sieciowymi w ul. Sezamkowej w m. Gubin w zakresie j/n: 

• Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 
(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 

• Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  
z wymaganiami technicznymi i p.poż. 

• Węzeł włączeniowy przy ul. Daszyńskiego: wpięcie w istniejącą sieć wodociągową PE 
DN 100 poprzez węzeł montażowy (trójnik DN100/100, zasuwa DN100). 

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

• Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
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E. Budowa sieci wodociągowej w ul. Barlickiego w Gubinie 
 

Celem inwestycji jest wymiana istniejącej żeliwnej DN100 mm sieci wodociągowej wraz  
z urządzeniami sieciowymi w ul. Barlickiego w m. Gubin w zakresie j/n: 

• Sieć wodociągową z rur PE min. DN110, przyłącza wodociągowe z rur PE 32-40 mm 
(wg istniejących przekrojów) z nawiertką przyłączeniową. 

• Hydranty nadziemne o stosownej średnicy w odległościach zgodnych  
z wymaganiami technicznymi i p.poż. 

• Węzeł włączeniowy przy ul. Daszyńskiego: wpięcie w istniejącą sieć wodociągową PE 
DN 100 poprzez węzeł montażowy (trójnik DN100/100, zasuwa DN100) 

• Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego na podstawie warunków 
wydanych przez zarządców. 

• Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez PUM Sp. z o.o.  
w Gubinie. 

• Sieć wodociągową istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
 

 

UWAGA!  

Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym nazwy, znaki towarowe, 
mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia oczekiwanego standardu 
jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza 
składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis 
przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez 
Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

1.1.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Lp. 
Numer geodezyjny 

działki 
Nazwa właściciela Adres 

OBRĘB 7 Miasto Gubin 

1 190 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

2 191 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

3 195 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

4 199 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 
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5 203 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

6 205 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

7 119/1 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

8 167 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

9 184 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

10 185/9 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

11 244/1 GMINA GUBIN – obszar miejski 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

1.1.3. Projektowanie 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej – dla 
każdego Zadania oddzielnie: 
 

1) dokumentację geotechniczną,  
2) aktualną mapę do celów projektowych, 
3) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

4) operaty wodnoprawne dla przejść pod rzekami i rowami (jeżeli będą wymagane), 
5) projekt techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

6) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych; 
7) informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
8) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu, 

 
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

1) dokumentację powykonawczą, 
2) geodezyjny operat powykonawczy,  
3) protokoły sprawdzeń i badań, 
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4) kompletną dokumentację, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie stosownego 
zgłoszenia o zakończeniu robót we właściwych miejscowo służbach nadzory 
budowlanego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Nadzór inwestorski nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich 
danych wyjściowych podanych w wymaganiach Zamawiającego. 
W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych 
wyjściowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu projektowania.  

1.1.4. Roboty budowlane 

Przewiduje się realizację następujących robót: 

1. Prace rozbiórkowe: 

− rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 

− usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, 

− usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

− rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z projektowanymi obiektami. 
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
3. Usuniecie kolizji 

− usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. 
4. Roboty technologiczne 

− sieci wodociągowe: 

• wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącej sieci wodociągowej,  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Całość Projektu będzie realizowana na terenie Gminy Gubin – Województwo Lubuskie – Powiat 
krośnieński. 
Szczegółową lokalizację przedstawiono na Planach orientacyjnych w skali 1:1000, które stanową 
załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
 
Zamawiający dysponuje n/w dokumentami, stanowiącymi załączniki do niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego: 

1) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji – w toku  
2) Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 
3) Wstępne warunki odtworzenia wydane przez Naczelnika Wydziału Komunalnego i 

Inwestycji w Gubinie 
4) Oświadczenie oprawie do dysponowania nieruchomością wydane przez Burmistrza Gminy 

Gubin  
5) Opinia geotechniczna 
6) Planowana inwestycja nie pozostaje w kolizji z istniejącym zadrzewieniem. 
7) Warunki techniczne wydane przez PUM Sp. z o.o. w Gubinie 

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

• Oddziaływanie inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, 
do którego Zamawiający posiada tytuł prawny. 
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Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 
władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i 
uzgodnienia branżowe. 

1.2.2. Warunki gruntowo – wodne 

Na potrzeby niniejszego opracowania Zamawiający udostępnia „Opinię geotechniczną”, 
stanowiącą załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

1.2.3. Opis stanu istniejącego  

Infrastruktura poddana modernizacji, na terenie objętym niniejszym PFU, związana z wymianą 
sieci wodociągowej, to obszar miasta Gubin -  obręb 7.  
 
Zakłada się bieżącą budowę sieci wodociągowych oraz poprawę świadczenia usług w miejscach, 
gdzie istniejąca sieć wodociągowa jest w bardzo złym stanie technicznym. 

1.2.4. Dostępność mediów i terenu budowy  

Teren przedsięwzięcia  
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. 
będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych 
określonych w PFU i pozostałych dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, 
które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia. 
Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o 
dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty według pozyskanych 
informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego 
przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 
Przekazanie terenu budowy 
Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz 
nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i po otrzymaniu 
Projektu Technicznego. 
 
Media 
Zaopatrzenie w wodę – istniejące sieci wodociągowe w obszarze inwestycji. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
W obszarze istniejące sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

Zieleń 
W przypadku, kiedy zaistnieje okoliczność zbliżenia realizowanej inwestycji do istniejących drzew 
lub krzewów roślinność będzie chroniona przez Wykonawcę poprzez wykonanie zabezpieczeń na 
czas realizacji robót. Zabezpieczenia tymczasowe drzew na czas trwania robót – są to 
zabezpieczenia, które nie pozostaną w terenie po zakończeniu robót budowalnych. Związane są 
z zagrożeniami występującymi w trakcie robót, które ustają po ich zakończeniu:  

• w bezpośredniej strefie wykonywania prac; 

• na terenie zaplecza budowy; 

• w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy 
Zabezpieczenia te nie obejmują stałych zabezpieczeń związanych ze zmianami poziomu gruntu, 
które powinny być przedmiotem odrębnych dokumentacji branżowych. 
Przykłady zabezpieczeń tymczasowych: 
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• wygrodzenie strefy systemu korzeniowego/ogrodzenie ochronne – wygrodzenie na 
powierzchni nie mniejszej, niż rzut korony powiększony o 1,5 m 

• osłony pni – odeskowanie pnia drzewa po obwodzie do wysokości 1,5 m 

1.2.5. Rozpoczęcie realizacji umowy (robót) 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy 
pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i 
informacje mogące być pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzeżeniem, że mają one 
charakter informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i 
informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez 
Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 
wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to 
ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z 
obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych 
efektów technicznych i ekologicznych. 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych 
pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 
wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia 

1.2.6. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania zamówienia  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

• wymaganiami Zamawiającego, 

• ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego 
przedsięwzięcia, 

• warunkami na Terenie budowy, 

• aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów do przebudowy i powiązanych 
funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz 
innych dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne 
sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie 
do następujących zagadnień: 

• kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, 
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 

• Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub 
według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do 
Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej, 

• Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

− zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, 
wzorem umowy i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i 
zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter 
Oferty lub wykonanie Robót; 
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− zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z 
załącznikami; 

− zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; 

− ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 
szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty, czy kompletując dostawy Urządzeń; 

− nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji; 

− Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze 
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.2.7. Spodziewane efekty techniczne inwestycji (efekt końcowy) 

Wymiana sieci wodociągowej na terenie objętym w niniejszym PFU w miejscowości Gubin, 
umożliwi poprawę świadczenia usług w miejscach, gdzie istniejąca sieć wodociągowa jest w złym 
stanie technicznym 
  
Szacunkowa długość sieci wodociągowej powstałą w wyniku realizacji Projektu: 
 

A. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka w Gubinie 
 

− Sieć wodociągowa Ø110 L ~ 0,115 km, 
 

B. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krasickiego w Gubinie 

 

− Sieć wodociągowa Ø110 L ~ 0,155 km, 
 

C. Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej, Brzozowej i Bajkowej w Gubinie 
 

− Sieć wodociągowa (od strony ul. Osiedlowej) Ø110 L ~ 0,075 km, 

− Sieć wodociągowa (od strony ul. Bajkowej) Ø110 L ~ 0,075 km 

− Sieć wodociągowa (przy ul. Brzozowej) Ø110 L ~ 0,120 km 
      

D. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sezamkowej w Gubinie 
 

− Sieć wodociągowa Ø110 L ~ 0,110 km 
 

E. Budowa sieci wodociągowej w ul. Barlickiego w Gubinie 
 

− Sieć wodociągowa Ø110 L ~ 0,170 km 
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Sumaryczny efekt realizacji Projektu: 
 

• Rurociąg                                – Ø110  

• Materiał                                                    – PE 

• Szacowana długość       – do 0,82 km 

• Hydrant                                                                                       – 6 szt. 

• Zasuwa DN100                                                                           – 8 szt. 

• Zasuwa DN160                                                                           – 3 szt. 

Efektem  końcowym  inwestycji ma  być wykonanie robót wskazanych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

1.2.8. Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 
wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe 
do projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy 
niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. 
W szczególności Wykonawca pozyska/zweryfikuje: 

• mapę do celów projektowych (do pozyskania); 

• opinię geotechniczną podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
posadowienia obiektów budowlanych (do weryfikacji – w przypadku, gdy Wykonawca 
stwierdzi, że załączona Opinia geotechniczna wymaga uzupełnień, dokona ich we 
własnym zakresie); 

• inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej 
realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. 

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  projektowych  dokona  potwierdzenia,  bądź weryfikacji 
danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych 
wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować 
osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
zamówienia. 

1.2.9. Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 

• Projekt budowlany obejmujący wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 
zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994 
r. oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

• Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę; 

• Projekty techniczne w poszczególnych branżach, będące uszczegółowieniem dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu Budowlanego; 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

• Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w 
trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 
eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
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• Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie; 

• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane 
zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania; 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji inwestycji, ale nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał 
utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach i przewodach. 

1.2.10. Prace rozbiórkowe 

Wykonawca wykona prace rozbiórkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
Dokumentami Wykonawcy.  
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wyłączenie z eksploatacji, rozbiórkę oraz ewentualną 
przebudowę następujących obiektów: 

• podziemne rurociągi, przyłącza i instalacje kolidujące z projektowanymi obiektami oraz 
projektowanym uzbrojeniem terenu. 

 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie wskazanych obiektów przewidzianych do 
rozbiórki oraz, w zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, w 
zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne będzie położenie nowych lub wymiana 
istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje się posadowienie 
nowych obiektów. 
Robotami rozbiórkowymi należy objąć również pozostałe elementy, w tym ogrodzenie, drogi, 
place manewrowe, sieci zewnętrzne w zakresie jakim będą kolidowały z prowadzonymi robotami. 
Wszelkie rozebrane elementy konieczne do zapewnienia właściwej funkcjonalności inwestycji 
będą podlegały odbudowaniu w sposób niekolidujący z nowym zagospodarowaniem terenu, a 
zapewniający ich wymaganą funkcjonalność w nowym układzie technologicznym. 
Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
prac, w tym: opłaty za unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 
pośrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę posiadającą 
wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, cena ich wykonania wliczona 
winna być w cenę ryczałtową oferty. 

1.2.11. Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą: Projekt budowlany i Projekty wykonawcze 
oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa Budowalnego, przepisami 
BHP, p.poż. W ramach Umowy należy wykonać budowę nowej sieci wodociągowej. Sieć 
wodociągową  istniejącą należy wyłączyć z eksploatacji poprzez zaślepienie. 
Wszystkie obiekty należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie z odnośnymi 
warunkami technicznymi, BHP i p.poż. 

1.2.12. Gwarancja jakości 

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, nie krótszym niż 60 
miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancję 
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usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych 
i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz 
ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie Wykonawcy za wyjątkiem środków 
chemicznych przewidzianych do bieżącej realizacji procesów technologicznych. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpłatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i 
rękojmi. Reakcja serwisu na zgłoszenie usterki nie może być dłuższa, niż 2 dni robocze. Przy 
usuwaniu usterek/wad nie wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie 
nie może być dłuższy niż 48 h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad 
wymagających zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie 
może być dłuższy niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania koniecznych 
materiałów, elementów), inny termin uzgodniony pisemnie z Użytkownikiem. Szczegółowe 
warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umowy. 
Zastrzega się, że okres gwarancji w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Zakładana lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej: 

LP. NAZWA ZADANIA ULICA 
NUMER 
DZIAŁKI 

GEODEZYJNEJ 
OBRĘB WŁASNOŚĆ 

1 

Budowa sieci 
wodociągowej              
ul. Kasprzaka                     

w Gubinie 

Kasprzaka 191 
Obręb 7 

Gmina Gubin 
– obszar 
miejski 

GMINA GUBIN 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin Okrzei – węzeł włączeniowy 190 

2 

Budowa sieci 
wodociągowej  

w ulicy 
Krasickiego  
w Gubinie 

 
Krasickiego 

  

195 
Obręb 7 

Gmina Gubin 
– obszar 
miejski 

GMINA GUBIN 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 
Okrzei – węzeł włączeniowy 190 

3 

Budowa sieci 
wodociągowej  

w ul. Osiedlowej, 
Brzozowej  
i Bajkowej  
w Gubinie 

Osiedlowa 199 

Obręb 7 
Gmina Gubin 

– obszar 
miejski 

GMINA GUBIN 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

Okrzei – węzeł włączeniowy 
od strony ul. Osiedlowej 

190 

Brzozowa 203 

Bajkowa 205 

Okrzei – węzeł włączeniowy 
od strony ul. Bajkowej 

190 

4 

Budowa sieci 
wodociągowej  

w ul. 
Sezamkowej  

w Gubinie 

Sezamkowa 119/1 Obręb 7 
Gmina Gubin 

– obszar 
miejski 

GMINA GUBIN 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin Daszyńskiego – węzeł 
włączeniowy 

167 

5 

Budowa sieci 
wodociągowej  

w ul. Barlickiego 
w Gubinie 

Barlickiego 184 
Obręb 7 

Gmina Gubin 
– obszar 
miejski 

GMINA GUBIN 
ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

Daszyńskiego – węzeł 
włączeniowy 

167 

Poziomkowa 244/1 
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1.3.1.1. Opis inwestycji 

Lp. 
Roboty budowlane Roboty instalacyjne 

1 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka w Gubinie 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i 
chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów i 
pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 

• usunięcie kolizji, 

• odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

• sieci wodociągowe: 

− wykonanie rurociągów, 

− wpięcie do istniejącej sieci 

wodociągowej, 

− przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych z likwidowanej sieci 

w nową, do każdej nieruchomości, 

• wyłączenie z eksploatacji poprzez 
zaślepienie nieczynnej sieci wodociągowej.  

2 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krasickiego w Gubinie 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i 
chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów i 
pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 

• usunięcie kolizji, 

• odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

• sieci wodociągowe: 

− wykonanie rurociągów, 

− wpięcie do istniejącej sieci 

wodociągowej, 

− przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych z likwidowanej sieci 

w nową, do każdej nieruchomości, 

• wyłączenie z eksploatacji poprzez 
zaślepienie nieczynnej sieci wodociągowej.  

3 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej, Brzozowej  

i Bajkowej w Gubinie 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i 
chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów i 
pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 

• usunięcie kolizji, 

• odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

• sieci wodociągowe: 

− wykonanie rurociągów, 

− wpięcie do istniejącej sieci 

wodociągowej, 

− przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych z likwidowanej sieci 

w nową, do każdej nieruchomości, 

• wyłączenie z eksploatacji poprzez 
zaślepienie nieczynnej sieci wodociągowej.  
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Lp. 
Roboty budowlane Roboty instalacyjne 

4 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sezamkowej w Gubinie 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i 
chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów i 
pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 

• usunięcie kolizji, 

• odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

• sieci wodociągowe: 

− wykonanie rurociągów, 

− wpięcie do istniejącej sieci 

wodociągowej, 

− przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych z likwidowanej sieci 

w nową, do każdej nieruchomości, 

• wyłączenie z eksploatacji poprzez 
zaślepienie nieczynnej sieci wodociągowej.  

 Budowa sieci wodociągowej w ul. Barlickiego w Gubinie 

5 

• rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i 
chodników w miejscu układania sieci, 

• usunięcie istniejących drzew, krzewów i 
pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

• usunięcie warstwy humusu, wywóz 
humusu i jego tymczasowe składowanie, 

• rozbiórka lub przebudowa innych 
kolidujących obiektów z siecią, 

• roboty ziemne i odwodnieniowe, 

• usunięcie kolizji, 

• odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

• sieci wodociągowe: 

− wykonanie rurociągów, 

− wpięcie do istniejącej sieci 

wodociągowej, 

− przełączenie istniejących przyłączy 

wodociągowych z likwidowanej sieci 

w nową, do każdej nieruchomości, 

• wyłączenie z eksploatacji poprzez 
zaślepienie nieczynnej sieci wodociągowej. 
 

 

 

 

 

 

UWAGA:  
Wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować jako 
informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy 
przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 
Ostateczne parametry urządzeń należy określić na etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich 
koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydr
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno  – użytkowe  

1.4.1. Sieć wodociągowa 

Wymagania ogólne 
Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanych przez Cobrti Instal, oraz normą PN-B-
10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami 
technicznymi producenta rur, a także pozostałymi aktualnymi normami i przepisami. 
 
Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim: 

• zapewniać niezawodną dostawę wody do odbiorców w ilościach pokrywających ich 
zapotrzebowanie na cele: gospodarcze, bytowe i przeciwpożarowe; 

• dostarczana woda powinna być odpowiedniej jakości i pod ciśnieniem odpowiadającym 
obowiązującym w Polsce przepisom; 

• należy stosować średnice i materiały przewodów wodociągowych, które z jednej strony 
zapewnią optymalną pracę całej sieci przy minimalnych stratach energii, a z drugiej strony 
zminimalizują ryzyko występowania awarii. 

W związku z powyższym, materiały z których wykonane są przewody wodociągowe (rury, 
armatura, uszczelki EPDM oraz kształtki) muszą być dopuszczone do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
 
Materiały te muszą posiadać: 

• atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

• znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, 

• lub (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust.1. pkt.3 ww. Ustawy. 
 
Materiały, o których mowa powyżej muszą posiadać właściwości techniczne określone w Normach 
oraz odrębnych przepisach. Jakość zastosowanych materiałów powinna być tak dobrana, aby nie 
powodowała pogorszenia jakości wody oraz obniżenia trwałości sieci. 
 
Materiały stosowane do łączenia rur, jak i technologia łączenia, powinny gwarantować szczelność 
połączeń, nie mniejszą niż wytrzymałość rur. 
 
Kształtki oraz armatura wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość 
mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz naprężeń 
rurociągów. 
 
Rury, kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia zgodne z Normami lub odrębnymi 
przepisami. 
 
Do budowy sieci i przyłączy wodociągowych należy stosować materiały: 

• żeliwo sferoidalne, 

• stal, 

• PE. 
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Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów 
wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów 
rur i armatury, ciśnienie nominalne. 
 
Lokalizacja, średnice sieci wodociągowych 

• projektowane sieci wodociągowe powinny przebiegać w drogach publicznych, 

• zalecana jest lokalizacja sieci w liniach rozgraniczających dróg, w pasie pobocza, ścieżki 
rowerowej lub chodnika, 

• uregulowania terenowo-prawne (akty notarialne), 

• minimalna średnica sieci wodociągowej DN 100. 
 

Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych - 1,5 m. 
 
Przewody wodociągowe powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od 
przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,5 m od przewodów gazowych  
i kanalizacyjnych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych. 
 
 
Materiały 
 
RURY 
Wszystkie dopuszczone rury dostarczone na plac budowy muszą być pozbawione wad  
i uszkodzeń mechanicznych oraz zabezpieczone zaślepkami oraz nie mogą być starsze niż 12 
miesięcy od daty produkcji. Minimalne ciśnienie nominalne dla rur to 1,0 MPa (PN10) 
 
RURY PEHD 
Rury i kształtki PEHD muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 
Dopuszcza się następujące rodzaje rur PEHD: 
 
Dla nowo budowanego przewodu wodociągowego: 
a) Metody wykopowe: 

• PE100 – dla wykopu otwartego z wymianą gruntu (dotyczy podsypki i obsypki), 
b) Metody bezwykopowe: 

• PE100RC – z płaszczem ochronnym „naddanym *” - przewiert sterowany lub przeciski bez 
rury osłonowej. 

 
Metody łączenia rur PEHD 

• rury łączone na długości przez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe lub z użyciem 
łączników zabezpieczonych przed wysunięciem dedykowanych dla rur PE, 

• w węzłach dopuszcza się połączenia kołnierzowe, zgrzewy doczołowe (nie dotyczy zmiany 
kierunku), 

• łączenie i montaż rur lub kształtek zgodne z wytycznymi producenta, 

• rury z materiału minimum PE100 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.0 MPa (PN10) 
wg Normy PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE), 
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• przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem 
stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, 

• wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego 
wydruku dołączonego do dokumentacji powykonawczej, 

• materiał i sposób jego zabudowania zgodny z obowiązującymi normami. 
 
Oznakowanie rur powinno zawierać następujące informacje: 

• numer normy, 

• nazwa producenta lub znak towarowy (symbol), 

• wymiary (średnica zewn. x grubość ścianki), 

• szereg SDR (np. SDR 11), 

• przeznaczenie (woda) 

• materiał i oznaczenie (np. PE100), 

• klasa ciśnienia (np. PN10), 

• identyfikator producenta (data produkcji). 
 
ZASUWY 
NALEŻY STOSOWAĆ ZASUWY SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 

• zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa (F5) – wg 
Normy [PN-EN 558-1:2001 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN], 

• ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0 MPa, 

• wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą [PN-EN 1092-2 „Kołnierze  
i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem 
PN. Kołnierze żeliwne] na ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0 MPa, 

• korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN 
GGG 40), 

• klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40), 
całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
(Atest PZH), prowadzenie klina w korpusie zasuwy za pomoc prowadnic (wpust, wypust), 

• trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, 

• uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie mniej niż dwa), 

• wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu 
zamknięcia - równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej, 

• w przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować 
śruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

• nie dopuszcza się stosowania połączenia korpusu zasuwy z pokrywą za pomocą śrub 
przechodzących na wylot. Doszczelnienie pomiędzy korpusem a pokrywą wykonane  
z uszczelki EPDM ( niedopuszczalne jest zastosowanie uszczelek płaskich) osadzone  
w wyfrezowanym gnieździe zabezpieczające przed jej wypchnięciem, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych  
i zewnętrznych) nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów, 

• wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów 
i ubytków, 

• na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa 
żeliwa, 

• zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do 
kontaktu z wodą pitną, 
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• trzpień/drążek (sztywny lub teleskopowy) powinien być tego samego producenta co 
zasuwa. 
 

KSZTAŁTKI MONTAŻOWE 
Należy stosować kształtki spełniające następujące wymagania: 

• wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub stali 
zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z Normą [PN-EN: 545-2010 „Rury, kształtki i 
wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych], 

• ciśnienie nominalne kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych                                
i zewnętrznych) nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów, 

• wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą [PN-EN 1092-2 „Kołnierze i 
ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem 
PN. Kołnierze żeliwne] na ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa., 

• elementy uszczelniające z gumy EPDM, 

• kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je 
do kontaktu z wodą pitną. 

 
HYDRANTY 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030), na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne DN 80mm dla sieci 
wodociągowej o średnicy mniejszej od DN 250mm.  
 
Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadku, 
gdy: 

• zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na 
przykład ze względu na utrudnienia w ruchu 

lub  

• hydranty projektowane są w istniejącym lub projektowanym terenie utwardzonym 
(zagospodarowanym). 
 

Odejścia hydrantowe należy wyprowadzać z trójników kołnierzowych lub trójników z odejściem 
kołnierzowym np. dla rury PE, żeliwnych. 
 
Odległość pomiędzy trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego lub 
nadziemnego) nie może być mniejsza niż 0,8mb co będzie zachowane przy zastosowaniu 
pomiędzy kołnierzem zasuwy, a kolanem stopowym, kształtki dwukołnierzowej l=min. 0,6m. 
 
Kolano stopowe oraz zasuwę należy projektować na płytach podporowych. 
 
Długość kształtki FF powinna być tak dobrana, aby projektowany hydrant znajdował się w terenie 
ogólnodostępnym i przy granicy nieruchomości. W przypadku, gdy sytuacja wymagałaby 
zastosowania więcej niż jednej FF to pomiędzy kołnierzem zasuwy, a kolanem stopowym należy 
zastosować odcinek materiału z jakiego projektowany jest wodociąg. 
 
Lokalizacja hydrantów: 

• w odległości do 150mb licząc po długości sieci, 

• na każdej końcówce sieci, 
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• odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu, nie powinna 
być większa niż 15mb. 

 
Hydranty podziemne DN80 z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem 

• wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą [PN-EN 1092-2 „Kołnierze  
i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem 
PN. Kołnierze żeliwne”], na ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa., 

• ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,0MPa, 

• następujące elementy hydrantu muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum 
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) wg Normy [PN-EN1561:2012 - Żeliwo szare], 
- korpus górny i dolny (lub korpus monolityczny, w przypadku monolitycznego wykonania), 
- gniazdo kłowe, 
- przykręcana pokrywa (dopuszcza się pokrywę przykręcaną na 2, 3 lub 4 śruby), 
- kaptur trzpienia do klucza, 
- kolumna, 

• trzpień – z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej, 

• nakrętka trzpienia – z mosiądzu, 

• element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) całkowicie pokryty gumą EPDM, 

• rura trzpieniowa (rura uruchamiająca/wrzeciono) – stal nierdzewna, 

• na korpusie musi się znajdować oznakowanie: 
- średnicy hydrantu, 
- logo producenta, 
- rodzaju materiału z jakiego wykonany został korpus. 

• śruby i podkładki służące do skręcania korpusu z pokrywą i komorą dolną – stal 
nierdzewna, 

• o-ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostałe uszczelnienia także z gumy 
EPDM, 

• hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu.  
W innych położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie 
szczelne, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych                                  
i  zewnętrznych) nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów, 

• wszystkie elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV, 

• możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu 
(wykopywania z ziemi). 

 
Hydranty nadziemne DN80/DN100 z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem 

• wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą, na ciśnienie robocze nie 
mniejsze niż 1,0 MPa, 

• ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,0 MPa, 

• dopuszcza się wykonanie kolumny hydrantu: 
- z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40 wg Normy [PN-
EN1561:2012 - Żeliwo szare], 
- ze stali ocynkowanej ogniowo 
- ze stali nierdzewnej. 

• korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-
15 (wg DIN GGG 40) wg Normy [PN-EN1561:2012 - Żeliwo szare] lub stopu aluminium, 
korpus dolny (stopa/komora zaworowa) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-
15 (wg DIN GGG 40) wg Normy [PN-EN1561:2012 - Żeliwo szare], 
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• pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub 
z żeliwa szarego minimum EN-GJL-250 wg Normy [11], pokrywy nasad  
z zabezpieczeniem antykradzieżowym – linka stalowa, łańcuszek stalowy 

• dwie nasady – wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wąż strażacki DN 75m/m, 

• element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą EPDM, 

• trzpień – ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

• rura trzpieniowa (rura uruchamiająca/wrzeciono) – ze stali nierdzewnej, 

• nakrętka trzpienia – z mosiądzu lub z brązu, 

• uszczelnienie trzpienia – O-ringowe, z gumy EPDM, 

• pozostałe uszczelnienie – także z gumy EPDM, 

• na korpusie musi się znajdować oznakowanie: 
- średnicy hydrantu, 
- logo producenta, 
- rodzaju materiału z jakiego wykonany został korpus, 

• hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu.  
W innych położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie 
szczelne. 

• zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych  
i zewnętrznych) nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów. 

• wszystkie elementy żeliwne zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV. 

• możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu 
(wykopywania z ziemi), 

• hydranty - kolor czerwony. 
 
SKRZYNKI ULICZNE DO ZASUW I HYDRANTÓW PODZIEMNYCH 

• skrzynka uliczna do zasuw wykonana z PEHD lub żeliwa z kołnierzem i pokrywą okrągłą 
o średnicy nie mniejszej niż 150 mm zgodnie z Normą [PN-M-74081:1998 – Skrzynki 
uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych], 

• skrzynka uliczna hydrantowa podziemnych wykonana z PEHD lub żeliwa z kołnierzem  
i pokrywą owalną o średnicy nie mniejszej niż 340/235 mm zgodnie z Normą [PN-M-
74082:1998 – Armatura przemysłowa - skrzynki uliczne do hydrantów], 

• pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi być wykonana z żeliwa szarego EN-GJL-250 
zgodnie z PN-EN 1561o średnicy nie mniejszej niż 150 mm, 

• pokrywa skrzynki ulicznej do hydrantów podziemnych musi być wykonana z żeliwa 
szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561o średnicy nie mniejszej niż 340/235 mm, 

• skrzynki żeliwne i pokrywy skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów muszą być 
zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne bitumiczne w kolorze 
czarnym, 

• ucho odlane z żeliwa szarego razem z pokrywą wtopione w pokrywę, 

• sworzeń wykonany ze stali nierdzewnej na trwale umocowanym w pokrywie. 
 
DRĄŻKI DO ZASUW 

• Kaptur/nasada do klucza wykonana z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego lub ze stali 
nierdzewnej. 

• Trzpień (wrzeciono/rura kwadratowa/kształtownik) wykonana ze stali nierdzewnej lub ze 
stali ocynkowanej. 

• Rura przesuwna, rura ochronna, kielich (pokrywa dolna/osłona) wykonana z tworzywa 
sztucznego. 
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• Nasada wrzeciona (sprzęgło/łącznik trzpienia zasuwy, orzech) wykonana z żeliwa 
sferoidalnego lub żeliwa szarego lub ze stali nierdzewnej. 

• Połączenia trzpienia zasuwy z nasadą wrzeciona (sprzęgłem/łącznikiem trzpienia zasuwy) 
za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.) wykonanego ze stali nierdzewnej. 

 
OZNAKOWANIE SIECI I ARMATURY WODOCIĄGOWEJ 
 
Oznakowanie sieci wodociągowej 
Nad wszystkimi rurociągami należy układać taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm nad 
rurą) stanowiącą ostrzeżenie przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Oznakowanie armatury wodociągowej 
Oznakowania infrastruktury wodociągowej dokonuje się za pomocą tabliczek orientacyjnych z 
wymienionymi cyframi typu: 
Z – zasuwa (kolor tabliczki - biały), 
D – zasuwa przyłącza domowego (kolor tabliczki - biały), 
H – hydrant (kolor tabliczki - czerwony). 
 
Tabliczki orientacyjne do oznaczania armatury montować na obiektach lub na słupkach 
wykonanych z rur stalowych ocynkowanych o wysokości 180 cm. 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Informacje o terenie budowy 

Projekt zlokalizowany jest na terenie gminy Gubin – obszar miejski – województwo lubuskie – 
powiat krośnieński. 
Szczegółową lokalizację przedstawiono na Planach orientacyjnych w skali 1:1000, które stanowią 
załączniki (Rys.1, Rys.2, Rys. 3, Rys.4) do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Projekt obejmuje swoim zakresem m.in. następujące lokalizacje: 
 

• ul. Kasprzaka – obręb 7, 66-620 Gubin 

• ul. Krasickiego – obręb 7, 66-620 Gubin 

• ul. Osiedlowa, Brzozowa i Bajkowa – obręb 7, 66-620 Gubin 

• ul. Sezamkowa – obręb 7, 66-620 Gubin 

• ul. Barlickiego – obręb 7, 66-620 Gubin 
 

Gubin miasto będące jednocześnie gminą miejską oraz siedzibą gminy wiejskiej Gubin, 
zlokalizowane w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, na prawym brzegu Nysy 
Łużyckiej i nad Lubszą. Gubin usytuowany jest w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy  
z Niemcami, a do 1945 roku było wschodnią częścią miasta Guben. 
 
Stanowiska archeologiczne 
Zgodnie z stanowiskiem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze  
z dnia 24.05.2022 r. teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony zabytków, ani też nie 
został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Na terenie objętym zamierzeniem według danych 
archiwum, nie znajdują się tam także zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. 
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2.2. Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych 
wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem 
zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia podczas realizacji przedmiotu umowy do 
prowadzenia prac budowlanych i montażowych w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody do 
wszystkich odbiorców. Wykonawca wykona niezbędne rurociągu tymczasowe dla zapewnienia 
dostaw wody. Ewentualne przerwy mogą wystąpić w chwili dokonywania przełączeń do istniejącej 
sieci, jednak nie mogą trwać dłużej, niż 12 godz. (szczegółowe uzgodnienia w tym zakresie należy 
każdorazowo dokonać z Zamawiającym); koszty zapewnienia beczkowozów z wodą pitną, itd. po 
stronie Wykonawcy i należy te koszty uwzględnić w cenie ofertowej. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne – min. 1 
raz na dwa tygodnie, zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które 
odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 
Personel Wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia do 
projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane 
zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i 
praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje dokumentów Wykonawcy wymagane przez Nadzór 
inwestorski bądź Zamawiającego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat. 
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz 
na solidności i fachowości wykonania. 

2.3. Zakres obejmujący etap prac projektowych  

2.3.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454). 

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów 
budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych niezbędnych do ich wykonania. 
Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–
prawnych w celu uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego 
pozwolenia na budowę. Zamawiający informuje, że może wystąpić sytuacja, że konieczne będzie 
uzyskanie pozwolenia na budowę dla zakresu będącego w kompetencji Starosty Krośnieńskiego. 
Pozostałe wymagania: 

• Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, 
warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej; 

• projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami  decyzji ustalającej lokalizację inwestycji 
celu publicznego oraz warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów techniczno–budowlanych 
i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikającym  
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z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia; 

• projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na 
aktualnej mapie do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt 
Wykonawcy), projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje 
przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania 
techniczne, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych; informację o obszarze oddziaływania obiektu; 
projekt techniczny. 

• Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu 
Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa 
wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji 
publicznej; 

• projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić 
w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych 
elementów dokumentacji projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien 
przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór 
inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Nadzór inwestorski, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci 
protokołu z Narady Koordynacyjnej, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z 
wojewódzkim zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia z właścicielami posesji itp.). 
Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych 
map do celów projektowych na obszary objęte umową. 
Wypis z rejestru gruntów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych 
wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte umową. 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg, itd.), 
uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy 
prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan 
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itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.3.2. Projekty techniczne/branżowe 

Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

Wymagania dotyczące formy projektów technicznych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego, czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 
Projekty techniczne mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności umożliwiającym wykonanie robót oraz ich kontrolę, nadzór oraz odbiór.  
Projekty techniczne mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 
dotyczą: 

a) rozwiązań technologicznych i materiałowych; 
b) detali urządzeń; 
c) instalacji i wyposażenia technicznego; 
d) inwentaryzację zieleni na trasie sieci; 

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla 
potrzeb, o których mowa wyżej. 
Należy stosować następujące skale: 

• Plany sytuacyjne sieci – w mieście 1:500, na terenach wiejskich 1:1000. 

• Profile rurociągów – skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny. 

• Szczegóły – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 
Projekt techniczny, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia, dotyczy: 

• przygotowania terenu pod budowę; 

• robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej; 

• robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru 
Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej. 
Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części opisowych 
poszczególnych projektów branżowych. 
W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w całości 
spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego. W związku z powyższym roboty 
budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy pomiędzy stronami. 

2.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału 
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z 
rozbiciem do „kategorii robót”. 
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Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny 
być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dodatkowe wymagania: 

• na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru 
materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych;  

• Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów 
technicznych, dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i 
urządzeń. 

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację 
porealizacyjną: 

1) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie budowlanym 
i technicznym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; 

2) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie 
zakończenia robót wraz z wnioskiem; 

3) protokoły sprawdzeń i badań. 

2.3.5. Forma i ilość składanej dokumentacji 

a) Forma projektu budowlanego i projektu technicznego 
Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz technicznego oraz 
załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego oraz 
technicznego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem 
zawartości tego projektu. Projekt budowlany oraz techniczny należy sporządzić w czytelnej 
technice graficznej. 
Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego 
dekompletację. 
 

b) Ilość dokumentacji 

Lp. Rodzaj dokumentacji Ilość sztuk 

1. Projekt budowlany 4 egz. (2 oryginały + 2 
kopie) 

2. Projekt techniczny, pozostałe 
opracowania projektowe 

4 egz. 

3. Dokumentacja porealizacyjna 
(powykonawcza) 

1 oryginał + 2 kopie 

4. STWIORB 2 egz. 

 
Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie 
elektronicznej. Rysunki i schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia,  
sprawozdania i instrukcje w formacie *.doc/*.xls (edytowalne) oraz *.pdf (z możliwością 
wyszukiwania). 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.3.6. Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
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realizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) 

i innym obowiązującym prawem w tym zakresie. 
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 
dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 
kompetentne organy administracji państwowej). 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako 
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 
wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona sieć wodociągową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.4.1. Definicje 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski 
laboratorium, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną 
dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w 
rozumieniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga,  rurociąg itp. 
Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 



 

 
Strona 32 

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Wykaz Cen – wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji. 

2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania 
terenu budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej. 
W wyniku budowy sieci wodociągowej występuje czasowe zajęcie terenu. Czasowe zajęcie terenu 
występuje przy realizacji sieci wodociągowej.  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane obiekty i 
infrastrukturę towarzyszącą.  

2.4.3. Dokumentacja projektowa 

1) Dokumentacja projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu inwestycji 

2) Minimalny  zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę został 
określony w niniejszym PFU 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje 
całą dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego  
projektu budowlanego przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, projektów technicznych 
przed przystąpieniem do robót budowlanych.  
Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 

• dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

• wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót; 

• protokoły sprawdzeń i badań. 
Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów 
– jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

2.4.4. Podwykonawstwo 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części umowy wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca 
zobowiązany jest zgłaszać wszystkich podwykonawców Zamawiającego w celu uzyskania jego 
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie będzie 
stosował się do zapisów umowy. 

2.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
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robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie 
tablic informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem 
budowlanym. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę ofertową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 
należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem 
Ochrony Środowiska, Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem 
Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.  
W okresie trwania umowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  

2.4.7. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i 
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nasadzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich 
zabezpieczenie deskami lub inny sposób. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Za planowe usunięcie drzew opłaty administracyjne ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z 
drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, 
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące 
wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 
pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na 
etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Nadzorowi inwestorskiemu przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego 
danym terenem, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Koszt zagospodarowania i 
wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów 
winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

2.4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 
a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

2.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i Zamawiającego oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 

2.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 r. Nr 129, poz. 
844). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 
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• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.4.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. Wykonawca 
uzgodni, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym, za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego.  
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji 
nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej 
jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, 
które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru 
inwestorskiego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy na terenie budowy i po za nim.  

2.4.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, 
nasłonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy 
prowadzeniu robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie: 

• warunków atmosferycznych w jakich mogą być montowane urządzenia; 

• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych 
w jakich należy wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie 
wykonawstwa. 

2.4.14. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór 
inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Wykonawca musi uzyskać 
zgodę na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
robót odwodnieniowych. 



 

 
Strona 37 

 

2.4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu 
z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.pl/) 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z 
normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty 
objęte umową. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 
projektu budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.4.16. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

• warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objętego MPZP 
oraz terenów zamkniętych) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celów projektowych, 

• pozwolenie na budowę, 
Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od podpisania 
umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych,  a następnie na realizację 
robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
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2.4.17. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie 
przekładek wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie 
z uzgodnieniami z Zamawiającym i z właścicielami sieci. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 
inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących Wykonawca uwzględni w 
cenie ofertowej. 

2.4.18. Zajęcie pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z Ustawą o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. 
Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny umowy i winien być ujęty w wykazie cen. 

2.4.19. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

2.4.20. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenie ofertowej. 
Wykonawca zapewnia: 

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem, 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez cały okres trwania umowy, 

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 
utrzymania i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 

• likwidację zaplecza Wykonawcy, 

• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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2.5. Materiały  

2.5.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji robót objętych umową podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości 
użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których 
mowa w Ustawie Prawo budowlane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia 
podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Nadzór 
inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

2.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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2.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór inwestorski. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem inwestorskim lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w 
okresie składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
musi być zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia. 

2.6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy (jeżeli był wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.7. Transport  

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

2.7.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.8. Informacje ogólne dotyczące organizacji i  wykonania robót 

budowlanych 

2.8.1. Wykonanie robót 

Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy będący w 
jego posiadaniu. 
Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać: 



 

 
Strona 41 

 

• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

• projekt zagospodarowania terenu budowy,  

• szczegółowe zestawienie zakresu robót, 

• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 
niezbędnych urządzeń pomocniczych,  

• harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym;  

• Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego 
zabezpieczenie i demontażu po zakończeniu robót budowlanych, 

• Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty zakończenia 
robót – podpisania protokołu odbioru końcowego, 

• Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego, 

• Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, 
zlikwidować teren budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

• Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz umowa 

• Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy pod kątem zgodności z PFU i prawidłowości wykonania, 
zgodności z zasadami wiedzy technicznej, normami określającymi warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych jak również warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
PFU, poleceniami Nadzoru inwestorskiego oraz wiedzą techniczną 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
pozwolenia na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i 
rzeczach powstałych w związku przyczynowym z realizacją prac 

• Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych 
Zamawiającego 

• Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela 
Zamawiającego a także nadzór autorski projektantów 

2.8.2. Przystąpienie do realizacji Robót 

Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia budowlanego – można rozpocząć na podstawie podlegającej wykonaniu decyzji o 
pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 – 31 Ustawy Prawo budowlane, albo zgłoszenia, 
na które organ nie wniósł sprzeciwu. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego (za udzielonymi pełnomocnictwem) jest obowiązany 
zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest 
pozwolenie na budowę, o którym mowa w Ustawie Prawo budowlane, właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na 
piśmie:  

• oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo budowlane;  
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• w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym 
mowa w Ustawie Prawo budowlane;  

• informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w Ustawie 
Prawo budowlane.  

2.8.3. Serwis i części zamienne 

Wykonawca przed rozpoczęciem prób końcowych sporządzi listę części zamiennych i szybko 
zużywających się oraz zatwierdzi ją Nadzór inwestorski. Zestawienie będzie obejmować opis, 
ilość tych części.  

2.9. Kontrola jakości Robót  

2.9.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzór inwestorski może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór inwestorski ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Nadzorowi inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Nadzór inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Nadzór inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

2.9.2. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji lokalizację punktów poboru 
prób, terminy pobierania prób, częstotliwość, itd. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 
wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi 
Normami w akredytowanym laboratorium.  
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Jeśli zdaniem Nadzoru inwestorskiego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie 
nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór inwestorski będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

2.9.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Nadzór inwestorski. 

2.9.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej. 

2.9.5. Badania prowadzone przez Nadzór inwestorski 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór inwestorski uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz 
urządzeń. 
Nadzór inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Nadzór inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.9.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały oraz urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie 
wymagane zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych.  
Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2.9.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Nadzór inwestorski. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Nadzorowi inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
Instrukcje Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór inwestorski do ustosunkowania się.  
Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy i być stale dostępny dla osób 
upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym i 
Nadzorem inwestorskim. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru inwestorskiego. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.10.  Odbiory robót 

2.10.1. Rodzaje odbioru  robót 

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Nadzoru inwestorskiego.  
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję odbiorową, z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości wykonania, zgodności 
z zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu budowę. 
W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy. 
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2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór 
inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzór inwestorski. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Nadzór inwestorski na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
PFU i uprzednimi ustaleniami. 

2.10.3. Odbiór częściowy/końcowy 

Odbiór częściowy/końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru 
częściowego/końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór inwestorski – zgodnie z zapisami 
umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót 
dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
składających się na umowę. 
Odbiór częściowy/końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
Dokumenty do odbioru częściowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego robót jest protokół odbioru 
częściowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szkice geodezyjne wykonanego odcinka robót, 

• protokoły odbioru robót zanikowych, 

• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych 
robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót, 
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru częściowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową (projekty budowlane i techniczne) z naniesionymi zmianami, 

• dzienniki budowy, 

• protokoły odbioru robót zanikowych, 

• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych 
robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dodatkowe wytyczne: 

• dokumentacja powykonawcza – na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona 
pieczątka „Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy, 

• wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli, 

• kopie aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) i 
aktualne (należy sprawdzić datę ważności). Na wyżej wymienionych dokumentach ma się 
znaleźć zapis „Zabudowano na budowie dotyczącej Zadania nr 
…………………………………… + podpis kierownika budowy, 

• wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszę zostać ponumerowane, 

• dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej należy sporządzić osobny spis treści. 

2.10.4. Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji   

Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi na zasadach określonych w umowie.  
Ogólne  procedury  odbioru.  
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.  
Zasady odbioru końcowego zgodnie z umową. 

2.11.  Próby końcowe 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 
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• próby odbiorowe. 
Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z dokumentami składającymi się na 
umowę – zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU. 
Rozpoczęcie prób końcowych powinno być poprzedzone: 

• zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem 
wraz z próbami ciśnienia,  

W ramach prób końcowych należy wykonać także: 

• kontrolę oznakowania. 

2.12.  Podstawa płatności  

2.12.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i określona w 
ofercie oraz zawarta w umowie na realizację zadania. 
Cena uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty, w tym min.: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT; 

• ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym Wykazie Cen 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

2.12.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 
Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania 
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące 
wykonania, utrzymania oraz likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 
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2.12.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową oraz 
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z niniejszym PFU.  
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Ofercie cenowej. 

2.12.4. Zaplecze wykonawcy  

W ramach ryczałtu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem,  

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 
2) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  
i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
urządzeń. 

3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy,  

• oczyszczenie terenu. 

2.12.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń 
należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

2.12.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

2.12.7. Koszt na objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem inwestorskim i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• przygotowanie terenu, 
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• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowani i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządcę dróg. 
Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. 

2.13.  Szczegółowe wymagania Zamawiającego  

2.13.1. Roboty geodezyjne 

Roboty pomiarowe związane z budową sieci wodociągowej: 

• przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 

• niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 

• opinię z narady koordynacyjnej, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych sieci wodociągowej, 

• zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja geodezyjna. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami umowy oraz 
definicjami podanymi w  PFU.   
Ponadto: 
Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2.13.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszym PFU są:  

• paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,  

• paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

• pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

• bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny, 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 
Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 
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2.13.3. Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, 
obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych należy stosować m.in. następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

2.13.4. Transport 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2.13.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Nadzorowi inwestorskiemu szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Nadzór inwestorski o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Nadzór inwestorski. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Nadzór inwestorski. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Nadzór inwestorski, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Nadzór inwestorski. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Wymagania szczegółowe: 

a) Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla sieci 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej 
niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

b) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

c) Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Nadzorowi inwestorskiemu, przed 
przejęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, oraz 
inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do oddania 
obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Wykonawca dostarczy także informację o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie 
z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo budowlane. 

2.13.6. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
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Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 

2.13.7. Obmiar 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej. 
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 

2.13.8. Przejęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.13.9. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. 
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową za całość 
zadania, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac 
geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 
Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie obejmuje: 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych instalacji, (sytuacyjne i 
wysokościowe) 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych 
elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 

2.13.10. Przepisy związane 

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
- Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
- Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
- Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 
- Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK 
- Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK 
- Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
- Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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2.13.11. Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów dróg i 
chodników, ogrodzeń, obiektów budowlanych, infrastruktury istniejącej kolidującej, które okażą się 
niezbędne do  realizacji zadania. 

2.13.12. Materiał 

Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów i 
urządzeń pochodzących z rozbiórki i demontażu. 
Zamawiający wymaga przekazania wyłącznie zdemontowanej armatury, instalacji i urządzeń. 

2.13.13. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• palniki acetylenowe, 

• koparki, 

• drobny sprzęt pomocniczy. 

2.13.14. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

2.13.15. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą 
składowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórek 
Wykonawca zagospodaruje zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz przedstawi 
Zamawiającemu stosowne karty zagospodarowania odpadów. Wszystkie koszty związane z tymi 
działaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
Wymagania szczegółowe 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
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Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, 
dostępne  dla wykonawcy  składowisko odpadów. Wszystkie odpady powstałe przy realizacji 
przedmiotu zamówienia winny być potwierdzone kartą przekazania odpadu zgodnie z ustawą o 
odpadach. Wykonawca jest zobowiązany również do prowadzenia ewidencji wytworzonych 
odpadów. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub wskazanych przez 
Nadzór inwestorski. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki). 
Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły 
w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w części dotyczącej „Roboty ziemne”. 

2.13.16. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem 
Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
Szczegółowe  zasady kontroli jakości 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PFU w części dotyczącej wykonywania 
robót ziemnych. 

2.13.17. Obmiar 

Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w cenie ryczałtowej 
zaoferowanej przez Wykonawcę. 

2.13.18. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.13.19. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.  

2.13.20. Roboty ziemne 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

• likwidację zieleni, 

• wykopy w gruncie kat. I – IV, 

• wykopy w gruncie kat. V – VII, 

• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

• zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

• wykonanie obsypki  rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 

• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 

• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

• humusowanie terenu. 
Wykonawca ujmie w cenie ofertowej wymianę gruntu w miejscach koniecznych zgodnie z danymi 
zawartymi w dokumentacji geologicznej stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 

2.13.21. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   
Ponadto: 

• budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja, 

• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

• wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

• grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 

• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

• utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu), 

• wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 
powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 
charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 
świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej, 
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• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m, 

• kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma 
PN-B-06050:1999, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

ds

d
sI




=

 

Gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

• wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

• Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I =

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 
badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 
badanej warstwy. 

2.13.22. Materiał 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
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przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru 
inwestorskiego. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Nadzoru inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym, niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
umową, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków Wykonawcy. Nadzór 
inwestorski może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

• ziemia urodzajna. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości  

Lp. Wyszczególnie
nie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostk
i 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 
nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta 
zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, 
glina, glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,02 mm 

 0,063 mm 

 
% 

 

 15 

 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL 

 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
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nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnis-tości 

U15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 
lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym  

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niż 
15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej 2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głęb. 
przemarzania 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

2.13.23. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z m.in. następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
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• piły mechaniczne, 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• zagęszczarki wibracyjne, 

• zestaw do odwadniania wykopów. 

2.13.24. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

2.13.25. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B- 06050:1999 oraz PN-B-10736:1999. 
Wymagania szczegółowe 
Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i 
prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Nadzoru 
inwestorskiego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
zatwierdzonego projektu. 
Prace geodezyjne 
Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w niemniejszym PFU. 
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Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. Geodeta zobowiązany jest 
wykonywać wszystkie czynności wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Usunięcie zieleni 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć ewentualne drzewa, krzewy i zarośla, 
znajdujące się na terenie prowadzonych robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszym PFU, 
zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do ewentualnej wycinki wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą 
na usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych 
opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 
Warunki wykonania robót: 

• wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym, chyba że wykonawca uzyska 
zgodę na wykonanie robót w innym okresie, 

• podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 
przepisów przeciwpożarowych, 

• w przypadku zniszczenia jakiejkolwiek zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas 
realizacji prac wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

• Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

• Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji. 
Zdjęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu, za zgoda Zamawiającego, należy transportować 
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z 
Zamawiającym. 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych, niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 
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• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości spryzmowania humusu. 
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 
wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Nadzór 
inwestorski) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

• dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

− piaski drobne:   - do 2,0 m/d, 

− piaski średnie i grube  - 7,7 do 10,0 m/d, 

− pospółki i żwiry   - 18,0 do 25,0 m/d. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 



 

 
Strona 63 

 

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu 
i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 
otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 
prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem jak 
również umocnienie ażurowe.[wykop waskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe, wykop 
szerokoprzestrzenny - rozkop] 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Nadzoru 
inwestorskiego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu 
należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 
należy wymienić. 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Zasypka i zagęszczanie 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. Jeżeli w dnie 
wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 
podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-B-
02481:1998. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości 
warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 
metody Proctora.  
Zaleca się aby: 
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• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna 
być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55). 
Wykonanie robót ziemnych pod kable 
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z 
normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 
powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy 
kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 
Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych 
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 
W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych (przede wszystkim dla zachowania ciągłej 
i bezpiecznej obsługi oczyszczalni ścieków). 
Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię 
Wykopy 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru inwestorskiego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Nadzór inwestorski dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Zagęszczenie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3. 
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Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa dróg 

korpusu kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 

cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 3. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi 
inwestorskiemu. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Umocnienie wykopów 

• Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 
Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 
Wyrównanie ścian wykopu. 
Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
Przykrycie wykopu balami. 
Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

• Ścianki szczelne 
Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 
1966r.), 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 
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• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu, 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 
postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach 
nie mniejszych od 20 m, 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian 
o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na 
pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte 
podkładami drewnianymi 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w 
kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 
wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 
elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 
drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 
projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków, 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 
wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 
wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do 
prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

• data, 

• odcinek ściany, 

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

• odchylenie, deformacja, ucięcia, 

• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 
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• zawiadomić Nadzór inwestorski, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 
Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

2.13.26. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszym PFU oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Nadzorowi 
inwestorskiemu. 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w 
Normach. 
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszym PFU lub odpowiednich Normach. 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
niniejszego PFU oraz z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Strona 68 

 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 

50 m na łukach o R  100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku 
podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 
cm. 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 
-3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech określonych w niniejszym PFU 
powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 
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• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w niniejszym 
PFU. 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 

• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

• odwodnienia, 

• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia powinna być potwierdzona przez Nadzór inwestorski 
wpisem w dzienniku budowy. 
Bieżąca kontrola Nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy, 

• protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

2.13.27. Obmiar 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w cenie ryczałtowej za realizację 
zadania. 

2.13.28. Przyjęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla których można stosować procedury odbioru części Robót 
lub odcinków wg Warunków Umowy. Ze względu na jakość robót ujętych w cenie ryczałtowej 
roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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2.13.29. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 
robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

2.13.30. Przepisy związane. 

1) WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
3) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 
4) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
7) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994 r. 
Normy pomocnicze:  

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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2.13.31. Roboty drogowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje: 

• podbudowy, 

• nawierzchnie. 
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 

• Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

• Wykonanie warstwy podsypkowej, 

• Wykonanie podbudowy. 
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 

• Wykonanie nawierzchni drogowych (nowe i odtworzenie), 

• Wykonanie nawierzchni chodników (nowe i odtworzenie), 

• Osadzenie krawężników betonowych, 

• Osadzenie obrzeży betonowych. 

2.13.32. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.   
Ponadto: 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 
cementu. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

2.13.33. Materiał 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
Podbudowy  

a) Kruszywa na warstwę podsypkową  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 
d

D

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 

być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= 

60

10

5

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
EN 13043:2004. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
 
 

b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego  
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Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 

  Wymagania dla 

kruszyw łamanych 

przeznaczonych 

na podbudowę 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 właściwości 

  zasadniczą pomocniczą 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 

więcej niż 
5 10 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie więcej 

niż 

1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

50 

 

35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 

niż 
3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 

25 cyklach zamrażania, %(m/m), 

nie więcej niż 

5 10 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m), nie więcej niż 
- - 
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10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

1 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

c) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 

podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 

ściskanie próbek 

nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

  po 7 

dniach 

po 28 

dniach 

 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 

lub podbudowa pomocnicza dla 

KR2 do KR6 

od 1,6            

do 2,2 

od 2,5         

do 5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 

górna część warstwy ulepszenia 

słabego podłoża z gruntów 

wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           

do 1,6 

 

od 1,5              

do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji 

nawierzchni na podłożu z gruntów 

wątpliwych i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 

1,5 

 

 

0,6 
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- Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-

B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót. 

- Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy 4. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 

Lp. 

Właściwości Wymagani

a 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie 
mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie 
więcej niż: 

 

30 

15 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 

poniżej: 

1 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 

to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw. 

- Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 

użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 

wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą 

wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu 

lub kruszywa cementem. 

Nawierzchnie  

a) Betonowa kostka brukowa 

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 

1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
3. klasa: 
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a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 
100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość   3,0 mm, 

− grubość     5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 
SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
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jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 

− rysy i spękania 

− kolor według katalogu  
producenta 

− przebarwienia 
 

− plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą 

− naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 

− dopuszczalna wielkość (długość i 
szerokość) 

 

2 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 

naroży przylicowych 
niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

− dopuszczalna liczba w 1 kostce 

− dopuszczalna wielkość (długość i 
głębokość) 

 

2 

20 mm x 6 mm 

 

- Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

− na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

• piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 
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2 lub 3, 

• piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo 

miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13043:2004, 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),  

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 
b) Płyty chodnikowe betonowe  

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 

trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla gat 

I nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 
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o głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 

zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

- Materiały dodatkowe przy  wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych: 

Na podsypkę należy stosować piasek. 

c) Krawężniki betonowe uliczne  

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 20cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 15cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 12cm, 

− wysokość 25cm, 

− promień 1cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)   -  8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) -  3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 
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o liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

- Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 13139:2003. 

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

2) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

3) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

4) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy C8/10. 

5) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom PN-
EN 13043:2004. 

6) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

 
d) Obrzeża betonowe  

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 8cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 3cm. 

Wymiary obrzeży 6x20cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 6cm, 

− wysokość 20cm, 

− promień 3cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)    -  8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  -  3mm, 
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Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek 
- wymaganiom PN-EN 13139:2003. 

2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.13.34. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Nadzór 
inwestorski może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
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− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Wykonanie warstwy posypkowej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

− mieszarek stacjonarnych, 

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw 

należy stosować betoniarki. 
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Wykonanie nawierzchni z płyt  betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki, 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

Osadzanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

2.13.35. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi 
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone 
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po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

2.13.36. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podbudowy 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Nadzoru 
inwestorskiego wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Nadzór 
inwestorski i utylizowany. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Nadzór inwestorski, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 11. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 11.  
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Tablica 11. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 

korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Nadzór inwestorski oceni jego stan 
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

b) Wykonanie warstwy podsypkowej  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
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moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę robót. 
 

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, 
warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio na 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzór inwestorski. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru inwestorskiego, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża wykonawcę robót. 
 

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 
odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa z 
kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, 



 

 
Strona 88 

 

jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie 
najbliższych 7 dni. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w 
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, 
aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z 
cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 
warstwy. 
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może przekraczać 

(kategoria ruchu KR 2  KR 6): 

• podbudowa pomocnicza   - 6%, 

• ulepszone podłoże    - 8%. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone powyżej, 
przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w 
niniejszym PFU. 
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Nadzór inwestorski po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 
kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic 
można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczać 22 cm. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie 
warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
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Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszym PFU. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
wykonawcy. 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy 
wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 
minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru 
inwestorskiego, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 
sposób zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
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• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 
kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia 
przez Nadzór inwestorski, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
warstwy przez wiatr, 

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Nadzoru inwestorskiego. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Nadzoru inwestorskiego. 
  
Nawierzchnie 

a) Wykonanie nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Nadzoru inwestorskiego. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie 
styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek 
stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 
przyczepność betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało 
uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która 
przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 
wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego 
napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od 
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wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać  
3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół 
wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej 
było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać 
do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 
45  minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. 
Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem 
nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni 
wykonać szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu 
wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem 
powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, 
wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być - 
mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką 
warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 
do 10 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, 
wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Nadzoru inwestorskiego. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 

• szczeliny podłużne, 

• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 
Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 
tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno 
być wykonane w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 
grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, 
do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką 
ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się 
dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu 
pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 
mm i szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 
grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 
mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą się 

różnić więcej niż  10%. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na 
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gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10oC przy bezdeszczowej, 
możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być 
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. Przed 
wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 
asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. 
Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą 
zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

b) Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu specjalnie przygotowanym i 
dostosowanym do konstrukcji drogi. Podłoże musi być czyste. Nie może być na nim śniegu lub 
lodu. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, dotyczących głównie temperatury otoczenia, siły wiatru i oceny wizualnej 
opadów atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać asfaltu lanego, asfaltu porowatego oraz 
cienkiej warstwy (o grubości poniżej 3,5 cm) z mieszanki SMA lub BBTM podczas opadów 
deszczu. Asfalt lany nie może być układany na wilgotnym podłożu. Nie wolno wbudowywać 
betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 
Podczas silnego wiatru nie wolno wbudowywać asfaltu porowatego. Temperatura otoczenia w 
ciągu doby nie powinna być niższa od podanej temperatury w tabeli poniżej.  
 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza), °C 

przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Naprawa nawierzchni asfaltem lanym  -2 0 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm 5 10 

Warstwa wiążąca -2 0 

Warstwa podbudowy -5 -3 

Temperatura powietrza powinna być mierzona 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót 
oraz w czasie ich wykonywania. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 
ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). W 
wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Warstwę z asfaltu porowatego można rozkładać po zakończeniu wszelkich prac ziemnych, 
odwodnieniowych i innych sąsiadujących z tą warstwą. Przed ułożeniem tej warstwy należy 
zapewnić odpowiednie odwodnienie wzdłuż krawędzi, zwłaszcza w wypadku rozkładania warstwy 
z asfaltu porowatego między urządzeniami ją ograniczającymi (krawężniki, ścieki uliczne itp.). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z ustaloną technologią tak, 
aby wykonana warstwa miała wymagane właściwości. Temperatura wbudowywanej mieszanki 
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powinna odpowiadać podanym wcześniej zapisom. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem i 
granulatem asfaltowym) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała właściwą temperaturę do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia 
kawałków granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej.  
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie można 
umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złącza podłużnego w obszarze 
poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym 
do osi jezdni. Złącza poprzeczne pomiędzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych 
warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o minimum 2 m w kierunku 
podłużnym do osi jezdni. 
Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 
Do metody tej używane są rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego 
zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Odległość między 
rozkładanymi pasami warstwy technologicznej nie może być większa niż długość rozkładarki. W 
celu zapewnienia dobrego połączenia  układanych pasów druga rozkładarka musi nadkładać 
mieszankę na pierwszy pas na odpowiednią szerokość. 
Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej musi mieć wyprofilowaną krawędź, 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
nieco skośna. Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny 
materiał do złączy. 
Wykończenie powierzchni warstwy ścieralnej 
Warstwa ścieralna musi mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. 
ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.  

c) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 

• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

• podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP  35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 35 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
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• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny 
być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Nadzór inwestorski może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
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wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 
pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

• piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

• zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza 
niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 
jezdni. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 
3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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d) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien 

wynosić Is  1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić podłoże 
z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i 

zagęszczone do Is  1,0, 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny 
z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej 
od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28  20 MPa, powinno być wykonane 
w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed 
zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku 
wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą 
zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową. 

e) Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika 
od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce 
z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
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spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 

f) Osadzenie obrzeży betonowych 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, 
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm 
poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 

2.13.37. Kontrola jakości 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
Kontrola jakości - podbudowy 

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie 
ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 wskaźnik 
zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 17 pkt. 5. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

b) Warstwa podsypkowa  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w niniejszym PFU. 
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy 
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 
razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w 
dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna 
być większa od 2,2. 
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.13.33 
niniejszego PFU. 
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.13.33. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 z 
częstotliwością 10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Nadzoru inwestorskiego. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 
E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio 
w pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Nadzoru inwestorskiego dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją  
0,5 %. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż  5 cm. 
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Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej   10%, 

• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Nośność podbudowy, tj.: 

• moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
wg BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w  tablicy 24, 

• ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 24 punktach na każde 1000 m wg BN-
70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 24. 

Tablica 24. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o wskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS   

nie mniejszy niż 

Maksymalne 

ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm, MPa 

 40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Nadzór inwestorski. 
Koszty tych robót poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 
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d) Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi inwestorskiemu 
w celu akceptacji. 
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w PFU. Próbki do 
badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2, bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk należy 
formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji 
spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym 
PFU. 
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany 
przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić właściwości 
podane w niniejszym PFU. 
Badania wody wg PN-EN 1008:2004 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w niniejszym PFU. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

• 25 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z tolerancją  
0,5 %. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż  5 cm. 
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Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej 
niż: 

• dla podbudowy zasadniczej   10%, 

• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość 
i ponownie wykonana na koszt wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na 
koszt wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej 
mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te wykonawca 
wykona na własny koszt. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, na koszt wykonawcy. 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa 
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na 
koszt Wykonawcy. 
 
Kontrola jakości - nawierzchnie 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni betonowej: 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości projektowanej 

(istniejącej) o więcej niż  5 cm. 
Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć w sposób ciągły planografem, wg BN-68/8931-
04. Nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach pozostałych klas. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, 10 razy na 1km, i nie mogą 
one przekraczać 6 mm 
Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km, i powinny 

być one zgodne z projektowanymi (istniejącymi) z tolerancją  0,2 %. 
Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 

(istniejącymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać  1 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej (istniejącej) 

o więcej niż   5 cm. 
Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej (do odtworzenia) o więcej niż  

 1 cm. 
Sprawdzanie szczelin   
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. 
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Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz wytycznymi Nadzoru inwestorskiego. 
Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność  
Sprawdzenie odbywa się w przypadkach wątpliwych i polega na wycięciu i przebadaniu próbek z 
wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 
 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać: 

• w zakresie betonowej kostki brukowej 

• aprobatę techniczną, 

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Nadzór inwestorski, 

• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.13.33 PFU, 

• w zakresie innych materiałów 

• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 

• ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań wykonawca przedstawia Nadzorowi inwestorskiemu do 
akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 30. 
 

Tablica 30. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z 2.16  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z 2.16  

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

Zgodnie z 2.16  

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

Wg pktu 2.16.4.5; 

odchyłki od 

projektowanej grubości 

1 cm 

5 Badania wykonywania 

nawierzchni z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 
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 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia:  +1 cm; -2 

cm 

 d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 

po-     wierzchnią do  8 

mm 

 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

zatwierdzonej 

dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 2.16.6.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg zatwierdzonej 

dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

Nadzoru inwestorskiego 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
31. 
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Tablica 31. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 

i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg PFU 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w PFU – 

tabela nr 26 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 2.16.4.5 niniejszej specyfikacji 

 
Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych  
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego 
zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-
03/01. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w PFU. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi inwestorskiemu do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych. 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami PFU i 
aktualnych norm. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• głębokości koryta:  

• szerokości do 3 m:  1 cm, 

• szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

• szerokości koryta:  5 cm. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 2.13.36 niniejszego PFU oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  

 1 cm. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami w niniejszym PFU. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 
m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość 
podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 

wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 
cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 
 
Krawężniki betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami PFU. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami PFU. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 

dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 
być zgodne z niniejszym PFU. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
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100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może  przekraczać 1 cm. 
Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

Obrzeża betonowe 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami PFU. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PFU. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w PFU. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 2.13.36, 

• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 2.13.36, 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

 



 

 
Strona 108 

 

 

2.13.38. Obmiar 

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej za realizację zadania. 
Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu.  

2.13.39. Przyjęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających 
zakryciu.  

2.13.40. Podstawa płatności 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę ryczałtową, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z 
robotami drogowymi. 

2.13.41. Przepisy związane 

1) WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

3) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 

4) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

5) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
6) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
8) PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
9) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
10) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
11) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
12) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
13) PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
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14) PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 
badań 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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2.13.42. Roboty wodociągowe  

Określenia podstawowe 
Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 
ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia. 
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów objętych badaniem szczelności.  
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2.13.43. Wymagania materiałowe i układanie rurociągu 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

Montaż  rurociągów z PEHD 

a) Ogólne warunki  montażu przewodów PEHD 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym 
Projektem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 
 
 

b) Metody łączenia rur, kształtek i armatury 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PEHD obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 
 
Zgrzewanie doczołowe rur z PEHD 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, 
o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych 
od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie 
zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane 
przez producenta rur w instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 
Zgrzewanie rur z PEHD  przy pomocy złączy  elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PEHD (oczyszczone także przez usunięcie 
warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w 
określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na 
złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne 
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
Połączenia kołnierzowe 
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Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PEHD i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PEHD 
z armaturą stalową. Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi 
uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 
 

c) Podsypka 
 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego 
na rzędnej posadowienia kanału.  
W przypadku występowania gruntów organicznych należy zastosować podsypkę piaskową o 
grubości 15 cm (po zagęszczeniu). Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 
60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 

 

 
d) Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby 
osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku i spadku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
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Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 
się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Dopuszczalna 
wartość promienia wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. Przykładowo można przyjąć 
następujące wartości promienia wygięcia rur: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 

• 35 x D (przy temp. + 10°C), 

• 50 x D (przy temp. 0°C). 
Jeśli rury z PE mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
 

e) Bloki oporowe 

Na załamaniach trasy zbliżonych do 90 st. należy stosować bloki oporowe. 

f) Obsypka rurociągu 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli 
jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia 
się rury.  
 

g) Oznaczenie trasy/oznaczenie rurociągu 

Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 
cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 
 

h) Zasypka wykopu 
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Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Nadzór inwestorski. 
 

i) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na 
istniejące podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy rurociąg przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, należy wykonać 
wykop otwarty w odległości 2.50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisnąć rurę 
osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0m. 
 

j) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Norma PN-EN 1610:2002. Wg tej normy głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem wody, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5mm 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

2.13.44. Sprawdzenie wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
 
Szczegółowe  zasady kontroli jakości 
 
Próba ciśnienia 
Próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z PN-B-10725.  Próbę należy przeprowadzić po ułożenia 
wodociągu i wykonaniu warstwy ochronnej do wysokości połowy średnicy ułożonego rurociągu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte.  
Badanie szczelności należy wykonać przed procesem płukania i dezynfekcji.  
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Warunkiem poboru wody z hydrantu będzie montaż/demontaż urządzenia pomiarowego na 
potrzeby rozliczenia ilości zużytej wody. Koszty związane z poborem wody leżą po stronie 
Wykonawcy robót. 
Odprowadzenie wody z próby ciśnienia nastąpi do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
Ciśnienie próbne 1,0 MPa. Czas trwania próby: 30 minut. Manometry do zamontowania na dwóch 
końcach badanego odcinka. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli w ciągu 30 minut ciśnienia 
na manometrach nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych 
wyników próby, przewód należy przepłukać wodą z minimalną prędkością 1,0 m/s, a następnie 
wykonać analizę wody z rurociągu. 
 
Płukanie 
Intensywne płukanie odcinków sieci wodociągowej wraz z jednoczesną dezynfekcją wodą 
nachlorowaną o wysokim stężeniu chloru pozwala na osiągniecie oczekiwanych efektów, tj. 
pozytywnych wyników pod względem bakteriologicznym. Prawidłowo przeprowadzony proces 
płukania przyczynia się do wyeliminowania zaczątków warstwy mikrobiologicznej w przewodach 
wodociągowych. 
W związku z powyższym proces płukania i dezynfekcji realizowany będzie w trzech etapach: 

• płukanie wstępne – 10-krotny przepływ 

• dezynfekcja właściwa – 3-krotny przepływ 

• płukanie wtórne – 2-krotny przepływ   
 
Płukanie wstępne 
Płukanie wstępne należy prowadzić w celu usunięcia z przewodów ewentualnych zanieczyszczeń 
mechanicznych pozostałych po etapie budowy. Zaleca się na etapie realizacji prac zachować 
szczególną uważność i dbałość przy składowaniu rur, przemieszczaniu na placu budowy, a także 
podczas prac montażowych. Otwarte końce składowanych rur zabezpieczyć przed ewentualnym 
dostaniem się zanieczyszczeń. Należy mieć na uwadze, że „czyste” rury przyczynią się do 
ograniczenia zużycia wody do przeprowadzenia płukania wstępnego. 
Zakłada się, że płukanie wstępne będzie przeprowadzone przy 10-krotnym przepływie wody na 
danym, wyznaczonym odcinku sieci. Płukanie wstępne można zakończyć wcześniej pod 
warunkiem uzyskania na wypływie wody przezroczystej i bezbarwnej – ocena wizualna. 
Do płukania wstępnego rurociągu wykorzystana zostanie woda pobrana z istniejącego hydrantu 
przeciwpożarowego nadziemnego zlokalizowanego w okolicach miejsca włączenia projektowanej 
sieci wodociągowej do sieci istniejącej. Pomiar ilości wody pobranej na potrzeby płukania sieci 
należy realizować wyłącznie za pomocą urządzenia pomiarowego, tj. wodomierza hydrantowego.  
Woda z hydrantu dostarczona będzie do projektowanej sieci przez wąż strażacki ułożony na 
powierzchni terenu. Wąż przyłączony zostanie do nowowybudowanej sieci poprzez 
zamontowanie opaski z nasadą odcinającą i zaworem hydrantowym.   
 
Odbiornikiem ścieku pochodzącego z płukania sieci będzie wóz asenizacyjny zorganizowany 
staraniem Wykonawcy. Odbiór ścieku odbywać się będzie poprzez hydrant z zamontowanym 
wodomierzem hydrantowym. Ścieki zostaną przetransportowane i przekazane odbiorcy 
uprawnionemu do odbioru i oczyszczania ścieków, zgodnie z wydanymi warunkami.  
Dopuszcza się po zakończeniu płukania wstępnego przeprowadzenie badania bakteriologicznego 
wody. W przypadku pozytywnego wyniku tych badań można zrezygnować z kolejnych etapów, tj. 
dezynfekcji i płukania wtórnego. 
 
Dezynfekcja 
Dezynfekcja wodociągu prowadzona jest po przeprowadzeniu płukania wstępnego. Celem 
dezynfekcji jest utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacja zanieczyszczeń 
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mikrobiologicznych. Dezynfekcję należy prowadzić podchlorynem sodu (NaOCl) o stężeniu chloru 
w roztworze 13,0%. 
Podchloryn sodu (stężony lub rozcieńczony) należy dawkować do przepływającej wody na 
początku chlorowanego odcinka sieci (tzw. stanowisko chlorowania) w ilości pozwalającej na 
osiągnięcie stężenia w tej wodzie ok. 50g wolnego Cl/m3, tj. ok. 350 g NaOCl/m3.  
Na stanowisko chlorowania składają się: 

• chlorator z pompką  

• zbiornik na rozcieńczony podchloryn sodu 

• zawór zwrotny 

• opaska z nasadą odcinającą 
Wprowadzenie podchlorynu sodu do dezynfekowanego odcinka odbywać się będzie przy pomocy 
wcześniej zamontowanej opaski wyposażonej w nasadę odcinającą.  
Dozowanie podchlorynu należy prowadzić według poniższego schematu: 

• 2-krotne napełnienie dezynfekowanego odcinka i jego opróżnienie (dopuszcza się 1-
krotne); przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację; 

• 1-krotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci, przetrzymanie w rurociągu przez co 
najmniej 24h i jego opróżnienie; przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację. 

 
Dechloracja 
Przed odprowadzeniem wody popłucznej do kanalizacji woda zachlorowana, pochodząca z 
rurociągu dezynfekowanego, musi być poddana procesowi dechloracji. Dechlorację należy 
przeprowadzić przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O w postaci 10% 
roztworu. Wiązanie chloru przebiegać będzie wg reakcji: 
Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O = Na2SO4 + H2SO4+ 8HCl 
Z reakcji tej wynika, że na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1g tiosiarczanu sodu 
pięciowodnego.   
Urządzenia i materiały do przeprowadzenia dechloracji: 

• urządzenie mierzące ilość odprowadzanego ścieku, 

• instalacja do dechloracji, 

• szkło i odczynniki niezbędne do oznaczania stężenia wolnego chloru w wodzie, 

• tiosiarczan sodowy pięciowodny. 
Instalację do dechloracji ustawić w miejscu zrzutu wody. W czasie napełniania rurociągów 
zachlorowaną wodą przygotować roztwór tiosiarczanu (1 kg tiosiarczanu na 10 dm3 wody).                          
Z chwilą rozpoczęcia zrzutu wody zachlorowanej należy uruchomić dawkowanie 10% roztworu 
tiosiarczanu sodu. Natężenie wypływu odczytać na wodomierzu zamontowanym na odpływie, a 
stężenie wolnego chloru oznaczyć w pobranej próbce wody. Znając natężenie wypływu i stężenie 
wolnego chloru w wodzie ustalić dawkę tiosiarczanu wg tabeli j/n: 
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Odbiornikiem wody zachlorowanej, pochodzącej z rurociągu, stanowiącej ściek, będzie pojazd 
asenizacyjny. Ścieki zostaną przetransportowane i przekazane odbiorcy uprawnionemu do 
odbioru i oczyszczania ścieków, zgodnie z wydanymi warunkami. Podczas procesu dechloracji 
należy kontrolować stężenie wolnego chloru w wodzie i korygować dawkę tiosiarczanu. Proces 
dechloracji należy prowadzić w sposób ciągły, aż do zakończenia dezynfekcji rurociągu. W czasie 
prowadzenia dezynfekcji i dechloracji zapewnić obsługę laboratoryjną. 
W wyniku dechloracji woda zostanie pozbawiona wolnego chloru, lecz będzie zawierała siarczany 
oraz chlorki. Stężenie siarczanów i chlorków na odpływie z instalacji dechloracji wynosić będzie 
odpowiednio: 
siarczany  - 80 mg SO4/dm3   
chlorki     - 70 mg Cl/dm3    
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 
poz. 1311) najwyższe dopuszczalnymi wartości wynoszą: 
siarczany  - 500 mg SO4/dm3 
chlorki  - 1000 mg Cl/dm3 
 
Płukanie wtórne 
Na potrzeby płukania wtórnego przyjmuje się zużycie wody w ilości 2-krotnej objętości 
zdezynfekowanego odcinka rurociągu. Płukanie wtórne należy prowadzić analogicznie, jak 
płukanie wstępne. 
 

2.13.45. Przyjęcie robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.13.46. Podstawa płatności 
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem sieci 
sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w cenę 
ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia sieci sanitarnych oraz innych robót 
związanych z nimi. 

2.13.47. Przepisy prawne 

Wykonawca będzie stosował się do poniższych norm: 

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 

 

2.13.48. Zagospodarowanie terenu i zieleń 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników obejmuje: 

• wykonanie trawników,  

• ewentualne wykonanie nasadzeń krzewów i drzew zniszczonych w trakcie realizacji robót 
oraz wynikających z decyzji administracyjnych, 

• odtworzenia terenu. 

2.13.49. Materiał 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Trawniki 
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od 
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, 
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego PFU w 
zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy tego samego typu co 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  
podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
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• równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

• przewodnik wyraźnie prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 

• dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 
które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła 
korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki 
starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. 
wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące i 
iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, 

• szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin, 

• materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Nadzór inwestorski lub Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

• martwica i pęknięcia kory, 

• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

• więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 

2.13.50. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski, sprzęt: 

• glebogryzarka, pług, kultywator,  brona, 

• brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 

• kosiarka do trawników, 

• świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 

• opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 

• małe narzędzia ręczne. 

2.13.51. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
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2.13.52. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
Wykonanie trawników 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach 
nie wyższych niż 2 m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, 
na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. 
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

• teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 

• w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, 
należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

• podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 
15cm, 

• teren powinien być wyrównany, 

• przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
brona talerzową lub zgrabiarką, 

• siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 15 
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Nadzór inwestorski, 

• na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 

• na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 

• po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,  

• powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

• chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 
Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin, 

• poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 
siew uzupełniający. 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie 
oraz odchwaszczanie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 

• kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 
10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

• ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 

• koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często 
i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 
gatunku traw, 
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• w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

• niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w 
ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku: 

• na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 

• od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu, 

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas. 
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

• azot (N)   1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 

• fosfor (P)  0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na  100 m2 trawnika 

• potas (K)   0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 
Nadzór inwestorski powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
Sadzenie drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

• dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 
jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach 
- 15.03 - 30.11, 

• przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 

• dołki  pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 
urodzajną, 

• rośliny winny  być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 
5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

• korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

• drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy w 
połowie wysokości pnia, 

• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa 
(sięgać pod „koronę”), 

• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 

• drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 
przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 

• przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 

• drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie jw., 

• drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 
nadłamane gałązki, 

• krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 

• drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od 
gatunku. 
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Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 

• podlewanie w zależności od potrzeb, 

• odchwaszczanie, 

• nawożenie, 

• poprawianie misek, 

• kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, 

• rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

• wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

• wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 

• przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i 
formujące), 

• ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 
Nadzór inwestorski. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i 
wg zaleceń projektowych, 

• nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, 

• dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez 
określania przyczyny). 

2.13.53. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Nadzór inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 
Trawniki 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 

• lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 

• ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 

• prawidłowości wałowania terenu, 

• zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 

• gęstości wysiewu, 

• prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 

• okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

• dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

• głębokość murawy, 

• obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 
Drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

• zaprawy  ziemią urodzajną, 

• zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 
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• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 
do nich drzew, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

• zasilenia nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

• zgodności z Rysunkami, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto 
i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 

• w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 
nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 

2.13.54. Obmiar 

Roboty związane z wykonaniem zieleni oraz zagospodarowania terenu realizowane w ramach 
niniejszego umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta w cenie 
ryczałtowej. 
Dla robót związanych z realizacją zieleni oraz zagospodarowania terenu nie wprowadzono w 
umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.13.55. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z warunkami 
wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.13.56. Podstawa płatności 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni oraz 
zagospodarowania terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót związanych z realizacją 
zieleni oraz innych robót związanych z nimi. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Część II 

 
 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Tereny, przez które przechodzić będą sieci wodociągowe Wykonawca we własnym zakresie i na 
własny koszt pozyska tymczasowo w celu wykonania robót budowlanych.  

 
2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

 
Realizacja zadania ma na celu budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gubin. 
Teren  objęty zakresem inwestycji nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gubina o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami, 
specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Nadzoru inwestorskiego, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem obowiązującym na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem 
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
 
Wykaz norm: 

PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
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PN-EN 10219-2:2007 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 

statyczne. 

PN-EN 10219-1:2007 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10224:2006 

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych 

-- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1092-

1+A1:2013-07 

Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu napędowego 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 1097-1:2011 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). 

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne  

PN-EN 12266-1:2012 

Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby 

ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania 

obowiązkowe 

PN-EN 12266-2:2012 

Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 2: Badania, 

procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe 

PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne  

PN-EN 1514-1:2001  

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. 

Części 1-4  

PN-EN 1515-1:2002  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek  

PN-EN 1515-2:2005  

Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja materiałów 

na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN  
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PN-EN 1591-1:2014-04 

Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych 

okrągłych z uszczelką -- Część 1: Metoda obliczeniowa 

PN-EN ISO 225:2010 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

PN-EN 480-2:2008 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4:2008 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 558+A1:2012 

Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 

kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

PN-EN 736-1:1998  Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów armatury   

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów armatury   

PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 3: Definicje terminów ogólnych   

PN-EN 933-1:2012 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN ISO 9969:2016-

02  Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej 

PN-EN ISO 3126:2006  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z tworzy 

sztucznych - Sprawdzanie wymiarów 

PN-IS0 4200:1998       

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości. 

PN-ISO 3545-1:1996  

Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-ISO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-M-74203:1996  Armatura przemysłowa. Kółka ręczne.  

 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. z późniejszymi zmianami. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556722&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556722&page=1


 

 
Strona 127 

 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych.  

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

h) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych.  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

p) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. 

q) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. . 

r) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

t) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
u) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody. 
v) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
w) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
x) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. 
y) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 
z) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
aa) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
bb) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
cc) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
dd) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
ee) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
ff) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 
gg) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
hh) WTWiORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

- ITB 
ii) WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – ITB 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później, niż 

30 dni przed terminem składania ofert. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Załącznik nr 1 – Mapy zasadnicze z naniesioną lokalizacją inwestycji (Rys. 1, Rys. 2, Rys. 

3, Rys.4); 

• Załącznik nr 2 – Pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej 

Górze z dnia 24.05.2022 r.; 

• Załącznik nr 3 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod wodociąg w Gubinie – maj 

2022 r.; 

• Załącznik nr 4 – Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni w ulicy Kasprzaka, 

Krasickiego, Osiedlowej, Brzozowej, Bajkowej, Sezamkowej i Barlickiego w Gubinie 

wydanej przez Naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji z dnia 23.05.2022 r. 

• Załącznik nr 5 – Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. 

z o.o. w Gubinie z dnia 05.05.2022 r.; 

• Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 

potwierdzenie złożenia; 

• Załącznik nr 7 – Mapy zasadnicze w skali 1:1000; 

• Załącznik nr 8 – Uproszczone wypisy z rejestru gruntów; 

• Załącznik nr 9 - Oświadczenie Burmistrza Gubina o prawie do dysponowania terenem – 

potwierdzenie złożenia. 
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Załącznik nr 1 

Mapy zasadnicze z naniesioną lokalizacją inwestycji 

  



Koncepcja zagospodarowania terenu
Skala 1 : 1000

Za zgodność z oryginałem: Magdalena Kowalska

Rys. Nr 1

WŁACZENIE DO ISTN. SIECI
WODOCIĄGOWEJ W UL. OKRZEI

U
L. KASPR

ZAKA
UL. OKRZEI190

191

LEGENDA:

GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁKI
TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM (ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA
ZAMYKA SIĘ W GRANICACH DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM)
PLANOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI167



Za zgodność z oryginałem: Magdalena Kowalska

Rys. Nr 2

Koncepcja zagospodarowania terenu
Skala 1 : 1000

UL. OKRZEI

U
L. KR

ASIC
KIEG

O

WŁACZENIE DO ISTN. SIECI
WODOCIĄGOWEJ W UL. OKRZEI

195

190

LEGENDA:

GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁKI
TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM (ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA
ZAMYKA SIĘ W GRANICACH DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM)
PLANOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI167



UL. OKRZEI

Za zgodność z oryginałem: Magdalena Kowalska

Rys. Nr 3

LEGENDA:

GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁKI

TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM (ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMYKA
SIĘ W GRANICACH DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM)

PLANOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

80/1 NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI

WŁACZENIE DO ISTN. SIECI
WODOCIĄGOWEJ W UL. OKRZEI

WŁACZENIE DO ISTN. SIECI
WODOCIĄGOWEJ W UL. OKRZEI

WŁACZENIE DO ISTN. SIECI
WODOCIĄGOWEJ W UL. OKRZEI

UL. BRZOZOWA
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SIEDLO

W
A

UL. BAJKO
W

A

Koncepcja zagospodarowania terenu
Skala 1 : 1000

190

199

203

205

LEGENDA:

GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁKI
TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM (ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA
ZAMYKA SIĘ W GRANICACH DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM)
PLANOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI167



Za zgodność z oryginałem: Magdalena Kowalska

Rys. Nr 4

LEGENDA:

GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁKI
TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM (ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA
ZAMYKA SIĘ W GRANICACH DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM)
PLANOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI

Koncepcja zagospodarowania terenu
Skala 1 : 1000

119/1

167
184

185/9

UL. SEZAMKOWA

UL. BARLICKIEGO

UL. DASZYŃSKIEG
O

167



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 24.05.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod 

wodociąg – maj 2022 r. 
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1. Wstęp 

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą wodociągu w ulicy zachodzi potrzeba 

oceny warunków geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim: 

 2 otwory badawcze (sonda z próbnikiem przelotowym DN 36 – 50 mm) do głębokości 

3,0 m p.p.t.; 

 badania makroskopowe, 

 obserwacje obecności wody podziemnej w otworach, 

 pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych, 

 niezbędne badania laboratoryjne, 

 rzędne terenu przyjęto wg mapy w skali 1: 1000, 

 lokalizację otworów geotechnicznych pokazano na mapie w skali ~1: 1000 (zał.1). 

 wyniki prac i badań zestawiono w formie prezentowanej, która obejmuje tekst wraz 

z załącznikami, 

 zakres badań (lokalizację otworów oraz ich głębokość) ustalono z Inwestorem 

i Projektantem. 

Charakter opracowania jest zgodny z założeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 (z późniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 

463. 

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprócz wykazu na stronie 3 i 4 tekstu, 

również: 

 dostępne materiały archiwalne geotechniczne, 

 dostępne materiały archiwalne geologiczne, 

 mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - 

inżynierskie, morfologiczne i hydrograficzne, 

 roczniki hydrologiczne stanów wody podziemnej. 

 
WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 

2020 poz. 1064. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463. 

 PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne 

 PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. 

 PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne – część 1: Zasady ogólne. 
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 PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 Dembicki E. (red.) – 1987 – Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa. 

 Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. – 1999 – Fundamentowanie. Politechnika 

Warszawska. 

 Kostrzewski W. – 1980 – Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów 

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa. 

 Kotowski J., Kraiński A. – 2000 – Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej. Zielona Góra. 

 Kowalski W. C. – 1988 – Geologia inżynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa. 

 Myślińska E. – 1998 – Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa. 

 Pisarczyk S. – 2001 – Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa. 

 Puła O., Rybak C., Sarniak W. – 1999 – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. 

Wrocław. 

 Wiłun Z. – 1987 – Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa. 

 Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. – 2011 – projektowanie geotechniczne według 
Eurokodu 7, ITB Warszawa. 

GENERALNE UWAGI DOTYCZĄCE BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

Niniejsza opinia geotechniczna została opracowana na podstawie badań 

przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy z należytą starannością 

na każdym etapie prac. Korzystając z niniejszej opinii geotechnicznej należy jednak 

uwzględnić wymienione poniżej generalne uwagi, które przedstawia się po analizie 

wcześniejszych doświadczeń autorów oraz ogólnej wiedzy geologicznej: 

a. rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Dokładność określenia 

rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu poszczególnych warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych (miejsc wierceń i sondowań). Mapy oraz przekroje 

geotechniczne opracowano na podstawie interpolacji oraz ekstrapolacji i przedstawiają one 

możliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiędzy poszczególnymi 

punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowane zostały wyłącznie w celu 

ogólnego przedstawienia budowy geologicznej podłoża; 

b. dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych od około +/- 

10 cm (dla sondowań) do +/- 20 cm (dla wierceń) i wynika z techniki wykonanych badań oraz 

dokładności urządzenia badawczego; 

c. dokładność określenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz dokładność 

pomiaru poziomu sączeń są takie same jak dokładność określenia przelotu poszczególnych 

warstw geotechnicznych. Natomiast dokładność określenia ustabilizowanego poziomu wody 

gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary poziomu wody gruntowej dotyczą wyłącznie 

danego okresu pomiaru – dnia wykonania tego pomiaru. Wahania lustra wody gruntowej 

w ciągu roku i w cyklach wieloletnich, w zależności od budowy geologicznej i lokalnych 

warunków hydrometeorologicznych mogą wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do kilku 

metrów; 

d. miąższość nasypów antropogenicznych pomiędzy poszczególnymi punktami 

badawczymi może być zróżnicowana – większa lub mniejsza niż wykazana w wykonanych 

otworach badawczych i sondowaniach, podobnie skład nasypów może być zróżnicowany. Nie 

można również wykluczyć występowania w podłożu terenu badań niezinwentaryzowanych 
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(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentów starych fundamentów 

i posadzek – nienawierconych w wykonanych punktach badawczych; 

e. niniejsza opinia geotechniczna została opracowana w zakresie adekwatnym dla 

konkretnej inwestycji – zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. W przypadku zmiany rodzaju 

inwestycji lub jej lokalizacji, zakres badań (np. liczba punktów badawczych, głębokość 

sondowań/wierceń) może być niewystarczający dla zaprojektowania oraz zrealizowania robót 

ziemnych i fundamentowych; 

f. w przypadku stwierdzenia – podczas robót ziemnych lub fundamentowych – 

jakichkolwiek niezgodności z wynikami badań geotechnicznych przedstawionych 

w niniejszej Opinii geotechnicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z autorami 

niniejszego opracowania. 

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria, tj.: 

 charakterystykę obiektu, 

 warunki gruntowe. 

Projektowana inwestycja dotyczy wodociągu w ulicy. 

Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z: 

 występowania gruntów jednorodnych pod względem litologicznym (poza nasypami), 

 występowania gruntów jednorodnych pod względem genetycznym (poza nasypami), 

 braku występowania wody podziemnej. 

W oparciu o powyższe przesłanki proponuje się zaliczenie projektowanego obiektu 

do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 

Uwzględniono przy tym zalecenia wynikające z: 

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne. 

2. ENV 1997-1 „EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463. 

3. Środowisko geograficzne 

Teren badań położony jest wzdłuż ul. Barlickiego w Gubinie. Jest to wschodnia część 

miasta. 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment Wzniesień Gubińskich (nr 315.71. 

w podziale J. Kondrackiego). 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych ok. 61,0 – 64,0 m n.p.m. 

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Lubszy, której koryto znajduje się ok. 3,0 km 

na południowy - zachód od terenu badań. Lubsza jest prawobrzeżnym dopływem Nysy 

Łużyckiej, do której wpada w Gubinie. 

4. Opis budowy geologicznej 

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 3,0 m p.p.t. Stwierdzono 

występowanie osadów czwartorzędowych – plejstoceńskich. Reprezentowane są one przez 

wodnolodowcowe piaski.  

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu znajduje się warstwa nasypów budowlanych 

o miąższości ok.  0,7 m. W miejscach nieobjętych wierceniami wartość ta może być wyższa.  
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Budowę geologiczną zaprezentowano na załączonych kartach otworów oraz na przekroju 

geotechnicznym (zał. 2 i 3). 

5. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Wody gruntowej w okresie wykonania badań nie stwierdzono. 

6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami norm i literatury, występujące 

w podłożu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej: 

– WARSTWA I – zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski średnioziarniste [MSa], są 

to grunty w stanie średniozagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID = 0,50 – jako 

wartość wyprowadzona parametru; grunty te nadają się do zasypywania wykopów bez 

zastrzeżeń. 

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano na zał. 4. Wynikają one 

z korelacji podanych w normach i literaturze. 

7. Wnioski 

7.1. W analizowanym podłożu występują następujące grunty: 

– WARSTWA I – piaski średnioziarniste [MSa], są to grunty w stanie 

średniozagęszczonym; grunty te nadają się do zasypywania wykopów bez zastrzeżeń. 

7.2. Woda gruntowa: 

- wody gruntowej w okresie wykonania badań nie stwierdzono. 

7.3. Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, 

a prezentowane wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych. 

7.4. Podane warunki geotechniczne są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi  

oraz literaturą. 
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1. Wstęp 

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą wodociągu w ulicy zachodzi potrzeba 

oceny warunków geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim: 

 2 otwory badawcze (sonda z próbnikiem przelotowym DN 36 – 50 mm) do głębokości 

3,0 m p.p.t.; 

 badania makroskopowe, 

 obserwacje obecności wody podziemnej w otworach, 

 pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych, 

 niezbędne badania laboratoryjne, 

 rzędne terenu przyjęto wg mapy w skali 1: 1000, 

 lokalizację otworów geotechnicznych pokazano na mapie w skali ~1: 1000 (zał.1). 

 wyniki prac i badań zestawiono w formie prezentowanej, która obejmuje tekst wraz 

z załącznikami, 

 zakres badań (lokalizację otworów oraz ich głębokość) ustalono z Inwestorem 

i Projektantem. 

Charakter opracowania jest zgodny z założeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 (z późniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 

463. 

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprócz wykazu na stronie 3 i 4 tekstu, 

również: 

 dostępne materiały archiwalne geotechniczne, 

 dostępne materiały archiwalne geologiczne, 

 mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - 

inżynierskie, morfologiczne i hydrograficzne, 

 roczniki hydrologiczne stanów wody podziemnej. 

 
WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 

2020 poz. 1064. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463. 

 PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne 

 PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. 

 PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne – część 1: Zasady ogólne. 



 4 

 PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 Dembicki E. (red.) – 1987 – Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa. 

 Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. – 1999 – Fundamentowanie. Politechnika 

Warszawska. 

 Kostrzewski W. – 1980 – Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów 

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa. 

 Kotowski J., Kraiński A. – 2000 – Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej. Zielona Góra. 

 Kowalski W. C. – 1988 – Geologia inżynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa. 

 Myślińska E. – 1998 – Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa. 

 Pisarczyk S. – 2001 – Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa. 

 Puła O., Rybak C., Sarniak W. – 1999 – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. 

Wrocław. 

 Wiłun Z. – 1987 – Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa. 

 Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. – 2011 – projektowanie geotechniczne według 
Eurokodu 7, ITB Warszawa. 

GENERALNE UWAGI DOTYCZĄCE BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

Niniejsza opinia geotechniczna została opracowana na podstawie badań 

przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy z należytą starannością 

na każdym etapie prac. Korzystając z niniejszej opinii geotechnicznej należy jednak 

uwzględnić wymienione poniżej generalne uwagi, które przedstawia się po analizie 

wcześniejszych doświadczeń autorów oraz ogólnej wiedzy geologicznej: 

a. rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Dokładność określenia 

rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu poszczególnych warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych (miejsc wierceń i sondowań). Mapy oraz przekroje 

geotechniczne opracowano na podstawie interpolacji oraz ekstrapolacji i przedstawiają one 

możliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiędzy poszczególnymi 

punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowane zostały wyłącznie w celu 

ogólnego przedstawienia budowy geologicznej podłoża; 

b. dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych od około +/- 

10 cm (dla sondowań) do +/- 20 cm (dla wierceń) i wynika z techniki wykonanych badań oraz 

dokładności urządzenia badawczego; 

c. dokładność określenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz dokładność 

pomiaru poziomu sączeń są takie same jak dokładność określenia przelotu poszczególnych 

warstw geotechnicznych. Natomiast dokładność określenia ustabilizowanego poziomu wody 

gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary poziomu wody gruntowej dotyczą wyłącznie 

danego okresu pomiaru – dnia wykonania tego pomiaru. Wahania lustra wody gruntowej 

w ciągu roku i w cyklach wieloletnich, w zależności od budowy geologicznej i lokalnych 

warunków hydrometeorologicznych mogą wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do kilku 

metrów; 

d. miąższość nasypów antropogenicznych pomiędzy poszczególnymi punktami 

badawczymi może być zróżnicowana – większa lub mniejsza niż wykazana w wykonanych 

otworach badawczych i sondowaniach, podobnie skład nasypów może być zróżnicowany. Nie 

można również wykluczyć występowania w podłożu terenu badań niezinwentaryzowanych 
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(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentów starych fundamentów 

i posadzek – nienawierconych w wykonanych punktach badawczych; 

e. niniejsza opinia geotechniczna została opracowana w zakresie adekwatnym dla 

konkretnej inwestycji – zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. W przypadku zmiany rodzaju 

inwestycji lub jej lokalizacji, zakres badań (np. liczba punktów badawczych, głębokość 

sondowań/wierceń) może być niewystarczający dla zaprojektowania oraz zrealizowania robót 

ziemnych i fundamentowych; 

f. w przypadku stwierdzenia – podczas robót ziemnych lub fundamentowych – 

jakichkolwiek niezgodności z wynikami badań geotechnicznych przedstawionych 

w niniejszej Opinii geotechnicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z autorami 

niniejszego opracowania. 

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria, tj.: 

 charakterystykę obiektu, 

 warunki gruntowe. 

Projektowana inwestycja dotyczy wodociągu w ulicy. 

Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z: 

 występowania gruntów niejednorodnych pod względem litologicznym, 

 występowania gruntów niejednorodnych pod względem genetycznym, 

 występowania gruntów nasypowych, 

 braku występowania wody podziemnej. 

W oparciu o powyższe przesłanki proponuje się zaliczenie projektowanego obiektu 

do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 

Uwzględniono przy tym zalecenia wynikające z: 

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne. 

2. ENV 1997-1 „EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463. 

3. Środowisko geograficzne 

Teren badań położony jest wzdłuż ul. Kasprzaka w Gubinie. Jest to wschodnia część 

miasta. 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment Wzniesień Gubińskich (nr 315.71. 

w podziale J. Kondrackiego). 

Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych ok. 62,0 – 64,0 m n.p.m. 

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Lubszy, której koryto znajduje się ok. 2,5 km 

na południowy - zachód od terenu badań. Lubsza jest prawobrzeżnym dopływem Nysy 

Łużyckiej, do której wpada w Gubinie. 

4. Opis budowy geologicznej 

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 3,0 m p.p.t. Stwierdzono 

występowanie osadów czwartorzędowych – plejstoceńskich. Reprezentowane są one przez 

lodowcowe gliny podścielone wodnolodowcowymi piaskami.  
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Bezpośrednio pod powierzchnią terenu znajduje się warstwa nasypów budowlanych 

o miąższości ok.  0,7 m. W miejscach nieobjętych wierceniami wartość ta może być wyższa.  

Budowę geologiczną zaprezentowano na załączonych kartach otworów oraz na przekroju 

geotechnicznym (zał. 2 i 3). 

5. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Wody gruntowej w okresie wykonania badań nie stwierdzono. W okresach mokrych 

(opady, roztopy) w stropie glin będą występowały sączenia wody (i ewentualne poziomy 

wody zawieszonej). 

6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami norm i literatury, występujące 

w podłożu grunty zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych: 

 WARSTWA I – zaliczono do niej lodowcowe gliny piaszczyste [clSa], są to grunty 
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,05; jako wartość 
wyprowadzona; symbol dla gruntów spoistych: B; grunty te łatwo uplastyczniają 
się w obecności wody podczas robót ziemnych; grunty te nadają się do 

zasypywania wykopów w ciągach komunikacyjnych z zastrzeżeniami; 

 WARSTWA II – stanowią ją wodnolodowcowe piaski średnioziarniste [MSa] 
(przewarstwione piaskiem gliniastym [clSa]), są to grunty w stanie 
średniozagęszczonym o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia: ID = 0,50; 

grunty te nadają się do zasypywania wykopów bez zastrzeżeń. 

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano na zał. 4. Wynikają one 

z korelacji podanych w normach i literaturze. 

7. Wnioski 

7.1. W analizowanym podłożu występują następujące grunty: 

 WARSTWA I – gliny piaszczyste [clSa], są to grunty w stanie twardoplastycznym 
o stopniu plastyczności IL = 0,05; jako wartość wyprowadzona; grunty te łatwo 
uplastyczniają się w obecności wody podczas robót ziemnych; grunty te nadają się 

do zasypywania wykopów w ciągach komunikacyjnych z zastrzeżeniami; 

– WARSTWA II – piaski średnioziarniste [MSa] (przewarstwione piaskiem 
gliniastym [clSa]), są to grunty w stanie średniozagęszczonym; grunty te nadają się 

do zasypywania wykopów bez zastrzeżeń. 

7.2. Woda gruntowa: 

- wody gruntowej w okresie wykonania badań nie stwierdzono; 

- w okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin będą występowały sączenia 

wody (i ewentualne poziomy wody zawieszonej). 

7.3. Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, 

a prezentowane wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych. 

7.4. Podane warunki geotechniczne są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi  

oraz literaturą. 
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Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni w ulicy 
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Załącznik nr 5 

Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo 

Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie z dnia 

05.05.2022 r.  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego  

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 

Mapy zasadnicze w skali 1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 

Uproszczone wypisy z rejestru gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 9 

Oświadczenie Burmistrza Gubina o prawie do 

dysponowania terenem  
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