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Do Wykonawcow
biorgcych udziat w
postepowaniu

Dotyczy : postepowania o udzielenie zamowienia prowadzonego W trybie regulaminowego przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.:” Naprawa koryta przelewowego osadnika pionowego nr 2 = SUW
Drweca — Obiekt Infrastruktury Krytycznej , ( nr ref. T1.221.04.2019.JG)

Zamawiajacy informuje ,ze do w/w postepowania zostaty nadestane pytania .\W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy przekazuje tresc pytan wraz z wyjasnieniami :

Pyt.l1 : , Z uwagi na zly stan istniejacego koryta stalowego ( ktére nie ulegto oberwaniu)
,Wykonawca zglasza sugestie o uwzglednienie demontazu catego koryta przelewowego i montazu
nowego .Podyktowane jest to wzgledami ekonomicznymi , z uwagi na duze koszty mobilizacji tj.
postawienie rusztowania , umozliwiajgcego bezpieczne realizowanie robdt , zasadnym jest wymiana
cafego koryta na nowe wraz z wykonaniem nowych podpér stalowych .W przypadku pozostawienia
starego koryta istnieje duze prawdopodobienstwo ,iz podczas prac moze nastapi¢ urwanie z uwagi na
jego staby stan techniczny .

Odp. pyt. 1. - Zamawiajacy nie podziela uwag Wykonawcy o ztym stanie koryta przelewowego w
czeéci ktore nie uleglo oberwaniu . Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ wymiany tylko
oberwanej czeéci koryta przelewowego , jednakze dopuszcza wymiang catego koryta na nowe w
ramach zaoferowanej ceny ofertowej przez Wykonawce . Zamawiajacy wyjasnia ,ze w zakres
zamowienia wchodzi m.in. wykonanie 14 nowych wspornikéw koryta ( wg istniejacego wzoru Nl
montaz 16 nowych wspornikéw koryta na catym obwodzie , w tym pod czescig nieoberwana koryta (
2 wsporniki koryta przelewowego dostawa Inwestora) . Zamawiajacy zwraca uwage ,ze bezpieczna
organizacja pracy nalezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy , ktéry winien przed
rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ koryto przed dalsza destrukcjg zapewniajgc tym samym bezpieczne

warunki pracy.

Pyt.2 : ,Wykonawca prosi 0 okreslenie gatunku stali z jakiego ma zosta¢ wykonane koryto oraz
wsporniki podtrzymujace koryto ? Wykonawca proponuje stal gatunku 1.4404 .,

Odp. pyt. 2 — Zamawiajgcy okreslit w Opisie Przedmiotu Zamowienia zat. Nr 2 do SIWZ materiat
z jakiego maja by¢ wykonane wsporniki i koryto przelewowe jako stal kwasoodporng , tzn. stal
austenityczng chromowo — niklowo-molibdenowa ( CrNiMo) . Proponowana przez Wykonawce stal
gatunku 1.4404 spetnia oczekiwania Zamawiajgcego .

Pyt.3 :,Z uwagi na bezpieczeristwo prowadzenia prac, nalezy zaplanowac realizacje robét ze
specjalnego rusztowania , montowane na leju betonowym zbiornika .W zwigzku z powyzszym
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Wykonawca prosi o informacje , czy na etapie montazu rusztowania Zamawiajacy dopuszcza

wiercenie otworéw w skosach betonowych”

Odp.pyt.3 - Zamawiajacy dopuszcza wiercenie otworéw w leju zbiornika , pod warunkiem
odtworzenia (po zdemontowaniu rusztowania ) leja zbiornika do stanu istniejgcego .

Pyt.4 :,Wykonawca prosi o udostepnienie szacunkowych wymiaréw wspornikéw wykonanych z
ceownika C100 oraz koryta wraz z gruboscig blachy .Jest to niezbedne do oszacowania wagi koryta a
tym samym do wykonania rzetelnej wyceny.”

Odp. pyt.4 — Wsporniki z ceownika C 100 wg. istniejagcego wzoru wymiar w osiY =60 cm w
osi Z= 50 cm w o0si X= 22 cm . Koryto o wymiarach 50 cmx21 cm x40 cm wykonane z blachy o gr. 4

mm i o dtugosci wewnetrznego obwodu zbiornika 29,05 m .

Pyt.5 : ,Wykonawca prosi o doprecyzowanie , jaki rodzaj kotwy ma zosta¢ uzyty do montaz
wspornikdw z uwagi na niejasny zapis w pkt.6 przedmiaru robét ?”

Odp.pyt.5 - Zamawiajgcy wymaga montazu wspornikéw do ptaszcza zbiornika:
- za pomoca dwéch kotew rozporowych — montaz wstepny ( w celu mozliwosci wyregulowania

poziomu koryta przelewowego )
- za pomocg trzech kotew chemicznych wklejanych — montaz docelowy

Pyt. 6 : , Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w terminie realizacji zadania , gdyz w Umowie
widnieje zapis 15.02.2020r. , natomiast w SIWZ 31.01.2020 .,

Odp. pyt.6 — Termin realizacji przedmiotu umowy - 15.02.2020 .




