
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 4

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 718,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 248,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 129,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 175,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 400,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

7 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,50

8 131 CP-W Czyszczenia późne HA 6,70

9 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,75

10 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

11 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

12 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 288,00

13 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 50,00

14 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

15 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 80,00

16 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 160,00
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