ERZ-EZP.271.39.2021.JS..L.(.£:Q.7.. Gdynia, 19.08.2021r.
(platforma)

ZMIANA TRESCI SWZNR 3

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na odbudowe odcinka
ul. Janka Wisniewskiego w Gdyni wraz z przepustem drogowym na rzece
Chylonce, prowadzonego wtrybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji.

Ogtoszenie zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
30.07.2021 pod nr 2021/BZP 00133059/01.

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien
Publicznych w dniu 12.08.2021 pod nr 2021/BZP 00146798/01.

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien
Publicznych w dniu 19.08.2021 pod nr 2021/BZP 00154188/01.

Zarzad Droég i Zieleni w Gdyni — jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni (Zamawiajacy),
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129) zmienia tres¢ SWZ w sposdb nastepujacy:

W Przedmiarze roboét — zmiana (zatgcznik C do SWZ) opublikowanym w dniu 17.08.2021,
dokonuje sie zmian, poprzez dodanie wymienionych ponizej pozycji robét
elektroenergetycznych:

—  poz. 91 o tresci ,Demontaz linii kablowej nn-0,4kV- demontaz kabla nn-0,4kV” w ilosci 42
jednostka m.

- poz. 92 o tresci ,Budowa linii kablowej nn-0,4kV — wykop w gruncie kategorii II” w ilo$ci
13,60 jednostka m3.

— poz. 93 o tresci ,montaz rur ostonowych RHDPE 110" w ilosci 32 jednostka m.

—  poz. 94 montaz linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2 w ilosci 42 jednostka m.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy zmienia
tre§¢ SWZ w sposdb nastepujacy:

1. wrozdziale 15 pkt 1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
1) Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
22.09.2021r.

2. wrozdziale 18 pkt 1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
1) Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia
24.08.2021r. do godziny 10:00.

3. wrozdziale 19 pkt 1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
1) Otwarcie ofert nastgpi w dniu 24.08.2021r. o godzinie 12:00.

Zatgczniki po zmianach:
—  Przedmiar robot (zmiana 2) - zatgcznik C do SWZ



ZALACZNIK C

PRZEDMIAR ROBOT - (zmiana 2)

BRANZA DORGOWO - MOSTOWA

Wartos¢

L.p. Numer_ .. |Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn.| llos¢ |jedno. bez Wiariose
specyfikacji VAT netto
1 2 3 4 5 6 7

D-M.00.00.00] WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00. |Odtworzenie trasy w terenie

D.01.01.01. [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych kpl 1,00

Nj—=

Przeprowadznie pomiaréw powykonawczych kpl 1,00

D.01.02.00. [Organizacja ruchu

D.01.02.01. [Organizacja ruchu

Ex oznaczenia prac tymczasowych
1 kpl kpl 1,00

D.01.03.00 [Roboty przygotowawcze - rozbidrka elemntéw drég

| |D.01.03.01. | Demontaz elemntow stalowych

4 demontaz barier energochtonnych przy skarpie

| 24 mb | 24,00
5 demontaz poreczg stalowych pomostu obstugi

|| 10 mb [ 10,00
6 wywiezienie i koszt utylizacji materiatdbw metalowych z rozbiérki t 0,30

| |D.01.03.02. |Rozbiorka elementow nawierzchni oraz elem. Betonowych drogi.
7 rozebranie nawierzchni asfaltowej nad obiektem oraz frezowanie 1m

obrebie dojadéw ok.10cm

| 225m2 m2 | 225,00
8 rozebranie chodnikoéw (poza zapadliskiem)

- 10 m2 + 8 m2 m2 | 18,00
9 rozebranie pas postojwoego (poza zapadliskiem)

| 30 m2 + 15 m2 m2 | 45,00

| 10 wywiezienie i koszt utylizacji materiatéw asfaltowych z rozbiorki

|| (225+18+45)m2 * 0,15m m3 | 43,20
11 rozebranie kraweznikéw betonowych (poza zapadliskiem)

- 12,5+7+7 5+14 mb | 41,00
12 rozebranie obrzezy betonowych (poza zapadliskiem)

[ | 12,5+8 mb | 20,50
13 wywiezienie i koszt utylizacji materiatéw betonowych z rozbiérki 3,54 m3 3,57

rozebranie umochnienia skarpy i koryta rzeki (poza zapadliskiem)

14 maty gabionowe (grubosci okoto 20 cm)
12,5+10 m2 | 22,50
[15] rozebranie umocnienia skarpy elemntéw betonowych (gr 0,12m)
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51m2 + 40m2 m2 | 91,00

16 Wywiezienie i koszt utylizacji materiatdw betonowych z rozbiorki m3 | 15,42

D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.00 [Wykopy
D.02.01.01. [Wykopy

17 wykonanie wykopu do odtowrzenia przepustu
| 1100 m3 m3 | 1100,00
18 Rozebranie podbudowy drogowej o grubosci ok 60cm
grubos¢ 0,6m
| 300 m2 x 0,6m = m3 | 180,00
(19 Wywiezienie i koszt utylizacji materiatow podbudowy m3 | 1280,00

D.02.02.00 |[Nasypy
D.02.02.01. [Nasypy - zasypanie i stabilizacha gruntu

zasypanie przepustu zapadlisak i skarp, w strefie przepustu oraz

20 w strefie skarpy (zageszczenie 1s>0.98
1100 m3 m3 | 1100,00

D.02.02.02. [Wykonanie wzmocnienia nasypow geosiatkami anty erozyjnymi

21 utozenie warstw geosiatkami anty erozyjnymi co 30-40 cm wg rys.
960m?2 m2 | 960,00

D.04.00.00.[PODBUDOWA

D.04.01.00. |Podbudowa drogowa
D.04.01.01. [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

[22] Profilowanie koryta pod podbudowe drogowa.

380 m2 m2 | 380,00
| |D.04.01.02. |Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych (podbudowy)
23 warstwowe oczyszczanie i skrapianie podbudowy

3 x 380 m2 = 1140 m2 m2 | 1140,00

D.04.01.03. [Utozenie geowiokniny w korpusie drogowym

[24] pod jezdnia i pasem postojowym
geowidknina o gramaturze min. 300g 380 m2 m2 | 380,00

——t

D.04.01.04. |Podbudowa zsadnicz z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraul.
wykonanie podbudowy o gr. 0,24m w strefie jezdni oraz 0,15 m

25 w strefie pas postojwego ($rednia grubos¢ 0,21 m) m2 | 255,00
255m2 (0,24m) 125m2 (0,15m) m2 | 125,00
| [D.04.01.05. |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
26 warstwa o grubosci 0,3 m
380 m2 m2 | 380,00
| [D.04.01.06. |Warstwa odsgczajgca
27 warstwa odsagczajgca skarpy grubosci 10cm z piasku $redniego
200m2 m2 | 200,00

D.05.00.00. INAWIERZCHNIE

D.05.01.00. |Nawierzchnie bitumiczne drogowe

D.05.01.01. |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wytwarzanej

i wbudowan na goragco (dla drogi 0 nosnosci 115kN - klasy KR5)

E wrstwa Scieralna 4 cm, m2 | 265,00
[ 29 | warstwa wigzgca 8 cm, m2 | 265,00
30 wasrtwa podudowy z betonu asfaltowego 10 cm m2 | 265,00
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D.06.00.00.

NAWIERZCHNIE Z ELEMNTOW PREFABRYKOWNYCH

D.06.01.00.

Nawierzchnia z elemntéw drobnowymiarowych

D.06.01.01.

Nawierzchnia typu polbruk

nawierzchnia pasa postojwego
(kostak z polbruku utozona na mieszaninie piskowo-cemntowe)j)
95,2 m2

m2

95,20

nawierzchnia chodnika
24,7 m2

m2

24,70

D.06.02.00.

Umochnienie koryta rzeki.

D.06.02.01.

Umocnienie koryta

33

1) wykonanie palisady palikéw okragtych z drewna sosnowego
o $rdnicy @ = 12-15cm i dtugosci 1,3m wzdtuz brzegow
25+45+15+32+3

mb

14,70

3) wykonanie wyréwnujgcej warstwy pod materace gabionowe
w postacie podsypki piaskow-zwirowej o grubosci 10-15¢cm
2*(3,5m*5,5m)

m2

38,50

4) wykonanie utozenia geowtdkniny pod catg powierzchnig
utozenia koszy gabionowych oraz pod materacami koryta rzeki
12,5+ 18 + 40 + 10m2

m2

80,50

5) wykonanie umocnienia koryta rzeki przed przepustem
z materacy gabionowych wykonanych z drutu @ 2,7/3,7mm
ZnA + PCW, materace o gr. 23cm (tacznie z wypetnieniem)
40m2*0,23m = 9,20m3

m3

9,20

6) wykonanie narzutu kamiennego wewnatrz przepustu gr ok 8-10 cm

3m *28,1m *0,10m +2 m3 = 10,43 m3

m3

10,43

D.06.02.02.

Umocnienie brzegdw rzeki schodnig gabionowg

38

wykonanie umocnienia koryta rzeki przed przepustem

kosze gabionowe gabiony 0,5x0,6 wykonane z drutu @ 2,7/3,7mm
ZnA + PCW, materace o gr. 23cm (facznie z wypetnieniem)

15m * 3 * (0,5m*0,6m) = 13,50m3

m3

13,50

D.06.02.03.

Umacnianie i profilowanie skarp.

1) Profilowanie skarp przed przepustem
(1,00m+15,50m+1,00m)*3,30m+28,0m2+29,5m2=115,25m2
90 m2+ 120 m2

m2

210,00

2) Reczne plantowanie powierzchni skarpy:
21 m3

m3

21,00

41

3) Humusowanie skarp - obsianie trawg
150 m2

m2

150,00

D.06.02.04.

Umacnianie skarp przy wlocie do przepustu

2) wykonanie zasypki z gruntu stabilizowanego cementem
gruboséci 10cm
30 m2+38m2

m2

68,00

3) wykonanie zasypki filtrujacej z kamienia zwirowego frakcji
do 3cm o grubosci 10cm
30 m2+38m?2

m2

68,00

44

nawierzchnia z elemntow drobnowymiarowych
68 m2

m2

68,00

D.07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

| [D.07.01.01.

Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe - odtworzenie

szt.

4,00

46

D.07.01.02.

Oznakowanie poziome - odtworzenie

kpl

1,00

D.07.01.03.

Bariery ochronne

Montaz barier energochtonnych
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w strefie przpustu typ H1-W2-A ( z poreczg)
15,2 mb

mb

15,20

w strefie nasypow typ N1-W2

46,5 mb

mb

46,50

D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D.08.01.00.

Krawezniki betonowe

D.08.01.01.

Krawezniki betonowe drogowe 15 x 30 x 100 cm
przy chodnikach oraz pomiedzy jednig a pasem postojwym
36,5m+37,7m

mb

74,20

D.08.01.02.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100w stefie chodnika i skarpie
264 m+2x10m

mb

46,40

ROBOTY MOSTOWE

M.12.00.00.

M.12.01.00.

Stal zbrojeniowa

[ [M12.01.01.

Zbrojenie betonu stalg klasy Alll ( B500B)

Przygotowanie i montaz zbrojenia
przepustu, sciany czotowej, sciany oporowej, pomostu obstugi

10853,5 kg + 1059,7 kg + 2175,2 kg

kg

14088,4

|M.13.00.00.

BTG

M.13.01.00.

Beton konstrukcyjny

M.13.01.01.

Beton C45/55 - plyt przejsciowe, beton do reprofilacji przesta
zwiaszcza na koncach przewieszen ptyty

Deskowanie:

przepustu

150 m2

m2

150,00

scina czotowa
2x27m2+6m2 =60m2

m2

60,00

mur oporowy
75 m2

m2

75,00

deskowanie pomostu obstugi
20 m2

m2

20,00

Przygotowanie powierzchni:

Piaskowanie czesci B
10

m2

10,00

Piaskowanie w strefie konstrukcji wlotowej (naprawa)
20

m2

20,00

Betonowanie:

przepust
52 m3

m3

52,00

pomost obstugi + schody
5,7m3

m3

5,70

scina czotowa

12,5 m3

Betonowanie sciana oporowa
23,5m3

m3

m3

12,50

23,50

M.13.02.00.

Beton niekonstrukcyjny

M.13.02.01.

Beton podkiadowy C12/15 bez deskowania

przpeustu i sciany czotowej

4 PBW Przepust P-19 ul. J. Wisniewskiego w Gdyni




15,6 m3

m3

15,50

sciany oporowej oraz fundamentow pomostu obstugi
9m3

m3

9,00

pod krawezniki jezdni i chodnikow
14,4

m3

14,50

M.14.00.00.

KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.01.00.

Konstrukcja stalowa

65|M.14.01.01.

Wykonanie kraty wlotowej

Zmiana istniejacej kraty
koszt zmiana dostosowanie do 1,2m wysokosci

kpl

1,00

M.14.02.00.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

66|M.14.02.01.

Zabezpieczenie antykorozyjne

precze
5m2

m2

5,00

kraty wlotowej
5m2

m2

5,00

'|M.15.00.00.

IZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

M.15.01.01.

Powtoka ochronna zasypywanych (stykajgcych sie z gruntem)
elementow betonowych (tacznie z wczesniejszym oczyszczeniem)

140 m2

m2

powtoka ochronna zasypywanych czesci przepustu réwniez na izloacje natryskowa

140,00

mur oporowy
75 m2

m2

75,00

powtoka ochronna pomostu schodéw i fundamentow
20 m2

m2

20,00

M.15.02.00.

Izolacja powierzchniowa

M.15.02.01.

Powtoki podgruntowa

folia kubetkowa
165 m2

m2

165,00

M.15.03.00.

Izolacja konstrukcji

M.15.03.01.

Izolacja natryskowa

130 m2 + 95 m2

izolacja wewnatrz konstrukcji oraz na stropier oraz $cianach bocznych

m2

225,00

M.19.00.00.

[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.00.

Balustrady, porecze.

M.19.01.01.

Porecz obstugi.

73

porecz obstugi pomostu wejscia na niego (fancuch)
11,5 mb

mb

11,50

M.20.00.00 |

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

Roboty rézne

M.20.01.01.

Roboty rozbiérkowe przepustu

przepust 45 m3

pomost obstugi oraz schody
mur opoorowy 18m3

45m3 + 8m3 +18m3 = 71m3

m3

71,00

75

beton podktadowy
21 m3

m3

21,00

76

Wywiezienie i koszt utylizacji materiatdw izolacyjnych z rozbiorki

m3

92,00

M.20.01.02.

Zespolenie betonu czesci A*z A

s

1) Wiercenie otworéw @ 22mm 1=250 mm w murze kamiennym

105

szt.

105,00
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78 2) dostarczenie i osadzenie kotew na zywice z pretow
okragtych zebrowanych @=16 mm, |=400mm,
wklejanie pretow na dtugosci 17cm
105| szt. | 105,00
| |[M.20.01.03.|Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
- Powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni:
79 murkow schodoéw, wlotu:
| 80 m2 m2 | 80,00
M.20.01.04.|Naprawa betonu zaprawg polimerowg typu PCC
[ Ww. szczepna + szpachlowanie (zatozono powierzchnie wilgotne
80 naprawy stgd stosowanie np. wg systemu Zentrifix F-95)
|| 10m2 m2 | 10,00
| |M.20.01.05.|Wykonanie uszczelnienia - dylatacja
81 szczelina pmiedzy czescig A i B przepustu
15 mb | 15,00
M.20.02.00.|Roboty dodatkowe
| |M.20.02.01.|Zbezpieczenie urzgdzen obcych
82 zabezpieczenie i stabilizacja masztow oswietleniowych
2 szt szt. 2,00
83 Zabezpieczenie i utozenie odstonietych kabli energetycznych
oswietlenia kpl. 1,00
M.20.02.02.|Wykonanie bajpasu wodnego
84 utozenie rur fi 1000 x 2, wykonanie ram mocowania rur
wykonanie szeclnego wlotu i spietrzeia rzeki Chylonki przed obiektem
1 komplet kpl 1,00
M.20.02.03.|Drenaz sciany oporowej i sciany czotowej
85 wykoannie rurek drenarskich fi 25 [=40cm/50cm 12 szt cook 3 m
12 szt szt | 12,00
M.20.02.04.|Grodzice stalowe
86 Wykonaie grodzic pod przepust i sciany czotowe
) 90m2 GU-8N poztaje w konstrukcji . 15m2 do odciecia (montazowe)
90m2 + 15 m2 m2 | 105,00
M.20.02.05.|Nawierzchnio izolacje zabezpieczajgca - epoksydowe
powtoka epoksydowa na pomoscie obstugi oraz na murze oprowym
87 15 m2 m2 | 15,00
M.20.02.06.|Otwor rewizyjny,
| 88 | wykonanie sytemowego otworu rewizyjnego fi 600mm z wiazem
kanatowym klasy B 125 wg PN-EN 124:200
| 1 szt. szt 1,00
wykoanie stopni ztazowych w cianie przepustu typu (klamry)
DIN 1212E zabepieczone tworzywem przed poslizgiem
89 16 stopni w dwdch kolumnach po 8 stopni co 25-27 cm
16 szt. szt | 16,00
M.20.02.07.|Rusztowanie
90 rusztowanie przestawne do wysokosci 2,5m
1 komplet kpl 1,00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

I

I
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ST-E-9/20 |Demontaz linii kablowej nn-0,4kV
91 demontaz kabla nn-0,4kV m 4200
ST-E-9/20 |Budowa linii kablowej nn-0,4kV
92 wykop w gruncie kategorii Il m® | 13,60
| 93 montaz rur ostonowych RHDPE 110 m | 32,00
94 montaz linii kablowej YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2 m 42,00
RAZEM
PLN (netto)
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TABELA ELEMNTOW SCALONYCH

ZALACZNIK 1a

Nazwa elementu

Wartosé
netto PLN

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU NETTO

podatek VAT 23%

ajbhjw] W

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU BRUTTO
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