
2,2*1,2*0,312,2*1,2*0,146,1*0,18(7,95*2+5,8-4,0)*1,48,3+24,78*0,05+0,15,8*1,046,1*0,146,10*222,0*21,45*2,1*1(5,8*2+7,0*2)*3,0+5,8*7,95

Przedmiar robót

Budowa węzła cieplnego wymiennikownia główna BCO.

Obiekt lub rodzaj robót: roboty budowlane

Lokalizacja: Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18

Inwestor: Beskidzkie Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa węzła cieplnego wymiennikownia główna BCO.
1 Element Roboty rozbiórkowe.

1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone (cokół)

Wyliczenie ilości robót:

2,2*1,2*0,31 0,818400

2,2*1,2*0,1 0,264000

RAZEM: 1,082400 m3 1,08

2 KNR 401/212/2 
analogia

Zerwanie posadzki cementowej ( z cokolikiem, posadzka gr. 8 cm, beton gr. 10 cm)

Wyliczenie ilości robót:

46,1*0,18 8,298000

RAZEM: 8,298000 m3 8,30

3 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego wentylatora fi400
kpl 1,00

4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(7,95*2+5,8-4,0)*1,4 24,780000

RAZEM: 24,780000 m2 24,78

5 Kalkulacja 
własna

Demontaż rury kanalizacyjnej odciągowej z byłego magazynu chemicznego
kpl 1,00

6 Kalkulacja 
własna

Koszt wyniesienia i wywozu z utylizacją znajdujących się w pomieszczeniu sprzętów (krzesła, wyposażenie 
szpitalne itp.) kpl 1,00

7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

8,3+24,78*0,05+0,1 9,639000

RAZEM: 9,639000 m3 9,64

8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=6 m3 9,64

9 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu.
m3 9,64

2 Element Roboty instalacyjne.

10 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙50-100˙mm - zwywiezieniem i utylizacją. m 15,00

11 KNR 402/237/3 Przeczyszczenie podejścia odpływowego, Fi˙do 80mm szt 1,00

12 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm - zwywiezieniem i utylizacją. szt 3,00

13 KNR 402/216/7 Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi˙50˙mm - zwywiezieniem i utylizacją. szt 2,00

14 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 3,00

15 KNNR 4/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm m 15,00

16 KNNR 5/406/4 Aparaty elektryczne, masa do 20˙kg - Dostawa i montaż wentylatora ściennego O 400  o wydajności 4400 m3/h
Dostawa i montaż regulator a obrotów do wentylatora ściennego Doprowadzenie zasilania jednofazowego do 
regulatora obrotów Dostawa i montaż żaluzji ściennej samoopadającej O 400 szt 1,00

17 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż okapu z blachy nierdzewnej montowanego do sufitu w celu zabezpieczenia urządzeń przed 
nieszczelnością z taracu. Okap podłączyć rurą spustową fi 6 cm. równiez z blachy nierdzewnej do kratki 
ściekowej (podłącenie nie sztywne).

Wyliczenie ilości robót:

5,8*1,0 5,800000

RAZEM: 5,800000 m2 5,80

3 Element Roboty budowlane.

18 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

46,1*0,1 4,610000

RAZEM: 4,610000 m3 4,61

19 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 1-warstwowe m2 46,10

20 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 46,10

21 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm m2 46,10

22 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 46,10

23 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 46,10

24 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

46,10*2 92,200000

RAZEM: 92,200000 m2 92,20

25 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 92,20
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26 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

22,0*2 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

27 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda 
zwykła m 44,00

28 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2˙m2, 2-stronne (osadzone na piance ppoż)

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,1*1 3,045000

RAZEM: 3,045000 m2 3,05

29 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem gruntującym
m2 122,91

30 KNNR 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

(5,8*2+7,0*2)*3,0+5,8*7,95 122,910000

RAZEM: 122,910000 m2 122,91

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa węzła cieplnego wymiennikownia główna BCO.

1 Roboty rozbiórkowe.

2 Roboty instalacyjne.

3 Roboty budowlane.

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa węzła cieplnego wymiennikownia główna BCO. netto


