

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „45” Bujaków przy ul. Szkolna 1C**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSIR Mikołów

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240804037

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstytucji 3 Maja 31

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 327797603

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://mosirmikolow.bip.net.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „45” Bujaków przy ul. Szkolna 1C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-081f3075-cdd2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123251/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 10:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000428/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP1.2021.MOSiR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1097560,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „45” Bujaków przy ul. Szkolna 1C”

1.1. W zakresie architektury i konstrukcji budynku zakłada się wykonanie następujących prac remontowo –budowlanych:

- 1) Wyburzenie fragmentów ścian nośnych i istniejących kominów w budynku istniejącym
- 2) Rozebranie kostki betonowej, jej odpowiednie składowanie w celu ponownego wykorzystania
- 3) Całkowita likwidacja stolarki drzwiowej i okiennej wraz z usunięciem krat okiennych i
- 4) drzwiowych
- 5) Likwidacja piecyków węglowych oraz istniejących podgrzewaczy i zbiorników na wodę
- 6) Usunięcie daszku nad głównym wejściem
- 7) Usunięcie wszelkich uszkodzonych tynków
- 8) Wykonanie przebić przez ściany celem przeprowadzenia wentylacji mechanicznej.
- 9) Skucie istniejącej posadzki wraz z wybraniem warstw spodnich, wykonanie nowych wraz z izolacją poziomą i wykonanie nowej posadzki z wykończeniem z płytek gresowych
- 10) Budowa nowej części budynku w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej; ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany nośne murowane parteru z pustaka z betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianem w systemie ETICS, stropodach żelbetowy z ociepleniem z styropianu i pokryciem z papy termozgrzewalnej
- 11) Podwyższenie ścian attykowych istniejącego budynku w związku z ociepleniem dachu
- 12) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych
- 13) Montaż drabinki stalowej na elewacji wschodniej, wraz z obręczą ochronną
- 14) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz oświetleniowej
- 15) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

- 16) Wykonanie instalacji C.O wraz z pompą ciepła
 - 17) Wykonanie wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej na dachu budynku
 - 18) Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
 - 19) Założenie tynków cementowo – wapiennych w nowoprojektowanej części budynku, a w części istniejącej gładzi gipsowych
 - 20) Wykonanie posadzek betonowych
 - 21) Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej
 - 22) Montaż tablicy wyników na elewacji południowej
 - 23) Pomalowanie pomieszczeń farbami lateksowymi
 - 24) Ułożenie na ścianach w pomieszczeniach mokrych, kotłowni i w toaletach okładzin z płytek
 - 25) Montaż grzejników i armatury
- 1.2. W zakresie sieci zewnętrznych zakłada się wykonanie następujących prac instalacyjnych:
- 1) Demontaże istniejących przyłączy do budynku
 - 2) Wykonanie przyłącza wody do budynku oraz do hydrantu ogrodowego
 - 3) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
 - 4) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej
- 1.3. W zakresie aranżacji wewnątrz:
- 1) Wykonanie zabudowy meblowej dla szatni
- Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym do SWZ projekcie budowlanym i wykonawczym z niezbędnymi branżami oraz specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z wymogiem art. 222 ust.4 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 350 000,00 zł., Wykonawca nie złożył oferty z ceną poniżej tej kwoty, tym samym zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1535172,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1535172,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie