
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  realizacja  robót  budowlanych w formule  „zaprojektuj 

i wybuduj” polegających na zagospodarowaniu zbiornika wodnego Okopiec przy rzece Włodawce 

we Włodawie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej dla zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej 

Włodawa pn.: 

zadanie  nr  1. „Budowa  amfiteatru  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  terenie  miejskiego 

zbiornika wodnego "Okopiec" we Włodawie”;

zadanie  nr  2. "Budowa  kładki  pieszo-rowerowej  na  rzece  Włodawce  wraz  z  infrastrukturą 

towarzyszącą".

2. Opis lokalizacji inwestycji, której dotyczy program funkcjonalno - użytkowy

Działka  nr  ewid.  1959/6; 953;  1958/2;  1958/5,   obręb  ewidencyjny  1,  miasto  Włodawa, 

identyfikator  działki:  061901_1.0001.1959/6;   061901_1.0001.953;   061901_1.0001.1958/2; 

061901_1.0001.1958/5. 

3. Nazwa i kody CPV

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71222000-0 – Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

45100000-8 – Przygotowania terenu pod budowę

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112210-2 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45000000-7 – Roboty budowlane

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45233293-9 – Instalowanie mebli ulicznych 

45244200-1 – Mola



45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

34515000-0 – Konstrukcje pływające

44230000-1 – Ciesielskie elementy budowlane

45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miejska Włodawa, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

5. Spis zawartość programu funkcjonalno-użytkowego

A. Część opisowa:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1) Zakres opracowania

2) Cel opracowania

3) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia

4) Projektowanie 

5) Budowa

6) Położenie i ukształtowanie terenu

7) Stan prawny terenu objętego zamówieniem 

8) Istniejące zagospodarowanie

9) Podstawowe cele wykonania przedmiotu zamówienia

10)Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę

11)Stadia dokumentacji projektowej

12)Wymagania dotyczące robót

13)Akty prawne

B. Załączniki graficzne

1. Koncepcja  Zagospodarowania  zbiornika  wodnego  Okopiec  przy  rzece  Włodawce

we Włodawie z budową kładki pieszo-rowerowej.

6.  Imię  i  nazwisko  osoby  opracowującej  program  funkcjonalno-użytkowy  oraz  data 

opracowania

Leszek Wiatrowski, Włodawa, dnia 10 stycznia 2024 roku



Program opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.(Dz.U.  z  2021r.  poz.  2454)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  

i  Technologii  Infrastruktury  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i  podstaw  

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  

planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowy  

(Dz.U. z 2021r. poz. 2458).

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu  

zamówienia, który obejmuje wykonanie przedmiotowej inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.

      



A. Część opisowa:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1) Zakres opracowania

Przedmiotem  zamówienia  jest  przedsięwzięcie  polegające  na  zaprojektowaniu

i  wybudowaniu  zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  obszaru  zbiornika  wodnego  Okopiec 

we Włodawie, powiat włodawski, województwo lubelskie obejmujący realizację:

• kładki pieszo rowerowej;
• ciągów pieszo rowerowych z mieszanek mineralnych;
• oświetlenia ze źródłami światła LED i monitoringiem;
• pomostów pływających;
• sceny z pomostem;
• tarasu widokowego;
• uformowania plaży;
• zjeżdżalni ze stali nierdzewnej;
• wieży widokowej;
• konstrukcji z bala dębowego z huśtawkami i hamakami;
• latarni w formie drzew;
• tarasów widokowych;
• parkingu;
• miejsca biesiadnego z bala
• tężni solankowej.

         Teren opracowania obejmuje obszar zbiornika Okopiec wraz z przyległą rzeką Włodawką oraz 

ciągiem pieszo – rowerowym przyległym do rzeki. 

Zamawiający  zaleca  Wykonawcy  odbycie  wizji  lokalnej,  a  podane  w  PF-U  informacje

nie  zwalniają  z  konieczności  ujęcia  innych  nie  przewidzianych  w  niniejszym  programie 

uwarunkowań. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zaprojektować i wykonać opisany 

zakres robót budowlanych przy zachowaniu odpowiednich wymogów ekonomiki, jakości i estetyki.

2) Cel opracowania 

Powiat Włodawski od wielu lat  stanowi cel  turystyki rekreacyjnej i  wypoczynkowej. 

Bazę  noclegową  zapewniają  liczne  ośrodki  wczasowe  oraz  gospodarstwa  agroturystyczne 

rozmieszczone  głównie  w  okolicach  Jeziora  Białego  w  Okunince.  Miasto  Włodawa  jest 

oddalone  od  głównych  ośrodków  turystycznych  o  kilka  kilometrów.  Pomysł,  aby  miasto 

Włodawa miało miejsce wypoczynku i rekreacji w mieście wpisuje się w nurt rozwoju rekreacji 

na rzecz lokalnej społeczności.



Przede  wszystkim  zostanie  utworzona  przestrzeń  do  czynnego  i  biernego  wypoczynku 

głównie  dla  mieszkańców  miasta  Włodawa  oraz  turystów.  Zamówienie  związane  jest  z 

realizacją prac projektowych i robót budowlanych.

3) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia. 

Projektowane  zagospodarowanie  terenu  zakłada  stworzenie  infrastruktury 

rekreacyjnej,  wypoczynkowej  i  edukacyjnej  w  celu  ograniczenia  niekontrolowanego 

oddziaływania  człowieka  na  środowisko przyrodnicze.  Założenia  projektowe przewidują 

stworzenie zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni publicznej:

• miejsca rekreacji i wypoczynku dla potrzeb ludności lokalnej oraz turystów;

• czytelnego układu komunikacyjnego w postaci ciągów komunikacyjnych;

• stworzenia punktów widokowych panoramy miasta Włodawa;

• połączenia  istniejącego  ciągu  pieszo  –  rowerowego  wzdłuż  rzeki  Włodawka 

biegnącego z miasta.

Oferta skierowana będzie zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. Wymagania 

Zamawiającego  do  zastosowania  rozwiązań  to  funkcjonalność,  nowoczesność  i 

bezpieczeństwo eksploatacji. Na całość wykonywanych prac oraz na poszczególne obiekty 

konieczne  jest  udzielenie  gwarancji.  W przypadku  gotowych  elementów  wymagane  są 

odpowiednie  certyfikaty,  atesty  higieniczne,  deklaracje  zgodności  z  obowiązującymi 

polskimi normami.

W ramach  projektowanego  zagospodarowania  terenu  przewiduje  się  następujące 

elementy zagospodarowania:

 Kładka pieszo rowerowa

- szerokości kładki pieszo-rowerowej 2,5 m oraz długości około 30 m, wykonana 

w konstrukcji żelbetowej, stalowej bądź drewnianej, podświetlana. Architektonicznie 

powinna się komponować w otaczający krajobraz.

 Ciągi pieszo – rowerowe

-  nawierzchnia  drogi  dla  pieszych i  rowerów z  mieszanki  mineralnej  składającej 

się z warstw konstrukcyjnych:

- wierzchnia warstwa 0-8, gr. 4 cm

- podbudowa 0-16 gr. 4 cm

- podbudowa 0-31,5 gr. 10 cm

- obrzeży 6x20x100 cm 

Powierzchnia 1650 m2.

Ilość obrzeży 1250 mb.



 Oświetlenia LED z monitoringiem

-24 sztuki latarni ze źródłem światła LED o barwie neutralnej wraz z okablowaniem 

około 1500 mb;

-  7  kamer  monitoringu  z  okablowaniem  około  1500  mb  i  podłączaniem 

do miejskiego centrum monitoringu.

 Pomosty pływające

- pływaki z tworzyw sztucznych;

- konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej;

- nawierzchnia z desek modrzewiowych gr. 2,5 cm;

Powierzchnia pomostów 290 m2.

 Scena z pomostem

- pływaki z tworzyw sztucznych;

- konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej;

- nawierzchnia z desek modrzewiowych ryflowanych gr. 2,5 cm;

-  zadaszenie  z  konstrukcji  stalowej  pokryte  rozkładanymi  połaciami  z  tworzyw 

sztucznych, łatwo demontowanych.

Powierzchnia  pomostów  dochodzących  do  sceny  80  m2,  ze  sceną  zadaszoną 

40 m2. 

 Taras widokowy

-  konstrukcja  posadowiona  na  skarpie  brzegów  zbiornika  wykonana  z  drewna 

modrzewiowego;

- taras z deski modrzewiowej gr. 2,5 cm ryflowanej.

 Uformowanie plaży

- w miejscu wykonania sceny na pomostach należy wykonać plażę, oczyścić teren 

z istniejącej roślinności, uzupełnić piasek.

 Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej

-  długości  max  około  15  metrów posadowione  w miejscu  uformowanej  plaży 

2 szt.

 Wieża widokowa

- wykonana z bala dębowego około 6 metrowej wysokości;

 Konstrukcja z bala dębowego z huśtawkami i hamakami

- o powierzchni 70 m2;

- 3 szt. hamaki, 3 szt. huśtawki, elementy placu zabaw; 



 Latarnie w formie drzew

- elementy architektury wkomponowujące się w krajobraz - 3 szt.  o promieniu 

kilku metrów w formie drzew;

 Tarasy widokowe

- o powierzchni około 50 m2 z drewna modrzewiowego, częściowo zwisające nad 

zbiornikiem - 3 szt. 

 Parking 

- z kruszyw naturalnych mineralnych około 2300 m2 powierzchni, wykończony 

obrzeżem 8x30x100, konstrukcja jezdni KR1.

 Miejsce biesiadne z bala

- zadaszenie, stół ławki.

 Tężnia solankowa

Tężnia powinna być zadaszonym obiektem. Wymiary  altany (zadaszenia) powinny 

oscylować w granicach średnicy ok. 4m, a rdzeń tarniny około 1m x 3m. Przewiduje 

się  dach okrągły ze spadkiem od środka,  zaokrąglony na szczycie,  kryty gontem 

drewnianym  lub  innym  materiałem,  zbieżnym  z  otoczeniem.  W otoczeniu  tężni 

zaprojektować ławki  min.  4  szt.  Technologia  tężni  ma opierać się  na krążącej  w 

obiegu  zamkniętym  solance.  Obieg  solanki  musi  być  wymuszony  specjalnymi 

pompami  i  rurami  odpornymi  na  korozję  chemiczną.  Układ  konstrukcyjny  tężni 

solankowej  ma  stanowić  układ  słupowo-ryglowy  z  drewna  iglastego.  Zaleca  się 

stosowanie drewna modrzewiowego, świerkowego lub sosnowego o klasie C24 lub 

wyższej. Stosować drewno czterostronnie strugane, zaokrąglone na krawędziach o 

wilgotności  nie  większej  niż  18  %.  Dopuszczalna  jest  impregnacja  środkami 

ochronnymi,  które  nie  zostaną  wypłukiwane  i  niszczone  przez  działanie  solanki. 

Należy stosować śruby i łączniki ze stali nierdzewnej, materiały instalacyjne odporne 

na  działanie  solanki,  a  do  wypełnienia  konstrukcji  drewnianej  tężni  należy  użyć 

wiązek tarniny.

4) Projektowanie

Rozwiązania  projektowe  zostaną  uzgodnione  z  Zamawiającym.  Wykonawca 

sporządzi  dokumentację  projektową  zgodnie  z  umową  i  obowiązującymi  wymaganiami 

prawnymi.  Dokumentacja  projektowa  winna  być  opracowana  przez  uprawnionych 

projektantów,  spełniających  wymagania  podane  w  niniejszym  Programie  Funkcjonalno 

–  Użytkowym.  Roboty  budowlane  winny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z 



wymaganiami  Zamawiającego.  Projekt  jak  i  roboty  budowlane  powinny  być 

zaprojektowane  zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym  i  normami  oraz  praktyką 

inżynierską. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą 

do  dyspozycji  Zamawiającego  aż  do  daty  upływu  okresu  gwarancji  określonego

w umowie. W ramach zadania należy opracować wizualizację całego przedsięwzięcia.

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej

Zakres prac projektowych przewiduje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, 

zgodnie  z  przepisami  prawa  polskiego,  a  w  szczególności  z  rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programem 

funkcjonalno użytkowym. 

a) wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500;

b) wykonanie projektu zagospodarowania terenu;

c) w zakresie robót budowlanych, dla których jest  wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę wykonanie projektu budowlanego o ile będzie wymagane;

d) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami;

e) wykonanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  zgodnie  z 

obowiązującymi rozporządzeniami;

f) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, opinii, warunków, pozwoleń i decyzji, w tym 

decyzji pozwolenia na budowę o ile będzie wymagane;

Wymagane dokumenty:

 decyzja na wycinkę (jeśli będzie potrzebna);

 decyzja o pozwoleniu na budowę o ile będzie wymagana;

 pozwolenie wodno – prawne;

 zgody na wykonanie przyłączy, np. elektrycznych itp.

g) wszystkie  opłaty  administracyjne  ponoszone  w  wyniku  prowadzonych  działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 

ceny Zamówienia. 

Forma i ilość opracowań

 forma drukowana;

Wykonawca  dostarczy  rysunki  i  pozostałe  dokumenty  wchodzące  w  zakres 

dokumentacji  projektowej  w  znormalizowany  rozmiarze  (format  A4  lub  jego 

wielokrotność);



Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  w  ramach  niniejszego  zamówienia  min.  4 

egzemplarze kompletnej dokumentacji. 

Ponadto  Wykonawca  dostarczy  kompletny  spis  opracowań  z  oświadczeniem,  że 

dokumentacja  projektowa  została  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  normami, 

przepisami techniczno – budowlanymi i wytycznymi oraz, że została wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy zostanie wykonana z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych:

a) Rysunki – format dxf, pdf

b) Tekst – format doc, pdf

c) Arkusze kalkulacyjne – format xls

d) Zdjęcia – format jpg

5) Budowa

Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy. 

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym:

a) ustanowienie Kierownika Budowy i  kierowników robót  specjalność wynikających ze 

specyfiki robót;

b) wyniesienie i odtworzenie osi projektowanych obiektów i punktów wysokościowych;

c) wykonanie  robót  ziemnych  i  fundamentowych  projektowanych  elementów 

zagospodarowania terenu;

d) wykonanie  i  montaż  elementów  nośnych  projektowanych  elementów  nośnych  i 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu;

e) wykonanie infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna i monitoringu;

f) wykonanie ciągów pieszo – rowerowych;

6) Położenie i ukształtowanie terenu

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Gmina: Gmina Miejska Włodawa

Miejscowość: miasto Włodawa

Teren planowanego zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej o łącznej powierzchni 

około 3,3 ha.



Fot. 1. Lokalizacja terenu inwestycji.

7) Stan prawny terenu objętego zamówieniem 

Działka nr ewid. 1959/6; 1958/2 oraz 1958/5 stanowi własność miasta Włodawa;

Działka nr ewid. 953, stanowi własność Wód Polskich.

8) Istniejące zagospodarowanie

Teren  inwestycji  stanowi  część  rzeki  Włodawki  oraz  cały  zbiornik  Okopiec.  Teren 

przylega do promenady i obecnie nie ma z nią połączenia bezpośredniego. Aby dostać się 

do niego z promenady należy przejść ulicą i mostem na drodze, co jest niebezpieczne dla 

pieszych  i  rowerzystów.  Jest  to  miejsce  zaniedbane,  nieoświetlone,  aczkolwiek  z 

ogromnymi walorami pod rekreację. Obecnie stoi tam wiata i są organizowane niewielkie 

imprezy. 



Fot.  2,  3.  Zdjęcia  przedstawiające  teren  inwestycji,  widok  na  zbiornik  Okopiec 

– luty 2024 r.

9) Podstawowe cele wykonania przedmiotu zamówienia

Wszelkie  rozwiązania  związane  z  realizacja  zadania  mają  być  podporządkowane 

następującym założeniom:

a) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne projektowanych obiektów powinny być 

harmonijnie  wkomponowane  w  otaczający  krajobraz,  zabezpieczone  przed  korozją 

materiałami bezpiecznymi;

b)  Zagospodarowanie  terenu  z  zakresie  architektury  i  rozwiązań  konstrukcyjnych 

powinno zostać zrealizowane z najwyższej jakości materiałów;

c)  Zastosowane  rozwiązania  muszą  spełniać  wymogi  dotyczące  użycia  do  budowy 

bezpiecznych i trwałych wyrobów budowlanych; 

d) Zastosowane rozwiązania muszą zapewnić możliwość okresowej konserwacji i obsługi 

technicznej;



e)  Zastosowane  rozwiązania  muszą  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa  konstrukcji  i 

użytkowników;

f)  Zastosowane rozwiązania  muszą  spełniać  warunki  ochrony środowiska  i  lokalnego 

krajobrazu;

g)  Zastosowane  rozwiązania  muszą  spełniać  wymogi  poszanowania  interesów  osób 

trzecich i Zamawiającego.

10) Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę

Forma  i  zakres  dokumentacji  projektowej  muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

form projektu budowlanego z późniejszym zmianami.

Dokumentacja  projektowa  będzie  przekazywana  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  w 

następujących etapach:

Etap I – Wizualizacja, Projekt Budowlany

Etap II – Projekt Techniczny 

Etap III – dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja  projektowa  winna  być  zatwierdzona  w  zakresie  przyjętych  i 

zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego.

Po stronie wykonawcy leży wystąpienie do właściwych organów z wnioskami o wydanie 

decyzji  administracyjnych  niezbędnych  na  etapie  opracowania  Projektu  Budowlanego 

oraz przygotowanie wniosków.

Dokumenty będą przekazane Zmawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno budowlanymi.  W trakcie  prac projektowych Wykonawca jest  zobowiązany 

uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego wymogi, o ile 

nie  są  sprzeczne  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  sztuką  budowlaną  i 

programem funkcjonalno-użytkowym. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte 

w nich rozwiązania  muszą zostać  zatwierdzone przez  Zamawiającego.  Przekazywanie 

prac  projektowych  odbywać  się  będzie  na  podstawie  protokołu  przekazania. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 

opracowań  oraz  pisemne  oświadczenie,  iż  jest  on  kompletny  i  wykonany  z  należytą 

starannością.

W  trakcie  realizacji  inwestycji,  projektant  zobowiązany  jest  do  sprawowania 

nadzoru autorskiego w szczególności do:



a)  stwierdzania  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z 

projektem,  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

b) rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 

nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym

z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową 

zamienną. Koszty nadzoru autorskiego pokrywa Wykonawca robót.

11) Stadia dokumentacji projektowej

 Projekt  Budowlany  (Projekt  Zagospodarowania  Terenu,  Projekty  Budowlane, 
Projekty Techniczne i koncepcje zagospodarowania wraz z wizualizacjami)

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 Przedmiar Inwestorski 

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania 
niezbędnych pozwoleń

 Dokumentacja powykonawcza

12) Wymagania dotyczące robót

 Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby  upoważnionej  do  zarządzania 

realizacją umowy oraz wyznaczenie inspektorów nadzoru z zakresie wynikającym 

z Prawa Budowlanego i postanowień umowy.

 Inspektorzy będą mieli uprawnienia do dokonywania odbiorów prac częściowych, 

zanikających oraz końcowych, kontroli użytych materiałów w odniesieniu do ich 

parametrów  oraz  zgodności  z  dokumentacją,  jakością  i  dokładnością 

wykonywania  robót,  kontroli  przeprowadzenia  prób  i  pomiarów,  kontroli 

prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych

 Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  przed  ich 

skierowaniem do wykonawców robót budowlanych będą poddane kontroli przez 

Zamawiającego  w  aspekcie  ich  zgodności  z  dokumentacja  projektową  oraz 

programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy

Przygotowanie ternu budowy

 Ustawienie stosownej tablicy informacyjnej oraz projektowej.



 Zaplecze  budowy:  na  terenie  budowy należy  uwzględnić  miejsce  na  zaplecze 

socjalno-biurowe placu budowy.

 Odpady:  odpady powstające  w trackie  prac  budowlanych należy  gromadzić  w 

miejscu w tym wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i 

regularnie  je  opróżniać.  Odpady  nadające  się  do  przetworzenia  należy 

segregować. Wszelkie koszty związane z utylizacją i wywozem odpadów ponosi 

wykonawca.

 Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów /  maszyn należy 

wygrodzi uniemożliwiając dostęp osób postronnych.

 Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w 

tym celu wyznaczonych.

 Wysokość składowania, rozmieszczenia i sposób pobierania materiałów powinny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.

Wymagania  Zamawiającego  odnośnie  zagospodarowania  terenu

i prowadzenia robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za 

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją  projektową,  programem  funkcjonalno-użytkowym, 

harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu  w  robotach,  spowodowanego  przez  Wykonawcę  zostaną  przez  niego 

poprawione  na  własny  koszt.  Wszelkie  zniszczenia  powstałe  na  wskutek 

wykonywanych robót budowlanych zostaną naprawione i przywrócone do stanu 

pierwotnego  na  koszt  Wykonawcy.  Po  zakończeniu  robót  instalacyjnych 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uprzątnięcia  przekazanego  terenu  oraz  jego 

otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie dostępności

Ze  względu  na  charakter  obiektu,  przy  wykonaniu  dokumentacji  należy 

zaprojektować rozwiązania uwzględniające dostępność dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca 

uwzględni  zapewnienie  dostępu  i  dostosowanie  obiektu  do  potrzeb  osób  ze 

szczególnymi  potrzebami,  w  tym  o  różnej  sprawności  i  w  różnym  wieku. 

Dostosowanie  obejmuje  elementy  takie  jak  np.  komfort



i bezpieczeństwo użytkowania obiektu i poruszania się po nim. Dostęp powinien 

być łatwy i niewymagający pomocy osób trzecich.

Wymagania dotyczące użytych materiałów

Wszystkie  materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  zadania  muszą  być 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności  Prawem  budowlanym  i  Ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o 

wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych 

dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem 

certyfikaty,  atesty,  deklaracje  lub  certyfikaty  zgodności  i  oznakowanie.  Jeśli 

dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

użyciu tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

Wymagania dotyczące jakości wykonania

Roboty  zostaną  przeprowadzone  w  sposób  uczciwy  i  fachowo  przez 

wykwalifikowanych  robotników,  a  także  w  pełnej  zgodności  z  rysunkami  i 

specyfikacją  techniczną.  Wszystkie  wykonane  roboty  będą  zgodne  z 

dokumentacją projektową i z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku 

zaistnienia  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub 

uchybień  w  dokumentacji.  Wykonawca  powinien  niezwłocznie  poprawiać 

dostrzeżone  błędy  projektowe.  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  obiekt

w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Błędy  dokumentacyjne  dostrzeżone  i 

określone przez zamawiającego będą błędami Wykonawcy.

Kontrola jakości robót

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - 

użytkowym oraz warunkami umowy,

-  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów 

potwierdzających  i  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z 

danymi zawartymi w projekcie, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

- jakość, dokładność i estetyka wykonania robót, 



- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

-  sposób  wykonania  przedmiotu  umowy  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 

dokumentacją  projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową. 

13) Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Jeśli  dla  określonych  robót  nie  istnieją  odpowiednie  Polskie  Normy,  zastosowanie  będą  miały 

uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2023 r., poz.997 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.);

3. Ustawa z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  2021,  poz.  1213 

ze zm.);

4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483 ze zm.);

5. Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  2023,  poz. 

215 ze zm.);

6. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 

220, poz. 1613);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022, poz. 2057 

ze zm.);

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023, poz. 633 ze 

zm.);

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze 

zm.);

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.);

11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.);



12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336 ze zm.);

13. Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1587 ze zm.);

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2022r., 

poz.1225 ze zm.);

15.Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów 

techniczno - budowlanych dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

17.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2023, poz. 822);

18.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  (Dz.  U. 

2009 ,Nr 124, poz. 1030);

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu 

architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2023, poz. 1563);

20.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.  w sprawie warunków

i trybu postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043);

21.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  marca  2023  r.  w  sprawie  sposobów 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2023, poz. 873);

22.Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r. 

w sprawie krajowych  ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968);

23.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie 

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  lub  udostępnianych na  rynku 

krajowym  (Dz. U. 2020, poz. 1508);

24. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (Dz. U. 2021, poz.  1213 

ze zm.);

25. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania 



i  wykorzystywania  znaku  zgodności  z  Polską  Normą  (Dz.  U.  2002,Nr  241,  poz.2077 

ze zm.);

26.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 

w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania(Dz. U.2007 nr 143 poz. 1002 ze zm.);

27. Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  11  czerwca  2002  r.  zmieniające 

rozporządzenie   w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U. 

2002, Nr 91, poz. 811);

28.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

elektroniczny dziennik  budowy (Dz.U. 2023, poz. 45);

29.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

30.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  20 grudnia  2021 r.  w sprawie  określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 ze zm.);

31.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  2021,  poz.  2454 

ze zm.);

32.Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów 

obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

33.Rozporządzenie  Ministra   Rozwoju,  Pracy  i  Technologii   z  dnia  25  czerwca  2021  r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (Dz. U. z 2021r. , poz.1170);

34.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

35.Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju   z  dnia  29  kwietnia  2019  r.  w  sprawie 

przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 r.,poz. 831).


