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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
, /

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnos$¢ z oryginatem: 4
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodno$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. ‘

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[J.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam

zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

I Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-1GS-7PB-2A2 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodno$¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrym:

WEKP-REN-DIN-4F]J *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib_org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
os$wiadcza, ze opracowanie:
Przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 10.2022 r e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 10.2022 r e



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu przebudowy ulicy Bojanowskiej w
Poniecu. Przebudowa drogi polega¢ bedzie nie tylko na budowie nowej nawierzchni jezdni, ale takze
chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdéw do posesji. Celem inwestycji jest zapewnienie
odpowiedniego ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne poruszanie sie
pojazdow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja
znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Poniec wpisanego do
rejestru zabytkéw. Wedtug informacji z Starostwa Powiatowego w Gostyniu droga zaliczana jest do
klasy technicznej Z, (Zbiorcza). Poczatek opracowania jest kontynuacja budowanego aktualnie
ronda, a koniec na potaczeniu z dziatkg kolejowg. Droga przebiega przez teren zabudowany. Posiada
przekrdj uliczny. Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowg. Nawierzchnia
jezdni jest z betonu asfaltowego, wykazuje liczne spekania i deformacje dlatego wymaga
natychmiastowe] naprawy w celu zapobiezenia dalszej degradacji. Lokalnie zostata naprawiona
poprzez wykonany remont. Przylegty teren nie wykazuje duzego zréznicowania. Otoczenie stanowi
zabudowa jednorodzinna, bloki, restauracja oraz teren PKP. Przy drodze wystepujg drzewa, gtéwnie
lipy, ktére s objete ochrong konserwatorskg. W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie
zlokalizowano: kanalizacje deszczowg, kanalizacje sanitarng, sie¢ wodociggowa, sieci gazowe, sieci
telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, S$wiattowdd, kanalizacja teletechniczna oraz
czesciowo wystepuje oswietlenie na istniejgcych stupach elektrycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdédw. Przebudowa drogi obejmuje budowe chodnika,
Sciezki pieszo-rowerowej, przebudowe istniejgcych zjazdéw, budowe nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni, budowe kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego. Dtugos$é przebudowywanego
odcinka wynosi¢ bedzie ok 115m. Poczatek opracowania zaprojektowano na potgczeniu z
budowanym aktualnie rondem, a koniec na potaczeniu z dziatkg kolejowa. Zaprojektowano
rozbiérke istniejgcych nawierzchni oraz budowe nowych. Krawedzie jezdni zostang obramowane
kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajagcym +2cm lub +12cm. Obramowanie zjazdéw i ich
zakonczenie za pomocg opornika betonowego 12x25x100, a chodnika za pomocy obrzeza
betonowego 8x30x100. Wszystkie elementy betonowe wykonaé na tawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15.

Nalezy wybudowac studzienki sciekowe $500 wraz z osadnikiem i przy kanalikiem z rury ¢$200
PVC. Zostang one podtgczone do studni prefabrykowanych ¢1000. Kolektor kanalizacji deszczowej z
rur PVC ¢$315 SN12.
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Chodnik nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej koloru szarego z faza. Sciezke pieszo-
rowerowg z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego bez fazy. Zjazdy do posesji nalezy
wykona¢é z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego z fazg w chodniku i bez fazy w $ciezce
pieszo-rowerowej.

Przewiduje sie humusowanie terendw zielonych poprzez rozscielenie ziemi urodzajnej oraz
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

Koncowym etapem bedzie wykonanie oznakowania pionowego, oraz wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Dtugos¢ odcinka drogi -0k 115 mb
Kraweznik betonowy 15x30x100 - 0k292 m
Opornik betonowy 12x25x100 - ok58 m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 0k337m
Nawierzchnia jezdni z BA - 0k 796 m2
Nawierzchnia chodnika - 0k 224m2
Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej - 0k 275 m2
Nawierzchnia zjazddw z kostki - 0k 359 m2

5. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi powiatowa

Klasa techniczna Z,

Przekrdj drogi 1x2

Kategoria ruchu KR3

Predkos¢ do projektowania 40, 50, 60 km/h

Przekrdj poprzeczny uliczny

Szerokos¢ jezdni 7,0 z lokalnym poszerzeniem na
tukach

Szerokos¢ chodnika przy jezdni 2,0m

Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,0m

Szerokos$¢ zjazdow zgodnie z PZT

Spadek jezdni daszkowy 2,0% lub jednostronny

Spadek zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu

Spadek chodnika 2,0%

Spadek Sciezki pieszo-rowerowe 2,0%

Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100

Obramowanie chodnika i $ciezki obrzeze betonowe 8x30x100

Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x10
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6. Rozwigzania konstrukcyjne
6.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e wykonanie kanalizacji deszczowej, oswietlenia,
e wykonanie robot ziemnych,
e korytowanie,
e ustawienie kraweznikéw i opornikéw,
e ustawienie obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdéw,
e wykonanie warstw nawierzchni,
e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

3.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkéw prostych i fukéw poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkow terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca, pasa drogowego.

3.3 Przekroje normalne

4,0 cm - w-wa $cieralna z SMA 11S KR3,
0,3kg/m?2

skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

5,0cm - w-wa wigzaca z BA AC16W KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadowsg,

7,0 cm - podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowa C60B10 ZM sredniorozpadowg,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.
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8,0cm
3,0cm
15cm

8x30 cm

8,0cm
3,0cm
20 cm

8x30 cm

8,0cm

3,0cm
20 cm

12x25 cm

8,0cm
3,0cm
20 cm

10 cm

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego bez fazy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego bez fazy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazg w chodniku
bez fazy w $ciezce pieszo-rowerowe;j
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa istniejgca
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

humusowanie wraz z obsianiem trawg

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw

terenowych

7.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robét
ziemnych. Zapewni on prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni. Niwelety jezdni sg
dowigzane na poczatku i koricu odcinka do istniejgcych lub do projektowanych nawierzchni dréog. W
celu dazenia do optymalnej ilosci robét ziemnych projektowana niweleta przebiega¢ bedzie
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praktycznie po istniejgcym terenie z zachowaniem minimalnych spadkow podtuznych i wyniesienia
w gore w celu wykonania nowych warstw nawierzchni.
7.2 Jezdnia, chodnik, $ciezka pieszo-rowerowa

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 wystajgcym
+12cm lub na zjazdach +2cm i przejsciach Ocm lub opornikiem 12x25x100. Ograniczenie chodnika i
Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano z obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdéw za pomoca
opornika betonowego 12x25 utopionego -1cm. Wszystkie wymienione elementy betonowe nalezy
wykonac na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano
wyokraglenia tukami R5 lub R3 lub za pomocg skoséw 1,5:1,5.

7.4 Odwodnienie

Zaprojektowano nowg kanalizacje deszczowg, ktdra jest kontynuacjg zaprojektowanej na
rondzie.

7.5 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terendéw zielonych wraz z obsianiem trawa.
7.6 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w
projekcie statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe.

7.7 Oswietlenie

W ramach zadania projektuje sie oswietlenie drogowe, ktdre jest kontynuacjg oswietlenia z
ronda. Projekt oswietlenia stanowi odrebne opracowanie zawarte w Tom B.

8. Kanalizacja deszczowa

8.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robot

Kanat

W ramach projektowanych robét wykonane zostang:
- dtugos¢ rur PVC ¢ 315 —113,5mb
- dtugos¢ rur PVC ¢ 200 - 61,6 mb
- studnie bet. ¢ 1000 — 4 szt.
- studnie sciekowe ¢ 500 — 7 szt.

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .”Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
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Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidziano jako wasko przestrzenny,
umocniony szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku. Jednoczes$nie dopuszcza sie
wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopdw nalezy zinwentaryzowac i oznaczyé w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wykonanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia — reczne. Dla wykopdw zlokalizowanych w
pasie drogowym, przewidziano catkowitg wymiane gruntu wydobytego z wykopu do rzednej
podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych
drogi) wg. projektu branzy drogowej. Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym, piaskiem o
odpowiednich parametrach zgodnych z SST.

8.3 Podtoza pod kanaty

Przy kanaliki PVC ¢ 200 SN8 nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC ¢ 315 SN12 uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15cm starannie zageszczonej (Is=0,95).

8.4 Rurociagi

Kanaty wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC ¢ 315mm, klasy SN12, $cianka
lita - tgczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe. Przy kanaliki studzienek sciekowych wykona¢
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ¢ 200 klasy SN 8 ; $cianka lita - taczenie rur na uszczelki
gumowe. Po wykonaniu rurociagi podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, prébe
wykonaé odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu. Spadki, Srednice oraz dtugosci przy kanalikéw
oraz studzienek $ciekowych pokazano na rysunku.

8.5 Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych nalezy zlokalizowac studnie
kanalizacyjne o srednicy ¢1000mm z prefabrykowanych elementdéw tgczonych na zintegrowane
uszczelki slizgowe EPDM zgodnie z normg EN 681-1, z monolitycznymi dennicami i kinetami, z
betonu o wytrzymatosci C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mato nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego (F-150) utozonych na podsypce z piasku oraz betonie C8/10 gr. 15cm z wtazem
klasy D400. Wtazy kanatowe, zeliwne ¢ 600mm, typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym,
ryglowane.

Montaz studni wykonywa¢ w suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowa
nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej poziom. Rzedne wieczenia projektowanych studni
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z niwelety.

8.6 Studzienki Sciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki $ciekowe @500 z
osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na klej, szczelne. Wpusty
zeliwne jezdne ptaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem wg.PN-EN 124:2000.
Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-5-02204 ,,Odwodnienie drég”.

Rzedne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy
drogowej. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustéw deszczowych
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi.

Zestawienie studzienek Sciekowych/wpustow wg rysunku. Rozmieszczenie studzienek sciekowych
pokazano na planie sytuacyjnym.
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8.7 Montaz kanatow

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktadaé¢ w wykopach i tgczy¢ przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla przy kanalikéw PVC ¢ 200mm SN8, grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ 10cm, natomiast dla kanatéw PVC ¢ 315i SN12 15cm.

Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki $ciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i
suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

8.8 Obsypka

Obsypke kanatéw wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkosé ziaren , w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekraczaé¢ 10% nominalnej $rednicy rury. Obsypke
doprowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu (Is =0,95)
co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zageszczenie zasypki wykonaé zgodnie z zaleceniami
podanymi w projekcie branzy drogowej , nie moze by¢ nizsze niz Is=1,00.

9. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,Pracownia dokumentacji hydrogeologicznych” mgr Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie nasypow nie budowlanych o migzszosci 0,6-1,5m, a pod nimi piaski drobne, z6tte ,
mato wilgotne, $rednio zageszczone. Grunty pod nasypem nie budowlanym zalicza sie do gruntéw
nos$nych a warunki geotechniczne okresla sie jako proste. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych. Zdecydowano wzmocni¢ podfoze poprzez zastosowanie
ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr. 15cm ze wzgledu
na wystepowanie nasypu niebudowlanego.

10. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gtdwnie poprzez nadanie jezdni i poboczom
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowaé wode do sciekdw, wpustéw kanalizacji deszczowe;.

11. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Na terenie objetym opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sprawach zwigzanych z budowg drég nalezy zapewnié mozliwos¢ i warunki
prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych
wymaganych dla terendw i obiektéw okreslonych w przepisach szczegdlnych. Dopuszcza sie
poszerzenie terendw komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Inwestycja znajduje sie na terenie ukfadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta
Poniec wpisanego do rejestru zabytkéw.

Teren nie znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Dziatalno$¢ na etapie
projektowania zostata uzgodniona z konserwatorem zabytkow, ktéry uzgodnit projekt przebudowy i
wydat pozwolenie.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane
wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych ulice. Nie wyklucza sie
powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg
mozliwos¢ dojazdu pojazdéw specjalnych. Bezposrednio przy drodze zlokalizowane sg hydranty
wyposazone w zawor i ztgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilos¢ wody
zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych. Wzdtuz drég przebiega rura
wodociggowa o Srednicy DN110.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktérych zlokalizowane sg
budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terendw prowadzg zjazdy. Obszar oddziatywania
zamyka sie w liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokot obiektu, po ktérym poruszad sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie na ktédrym brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

14. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych

1) Odstepstwo w zwigzku z prowadzeniem robot w obszarze kolejowym uzyskano odstepstwo od
przepiséw art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 .,
poz. 1043 z pdéin. Zm.),

2) Pismo z Orange o istniejgcej kanalizacji teletechnicznej posiadajacej 40% wolnych zasobdw.

3) Pismo WSS o wybudowanej kanalizacji kablowej OPL posiadajgcej 70% wolnych zasobdw.

Projektant: .......cceeeecnecese e
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan zagospodarowania terenu
3.0 Przekroje normalne i szczegoty
4.0 Przekrdj podtuzny

5.0 Przekroje poprzeczne

6.0 Profil podtuzny KD

7.0 Studnia prefabrykowana

8.0 Studzienka sciekowa

skala 1:10000
skala 1:500

skala 1:50i 1:10
skala 1:100/1000
skala 1:100

skala 1:100/500
skala 1:20

skala 1:20
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU NA ZGLOSZNIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ulicy Bojanowskie] w Poniecu

Adres obiektu budowlanego: Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Bojanowska
Inwestor: Gmina Poniec
ul. Rynek 24

64-125 Poniec
Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Odstepstwa i ich podstawy
Il Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
1) WSS
2) Fiberhost
3) Fibrehost
4) Enea
5) PSG
7) Orange
8) GZWiK
9) Konserwator zabytkéw
10) ZUD




l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosc
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie;

. rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu”

Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Bojanowska

Nazwa inwestora i adres

Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec



Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje
mgr. inz. Krzysztof Nawrocki

Data opracowania
pazdziernik 2022r.

Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

Przebudowa drogi:

- roboty przygotowawcze,

- tyczenie w terenie trasy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia,

- roboty ziemne pod elementy budowy kanalizacji deszczowe] i budowe oswietlenia,
- wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej i o$wietlenia,

- ustawienie opornikéw, kraweznikdéw i obrzezy,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- ufozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie humusowania, profilowania terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajduja sie nastepujgce uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sie¢

teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :

- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,

- wpadniecie do wykopu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

- omoéwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
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w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/POOD/19



Il. Odstepstwa i ich podstawy



Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
tel. 85 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www powiat.gostyn pl

Gostyn, dnia 02 wrzesnia 2022 roku
AB. 670.16.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.)
w zwigzku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1043 z p6zZn. zm.)

postanawiam

udzieli¢ zgody na odstepstwo od przepisow art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z pdzn.
zm.), umozliwiajac przebudowe ulicy Bojanowskiej w Poniecu polegajacej na
wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z rozbidrkg jezdni, rozbiérka chodnika,
budowa jezdni, budowga chodnika, budowa Sciezki rowerowej, oznaczonej w
ewidencji gruntdw jako dziatka nr 568, obreb ew. 0001 Poniec-miasto, w
sasiedztwie linii kolejowej nr 014 todz Kaliska - Tulpice, w odlegtosci mniejszej
niz 20 m od granicy obszaru kolejowego oraz przepisdéw § 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych

w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania | utrzymania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1247

z pdzn. zm.).

Powae 8=

Gostyriski

Sprawe prowadzi:

Maria Klupczyfiska - Inspektor
Wydziat Architekiury | Budownictwa,
ul, Poznanska 200G, 63-800 Gostyn, pok. nr 403 pigtro Il

tel. 65 575 25 39;
Strona1z 3

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46

UZASADNIENIE

Do tutejszego Urzedu dnia 31 sierpnia 2022 roku wptyngt wniosek
petnomocnika Gminy Poniec, Pana Krzysztofa Nawrockiego KD - Projekt,
ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela z prosba o udzielenie przez Staroste
Gostynskiego zgody na odstepstwo od ww. przepisow, w zwiazku z planowang
przebudowg ulicy Bojanowskiej w Poniecu, oznaczong w ewidencji gruntow
jako dziatka nr 568. Roboty budowlane prowadzone w sasiedztwie linii
kolejowej nr 014 todz Kaliska — Tulpice, w odlegtosci mniejszej niz 20,0 m od
obszaru kolejoweg,. Do wniosku zataczono uzgodnienie inwestycji przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
znak: IZ20DK.2161.77.2022.2 z dnia 29.06.2022 r. oraz uzgodnienia
gestordw sieci infrastruktury technicznej: PKP TELKOL Sp. z 0.0. nr RU7A-504-
389/2022 z dnia 11.08.2022 r., TK TELEKOM GRUPA NETIA r.
nr LBPSj-508-0647/22 z dnia 20.07.2022 r., PKP ENERGETYKA Obstuga
Sp. z 0.0. w Warszawie nr 0S4-0s3¢c-552/494/2022 z dnia 11.08.2022 r.

W oparciu o powyzsze dokumenty Starosta Gostynski postanowit udzieli¢ zgody
na odstepstwo od przepisow art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2020r.,poz. 1043 z pézn. zm.),
umozliwiajgc planowane roboty budowlane.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego,
udziela badz odmawia zgody na odstepstwo po uzyskaniu opinil wiasciwego
zarzadcy.

Powmst =
Gostyniski

Sprawe prowadzi;
Maria Klupczyniska - Inspektor
Wydzial Architektury i Budownictwa,
ul. Poznanska 200G, 63-800 Gostyn, pok. nr 403 pietro Il
tel, 65 575 25 39,

Strona2z3

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyr
tal. 85 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
Www, powiat gostvn gl

Informuje sie, ze odstepstwo od przepisow techniczno = budowlanych nie moze
sta¢ w sprzecznosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu.

Od niniejszego postanowienia nie stuzy zazalenie.

Otrzymuje:
1. Petnomocnik Gminy Poniec, Pan Krzysztof Nawrocki KD - Projekt,
ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

2. a-a

Poneiin S
I rski
TR Gostyns
Maria Klupczytiska - Inspekior

Whydzizl Architekbury | Budowniciwa,

ul. Poznanska 200G, 63-800 Gostyn, pok. nr 403 pietro (1

tel. B5 575 25 38;

Stona 3z 3

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Crange Polska KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCKI
Hurt ul. Wactawa Roszczaka 2

Infrastruktura i Serwis Usiug 83-B60 Pogorzela
Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta
ul. Batuckiego 10712, 83-273 Lodz

kodz, 28 czerwea 2022 r.

Mumer pisma: TTDSILU/MM.215-25112/22
Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie przebudowy ulicy Bojanowskiej w Poniecu

Szanowni Panstwa,

W odpowiedzi na pismo KD/F202215M06.1 informujemy, Ze w rejonie przedmictowe] przebudowy ulicy
Bojanowskiej w Poniecu posiadamy czynna kanalizacje teletechniczng (40% wolnyech zasobow — stan na
2B.08.2022 r), wystarczajacg dla zaspokojenia pofrzeb spoltecznych w  zakresie dostepu do wslug
szerokopasmowych.

PowyZsza informacja udzielana jest wylacznie dla celow projektowych zwigzanych z realizowana
imwestycja przebudowy drogi gminnegj | nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska 5.A do udostepnienia
zasobow w przysziosci. Udostepnienie zasobow moge byc zrealimowane wylacznie na podstawie wezesnieg)
zawarte] umowy z Orange Polska 5.A..

Z powazaniem

Vonil Vi@h

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta

Orangs POk S0 Al pifih 1 BSII0E | relan & - Ll @y AL o T ProsoRepsadC b pHwACTONS 0 pTE Bid Febjonow p 2 Ml
b By - Fnjan

1), AR L B
i Cr S, o A - 3 pacery sl T LR AT dotpch,

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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OPERATORWSS

WTW55-35599 Wysogotowo, 13.06.2022 r.
e KD-Projekt Krzysztof Nowicki
Ui Waclowa Roszczoka 2
&3-860 Pogorzela
Tamat: Projekt prrebudowy ulicy Bojonowskiej w Poniecu.

Spotko Operotor W5 5p. z oo, Wysogotowo, ull Wierzbowao 84, 62-081 Przefmierowo, poswiodcza
wybudowanie oraz oddonie do eksploatacii, infrostruktury posywne] regionalnej Swictiowodowe|
sieci szerokopasmowe] w obszorze inwestycyingm nr 2, odoinko reloci nr 2-11-02.13, Ponigc=
Gronica powigtu, w powiecie gostyriski, w romoch profektu | Budowa Wielkopolskiej Sieci
Srerokoposmowe]”.

W kanalizacyi kablowej OPL zaciggniety zostol mikrokabe! swiotfowodowy typw T-¥OTKtsd Sx12)
C&C, nr 11023 12/72). Sief posiode F0% wolnych zosobdw.

z wyrozami szacunky

{4
L e .,\f-"__—llll_ Ifi'f._l-:"!'J-"-"- T

T

WOUCIECH GRIESKOWIAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Whysogaotowa, ul. Vierzbowa B4
62-081 Przeimierown
NP 7781480008, REGOM 301007259
KRS 0000321206

Spraweg proaadzi:

Wojcech Graefhowiak

Tek 732482407

e-maik uzgodnienie @fiverhost.com. pl

Operator WSS spoika I 0.0

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

11



lll. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
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OPERATORWSS

WTWSS-B580

Dar

Tamat:

Wysogotowo, 08.06.2022 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Waectawa Roszezaka 2
63-860 Poporzela

Przebudowa ulicy Bojanowskie] w Poniecu.

W

odpowiedzi na Paristwio wiodomuosc z dnig O7.0e. 2022 r..

Spotko Operator WSS S5p. z 0.0, Wisogotowe, wl. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowa, wskaozuje na

mopoch przebieg posiodane) Infrostrukiury oraz przesyia warunkl techniczne jokie nolezy spefnic przy

reaiizoci robot ng infrostrukturze WSS 5.A

Warunki Techniczne
jakie na elmic realizacji robdt na infrastrukiurze W55 5.A.:

10.

Kabel znajduje sie w kanalizacji ORAMGE.

Lokalizacje podziemmych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg
przekopdw probnych.

InwestorfWykonawea zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS 5.4 w sposob umodliwiajacy dalsza eksploatacye, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
Termim prac naleiy zglosiE, z oo najmniej ld-dniowym wyprzedzeniemn, do siedziby
Operator W55 ul. Wierzbowa 84 Whysopotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.ol).

Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwosd powstania awarii sieci lub wrzadzen W55 S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robat, infrastruktury W55 5 A nalefy j3 rabezpieczyt | bezwzglednie powiadomic
WSS 54 tel (61) 222 10 00, Inwestor ponosi odpowiedzialnoit materialng i karmg wynikajacy
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uwszkodzen infrastruktury WSS SA. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktdre moglyby powstac w proysdosd na  shutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

‘Wezelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS 5.A. [skroyzowania lub zblizenia)
czy tei prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonat recznie zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami, z naleiytg ostroimoscig, zachowujgc normatywne odlegiosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS 5.A.). Koszt platnego nadzoru wiynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyt dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Imwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez sfuzby
techniczne W55 5.A.

Przy matrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzgdzenia WSS 5.4, nie naniesione na podkiad mapowy, nalety je zabezpiecryt
i powiadomic W35 5.4 w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

‘Wszystkie koszty zwigzane z ewentualmymi przetgczeniami, zmianami przebiegu  kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

‘W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Imwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z normg
ZM-15/0PL-004, ktora musi byé wzgodniona i zaskceptowana przez preedstawiciela WSS S.A.
oraz zlec wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosrtow przez WSS SA, Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez W55 5.A

Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonad w godzinach noonych (od 24:00
do 6:00).

Potwierdzam

zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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OPERATORWSS

11.

1z

13.

14,

15.

16.

17.

Ewentualne prace rwigzane @ przebudows infrastruktury zostang protokolarmie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS 5.40).

W miejscach gdzie przebieg projektowane] jezdni drogl poknywa sie z przebiegiem infrastruktury
WSS 5.A naledy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowad poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudonwry sieci, po zakonczeniu prac Imaestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowane] sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

Imiamy posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjne] nalezry powykonawczo
naniest na mapy | dostarczyd do WAS 5.4, w formie inwentaryzacji geodezyjne] w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura W35 5.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie
na whasny kosrt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdre] WSS 5.4 nabedzie
prawo do trwalego pozostawania swojej infrastrukbury na tej nieruchomosci.

Wezystkie prace polegajgre na wigczeniu sie w infrastrukiure WSS SA. [Wezel Szkisletowy,
Wezel Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTE] wymagajg przedstawienia do akceptac)i
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawcry ze schematemn optyczmym lub projekt
wikonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlamy i muszg byl
berwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS 5.4
Roboty budowlanc = montazowe nalefy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie
w robotach  teletechnicznych, kitdra posiada  udokumentowane  doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczetnie do wykonania prac budowlamych braniy
telekomunikacyjne] rekomendujermy firme:

- Fiber8l 5p. z oo (Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: mocigl krzyzostanick@fiberl.pl, tel. 600051 046), ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacy wiasnosc W55 5.A., posiada certyfikaty 150 9001
gwarantujgce  wysoky jakosE prac oraz duie doswiadczenie w  prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnydh.

. Warunki wyrstawiane s3 na okres b miesiecy liczac od dnia wystawienia warnkow

z wyreromi sracunku

forbal

Matevsz Harbal
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operalor WSS Sp. z 0.0
Wiysogoioen, ul. Verrbowa B4
H2-001 Proafrmsr o
W TTALAB000E, REGON 31007259
KRS DOD0E21 204

Sprawg prowadzi:

Specjalista ds. Ungodnien:

Katewsz Horbal

e-mail: uzgodnienis® fibernost.oom.pl

tel. 732 432 157

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

WTI-7114

Wysogotoweo, 08.06.2022 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Przebudowa ulicy Bojanowskie] w Poniecu.

FIBERHOST 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Parnistwa wiadomosc z dnia 07.05.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie naleiy spefni¢ podczas robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

[

Kable umieszczone sg w kanalizacji OPL.

Infrastrukture stanowia kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych naleizy potwierdzic w terenie za
pomocy przekopdw prabmych.

Inwestor/\Wykonawca zobowiazany jest do zaberpieczenia prred uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umoiliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

. Termin prac naleiy zgfosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Metwork

Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com._pl.

Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
moiliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST 5.A. naleiy ja zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomié FIBERHOST 5.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnosé materialng i karmg wynikajagca z  Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST 5.A. w czasie wykonywania robdt
oraz za szkody, ktdre moglyby powstad w przysztodci na skutek przeprowadzonych robdt
w tym strat tytutern braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wiynikajacymi z faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com

Filbuarkase L5, Adras rejaslrawy: £RS: DDOOISESSE R PPAINE1E,

Adrid honrkpendimiygy ul Klaudprry Polockisg 15 S Retjirimsessy Piie

Wpktgoloma, ul. Wikritbhowsa 84 61- B0-2111 Possah - Mows Mola | '®ida

REGDM: 630239280
Fapriad salatowy

679.500,00

OBl Praedmieromwn w Poznanio, Vil Vsl BLO: GOMLEATY

1G] ar i 2y

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki 17



Fiberhost.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tei prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonad recznie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z naleiyta ostroinoscig, zachowujac normatywne
odlegtoic, pod nadzorem osoby wskazanej przez je] wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
pfatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami gruboiciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST 5.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je
zabezpieczyd | powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wizystkie koszty zwiazane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST 5.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZW-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST 5.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt
W przypadku koniecznoic poniesienia kosztow przez FIBERHOST 5.A., Inwestor przedstawi
ich skosrtorysowang wartoét do akceptacji przez FIBERHOST 5.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiatfowodowych nalefy dokonaé w godzinach nocnych (od
24" da 6%9).

Ewentualne prace rwiazane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazana przez whasciciela infrastruktury (FIBERHOST 5.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST 5.A., nalefy taka kanalizacje przeprojektowad oraz przebudowacd poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku kaniecznosci przebudowy sieci, po zakoficzeniu prac Inwestar jest zobowiazany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane] sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
naniest na mapy i dostarczyé do FIBERHOST 5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST 5.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomodci (dziatek) Inwestor zobowiazany jest we

fiberhost.com

Filbarkase L5, Adras reEslresy: cA S DD00SES3E Rap: 3L 00LE1E,

Adra kore
Wpktgoloma, ul. Wieritbhowa B84 61- B0-211 Pasat

DEL Preidm iiftrwd

REGDMN: 63002 3880
Fapiial tabladowy
679 200,00

BDO: GOLE Ty

wpondimi ypny ul. Elaudyrry Polockiy 15 Squl Rajoiezesty POz

Gokpedarcay

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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18.

erhost.

wiasnym zakresie na whasny koszt zawrzed umowe 2z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w rabotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczeinie do  wykonania prac  budowlanych  braniy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiberf#tl 5p. 7 0.0, (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 PrzeZmierowo, e-mail: maciej krzyzostaniok@ fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktara
kompleksowo konserwuje  infrastrukture telekomunikacyjng

FIBERHOST 5.4, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz posiada

stanowiaca wiasnosc

duie doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

19. Warunki wystawiane 53 na okres & miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

2 powakaniem,
Horlal
Flibarhoat 8.4
"Wirsogoiowe, Wl Whatzbows B4

2001 Preade

HIP et 218 REGON
o  60z30e0

Sprawe prowadz:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhaost.com.pl
tel 732 452 167

Filbsarfaak 58, Adras riEslroey:

Adrin kot pendimoypny ul Klaudyrry
Wpkigolowmn, ul. Wikrthowa B4 61- B0-211 Poassah

DEL Preidm isrown

Folocky I3

aP: IPea00E14,
REGDN: 630239580
Kapinal zakladowy:
E75.E00,00 2

BO0: BOMNEATY

ERL: DDOOIGES3E

Sqd Feajoressy Foznan

Potwierdzam

zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki

fiberhost.com
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"Enea vt e

Operator
Nasz znak: ODS/RDSMUK0T0622/2022 Leszno, data: 04.07.2022 1.
Wasz mak: KD2022/15074
Data: 07.06.2022
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Dotyczy: Uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w miejscowosci Poniec ul. Bojanowska,

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2022r. w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania

terenu w miejscowosei Poniec ul. Bojanowska, dz. nr 568 ENEA Operator sp. z 0.0, Rejon Dystrybucy
Leszno informuje, 2e uzgadnia projekt przebudowy ulicy Bojanowskiej z uwagami podanymi ponizej.

L

”

3.

Zachowat odleglodei projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
podziemnych i nadziemnych zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Przy wytyczaniu tras 2zwrdcié szczegdina uwage na istniejace podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne,

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Odzial Dystrybucji Poznan, RD Leszno.

Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy
zachowa¢ odleglosci bezpieczne zgodne z obowigzujacymi przepisami. a w  szczegdlnosci
z § 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Zabezpieczenie urzadzen energetyeznych w migjscu pracy nalezy do obowiazkéow wykonawey pod
nadzorem pracownikéw pogotowia energetycznego.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robot budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych wrzadzen technicznych, nalezy uzgodni¢é bezpieczne warunki pracy
z uzytkownikiem linii. Praca powinna odbywacé si¢ za odplatnoscia pod nadzorem Enea Operator lub
podmiotu wskazanego przez Enea Operator, Nie wyklucza sig koniecznodei wylgezenia linii na koszt
Inwestora.

W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowigzujacymi przepisami
inormami odleglosci pionowych przewodéw od przebudowywanej infrastruktury nalezy istniejaca
infrastrukture elektroenergetyczny przystosowaé do nowych rzednych terenu. W te) sprawie nalezy
zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, 2¢ kazdorazowo w terminie 14 dni przed
przystapieniem do prac nalezy uaktualni¢ je w RD Leszno.

Sprawe prowadzi:

Woiciech Modersks
Tel 65-31-521-34

Ka:
I

Centrata

RD-8ZMMU-a'a

ENEA Operalor Sp.20.0 tel «4= /€Y 85041 10 NF 782 237 71 €0 konssiiloperaior anas ol
E0479 Pornan, Ul Stizeszyisks 58 faks «48 1 81 850 44 a7 REGON 100455558 WWW.Cperaior anen. p

S Repznowy Poznsh - Nows Mikste 1 Wies w Paprany Vil Wyas st Gespocwssy
Keajowe o Rejesvy Sadoaego iv KRS CO02ESECE Waphial 2akiacowy: 4 £06 937 SD0D AN

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grobla B, 61-860 Poznan

1ed. (B1) 8545-100 KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
ul. W. Roszczaka 2

Gazownia w Gostyniu 63 - 860 Pogorzela

ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn 607 937 420

tel. 65 5256 851, faks 65 571 17 13

gazownia.gostyn@.psgaz.p!

W znak: KD/2022/15/05 Z dnia 07.06.2022r.

N/ znak: W303/5000/10/22 Z dnia 21.06.2022r.

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo: Wielkopolskie Gmina: Poniec, Migjscowos¢: Poniec

dotyczy: Projektu Przebudowy ul. Bojanowskiej w Poniecu - w zakresie przebudowy
jezdni, przebudowa zjazdow i skrzyzowan, budowa chodnika i ciagu pieszo-jezdnego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2022r. w sprawie j.w. przesytamy jeden/kilka egzemplarz/y maply
z zaznaczong istniejgcy siecia gazowg. Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu wiw adcinka
drogi-powiatowej / w ulicy/ach / | przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé stalych skiadow
I magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatahh moggcych spowodowaé uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja wysokosci armatury
sieci gazowej | usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgoda | wiedzq Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/\Wykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaty na obnizenie stanu technicznego
gazociagu, nie naruszaly istniejgce] sieci gazowej i nie wplywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu
dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociagu. tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.
Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowac podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zaggszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie
kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej
sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac
recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegios¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki
rury oslonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni,

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obciazane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu/przylgczy przez dokonanie recznie przekopéw  poprzecznych nad 0sig
gazociggwprzylaczy ustalajgcych rzeczywists trase gazociagu/przylaczy oraz jego glebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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orange”

Orengs Polske 5.4,

Domane Hurt KD - Projekt Kroyeztof Newrockl
Infrastruktura | Serws Uslug, ul. Roecooeka 2

Dolal Zerzedzanis Zasobami Infragsrukiury 63-B60 Pogorzsls

| Obalugl Klisnte

ul. Betucklego 1012, 83-273 £0dZ
tel: 503 101 883

koaz, 17 coenwiac T0OZ2Tr

Mumer pisrma: TTISILWET. 21525113022
Tarmat: prosbudowa ullcy Bojenowskls) w m. Ponlec , gm. Pornilsc.

Szamowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Bojanowskie] w m. Pomniec.

Jednoczesnie informujemy., i w obrebie opracowania wystspuje infrastruktura teletechmiczna inmych

operatorow.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelmienie nastepujacych warunkow, kiore sg integralnag

czescig uzgodnienia:

1. Wykonawea jest zobowiazany zglosic do ORAMGE POLSKA 5 A prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powobhsjge sie na numer przedmictowego pisma. Tryb i
rasady zghloszenia prac oraz wystapienia o nadzor  wiascicielski dostepne =3 na  stronies
wwnw orange pliwnigeekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S5.A. bez zgloszenia i
nadzory wiascicielskizgo jest naruszeniem wiasnosci ORANGE PIOLSKA S.A | bedzie zglaszane ocrganom
scigania. ZgloszenieWniosek o nadzor wiascicielski maEna przesfac = strony
voww.orange.pliwniosekonadzor luk kisnowac na adres:

COrange Polska 5.4,
Obshiga Techniczna Klienta Centrum
Wiydzial Uirzymania Ushug i Infrastruktury
00-348 Warszawa. Pigkna 19b
Powiadomienie powinno zawieras nazwe | adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjme] wykonywad zgodnie 2z nommami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznodci recznie | pod nadzorem upowaimionego
przedstawiciela ORAMGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Usbug Obsiugi Techniczneg] Klienta
w Warszawle,

3. Lokslizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyinych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
prrakopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzed nienaniasionych na

DargE P Spedie Sy D e | BT WAR e - TN proy AL eveoolimain tid, A A O CepETe B s . i

BT LN 3 AEGAD DO, Rl S0 E-0-00 il T 20y SRR | R R T AIT mieageii.

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki »5



planie naledy je zabezpieczyé na kosrt inwestora | powladomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A,
Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru:

4. W migjscach projektowane] mawierzchni jezdnej, sciecki rowerowe], zZjazdow kabel teletechniczny i
kanalizacje teletechniczng zabezpieczys przed uszkodzeniem | preesunigciem rura osbonowa dwudzielna
gruboscienna. Studnie telekomunikacyjne zZokalizowane w projektowanych zjazdach ub sScieice
rowerocwe] zaberpiecIyc poprIEz wImocnienie stropu i zastosowanie ramy typu ciszkiego. Dodatkowe
szozegoly zabezpisczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istmisjacy.

3. W przypadku zmiany rzednych teremu nalezy  wyregulowac poziom istniejace] infrastrukdury do
projektowanse] niwelety. Zachowac nomnatywne przykrycie infrastrukiury teletechniczne). Istnie Koszty
zabezrpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

8. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypanism
podlegaja cbowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imisniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjmych z sieciami teletechnicznymi oraz ofrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe).

8. W przypadku usrkodzenia lub kradziazy infrastruktury teletechniczngj, w szezendinodei w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkdw okredlonych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigdy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA 5.4 umdw z klientami,
a taka inmymi Karami administracy|mymi.
tagczna wysokods roszozen ORANGE POLSEA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moie siggad
nawet kwoly kilkuset tysiecy zlotych polskich;

8. Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg akiualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakburze VAT, ktdra zostanie przesfana odrebng korespondencja.

ORANGE POLEKA 5.4, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w bodzi otrzymal
dio celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z preedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Gl breta Hpbure

Ghowny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Zatgernik: 1 egz planu zagospodarowania terenu

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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GMINNY ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI
w PONIECU z/s w DRZEWCACH,
DRZEWCE 48, 64 — 125 PONIEC
NIP 696 — 001 — 26 — 43

Drzewce, 06.07.2022 1.

KD-PROJEKT
KRZYSZTOF NAWROCKI
ul. Waclawa Roszezaka 2
63-B60 Pogorzela

DOTYCZY: Projektu przebudowy ulicy Bojanowskie] w Poniecu

W nawiazaniu do pisma o sygnaturze KD/2022/13/07 z dnia 07.06.2022 r. Gminny Zaklad Wodocigzow
i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach nie wnosi uwag ani zadnych zastrzezen do projektu przebudowy

ul. Bojanowskie) w Poniecu.

tel./fax. 573 - 11 - 47
biuroiglezwil. poniec.pl

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno, dnia 15 lipca 2022 r.

w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PlL. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WN.5183.2607.2.2022

(za dowodem dorgczenia)
Krzysztof Nawrocki
KD-PROJEKT
Ul. W, Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Reprezentujqgcy Gming Poniec

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2022 r., data wphywu 15,06.202]1 r. dot.
uzgodnienia projektu przebudowy drogi — ulicy Bojanowskiej w Poniecu dz. nr 680, 568 tut.
Urzad wstepnie uzgadnia planowane przedsigwzigeie zgodnie z planem sytuacyjnym
sporzadzonymi przez mgr inz. Krzysztofa Nawrockiego z nastepujacymi uwagami:

- wskazane jest wykonanie nawicrzchni sciezki rowerowej w bardziej stonowanej
kolorystyce — nie z kostki betonowej w kolorze czerwonym;

- nalezy dookresli¢ ksztalt kostki betonowej (dopuszcza si¢ kostki regulame np. w
ksztalcie prostokata:

Jednoczesnie informuje. ze przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie ukladu
urbanistycznego i zespolu budowlanego m. Poniec. wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 1181/A, Konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych na
obszarze zabytku w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tj. Dz. U. 2022 poz. 840). Szczegdlowe rozwigzania beda
zatem analizowane na podstawie przediozonego projektu budowlanego, wskazujgcego wplyw
planowanych robét na zabytkowy zespol budowlany i ukiad urbanistyczny.

Wzory wnioskéw do pobrania dostepne sg na stronie internetowe] WojewddzKiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu: www [

a/a jks

Sprawe prowadzi Joanna Korecka-Szulc tel. 65 $299383/16

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Leszno, dn. 26 wrzesnia 2022 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabythow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PlL. Komenskiego 6, 64-1000 Leszno
Le-WN.5142.2607.4.2022

za dowodem dorgczenia
POZWOLENIE Nr 558/A /2022

na prowadzenie robit budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego

Dzialajge na podstawie art. 6 ust. | pkt b, art. 7 pkt 1, art.36 ust.] pkt 1, art. 36 ust. 3, art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 3, art, 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkow i
opicce nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Listg Skarbiw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innyeh deiatan
przy zabytku wpisany do rejestru zabytkdw, a take badan archeclogicznvech i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. z 2021r., poz.81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku P, Krzysztofa Nawrockiego KD-Projekt reprezentujacege Gmine Poniec
z dnia 08.08.2022 r. (data wptywu: 12,08.2022 r.), 0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych na terenie zespolu budowlanego i zaloZenia urbanistycznego m. Poniec

Wieclkopolski Wojewddzki Konserwator Zabythow
1. udziela pozwolenia
Whioskodawey: Gminie Poniec
Rynek 24
64-125 Poniec

na prowadzenie robit budowlanych przy zabytku tj. na terenie zespolu budowalnego i
zaloZenia urbanistycznego miasta Poniec wpisanego do rejestru zabyikow decvzjg z dnia
11.05.199]1 r. pod numerem rejestru 1181/A, na terenie nieruchomodci oznaczonej numerem
ewidencji gruntdw dz. 729/1, 729/13 — ulica Bojanowska

Zakres i spostb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych:

Przebudowa nawierzchni, budowa chodnika i sciezki pieszo-rowerowe] oraz remontu i przebudowy
kanalizacji deszczowej. a takie budowy oswietlenia (kontynuacja i styl z budowanego ronda) —
Przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu zgodnie z projektem budowlanym sporzadzonego przez
mgr ink. Krzysztofa Nawrockiego. Projekt stanowi zatacznik do niniejszego pozwolenia.

2. okresla warunki polegajgce na obowigzku:
2.1, niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdow o wystapieniu
nowych faktow i okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszezenia
Fabviku;

Pozwolenie wazne jest do: 28.12.2025r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moke zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moke zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkiw i opiece nad zabytkami.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Wsisidnians

Whnioskowane roboty budowlane planowane s3 na obszarze ukladu urbanistycznego i
zespolu budowlanego miasta Poniec, wpisanego do rejestru zabytkow, decyzja z dn. 11.05.1991r,
pod numerem 1 181/A. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podij¢cie robdt wymaga uzyskania pozwolenia
Wiclkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Po rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalgczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokumentow znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzié, ze wnioskowane
roboty sa dopuszczalne w Swietle przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
— dlatego orzeczono jak na wstepie. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na
wstepie rozporzadzenia MKiDN.

Pouczenie
1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robdt budowlanyeh przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia,
w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewodzki konserwator zabytkdw
moze wzZnowié postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktdrym mowa w art. 36 ust. 1, a nast¢pnie
zmieni¢ je lub cofnaé w drodze decyzji. jezeli w trakcie wykonywania badaf, prac, robdt lub innych dziatan
okredlonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia zzbﬂku

lc akarzc ieni ch W wvmkoéc od () 500000 Wy

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zloZzone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za poSrednictwem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkoéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie zart. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
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1. Projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuje wraz z zalacznikami:
Gmina Poniec

Reprezentowana przez!
P. Krzysztofa Nawrockiego KD-Projekt, ul. Waclawa Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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skarboweei (L . D U, £ 2000 1, poe. 1346 20 2m. )
Joanna Korecke-Snile - inspeloes pehmony ealngliw 4

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw.
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie www pod
adresem: http://poznan. wuoz gov.pliochrona-danveh-osobowveh-0,

INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. | i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwiemia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ke

1. Administratorem PaniPana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewbdzki Konserwator Zabyikow
zsiedziha w  Poenaniu  prey ul. Golebigj 2, 61-834 Pognan, tel. 61 852 B0 03, mail:
“I.H.'I-.EII!.I"F! FFIAN, W ;;!LE;]EIHI

2. W sprawach zwigzanych z damymi osobowymi mona kontakiowad 5:¢ z inspektorem cu::hrcnn}' danych
w Waojewddzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniv pod adresem: jod /@ poenan. wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacyeh z ustawy z dnia 23 lipea
2003 1. o ochronie zabyikdw i opiece nad zabytkami.

4. W zwigzku 7z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani'Pana dane osobowe moga byd

udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbioredw danych osobowych, ktorymi mogg byé:

1Y podmioty wpowaznione do odbioru PaniPana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisdw prawa;

2/ podmioty, kidre przetwarzajy Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Pani/Pana dane osobowe nie bedg preekamywane do panistw treecich.

Pani/Pana dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyiej celu

przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepistw prawa.

7. W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje PaniPanu prawo:
dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do wsunigcia danych, do ograniczenia przetwarzania
danych, do preenoszenia danyeh, do wniesienia sprzeciwa wobec przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie kidrych odbywa
sig przetwarzanie danych oraz RODO, a tak2e m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu postepowania
administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani'Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Ozobowych,

9. Podanie przez PaniaPana danveh osobowych jest:
1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochromy Zabytkdw w Pomnaniu i wynika

T precpisow prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewddzkim Uragdzie Ochrony Zabytkow w
Poenaniu.

10. Pani'Pana dane nie beda poddawane zutomatyzowanemu podejmowaniv decyvzji, w tvm rodwnied
profilowanin,

&

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Gostyn, 2022-10-07
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKORU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1983 r. Prawo geodezyjne | kartograficzn
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu 2022-10-07 zakonczono narade koordynacyjna w Starostwii
Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomocy aplikadji internetowej i Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.290.2022

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysetof Nawrocki
63-360 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Dpis przedmi aidy:
Lokalizacja: Powiat Gostyri, Gmina Poniec, m. Poniec ul. Bojanowska
300407 _4 0001 Poniec dz. nr 568, 680

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej
Projekt sieci kanalizacjl deszczowej

Informacje uzupeiniajace:

Sied kanalizacji deszczowej DN 315 wraz z studniami i przy kanalikami DM200 oraz oswietlenie uliczne,
ul. Bojanowska w Poniecu

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospiesoyriski

Wiynik narady;

jednomysing | pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmioty oraz Imie i Stanowisko/tresc uwagl
Lp. |nazwisko osoby, kbtdra ten podmiot
reprezentuje;
1. |ENEA Operator Sp.z.o.0. Oddzial pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybuci

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizac)l robét na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomoca przekopow prébnych,

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzenlem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umoziiwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe,

3. Termin prac nalezy zgtosic¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@fiberhost.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarli sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy ja zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialna | karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen Infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasle
wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby
powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnoscl strat powstatych w zwiazku z karami
wynikajgcymi z taczacych FIBERHOST z abonentami
Service-Level Agreement,

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegiosci, pod nadzorem
osoby wskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpleczen
podiegajq odbiorow| przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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6. Przy natrafieniu w trakcie wizjl lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
zlemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ | powladomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7; W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zlecl wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt, W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartosc do akceptac)l przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00),.

9, Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wilasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sleci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy | dostarczyé do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacjl
geodezyjne) w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
prac.

Operator Gazociqgdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowskl

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie
Zasobami Siecl | IT, Dzlat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta w todzi

pozytywne bez uwag

Nalezycle zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Pawet Sadowski

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spolce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobig
8, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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