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1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestyciji:
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Norblina w Gdansku.
Zakres przedsiewziecia obejmuje dziatki nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1 obreb 029.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Zestawienie obiektow:

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace obiekty:

1) Budowe sieci kanalizacji deszczowej @600 PVC dtugosci 31,8 m oraz @500 PVC dtugosci 18,7 m,

@315 PVC dtugosci 2 m, @200 PVC dtugosci 11,2 m,

2) Przytacza deszczowe @200 dtugosci 13,5m wraz z wpustami ulicznymi DN500 wp1-wp4

3) Montaz studni kanalizacyjnych betonowych DN1500, D1-D5.
Zakres i rodzaj robot budowlanych obejmuje:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne w tym wykonanie wykopdw, zabezpieczenie wykopow, wzmocnienie podtoza, obsypki,

zasypanie,

3) montazu rurociggdw w wykopie otwartym, wyposazenia i urzgdzen budowlanych,

4) zabezpieczenie innych sieci podziemnej infrastruktury technicznej,
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za podziat robot na etapy, szczeg6towa organizacje robdt oraz
prowadzenie robot przy pomocy wykwalifikowanego sprzetu oraz fachowego nadzoru, w taki sposéb aby
zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zapewnic doj$cie pieszych oraz dojazd do poses;ji.
1.3. Cel i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w Punkcie 1.2.
1.4. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy w cato$ci robdt niezbednych do wykonania robét
wymienionych w Punkcie 1.2. na omawianym terenie.
1.5. Informacje o terenie budowy
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie syt.-wys. 1:500, a przewidywane
skrzyzowania z przewodami pokazano na profilach podtuznych.
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegoinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopow probnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo
miejsca wigczen projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako
czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreSlong w umowie ilos¢
Dokumentaciji Projektowej i kompletow ST.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy:
Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umownej:
- Dokumentacje powykonawczg
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
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uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przeditozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. W sposéb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie obowigzywania rekojmi na roboty wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treS¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

1.6.2. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Powyzsze nalezy
bezwzglednie skonsultowa¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to
na niezadawalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich - ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. wskazane i niewskazane w dokumentacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

1.8.1.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegoinoSci:

a) stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

c) stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach,

d) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku.

W okresie trwania Robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczen zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

c) Wywoéz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inwestora, jezeli tak
zapisano w Dokumentach Umownych.

d) Wywdz elementow z rozbiérek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko Wykonawca na podstawie Ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r., jest takze zobowigzany do przedtozenia w dniu odbioru koncowego kompletu
KART PRZEKAZANIA ODPADOW pochodzacych z robét rozbidrkowych, oraz zbiorczej informacii ilociowej o
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania.

Hatas powinien by¢é utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Jezeli nie jest to szczegoinie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
podczas weekendow ani w dni $wigt publicznych.

1.8.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoniczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.9.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje i wdrozy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na pismie.
Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami
kontroli Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez Odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizacji ruchu

W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizacji ruchu, koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

W organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ ewentualne okresowe ograniczenie obcigzen osi pojazdow stosownie do
technologii odtwarzania nawierzchni w miejscu prowadzenia robét i bezpo$rednim sasiedztwie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Umowna.

1.11.2. Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty dokonania Odbioru Koricowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koicowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
Odbioru Kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciagly bedzie
informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.11.4. Rdwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.11.5. Oznakowanie na czas budowy

W ramach inwestycji niezbedne bedzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ takie oznakowanie.

1.11.6. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia Robét.
Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
robét wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajgcym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.11.7. Zapewnienie dojazddw do poses;ji.

Projektowana sieC kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami uktadana bedzie metodg wykopu otwartego.
Podczas wykonywania prac w etapach, nad wykopem wykona¢ ktadki dla pieszych umozliwiajace swobodne
dojScia do budynkéw. Dotyczy to miejsca wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Istnigjace
oznakowanie pionowe kolidujgce z wykopem na czas robét nalezy przestawic, a po zakorczeniu robét przywrécié
do pierwotnej lokalizacji.

Po wykonaniu wykopow i utozeniu projektowanej sieci, nawierzchnie w miejscach prowadzonych robét nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasypka wykopéw bedzie wykonana zgodnie z norma.

Na czas prowadzenia rob6t bedzie zapewniony dostep do nieruchomosci i przejazd pojazdom strazy pozarnej,
policji i pogotowia ratunkowego.

W przypadku wystapienia roszczen ze strony 0sdb lub przedsiebiorstw lub instytucji w zwigzku z utrudnieniami
zwigzanymi z dojazdem lub dojSciem do poszczegodlnych nieruchomosci, Wykonawca pokryje wszelkie
uzasadnione koszty wynikajace z tych roszczen. Obowigzek wykazania wtasciwe] wysokosci odszkodowania
cigzy na Wykonawcy.

W trakcie prowadzonych robdt nalezy realizowa¢ warunki uzyskanych opinii i uzgodnient zawartych w niniejszym
opracowaniu oraz w projekcie budowlanym.
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1.12. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne z wtasciwg ST.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z Ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob
jest zgodny z wtasciwg ST lub odpowiednig norma.
Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu zamdwienia na wykonanie robdt, dla ktorych wymagane jest
pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych wymaganych Umowa dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér Danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

— inwentaryzacji

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

— geodezyjnym wytyczeniu obiektdw i tras w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych

—  osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow wysoko$ciowych (reperow)

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

— pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow lub elementéw ulegajacych zakryciu

— pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw lub elementdw wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego, badania przemieszczen i odksztatcen

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych- zespdt czynnikéw zmierzajacych do okre$lenia
przydatnosci gruntdw oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie robot okre$lone w rozporzadzeniu Nr 2195/2002 z 5
listopada 2002r. w sprawie WspoInego Stownika Zamowien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktére;
Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowa. Reprezentuje ona interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorze robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez przy odbiorze korcowym
robot.
Instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi / eksploatacii jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia jakie majg spetniaC roboty
budowlane.
Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Normy europejskie — o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartoci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy robdt budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem cze$ciowym
nazywa sie takze odbi6r czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbior koncowy.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych z ,odbiorem koAcowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z uporzadkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Rob6t budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod powierzchnig do gtebokosSci przemarzania.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem i wskazaniem Specyfikacji Technicznych z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robdt dokonywanych w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robot.

Wykonawca - oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, oraz prawnych nastepcéw tej osoby(6b).

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia zgodnie z PZP od maja 2004.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajacy w Dokumentach przetargowych, oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.
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1.13. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zatwierdzenie materiatéw do wbudowania

Kazdy materiat przed planowanym jego wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.
Whniosek materiatowy winien zawieraC petng specyfikacje materiatu wraz z petnymi aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci i innymi wymaganymi dokumentami przez przepisy prawa. W przypadku zastosowania
materiatu bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego Wykonawca winien liczy¢ sie¢ z mozliwoscig wydania
polecenia demontazu rob6t wykonanych z zastosowaniem nie zaakceptowanego materiatu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzer konieczna jest
akceptacja Zamawiajacego.

2.3. Stosowanie materiatéw

Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego rodzaj materiatu nie moze by¢é pozniej zmieniany bez zgody
Projektanta i Zamawiajacego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia, niegwarantujace realizacji umowy mogq by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i
niedopuszczone do realizacji Robot.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram realizacji budowy,
wedtug ktdrego bedzie rozliczany z postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
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piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jeSli wymagaC tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkeji i przy badaniu materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
technologia. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy niezbedne ze wzgledu na uktad docelowy
obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopdw fundamentdw,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Po zakonczeniu roboty Wykonawca odpowiedzialny jest za likwidacje placu budowy i petne uporzadkowanie
terenu wokét budowy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w
ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy moze wstrzymac¢ uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
W celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okre$lajacej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobow budowlanych, ktore powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6Inosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdéw Robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

Strona 11z 34



— zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub prosbg o zajecie stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
6.6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1-6.6.2 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie,
g) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

—_—— — =

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacja Techniczna wtasciwa dla danych Robét nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru czeSciowego Robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbior Koncowy Rohét

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacija Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru Koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (uzgodniong w Zespole
Uzgodnierr Dokumentacji Projektowej jesli byly wprowadzane zmiany lokalizacyjne w stosunku do
projektu budowlanego).

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

1) Umowy o wykonaniu robét budowlanych,

2) Protokotu odbioru koricowego,

3) Dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koAcowego obiektu,

4) Dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie usunigcia tych wad.

Sk wN

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych (obmierzanych w szt. lub kpl.) podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowacé:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  koszt wybudowania objazdow, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu,

—  koszty dokumentacji Wykonawcy,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszty czynnosci geodezyjnych,

— tymczasowe sieci elektryczne (lub koszt zasilania w energie elektryczng z tymczasowych agregatow
pradotwdrczych), energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu
Budowy, zastepcze zrodfa ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty
i roboty przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, promienie stoneczne, $nieg, mréz, itp.) i
inne tego typu koszty,

—  koszty budowy i utrzymania zaplecza budowy,

— koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
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bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkow sanitarnych, higienicznych i
leczniczych itp.

— koszty tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiérki,

— koszty opfat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska,

— koszty badan jakosci materiatow, rob6t i prob odbiorowych,

—  koszty robét tymczasowych,

—  koszt szkolen,

— koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

— koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoniczenia
robét,

—  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— koszty zwigzane z pozyskaniem prawa do terenu (oprocz terendw, dla ktorych prawo pozyskat
Zamawiajacy) i koszty ewentualnych odszkodowan,

— optaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,

— koszty ubezpieczenia, zuzycia, konserwacji i remontow sprzetu, przedmiotow i narzedzi,

— koszty ubezpieczenia i gwarancji nalezytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami
wyszczegblnionymi w Umowie,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— oplaty za zajecie terenow na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt zostanie ujety w cenie
jednostkowej pozycji przedmiarowych.

Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy ponosi Wykonawca.
Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Pozostate optaty

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentaciji projektowej
Przedmiar.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej ST 0.0.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogoinych zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST 0.0. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Siwz

—  Umowa.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie $rodowiska (Dz.U.2019.1396 t,). ze zm).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. ze zm.)

— Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t,j. )

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. ze zm).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2018.963 t.|. ze zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nie 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2013.1129 t,j. ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t. ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966 ze zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003.47.401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U.2001.138.1554).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.2018.583 t.|.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku Dz.U.2014.112 t,.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.
Dz.U.2005.263.2202.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 wrzesnia 2001 r. w sprawie wysoko$ci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu (Dz.U.2001.120.1285 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286).
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ST. 1.0. ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Norblina w Gdarisku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w Punkcie 1.1.
1.3. Ogélny zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacii (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych
dla zakresu wymienionego w Punkcie 1.1.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
— geodezyjne wytyczenie,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
— montaz drabinek i barierek ochronnych,
— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,
— zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robét,
—  pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,
— plantowanie dna wykopu i wykonanie robé6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie,
— reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
— oczyszczenie, utoZenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
— wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktoSci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu,
— wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
— wygrodzenie terenu,
—  zabezpieczenie terenu budowy,
—  zabezpieczenie wykopdw (m.in. zapory, Swiatta ostrzegawcze), ich utrzymanie i rozbidrka,
— wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych w obrebie robot,
— inwentaryzacja powykonawcza,
— organizowanie i prowadzenie badan materiatdw i robdt ( badania zageszczenia nasypu i zasypki
wykopow, badania parametréw gruntu i jako$¢ kruszywa).
Roboty tymczasowe:
—  prace pomiarowe,
— wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
—  przemieszczenie humusu poza strefe rob6t, hatdowanie lub odwéz w przypadku braku miejsca,
— calo$¢ robot zwigzana z zabezpieczeniem budynkow,

Strona 17 z 34



— wykonanie wykopdw kontrolnych, wiercen, sondowan w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia,
— montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego: montaz i demontaz pomp odwodnieniowych, obstuge i
doz6r pomp, konserwacje pomp, wykonanie niezbednych prac remontowych,
— roboty utrzymaniowe systeméw odwadniajacych (pompowanie wody) z wykopu, wraz z kosztem
eksploatacii tych systemoéw (koszt energii elektrycznej, dozoru,
— amortyzacja sprzetu, ewentualne koszty administracyjne zrzutu wéd z pompowania, koszt wykonania,
zatwierdzenia i uzgodnienia dokumentacii dla tych instalacii i rurociggéw zrzutowych),
—  przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do wykonania warstwy ochronnej wokot
przewodu (wymiana gruntu);
—  przy wykonaniu zasypki - zageszczenie gruntu,
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,
—  przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — ew. odsgczenie nadmiaru wody,
— zaladunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi i wyladunek w miejscu
sktadowania,
— przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania (przywoz z
tymczasowego odktadu),
— umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét,
— demontaz i wyw6z umocnienia wykopow,
— wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,
— wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi,
— odtworzenie podtoza pod istniejace odkryte kable i rurociggi,
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
Poza tym nalezy wykona¢ wszystkie inne czynno$ci niezbedne do ukoriczenia rob6t.
1.5. Informacje o terenie budowy - zgodnie ze specyfikacjg 0ogoing ST 0.0. Punkt 1.5..
1.6. Okres$lenia podstawowe.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST 0.0.

2. 1. Materiaty (grunty)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0. ,Wymagania
ogolne” Punkt 2.0.

2.1.1 Podziat gruntow

Grunty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetia¢ wymagania okreslone w PN-S- 02205.

2.1.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do zasypania wykopdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajacego. Materiat
powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo zageszczalny. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych
czesci roslinnych, gruzu ani odpadéw budowlanych, ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu
ani mineratéw rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Grunty spoiste jako zasypka mozna wbudowywa¢ w nasypy gdy ich wilgotnos¢ jest bliska wilgotnosci optymalnej,
wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentaciji projektowej zageszczenie. Nalezy zadbaé
aby grunty te nie zostaty nadmiernie nawilgocone podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania.
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Najkorzystniej grunty te wbudowywa¢ na przemian z warstwami gruntdw sypkich. Zaleca si¢ réwniez
wbudowywac te grunty ponizej granicy przemarzania.
Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie storica i wiatru.
Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Migzszo$¢ uktadanych warstw powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
sprzetu uzytego do zageszczania
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Zamawiajgcego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz
na wiasny koszt.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na legaine
wysypisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustala lokalizacje terenéw na odkiad czasowy, o ile nie
okreslono tego inaczej w Umowie. Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.
W przypadku, gdyby objeto$¢ gruntéw rodzimych nadajacych sie do wykorzystania do zasypania wykopdw i
odtworzenia terenu nie byta wystarczajaca do wykonania rob6t, to wykonawca winien zastapi¢ je gruntami
pozyskanymi we wtasnym zakresie. Pozyskane grunty przed ich wykorzystaniem winny by¢ zatwierdzone do
wbudowania przez Zamawiajgcego.
Grunty wysadzinowe mozna wykorzysta¢ do zasypki wykopdw na zasadach okreslonych w normach:

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania.

—  PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
2.1.3 Materiat ziarnisty na podsypke i obsypke rur
Wybrany materiat z wykopow moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach i po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Materiat na podsypke powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny. Materiat na podsypke
piaskowg powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji
przechodzacej przez sito 0,2 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne” Punkt 3.0. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3.2. Sprzet do wykonania wykopu liniowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdéw pod przewody kanalizacyjne, powinien wykazaC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparka podsiebierna (fadowarka) ,
— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego ,
— sprzet do zageszczania gruntu (ubijak spalinowy, walec wibracyjny walec statyczny gtadki i okotkowany,
plyta wibracyjna itp.)
— samochadd skrzyniowy,
— pompa wirnikowa — spalinowa , pompa wirnikowa przenosna elektryczna
— zestaw igtofiltréw z rurociggami tymczasowymi (zalecane aluminiowe DN100 taczone na zatrzaski) i
pompg prozniowg do odwodnien wykopdw,
— samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot
liniowych, jak i poza nim.
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace:

— prac przygotowawczych,

— robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami oraz wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie

potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopéw, jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gteboko$ci
wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysdw rob6t ziemnych
postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tatg miernicza, tasma, itp.,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét

rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Minimalna szerokos¢
wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-
dem.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Zamawiajacego) sprawdzi¢ zgodnosé
warunkdw geotechnicznych z dokumentacia.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

Podtoze

Podtoze powinien stanowiC nienaruszony rodzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie
uszkodzone, wykop powinien by¢ pogtebiony, a migjsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym
materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.

Umocnienie i ochrona wykopow
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Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
sztukg budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé
zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, Zze Zamawiajgcy podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopdw znajda sie w
catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji,
bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo —wodne na to
pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
a wszelkie powstate zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.2. Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze (m.in. wymienione w Punkcie 1.4.
niniejszej ST) zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzaniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robét
komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Do robot przygotowawczych
zaliczy¢ nalezy rowniez niezbedng wycinke drzew lub krzewdw, zgodnie ze stosownym zezwoleniem lub
przepisami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
bocznych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek, zasuw, a na odcinkach
prostych — co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - Swiadki whbija sie
po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé prébnych recznych przekopéw, celem zinwentaryzowania
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic sie do wiasciciela danego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

Przed robotami ziemnymi nalezy réwniez wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i
konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wiasny
koszt.

5.4. Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.

Program opracowany przez Wykonawce powinien zawieraC propozycje dotyczace systeméw odwadniajacych
oraz usuwania wody. Podczas prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
ograniczony.

Program w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drenow, rowow odwadniajacych,
drendw odcinajacych, saczkdw, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzeh odwadniajacych i
powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposdb
staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukorczone. Szczegoing uwage zwraca sie
na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukoriczonych konstrukcii, jezeli wody
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gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ rozwigzane i eksploatowane w taki
sposdb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcii.
Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie saczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny
znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapetni¢
zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czesci tych Robdt.
Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskac pisemne zezwolenie wiasciwych wiadz i
wiascicieli terenu, zgodnie ze stosownymi przepisami. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujacych
lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do
istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. W miare potrzeby
drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winny by¢é wyposazony w
tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakorczenia
realizacji Robét. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekow wodnych zaréwno na Terenie Budowy,
jak i poza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym punkcie. Zrodta wody
odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Roboty ziemne — wykopy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

1. Wykop najlepiej rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Sposéb
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej
niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

4. Profilowanie dna pod rurociag winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”.

5. Minimalne szerokosci wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggdw w przyjetych rozwigzaniach, wynoszg
0,9m.

6. Dla wykopow szalowanych nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a Sciang szalunku —
0,25 m.

7. Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szeroko$ci rdwnej co najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach wg PN-
B-10736 wynosza;

—  wgruntach spoistych — 1, 0-2, 0 m (w zaleznosci od dokumentacji geotechnicznej),
—  wpozostatych — 1,0 m.

8. Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢ 1:0,6.
Dotyczy to wykopdw mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu.

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $Scian w razie konieczno$ci) — zgodnie z warunkami przyjetymi w ST
i dokumentacji projektowej oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym i przy stupach
energetycznych;

10. Niezbedne sg zejscia do wykopéw w postaci drabin; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢
umocowane tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

11. Teren po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12. Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla
mieszkancow; nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw (po odbiorze proby ciSnieniowe;
wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front rob6t na krétkich odcinkach robot.

13. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte w miejscach zagrozen
(przejécia, przejazdy, kornicowki wykopu) nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w nocy oswietlic.

5.6. Przygotowanie podioza

Materiat do podsypki powinien spetiaé nastepujace wymagania:
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— nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach wiekszych niz 20 mm;

—  nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podifoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezpo$rednio na nim. Wysoko$¢
podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60
mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé 0 0,05 m .
W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt
na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.
W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Wymiana gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,3 m dla przewodow z tworzyw sztucznych lub zeliwnych.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy urzadzen
zageszczajacych typu lekkiego). Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskac stopien zageszczenia gruntu 0,75
(grunt niespoisty — pospétka po wymianie gruntu) lub wskaznik zageszczenia gruntu - 0,95, w pozostatych
miejscach - 0,90.
5.8. Odtworzenie nasypu
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami gruntu niespoistego o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie:

— do ok. 10% objetos¢ kierunku podtuznym,

— do ok. 5% objeto$¢ kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Nastepna wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Orientacyjna grubo$ci zageszczanej warstwy gruntu niespoistego dla
zageszczarki wibracyjnej wynosi 0,3 — 0,6 m przy liczbie przejazdow 4 — 8 maszyny zageszczajace;.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalng wn zblizong do optymalnej wopt, okre$lonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie,
aby dla gruntow sypkich , z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.
5.9. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidywalnych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodio) nalezy:
a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomi¢ Projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty
itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczyé
przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapi¢ za zgodg wtasciwych
wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy sprawdzic, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami:
— kontrola wytyczenia geodezyjnego,
— sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania,
— lokalizacja orientacyjnego potozenia przewoddw i kabli moZliwych do napotkania w obrebie wykopu.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie:
— zgodnosci osi i gtebokosci wykopu za pomoca niwelatora,
— sprawdzenia rzednych reperdw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych
z dokfadnoscig do 1 cm,
— stanu wykonanych szalunkéw wykopdw oraz zejs¢ do wykopow,
— kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
— badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badania i pomiaréw szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badania wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokoSci wykopu o $Scianach pionowych nie powinno
przekracza¢ £ 5 cm,
— wskaznik lub stopien zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z Punktem 5.7..

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Zasady og6lne — zgodnie z ST 0.0.
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przekopy prébne, wytyczenie osi wykopu,
— ustawienie znakdw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
— trwate oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
— umocnienie $cian wykopow,
— utrzymanie wykop6w w stanie suchym,
— zatadunek i wywoz nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko,
— opflaty za utylizacje,
— plantowanie dna wykopu,
— utrzymanie drég samochodowych,
— odwodnienie wykopdw,
— wymiana gruntu wraz z wywozem do utylizacji.
Jednostka przedmiaru za metr zasypania wykopu obejmuije:
—  rozbiorke i przemieszczenie/wywoz szalunkow,
— zasypke wykopdw gruntem niespoistym (pospétka) dowiezionym wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,
—  rozebranie zabezpieczenia wykopow i tymczasowej organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory czeSciowe odnosza sie do poszczegoinych etapéw robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg,
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnoSci podioza, zasypki, szalowania
i zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m wykopu obejmuje m.in.:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przekopy prébne, wytyczenie osi wykopu, ustawienie
znakdw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
— trwate oznakowanie i zabezpieczenie robét,
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wykonanie wykopOw wraz z umochieniem,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

umochnienie scian wykopdw,

odwodnienie wykopow,

utrzymanie wykopdw w stanie suchym,

zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko,
optaty za utylizacje,

plantowanie dna wykopu,

utrzymanie drég samochodowych.

Cena wykonania 1 m zasypania wykopu obejmuje m.in.:

Nadzor

rozbiorka i przemieszczenie/wywdz szalunkéw,

zasypka wykopow gruntem niespoistym (pospotka) dowiezionym wraz z zaggszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,

rozebranie zabezpieczenia wykopdw i tymczasowej organizacji ruchu.

inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami

zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
,Przedmiar”.

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu obiektowego
(liniowego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8. PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

9. PN-91/B06716/Az1/2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne (Zmiana

Az1).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 3; COBRTIINSTAL, Warszawa
VI 2003.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne”. GWOP-002/90/94, Warszawa 16.09.1994.
,0gdlne specyfikacje techniczne” — publikacja Branzowego Zaktadu Dos$wiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego sp.z 0.0., autor M. Kossakowski, Warszawa.
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ST. 2.0. SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Norblina w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w Punkcie 1.1.
1.3. Ogdlny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentaciji (specyfikaciji) dotyczg prowadzenia robét instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja;
1) Wykopy
a) wykonanie wykopdw,
b) umocnienie wykopow,
c) odwodnienie wykopdw,
d) zabezpieczenie istniejacych obiektow,
e) zasypanie wykopow.
3) Wykonanie podtoza rur i obsypki,
4) Roboty montazowe
a) faczenie rur, rury kanalizacyjne PVC,
b) montaz studni kanalizacyjnych i wpustow ulicznych
Pozostate roboty towarzyszace, wehodzace w sktad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
— nadzor inwestorski i autorski
— geodezyjne wytyczenie
— inwentaryzacja powykonawcza
— organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robdt (préby szczelnosci rurociggdw, badania
jakosciowe betonu).
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacjg ogolng ST 0.0.
— przeglad i badanie szczelnosci.
1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST 0.0.
1.6. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, Punkt. 1.12., a takze
podanymi ponizej :

Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

Kanaly - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw socjalno-bytowych,
deszczowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.

Przykanalik/przytacze — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego do kanalizacji deszczowe;.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Studnia kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Whpust uliczny - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni odprowadzenia poprzez przykanalik do
kanalizacji deszczowej

Wiaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub Zzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskag Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna. llo$ci materiatéw ujeto w ,Przedmiarze robot”.
2.2. Podstawowe materialy
2.2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami projektuje sie z rur PCV kl. SN8 SDR34 litych taczonych na
uszczelki gumowe $rednicy 600, 500, 315, 200
Rury i ksztattki PVC winny spetniaé ponizsze parametry:

— 0 Scianach gtadkich i litych;

— z materiatu utwardzonego nie zmiekczonego;

— Scianki rur na calym przekroju poprzecznym powinny by¢ wykonane z materiatu jednakowych

wiasciwosciach fizyko — chemicznych (lite);

—  ksztattki z PVC-U klasy SN8.
Nie dopuszcza sie zabudowania rur z rdzeniem spienionym.
Ksztattki i rury w celu zachowania jednorodno$ci systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
2.2.2. Uzbrojenie kanatu grawitacyjnego
Studnie kanalizacyjne betonowe winny spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN-EN 1917:2004. Studnie
kanalizacji deszczowej z kregdw betonowych DN1500 z betonu klasy minimum C35/45, W8, z osadnikiem
gteboko$ci 0.5m, przykrycie ptyta pokrywowsg zelbetowa z otworem wejSciowym 600mm. Elementy betonowe
studni montowa¢ ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowe;.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z materiatow trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscig na
czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Stopnie Ztazowe z zeliwa szarego pokryte lakierem asfaltowym zgodno$¢ z normg PN EN 13101:2005 Stopnie do
studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
Zewngtrzne powierzchnie elementéw betonowych studni winny by¢ zaizolowane bitumem np. 2x abizol R+P
spetniajgce wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.
Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych DN500 mm z betonu B45. Wpusty wykona¢ z
osadnikami o gtebokosci 0.7 m.
Nalezy zastosowac:
- na studni wiaz D400 z zeliwa szarego, wentylowany (w jezdni), gteboko$¢ pokrywy min. 50mm, bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle (trzpien zamknigcia ze stali nierdzewnej), wysoko$¢ 150mm, norma PE-
EN:2000, rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosowac pierscienie odcigzajace, logo z Gdansk
- wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpien, zamknigcie ze stali
nierdzewnej), bez przystosowania pod kosz, norma PE-EN:2000, klasa D400 rozmiar min.600x400mm, wysokos¢
150mm, osadzac¢ na ptytach odcigzajacych.
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2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112, oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ST 1.0.
2.2.4. Beton
Beton okreslonej klasy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1
2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury i ksztaltki
— Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok.1 m.
— Zabezpieczaé zakonczenia rur ochronami (kapturki, wktadki).
— Chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
2.3.2. Sktadowanie elementéw studni betonowych
— Elementy studni betonowej (podstawy, kregi, ptyty) magazynowa¢ w pozycji ich wbudowania stosujac
podktadki drewniane.
— Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujgacych korozje. Powinny byé
posegregowane wg klas i utozone na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
2.3.3. Skladowanie uszczelek
— Przy skladowaniu uszczelek nalezy przestrzega¢ zalecen ich producentéw . Uszczelki powinny byé
przechowywane w temperaturach dodatnich w workach bez dostepu $wiatta . Nalezy unika¢ wysokich
temperatur, a takze ogranicza¢ czas ich sktadowania.
2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3.2. Sprzet do wykonania rurociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu kanalizacji deszczowej powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  zuraw budowlany samochodowy,

— samochéd dostawczy 0,9 T,

— samochdd samowytadowczy 5-10 t,

— samochdéd skrzyniowy 5-10 t,

— koparka kotowa,

— zageszczarka spalinowa,

— wciggarki mechaniczne,

— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10m3/min,

— spawarka elektryczna i prostownikowa,

—  zespot pradotworczy,

—  pita do ciecia betonu,

— wiertnica z osprzetem diamentowym,

— elektronarzedzia: wiertarki , mtoty do kucia,

— pompa do wody brudnej wraz z przewodami zrzutowymi i agregatem pradotwdrczym

— pojazd specjalistyczny do wypompowywania Sciekow,

—  korki zaslepiajace do rur kanalizacyjnych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur

Podczas dostawy rury muszg podlegaé¢ kontroli optycznej. Ewentualne powstate uszkodzenia nalezy wpisaé przy
odbiorze na dokumencie dostawy. Do wyladowywania nalezy uzy¢ taSm wytadowczych , ktore nalezy opasac
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wokét palet lub palet czesciowych. Niedozwolone jest uzycie kabli, tafcuchéw, a takze przecinanie lub
dziurawienie tadm.

Rury sg pakowane w paletach lub koszach w taki sposéb , zeby zagwarantowac¢ stabilno$¢ przesytki na miejsce
budowy. Na chwile przed zatadunkiem samochodu dostawczego zacigga sie tadmy stalowe na wypadek , gdyby
drewno ochronne skurczyto sie . Zaleca sie to takze przy przejsciowym sktadowaniu .

Rury nalezy transportowaC pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne korce wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. W miare mozliwosci transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczac do zrzucenia elementow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu studni prefabrykowanych

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji jej wbudowania.

Podczas transportu musi by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Transport ksztattek

Ksztattki, skrzynki zasuw mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujq
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaC prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, i organizacjq
robot.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras rurociggdw oraz studni,

— wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999

Roboty ziemne:

- Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz ST. 1.0. Roboty ziemne,
- w przypadku wystapienia intensywnych opaddw atmosferycznych i saczenia

wad gruntowych odwodni¢ powierzchniowo wykop,

— przygotowaé podsypke piaskowg pod rurociggi oraz studnie kanalizacji sanitarnej i studnie wodomierzowg
zgodnie z dokumentacjg oraz ST. 1.0. Roboty ziemne.

5.1.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej sie w nich wody,

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.1.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono pkt 5.1.1. nalezy wykona¢ podtoze
wzmochione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

— podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

= przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp. ) 0 matej
grubosci po ich usunieciu;

= przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

= W razie naruszenia gruntu rodzimego , ktory stanowi¢ miat podtoze naturaine dla
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przewodow;

= jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

= W razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego
punkcie +- 1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

5.2. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét. Technologia budowy
sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na
co najmniej 2 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig,
po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +- 20mm . Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +- 1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoSci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniem.

5.3. Studnie kanalizacyjne DN1500 mm

Studnie kanalizacyjne powinny byC szczelne i muszg spemia¢c wymagania okreslone w PN-EN 1917:2004
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe .
Zastosowa¢ studnie prefabrykowane o komorze roboczej DN1500 mm z kregéw betonowych i z dnem
monolitycznym. Elementy betonowe studni montowac przy uzyciu zurawia samochodowego 4-6 t. Kregi DN 1500
mm montowa¢ na uszczelki z elastomeru.

Stopnie ztazowe montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach zachowujgac normowe odlegtosci miedzy nimi. Wiazy
kanatowe zeliwne DN600 mm montowa¢ bezposrednio na ptycie nadstudziennej wg PN-EN 124-2:2015-10
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 2: Zwienczenia
wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami:

- wykonanie wykopu i podtoza;

- zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu;

- stan odeskowan i zejs¢ do wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw

zatrudnionych przy montazu;

- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Zamawiajacego:

— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych

z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi kanalizacji deszczowej,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewoddw i uzbrojenia,

— badanie odchylenia spadku przewoddw kanalizacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrole wykonania kanalizacji sanitarnej, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w pkt. 7
,Kontrola i badania przy odbiorze ”,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt
nr 9. Szczelno$¢ przewoddw grawitacyjnych wraz z podtaczeniami i studniami nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem
wody. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodane;
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:
— 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,
0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studniami wtazowymi,
— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych,
— m2 - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studni.
Odchylenia:
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m,
— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
— odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczac 0,
10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac¢ +0,05 m,
— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Zasady ogélne - zgodnie ze specyfikacjg ST 0.0.
Jednostkg Obmiaru Robét jest:
— mb rurociggéw kanalizacji deszczowej,
— odc.-1 préba - proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych ograniczonych studniami,
—  kpl. budowa studni rewizyjnych z prefabrykatéw betonowych,
—  kpl. budowa wpustdw ulicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czesciowe
Odbiory czeSciowe odnosza sie do poszczegdinych etapéw robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegoélnosci zastosowanych
materiatow;
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
— sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu a w szczegélno$ci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku;
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— sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdInosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia;
— przeprowadzenie proby szczelnosci.
8.3. Badania kanalizacji deszczowej
Do rozpoczecia préb kofcowych nalezy dokonaC przegladu 100% ditugo$ci utozonych rurociggdw
kanalizacyjnych zdalnie sterowang kamerg CCTV.
Kompletny zestaw do inspekcji kanatéw powinien zawiera¢ co najmnie;j:
- samojezdny wézek kamery wyposazony w elektroniczng poziomice do pomiaru spadkéw, kolorowg gtowice
umozliwiajacg odchylenie obiektywu co najmniej 135° oraz obrdt wokét osi pozwalajacy na obserwacje na catym
obwodzie, o$wietlenie umozliwiajace na obserwacje co najmniej 3 m przed obiektywem, osprzet do regulacii
wysokosci potozenia gtowicy,
- urzadzenie do odczytu odlegtosci z doktadnoscig do 0,1m,
- generator napisow,
- komputer wraz oprogramowaniem wspdtpracujgcym z generatorem napisow oraz umozliwiajgcym tworzenie
raportow z inspekcji wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011 ,Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.
Czes¢ 2: System kodowania inspekciji wizualnej”.
Zgodnie z PN-EN 13508-2+A1:2011 ,Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Cze$¢ 2: System kodowania
inspekcji wizualnej” personel techniczny zaangazowany w przeprowadzenie inspekcji powinien by¢ odpowiednio
przeszkolony w zakresie metod inspekcji i systemu kodowania. Wymaga sie zataczenie do dokumentacji z
kontroli wizualnej certyfikatu potwierdzajacego ukonczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad
budowy kanalizacji, metod inspekciji oraz systemu kodowania wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011.
Przed wykonaniem inspekcji nalezy kanat doktadnie oczysci¢ z wszelkich zalegajacych wewnatrz osadow.
Zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 kontrola wizualna powinna obejmowac: kierunek i poziom, ztacza,
uszkodzenie lub deformacje, podtaczenia, wyktadziny i powtoki.
Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona w odpowiednim tempie ($rednia predkos¢ wozka 1-3 cm/s i maksymalnie
do 15 cm/s) aby umozliwi¢ obserwacje na catej dtugosci. Podczas przejazdu przez odcinek kanatu kamera
powinna sie porusza¢ z obiektywem zlokalizowanym w osi przewodu skierowanym w przéd. Przy kazdym zigczu
nalezy zatrzyma¢ wozek kamery i doktadnie zbadaé poprzez zatrzymanie wézka, wychylenie gtowicy o 90° i
obrét tacznie na catym obwodzie. Na obraz z inspekcji powinny zostaé naniesione napisy informujace o nazwie
wezta poczatkowego i koncowego, kierunku spadku, materiale, $rednicy oraz lokalizacji wzdtuznej. Poczatek i
koniec pomiaru dtugosci odcinka nalezy przyja¢ na wewnetrznej powierzchni $ciany studni w miejscu potaczenia.
Kompletna dokumentacja z inspekcji wizualnej odcinka powinna zawieraé:
- zapis cyfrowy obrazu z przebiegu monitoringu. Przebieg inspekcji kazdego odcinka powinien by¢ zapisany w
osobnym pliku, ktérego nazwa powinna zawiera¢ przyjeta w dokumentacji numeracje studzienki poczatkowe; i
kofcowej (np. ,51-S2.mpg”). Obowigzujaca forma przekazywanych materiatow to ptyty DVD lub CD w oprawie
zawierajacej opis rodzaju kanalizacji, materiatu, $rednicy oraz lokalizacji inspekcji (miasto i ulica),
— raporty przebiegu spadku (grafika przebiegu rzeczywistych chwilowych zmian spadkéw z naniesiong linig
obliczonego spadku $redniego) w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF,
— raporty z inspekcji wizualnej w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajgce:
a) w czesci nagtdwkowej co najmniej: nazwisko i imie operatora, nazwe miejscowosci i ulicy,
date wykonania, rodzaj Sciekow, typ przekroju poprzecznego, materiat, oznaczenie
studzienki poczatkowej i koficowej
b) grafike przebiegu kontroli wizualnej z odno$nikami obserwacji w formie koddw i opiséw stownych wedtug
normy PN-EN 13508-2+A1:2011 z odno$nikami pozyciji,
— tabelaryczne zestawienie zbiorcze w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajace co najmniej
kolumny: wezet poczatkowy, wezet koricowy, data, ulica, materiat, dtugo$¢ odcinka
— certyfikat potwierdzajacy ukoriczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad budowy kanalizacii,
metod inspekcji oraz systemu kodowania wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011.
Bezposrednio po dokonanym przegladzie kamerg TV Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu obraz na ptycie
DVD lub innym no$niku danych zaakceptowanym przez Niego, mozliwym do tatwego odczytania.
8.3.1. Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej
Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych badanie
szczelnosci przewoddw powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda
W). Ze wzgledu na matg wodochtonno$¢ i czytelnos¢ wynikow jako podstawowag metode nalezy przyjaé badanie z
uzyciem powietrza.
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1. Badanie szczelno$ci z uzyciem powietrza polega na wydzieleniu przestrzeni badanego przewodu lub studni
za pomocg odpowiednich zamknie¢ (najczesciej pneumatycznych), z ktérych jedno jest przeptywowe (przez
jego wnetrze mozliwy jest przeptyw), przez ktére do wnetrza badanego
elementu sieci pompowane jest powietrze o cisnieniu po okreslonym w zaleznosci od Srednicy DN oraz
metody (LA, LB, LC, LD) w tablicy 3 normy PN-EN 1610:2015-10. Dla stabilizacji ciénienia przez 5 minut
przed badaniem wiasciwym utrzymywane jest cisnienie wyzsze o okoto 10% od cisnienia probnego po.
Badany element sieci spetnia wymagania normy jesli spadek ciSnienia zmierzony po uptywie okreslonego
czasu badan jest mniejszy od dopuszczalnego Ap.

Zestaw do wykonania préb szczelno$ci z uzyciem powietrza powinien zawierac:

- zamkniecie szczelne w studzience koficowe,

- zamkniecie przeptywowe (umozliwiajace wytworzenie ci$nienia wewnatrz zamknietego odcinka),
- zestaw przewoddw i ztaczek do doprowadzenia powietrza,

- urzadzenie do pomiaru ci$nienia i wydruku raportéw zgodnych z PN-EN 1610:2015-10 .

2. Przebieg badania szczelnosci z uzyciem wody. W przypadku braku uzyskania pozytywnego wyniku préby z
uzyciem powietrza dopuszcza sie wykonanie dodatkowo préby z uzyciem wody, ktdrej wynik traktowany
bedzie jako decydujacy. Badanie szczelnosci z uzyciem wody polega na wytworzeniu przy uzyciu stupa wody
cisnienia probnego o wartosci pomiedzy 10 kPa a 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu
przewodu i/lub studzienek wodg czas proby wynoszacy (30 £ 1) minut poprzedza okres stabilizacji (zwykle
ok. 1 h). Badany element sieci spetnia wymagania jesli ilo§¢ dodanej podczas préby wody do uzupetienia
wymaganej wysoko$ci cisnienia nie przekracza okreslonych w normie wartosci objeto$ci na m2 wewnetrznej
powierzchni zwilzonej. W przypadku stwierdzenia usterki ilub odchylen od projektéw budowlano-
montazowych, Wykonawca usunie usterki na swdj koszt, ponownie dokona przegladu kamerg TV
naprawionych odcinkéw, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zakres usterki uniemozliwia naprawe wadliwy
odcinek nalezy zdemontowac i ponownie go wykonaé, po czym nalezy ponownie przeprowadzi¢ przeglad
kamerg TV. Poszczegdine etapy robot zanikowych przy ponownym uktadaniu odcinka podlegajg odbiorowi.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale Uzytkownika.

8.4. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry

polega na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;

— zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru: proby szczelno$ci, wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu;

- zbadaniu rozstawu armatury.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zatwierdzong inwentaryzacjg geodezyjna, nalezy przekaza¢ komisyjnie Zamawiajacemu w ilosci okre$lonej w

Umowie, wraz ze spisanym protokdtem odbioru koricowego.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koncowym zltozy¢ oSwiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodéw zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujgcej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0..

Rozliczenie rob6t montazowych zwigzanych z budowg sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich konncowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe obejmujace wykonanie rob6t montazowych kanalizacji deszczowej uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow, obiektdw sieciowych,

- montaz rur ochronnych w miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

— wykonanie préb szczelno$ci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
Przedmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN-S-02204 Odwodnienie drog.
— PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe.
— PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu 0znaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
10.4. Inne dokumenty
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL zeszyt 9 . 2003 r.
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