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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
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K.00.00.00 Wymagania ogolne 3
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K.02.00.00 | 45223100-7 Roboty S$lusarskie 49
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
K.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep

1.1 Dane inwestycji
1.1.1 Nazwa inwestycji
Budowa ulicy Norbila w Gdansku — $ciana oporowa w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drdég

lokalnych w réznych dzielnica miasta”.

1.1.2 Nazwa przedsiewziecia

Budowa murdéw oporowych w ramach budowy ulicy Norbila w Gdansku

1.1.3 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.1.4 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Specyfikacje Techniczne K.00.00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu zawartego z Wykonawcg
dla realizacji ww. Inwestycji. Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.2. jako czes¢ Dokumentacji Projektowej i Kontraktowej.
Wymagania Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi ponizej.

1.1.5 Wykaz Specyfikacji Szczegétowych

SST.K.00.00.00 Wymagania ogdlne
SST.K.01.00.00 Roboty konstrukcyjne zelbetowe i betonowe
SST K.02.00.00 Roboty Slusarskie

1.2 Przedmiot opracowania
Budowa muréw oporowych podtrzymujgcych projektowane uksztattowanie terenu w zwigzku z
realizacjg ulicy Norbila w Gdansku. Zaprojektowano wykonanie zabezpieczania skarpy za pomoca

muru oporowego katowego wykonanego w technologii zelbetowe, monolitycznej.
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1.3 Wykaz robé6t budowlanych
e  Wykonanie robdt zelbetowych zwigzanych z budowg muréw oporowych,
e Montaz konstrukcji stalowych barierek na koronie muru,
e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
Szczegdtowy zakres robdt w poszczegdlnych Etapach okresla Projekt Konstrukcyjny Budowlany i
Wykonawczy.
1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace budowlane, wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru ,Projektu Organizacji Robot”, a w szczegdlnosci:
e zasilenie placu budowy w energie elektryczng,

e punkt poboru wody,

e odprowadzenie Sciekdw,

e wybudowanie pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych,
e ogrodzenie placu budowy,

e wytyczenie i utrzymanie drég pozarowych,

e wykonanie innych prac okreslonych w Projekcie Organizacji Robot.

1.4.1 Tablica informacyjna o prowadzonych pracach budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo budowlane. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji rob6t w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci Wykonawca winien dokonac ich naprawy lub

odnowienia.

1.5 Organizacja Roboét, przekazanie terenu budowy
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie i na zasadach okreslonym w warunkach
Umowy. W ramach przekazania Terenu Budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
e punkt poboru wody na potrzeby budowy

e punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy.
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1.5.2 Ogdlne wymagania Zamawiajgcego

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt oznaczy i zabezpieczy Teren Budowy w taki sposéb aby
prowadzone roboty w mozliwie maksymalnym stopniu ograniczaty ich ucigzliwos¢ dla mieszkaricow.
Wykonawca, w razie koniecznosci, przed rozpoczeciem robdt zorganizuje odpowiednie objazdy,
zapewni parkingi zastepcze, zapewni bezpieczne dojscia piesze dla mieszkancéw i pracownikéw
posesji znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznym i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Korespondencja dotyczaca budowy
Cata korespondencja dotyczgca budowy powinna by¢ adresowana do Inspektora Nadzoru. W

Umowie podany zostanie stosowny adres do korespondenciji.

1.5.4 Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na
roboty objete Umowg. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie
moze by¢ wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. W okresie
przygotowywania ofert petna dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie

Zamawiajgcego.

1.5.5 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

e Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robdt w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru jak i rowniez organizacje terenu budowy i zaplecza budowy, projekt
zasilania w energie elektryczng i wode oraz program Zapewnienia Jakos$ci Robot (ZJR).

o Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram robot
gwarantujacy ciggtosé¢ wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umowa. Koszty
jego wykonania Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie .

o  Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszty jej wykonania Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w ofercie

e (Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z Prawa Budowlanego.
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Wykonaweca sporzadzi niezbedng dodatkowa dokumentacje wykonawczg przedtozy do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Koszty jej wykonania Wykonawca

powinien uwzgledni¢ w ofercie

1.5.6 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Z wyjatkiem przypadkdw, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub
fizycznych, Wykonawca winien wykonaé i wykoniczyé roboty bez zadnych usterek, w scistej
zgodnosci z Projektem. Wykonawca winien takze przestrzegac i scisle stosowac sie do
polecen Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczacych robdt, niezaleznie od tego
czy byty one wymienione w kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wraz z Umowa, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty pod wzgledem waznosci powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysé jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych

zmian lub uzupetnien.

1.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O
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fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Do czasu podjecia decyzji o dalszym
postepowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia

obiektéw przed dalszymi uszkodzeniami lub zmianami.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zzanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.1 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

e Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

e Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

e Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

e Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw

administracji panistwowej.
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1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru.

1.10 Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem postronnych.

Rodzaj oraz sposdb ogrodzenia budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.12 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy

udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania Robét a takze inne miejsca

wymienione w Kontrakcie jako czesci Placu Budowy.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

10
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Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania
robét budowlanych zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak
rowniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania Robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw powstatych w trakcie realizacji
Inwestycji.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowane wyrdb, proces i ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Przedmiar Robét — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Obmiar Robét — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonany w celu weryfikacji

ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo

obliczenie robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy — nieformalna nazwa odbiory robét ulegajgcych zakryciu i

zanikajacych, a takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen

technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego.

Odbidér koncowy — polega na protokolarnym odbiorze od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu
zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem

terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako Plac

Budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

11
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2. Wymagania odnosnie materiatow

2.1 Wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdét winny by¢:

e dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z podstawowymi wymaganiami okreslonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentacji Projektowe] oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych normi
przepisow

e posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu zgodnie z Ustawg z 16.04.2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004, nr 92, poz. 881),

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe zestawienie informacji o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot — wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest
przechowywac ww. dokumenty, przez caty okres wykonywania robdt — do odbioru koicowego.
Wszystkie dokumenty zostang zatgczone do Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca poniesie

wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robét budowlanych.

2.2 Pozyskiwanie materiatow

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do wykonania Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z Terenu Budowy, bad?

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonania Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosc
uzytkowe do realizacji Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla potrzebne
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposoby
i terminy przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw oraz

wyrobow oraz wymaganych aprobat i certyfikatéw.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatdw moga byé pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc

Wykonawcy oraz producentdw materiatow,
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwaorni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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3. Wymagania odnosnie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Wymagania odnosnie transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i na wtasciwosci. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w Umowie. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu tadunkéw ponadnormatywnych i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

14



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Budowa ulicy Norbila w Gdansku - $ciana oporowa

5. Wymagania wykonanie robét

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw bezpieczerstwa
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Materiat rozbiérkowy, jezeli nie bedzie ponownie

wbudowany, nalezy poddac¢ utylizacji stosujgc przepisy o gospodarce odpadami.
5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia Inspektorowi Nadzoru organizacji

placu budowy w formie projektu zagospodarowania placu budowy celem zatwierdzenia.

5.4 Projekt organizacji Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Projektu Organizacji Budowy.
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5.5 Likwidacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu wokdét budowy. Uporzadkowanie terenu wynika z wymogdw okreslonych

stosownymi przepisami administracyjnymi. Teren Budowy podlega protokolarnemu odbiorowi z
udziatem Inspektora Nadzoru, wtasciciela lub dysponenta terenu i przedstawiciela administracji

terenowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogolne

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnac zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach odnosnie
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosSci (PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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e sposob zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegbétowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e rodzajeiilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy Wykonawca posiada system certyfikacji 1ISO 9001:2008, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami systemu zarzadzania

jakoscig opartego na normie 1SO 9001:2008.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
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pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska lub Europejskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robdt,
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e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczgce jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e operaty geodezyjne

e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar Robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. [Dz.U.
2021 poz.2454], powinien zawierad zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania, ze szczegétowym opisem oraz wskazaniem wtasciwych Specyfikacji
Technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na siedem dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig ustalong w Kontrakcie lub w

innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi. i podawane beda w [m].

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z

Inspektora Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru.

7.4 Terminy i czestotliwos$¢ przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
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8. 0Odbidr robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior koncowy Robot

Odbidr koncowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1 SST.

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowag i SST.

W toku odbioru korncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w Robota
konstrukcyjnych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
jego uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Oceny tej komisja dokona na

podstawie obmiaréw lub szacunkowo w porozumieniu z Wykonawca.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koricowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu (Dokumentacja Powykonawcza)

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

N o v~ W N

Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3.,0dbiér koricowy Robdt”.

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Cata dokumentacja

powykonawcza musi by¢ kompletna, jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi

robotami. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego

musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

W skfad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

pozwolenie na budowe, Projekt Budowlany i Wykonawczy, inne projekty wykonywane w
trakcie budowy, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,

wszystkie inne pozwolenia i dokumenty urzedowe zwigzane z realizacjg budowy,

Dziennik Budowy (oryginat) wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokdt odbioru koicowego,

dokumentacja powykonawecza: rysunki zamienne, szkice, dodatkowe opisy uwiarygodnione
przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, zgodnosci wykonania robét z
Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na budowe,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulic,

sgsiednich nieruchomosci,

wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

aprobaty techniczne i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
(DTR),
karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

ekspertyzy i inne opinie lub dokumenty, ktére mogg powstaé w trakcie realizacji robét

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 4 (czterech) egz. oraz dodatkowo w

wersji elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej w typie oprogramowania z

rozszerzeniem: ,,.dwg”; ,.docx”; ,,.pdf”, ,.jpg” i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za pozycje kosztorysowg

ustalona na podstawie Dokumentacji Przetargowe;.

Kwota za cene jednostkowg pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

przetargowej.

Kwoty jednostkowe robdt bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).,

4. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu

budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego

oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,

ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ubezpieczenia robdt, koszty ogdlne

Wykonawcy, itp.

5.  koszty rekultywacji i uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robét

catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym.

7. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. koszt czesci szybkozuzywajacych sie i zamiennych na okres zgtaszania wad i rekojmi

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu kontraktu w
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9.2 Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Dokumentacja projektowa
b) Projekt Budowlany
c) Projekt Wykonawczy
d) Przedmiar robot
e) Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot
f)  Warunki Kontraktu
10.2 Przepisy budowlane
g) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamoéwien
publicznych [Dz.U. 2019 poz. 2020]
h) Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami]
i) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2020 poz. 1609]
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U
2021 poz. 2454]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690. z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126].

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. [Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386]

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881]
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U. 2021 poz. 2458]

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30,

poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

10.3 Certyfikaty, atesty i aprobaty.

q)
r

t)

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie ocen zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym [Dz.U. 2016 poz. 1966]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360]
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnosci [Dz.U. 2013 poz. 898]

10.4 Tolerancje w budownictwie

u)

v)

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -

Metoda 1.

28



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Budowa ulicy Norbila w Gdansku - $ciana oporowa

w) PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarédw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
— Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

X)  PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

y) PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i
elementéw budowlanych — Metody i przyrzady.

z) PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw

budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

10.5 Maszyny i Urzadzenia do robét budowlano — montazowych.

aa) PN-M-42250:1998 — Maszyny i urzagdzenia budowlane. Klasyfikacja

10.6 Normy i przepisy zwigzane
bb) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627].
cc) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. 2013 poz. 21]
dd) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. [Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085]
ee) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

10.7 Postanowienia koricowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajéw robdt sg podane w

punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
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Szczegotowa Specyfikacja techniczna
K.01.00.00 Roboty konstrukcyjne zelbetowe i betonowe
CPV 45223500-1

30



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Budowa ulicy Norbila w Gdansku — $ciana oporowa

SPIS TRESCI

WSTEP
WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
WYMAGANIA ODNOSNIE TRANSPORTU

WYMAGANIA WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

 ® AU R BN

[
B

NORMY I PRZEPISY

w32

33
38
38
39
45
46
47
47
47

31



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Budowa ulicy Norbila w Gdansku — $ciana oporowa

1. Wstep
1.1 Dane inwestycji

1.1.1 Nazwa inwestycji
Budowa ulicy Norbila w Gdansku — $ciana oporowa w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa droég

lokalnych w réznych dzielnica miasta”.

1.1.2 Nazwa przedsiewziecia

Budowa muréw oporowych w ramach budowy ulicy Norbila w Gdarisku

1.1.3 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.1.4 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna K.01.00.00 zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zelbetowy i betonowych, ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu zawartego z

Wykonawcg dla realizacji ww. Inwestycji. Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumiec¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.2. jako cze$¢ Dokumentacji Projektowe; i
Kontraktowej. Wymagania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumied i stosowac w

powigzaniu z pozostatymi SST wymienionymi ponizej.

1.1.5 Wykaz Specyfikacji Szczegétowych

SST.K.00.00.00 Wymagania ogodlne
SST.K.01.00.00 Roboty konstrukcyjne zelbetowe i betonowe
SST K.02.00.00 Roboty Slusarskie

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zelbetowych i betonowych podczas budowy muréw oporowych
podtrzymujacych projektowane uksztattowanie terenu w zwigzku z realizacjg ulicy Norbila w

Gdansku.
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1.3 Zakres robé6t budowlanych

1.3.1 Mur oporowy

Zaprojektowano mur oporowy o dtugosci 12,93m. Mur zaprojektowano w technologii katowej.

Mur oporowy wykonac zelbetowy, monolityczny z betonu wodoszczelnego klasy C30/37, klasa
ekspozycji XC4. Do mieszanki betonowej nalezy dodac srodek uszczelniajacy. Zbrojenie wykonad z
pretéw ze stali klasy A-IIIN B500SP oraz stali klasy A-0 St0S-b. Zbrojenie wykona¢ wg projektu
konstrukcyjnego. Podstawe ptyty dennej wykona¢ w spadku 5cm. Mur wykona¢ na warstwie betonu
podktadowego C16/20 klasa ekspozycji X0 gr. 15cm. Otulina zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego.
Izolacje przeciwwilgociowe w postaci dwu- lub trzykrotnego natozenia roztwordw asfaltowych na
powierzchnie $ciany oporowej od strony gruntu lub materiatu zasypowego nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg ITB. Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka

antygraffiti posiadajgcg aprobate/rekomendacije IBDiM.

1.4 Kierownictwo i nadzér robét

W czasie roboét nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony Wykonawcy i nadzor ze strony
Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego Kierownika Robét lub jego
kompetentnego zastepcy. Przebieg robét powinien by¢ biezgco dokumentowany w Dzienniku

Budowy.

1.5 Zgodnos¢ z dokumentacjg

Konstrukcje zelbetowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomié Projektanta oraz przeanalizowac¢ potrzebe

odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

1.6 Inne wymagania
W kwestiach nie bedgcych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robot
ogoélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw

robot.

2. Wymagania odnosnie materiatéw

2.1 Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wtasnosci mechaniczne i

technologiczne dla pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-H 93220:2018-
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02. W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
e powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan,
e na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
e wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
Odbidr stali na budowie:
e odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytwaércy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

znak obrdbki cieplnej.
e cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych lub z
tworzywa sztucznego dla kazdej wigzki czy kregu.
e wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiarédw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parfstwowych,
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
e stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiardow i gatunkow.

Badanie stali na budowie:
e dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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— nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.1.1 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.1.2 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2 Beton

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom [Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881]. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012

oraz PN-EN 206+A2:2021-08.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: —
napowietrzajgcym, — przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie, — uplastyczniajgcym. Dopuszcza
sie stosowanie domieszek kompleksowych: — napowietrzajgco - uplastyczniajgcych, — przyspieszajgco
- uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci z

aprobatami technicznymi.
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Kruszywo
Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac sie
postanowieniem normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 206+A2:2021-08. Do wykonywania

elementow zewnetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny

przydatnosci wody.

Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego
e Beton konstrukcyjny: PN-EN 206+A2:2021-08; C 30/37 XC4 (dla wszystkich elementow
konstrukcyjnych z wyjatkiem podktadéw betonowych)
Wymagania zawarte w normie PN-EN 206
— Maksymalny stosunek w/c: 0,50
— Minimalna zawarto$¢é cementu: 300kg/1m3
— Minimalna zawartos¢ powietrza: 4,0%
— Klasa konsystenc;ji S3
— Klasa zawartosci chlorkéw Cl 0,40
— maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie moze by¢ wiekszy 16mm lub 3/4 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia
— kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1
e Beton podktadowy: PN-EN 206+A2:2021-08; C 16/20 X0 (podktady betonowe)
Do kazdej dostawy mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy winno by¢ dotgczone

poswiadczenie potwierdzajgce zgodnos¢ z projektowang klasg betonu

36



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Budowa ulicy Norbila w Gdansku — $ciana oporowa

2.3 lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa — izolacje bitumiczne wykonywane na zimno.

a)

b)

do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno polegac na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw
przyczepnoéci warstw izolacyjnych do podfoza. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie
temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej
+5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2 powierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz
$rodki te sg tatwopalne i nie s3 odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych (benzol,
benzyna, nafta itp.),

do wykonania wtasciwej izolacji - pétgesty roztwér (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany
na podtozu zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajacg powtoke
asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywaé odpornosé na dziatanie wdd
agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury
do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C.
Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni
zabezpieczane]. Wymagane jest dwukrotne malowanie powierzchni, Zastosowane materiaty

powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998/Az1:2004

2.6 Powtoka antygraffiti

W czesciach widocznych powierzchnie betonowg muru oporowego nalezy wykona¢ powtoke do

powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti oraz przed naklejaniem plakatow, o silnych

wiasciwosciach antyadhezyjnych. Wszystkie materiaty stosowane do zabezpieczania betonu powinny

posiadac¢ wazne Aprobate Techniczng IBDiM. Przed zastosowaniem materiatéw do wykonania

powtoki antygraffiti, Wykonawca przedstawi przyjete materiaty do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Kazda powtoka ochronna stosowana do zabezpieczenia powierzchni betonowych musi spetniaé

wymagania odnosnie:

Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody wg procedury IBDiM > 66%
Przepuszczalnos¢ pary wodnej wg PN-EN ISO 7783:2018-11 <4m
klasa pokrywania rys wg PN-EN 1062-7: A2

odpornosc na uderzenia wg PN-EN ISO 672-1:2011: Klasa |, odpornosé >4 Nm
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e odpornos$¢ na promieniowanie UV wg PN-ISO 11507, PN-EN ISO 4628: 500 h

3. Wymagania odnosnie sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST K.00.00.00 Wymagania Ogélne.

Dozatory do betonu muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych). Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Wymagania odnosnie transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST K.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

4.1 Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby

unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
4.2.1 Srodki do transportu betonu
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
e ilos¢ betonowozdéw nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

4.2.2 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 minut przy temperaturze

otoczenia +30°C.
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5. Wymagania wykonanie robét

5.1 Wykonanie zbrojenia

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa), farbg olejng lub Srodkami
antyadhezyjnymi nalezy opalaé¢ np. przy uzycia palnika dekarskiego lub opalarki gazowej
czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

prety stalowe uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowej z rwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008,

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008
skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi

zaciskami.

Montaz zbrojenia

zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwaérczych i montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

zbrojenie elementow zelbetowych pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie,

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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5.2 Wykonanie konstrukcji zelbetowej i betonowe;j

5.2.1 Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN EN 206+A2:2021-08.
Betonowanie elementdow konstrukcyjnych mozna rozpoczaé po odbiorze zbrojenia i szalunku oraz

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.2.1 Dozowanie sktadnikéw:
e dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody ,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
e dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
e przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2.2 Mieszanie sktadnikow

e mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

e czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanki betonowej. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym, wymaga sie sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie, umozliwiajgcej prawidtowe wykonczenie
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych
z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$é otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od

powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad
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za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0m),

5.2.2.4 Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gteboko$é 5+8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7m,

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalic
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.

Zastosowane sposOb zageszczania betonu nie moze doprowadzi¢ do rozsegregowania mieszanki

betonowej.

5.2.2.5 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem. Betonowanie ptyty dennej oraz $ciany nalezy wykonaé w jednym ciggu betonowania.

5.2.2.6 Badania mieszanki betonowej

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN EN 206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton

poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
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dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Prébki nalezy przygotowywad, przechowywac i badaé zgodnie ze SST K.00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Badanie probek powinny obejmowad:

e konsystencja — z kazdej betonomieszarki

o wytrzymatosc- z kazdej partii wykonywanej w danym dniu

5.2.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.3.1 Temperatura otoczenia
e betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
e w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed

utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

5.2.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.2.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e  przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa,
e uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,
e przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.2.4 Pielegnacja betonu
5.2.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

e bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem,

e przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg, co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe),

e woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004,

e w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

5.2.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni muru stanowi ,,surowy beton”, dlatego zwraca sie szczegblng uwage na
odpowiedni dobdr mieszanki betonowej oraz jej wiasciwe zawibrowanie w celu uzyskania gtadkiej

powierzchni.

5.2.5.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
e pekniecia sg niedopuszczalne,
e pustki, raki i wykruszyny sg niedopuszczalne
e rownosc¢ powierzchni ptyty fundamentowe;j i Sciany przeznaczonej pod izolacje powinna by¢

bez wypuktosci i wgtebien przekraczajgcych 2mm.

5.2.6 Wykonanie betonu podktadowego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w Dokumentacji Projektowej. Podtoze winne byé rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowe].
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5.3 lzolacja przeciwwilgociowa murow oporowych

Izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Izolacje wykona¢ na
powierzchni muréw oporowych do poziomu gruntu i materiatu zasypowego. Izolacje z powtokowych
mas bitumicznych wykonac zgodnie z instrukcjg producenta i stosownymi normami technicznymi.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggtg powtoke przylegajaca do powierzchni $ciany
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

proponowane rozwigzanie powinno uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.3.1 Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Powierzchnie przeznaczone do wykonania

izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta.

5.3.2 Gruntowanie powierzchni
Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego zestawu powtok

zabezpieczajacych zgodnie z kartg technologiczng Producenta.

5.3.3 Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej

Izolacja z masy asfaltowo — kauczukowej na zimno lzolacje z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi sie
na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio przygotowane podtoze. Powierzchnie betonowe
przeznaczone do izolowania nalezy starannie oczyscic¢ z obcych materiatéw i innych czgstek betonu
oraz wyrownac ubytki zaprawg cementowo-piaskowga. Nanoszenie masy typu R - rzadkiego roztworu
do gruntowania - nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej + 5°C, optymalnie + 20°C. Mase
asfaltowo-kauczukowa typu P - pétptynng - nanosi sie ( na uprzednio zagruntowane podtoze
betonowe) w sposéb analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co typu R. Wszystkie warstwy
nalezy naktada¢ sposobem malarskim starannie wcierajgc ,,na krzyz” materiat izolacyjny w
przygotowane jak wyzej podtoze betonowe. Kazdg nastepng warstwe nanosi sie po wyschnieciu

poprzedniej.
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5.4 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowej

5.4.1 Przygotowanie podtoia

Podtoze musi by¢ odpowiednio przygotowane: suche, zwarte i oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen atmosferycznych, organicznych i nieorganicznych, wykwitow, brudu, mleczka
cementowego, substancji szkodliwych, olei, ttuszczéw, graffiti. Przyktadowe metody przygotowania
podtoza: czyszczenie chemiczne, czyszczenie parg, mycie wodg pod wysokim cisnieniem, oczyszczanie
strumieniowo $cierne. Na naprawiane, wyrownywane podtoza cementowe powtoke naktadac po
uptywie minimum 7 dni. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy pokrywaniu powtokg antygraffiti nowo
wymalowanych podtozy nalezy zachowa¢ odpowiednig przerwe na utwardzenie powtoki malarskiej
zgodnie z kartg techniczng danej farby. Temperatura podtoza powinna by¢ o co najmniej 3°C wyzsza
od temp. punktu rosy w danej temperaturze otoczenia i wilgotnosci. Wilgotnosé podtoza: maksimum

4%.

5.4.2 Przygotowanie materiatéw
Przed przystgpieniem do przygotowania materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatu z
dokumentacja, stan opakowan oraz termin przydatnosci do stosowania. Materiaty nalezy

przygotowac zgodnie z Kartg Techniczng producenta.

5.4.3 Wykonanie robot
Nanoszenie warstwy ochronnej wykonaé w dwdch warstwach przy uzyciu natrysku pneumatycznego

lub watkéw malarskich. Roboty wykona¢ zgodnie z Kartg Techniczng producenta.

5.4.4 Pielegnacja ochrony powierzchniowej
Wykonane zabezpieczenia powierzchniowe nalezy chroni¢ przed deszczem, intensywnym wiatrem
oraz nastonecznieniem przez czas okreslony przez producenta w Kartach Technicznych

zastosowanych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Kontrola zbrojenia
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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6.2 Kontrola jakosci konstrukcji betonowej
Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.3 Dopuszczalne odchytki konstrukcji betonowych i zelbetowych
Przyjeto klase tolerancje wykonania 1 wg normy PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

Wykonczenie powierzchni muru stanowi ,,surowy beton”

6.3.1 Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
Od wymiaroéw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podituznych, poprzecznych i
strzemion:
c) przy srednicy d <20 mm +0,5d
d) przy $rednicy d > 20 mm +24
W potozeniu odgie¢ pretow +10 mm
W grubosci warstwy otulajgce;j -0
W potozeniu potgczen (stykow) pretow + 25 mm

7. Obmiar roboét

7.1 Stal zbrojeniowa

Jednostkg obmiarows jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na dodatkowe zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w

projekcie.

7.2 Beton
Jednostkami obmiaru sa:
— 1m?3 wykonanej konstrukcji

— 1m?3 lub m? wykonanego pokfadu betonowego
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7.3 lzolacja przeciwwilgociowa

Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dtugosci w rozwinieciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia,
lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu.
Jednostkami obmiaru s3a:

- 1m2 wykonanej izolacji przeciwwilgociowej

7.4 Zabezpieczenie powierzchni betonu

Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dtugosci w rozwinieciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia,
lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu.
Jednostkami obmiaru sa:

- 1m2 zabezpieczonej powierzchni betonu

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej K.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej K.00.00.00.
Wymagania Ogdlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
pozycje kosztorysowa ustalona na podstawie Dokumentacji Przetargowej.

Kwota za cene jednostkowg pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

przetargowej.

10. Normy i przepisy
e PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy
e PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu
e PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
walcéwka zebrowana
e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku
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PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1: 2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:2019-1 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
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Szczegotowa Specyfikacja techniczna
K.02.00.00 Roboty slusarskie
CPV 45223100-7
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1. Wstep
1.1 Dane inwestycji

1.1.1 Nazwa inwestycji
Budowa ulicy Norbila w Gdansku — $ciana oporowa w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa droég

lokalnych w réznych dzielnica miasta”.

1.1.2 Nazwa przedsiewziecia

Budowa muréw oporowych w ramach budowy ulicy Norbila w Gdarisku

1.1.3 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.1.4 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna K.02.00.00 zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét Slusarskich, ktore zostang zrealizowane w ramach kontraktu zawartego z Wykonawca

dla realizacji ww. Inwestycji. Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.2. jako cze$¢ Dokumentacji Projektowej i Kontraktowej.
Wymagania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z

pozostatymi SST wymienionymi ponizej.

1.1.5 Wykaz Specyfikacji Szczegétowych

SST.K.00.00.00 Wymagania ogolne
SST.K.01.00.00 Roboty konstrukcyjne zelbetowe i betonowe
SST K.02.00.00 Roboty Slusarskie

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt slusarskich barierki stalowej montowanej na koronie muru oporowego.

1.3 Zakres robo6t budowlanych
Balustrady ochronne wykonac na koronie muru oporowego. Pochwyt i stupki balustrady
wykonane bedg z rur stalowych kwadratowych o przekroju 50x50x4mm, przesta wypetniajgce z

pretéw stalowych 10x10mm spawane do L40x40x4mm. Balustrady do muréow kotwione bedg za
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pomocg kotew wkrecanych np. Hilti HUS3-H M10x90. Blachy kotwigce z ptaskownika 90x10mm.
Stupki i pochwyty barierki wykonad ze stali S235JR. Elementy taczy¢ na spoiny pachwinowe grubosci
0,7 tmax.

Elementy balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie
znormg PN-EN ISO 14713. Przed cynkowaniem elementy balustrady oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2.
Minimalna grubos¢ warstwy ocynku 70 um (miejscowa masa powtoki 505 g/m2). Balustrady pokry¢
powtoka malarska zgodnie z wytycznymi producenta. Balustrady pokry¢ farbg w kolorze palety RAL
7016 — antracyt.

1.4 Kierownictwo i nadzor robét

W czasie robét nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony Wykonawcy i nadzor ze strony
Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego Kierownika Robét lub jego
kompetentnego zastepcy. Przebieg robdt powinien by¢ biezgco dokumentowany w Dzienniku

Budowy.

1.5 Zgodno$¢ z dokumentacjq

Konstrukcje stalowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomié Projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe

odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

1.6 Inne wymagania
W kwestiach nie bedgcych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robot
ogdlnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentdow dla odpowiednich rodzajéw

robot.

2. Wymagania odnosnie materiatow

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w K.00.00.00.
Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane

wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p62.881), Ustawie z dnia

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,

z p6ézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu

budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéow konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-2:2015-7, PN-EN 10204:2006.

Zestawienie elementéw balustrady:

stupy i pochwyty z rur RK 50x50x4mm,
— katowniki L40x4

— blachy 90x10mm, 50x10mm, 30x6mm
— prety kwadratowe 10x10mm

—  kotwy wkrecane M10x90

Elementy balustrady wykonac ze stali konstrukcyjne S235JR

2.2.1 Wyroby walcowane - ksztattowniki
Dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10365:2017-03, , PN-EN 10365:2017-
03 oraz PN-EN 10024:1998,
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2007 oraz PN-EN10210- 2:2019-6.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢
nastepujacym wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

e miec wybite znaki cechowe.

2.2.2 Wyroby walcowane - blachy
Blachy grube i uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10025-2:2007,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

e mied atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,
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e mieé wybite znaki cechowe.

2.2.3 taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tagczenia konstrukcji stalowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1666:2002 oraz PN-ISO 8991:1996, a ponadto:
e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 4014:2011,
e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 8673:2013-06
e podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN I1SO 887:2003

2.2.4 Kotwy wkrecane
Kotwy muszg spetnia¢ wymaganie wytrzymatosciowe okreslone w Dokumentacji Projektowe;j:
- zabezpieczenie antykorozyjne kotew poprzez ocynkowanie galwaniczne

- ostoniecie kotew kapturkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

2.2.5 Sktadowanie materiatow i konstrukgcji
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed

zawilgoceniem. taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Wymagania odnosnie sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST K.00.00.00 Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robédt, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien
dysponowacm.in.: spawarkami, palnikami gazowymi, zurawiami samochodowymi o udzwigu
dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementdéw konstrukcji. Sprzet wykorzystywany przez

Wykonawce powinien byc¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. Wymagania odnosnie transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST K.00.00.00 Wymagania Ogélne. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawilgoceniem i

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wymagania wykonanie robét
Przy realizacji rob6t Wykonawca moze zatrudnié wytacznie w petni wykwalifikowanych i rzetelnych
fachowcdw wraz z niezbednym personelem ztozonym z robotnikéw lub pomocnikéw, przy czym ich

praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposdb.

5.1 Wykonanie elementéw balustrady w zaktadzie wytwdérczym

Przed przystgpieniem do wytwarzania stalowych elementéw balustrady Zaktad wytwarzajgcy
opracuje projekt warsztatowy i przedstawi go do akceptacji Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.
Projekt ten bedzie uwzgledniat wyposazenie technologiczne, przy pomocy ktérego zostang
wytworzone elementy stalowe balustrady oraz kwalifikacje nadzoru i personelu zaangazowanego w
procesie produkgcji. Projekt warsztatowy obejmie takze wszystkie zagadnienia zwigzane z
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Zabronione jest przystepowanie do prefabrykacji
konstrukcji przed sporzadzeniem i uzgodnieniem projektu warsztatowego. Zaktad wytwarzajgcy
przedstawi Zamawiajgcemu swiadectwa kwalifikacyjne spawaczy i personelu nadzoru zatrudnionego
przy produkcji konstrukcji stalowej i dotgczy do dokumentdéw odbioru potwierdzone kserokopie tych

Swiadectw.

5.2 Potaczenia spawane

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane wedtug Dokumentacji Projektowej. Grubosci
poszczegdlnych spoin wykonaé zgodnie z Dokumentacjg. Spoiny nie oznaczone na rysunku wykonac
jako pachwinowe grubosci 0,7 grubszego z tgczonych elementdw. Kat ukosowania brzegu, potozenie i
wielkos$é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki tych parametréw nalezy przyjmowac
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Ztgcza spawane nie powinny wykazywaé wad w postaci
peknie¢, przyklejer zewnetrznych, braku przetopu, krateréw, kanalikéw i nawisdw lica spoiny,
niewtasciwego ksztattu ztgcza. Czesci spawane nie powinny ulegaé odksztatceniom (gieciu) wskutek
wadliwego wykonywania spawania. Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-EN 1SO

17637:2017-02. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-EN I1SO 17637:2017-02 i
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innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca. Badania mogg wykonywac jedynie
laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca robét montazowych zobowigzany
jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan oraz protokotéw, i przekazac je Inzynierowi podczas

odbioru koricowego konstrukcji.

5.3 Montaz balustrad

Przed montazem konstrukcji stalowej balustrad nalezy dokonaé¢ odbioru wykonania konstrukcji muru
oporowego. Przed rozpoczeciem montazu elementdw balustrady nalezy wyznaczy¢ o$ balustrady
oraz umiejscowienie kotew. Zaleca sie prowadzi¢ montaz kolejnych paneli od jednego korica muru
oporowego. Podpory paneli nalezy utrzymywadé przez okres montazu w stanie zapewniajagcym
przekazywanie obcigzen. Elementy balustrad montowa¢ do muru oporowego za pomoca kotew
wkrecanych M10x90. Montaz kotew wykonac¢ zgodnie z wymogami producenta kotew. Wszelkie
potrzebne do tego srodki techniczne i personel, a takze sposdb i kolejnos¢ montazu poszczegdlnych

elementdw nalezy ustali¢ w Projekcie Montazu.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé¢ w Wytwaérni. Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normg PN-EN ISO 14713. Przed cynkowaniem
elementy balustrady oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2. Minimalna grubos¢ warstwy ocynku 70 um
(miejscowa masa powtoki 505 g/m2). Balustrady pokry¢ powtoka malarskg zgodnie z wytycznymi

producenta. Balustrady pokry¢ farbg w kolorze palety RAL 7016 — antracyt.

Minimalne wymagania dotyczgce systemow powtokowych na podtozach ze stali ocynkowane;j
ogniowo. Przyjeto:

e Trwatos$¢ powtoki malarskiej H wg PN-EN ISO 12944-1.

Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO 12944-2

System powtok wg PN-EN ISO 12944-5:

typ podtoza EP, PUR; typ warstwy nastepnej EP, PUR, AY, lub

typ podtoza AY; typ warstwy nastepnej AY
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wybrany system zabezpieczenia

antykorozyjnego
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6. Kontrola jakosci robét
6.1 Kontrola konstrukcji stalowych

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej balustrady polega na sprawdzeniu zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-1+A1:2012

6.2 Kontrola wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontrola robét obejmuje:

e stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

e kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.

e kontrola grubos¢ powtoki cynkowej zgodnie z normg PN-EN I1SO 1461. Grubos¢ powtoki
winna by¢ zgodna z wartos$cig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta

e kontrola grubos¢ powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

e oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461 grubos¢ powtoki cynkowej mierzy sie w mikrometrach (um), za

pomocy specjalnych urzadzen (np. ultrametrow) lub podaje sie mase powtoki cynkowej w g/m2.

6.3 Zakres kontroli i badan

6.3.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty

powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3.2 Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1090-2:2018-09 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. Przyjeto klase wykonania konstrukgcji
EXC1.

6.3.2.1 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali
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e sprawdzenie elementdw stalowych

e sprawdzenie wymiarow konstrukgcji

e sprawdzenie potaczen

e sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych

e sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu

konstrukgji

6.3.2.2 Kontrola w czasie transportu i na budowie

Elementy stalowe powinny by¢ transportowane w sposdb uniemozliwiajgce uszkodzenia w czasie
transportu. Poszczegdlne elementy balustrady podlegajg odbiorowi wizualnemu przed montazem.
Nie dopuszczalne jest zamontowanie elementéw z uszkodzong warstwg ochrony antykorozyjnej oraz

posiadajgce jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne wptywajgce na ich wyglad.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3a:
- 1t lub 1kg wykonanej konstrukcji stalowej

- 1m2 wykonanej powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej K.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej K.00.00.00.
Wymagania Ogdlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
pozycje kosztorysowa ustalona na podstawie Dokumentacji Przetargowe;.

Kwota za cene jednostkowg pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

przetargowej.

10. Normy i przepisy
e  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
e  PN-EN 10027-2:2015-7 Systemy oznaczania stali

e  PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentdw kontroli
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PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorgco ceowniki, dwuteowniki | oraz H --
Wymiary i masy

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych

PN-EN10210- 2:2019-6 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
-- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne

PN-EN 1666:2002 Nakretki szesciokatne z kotnierzem stozkowym, samozabezpieczajgce (z
wkfadka niemetalowg), z gwintem metrycznym drobnozwojnym

PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czesci ztgcznych

PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z tbem szeéciokgtnym -- Klasy doktadnosci A i B

PN-EN I1SO 887:2003 Podktadki okrggte ogdlnego stosowania do srub, wkretdw i nakretek
metrycznych -- Dane ogdlne

PN-EN I1SO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan

PN-EN 1SO 14713-1:2010 Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopdw zelaza. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne dotyczace projektowania i
odpornosci korozyjnej

PN-EN 1SO 14713-2:2010 Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Czes¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich
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