Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

NERET s.c.
Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
‘ 80-841 Gdansk ul. Grodzka 13
tel. (58) 344 96 66 fax. wewn. 23
NERET
Nazwa i adres Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy
DR Mt Miasta Gdanska
e ul. Zaglowa 11
e 80-560 Gdansk
Faza:
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja:

BUDOWA ULICY NORBLINA W GDANSKU
W RAMACH ZADANIA “BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG LOKALNYCH
W ROZNYCH DZIELNICACH MIASTA”

Jednostka ewidencyjna:
226101_1

Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Obreb: 029
Dziatki: 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1

SIECI | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Branza: Sanitarna
Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Karolina Plichta upr. nr POM/0238/POOS/13

Data opracowania:

Lipiec 2023

NERET s.c. 80-841 Gdansk, ul. Grodzka 13 NIP: 957-00-22-227  www.neret.com.pl  e-mail: neret@neret.com.pl

Stronalz34



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST. 0.0. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST. 1.0. ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST. 2.0. SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona 2z 34



ST. 0.0. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestyciji:
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Norblina w Gdarsku.
Zakres przedsiewziecia obejmuje dziatki nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1 obreb 029.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Zestawienie obiektow:

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace obiekty:

1) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC dtugo$ci 65,6 m.

2) Przytacza kanalizacji sanitarnej @160, szt. 3 o tacznej dtugosci 17,4 m

3) Montaz studni kanalizacyjnych betonowych DN1200, S1-S4.
Zakres i rodzaj robdt budowlanych obejmuije:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne w tym wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopdw, wzmocnienie podioza, obsypki,

zasypanie,

3) montazu rurociggdw w wykopie otwartym, wyposazenia i urzagdzen budowlanych,

4) zabezpieczenie innych sieci podziemnej infrastruktury technicznej,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za podziat robot na etapy, szczegdtowg organizacje rob6t oraz
prowadzenie robét przy pomocy wykwalifikowanego sprzetu oraz fachowego nadzoru, w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zapewni¢ dojscie pieszych oraz dojazd do poses;ji.
1.3. Cel i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w Punkcie 1.2.
1.4. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng
Ninigjsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w catoci rob6t niezbednych do wykonania robét
wymienionych w Punkcie 1.2. na omawianym terenie.
1.5. Informacje o terenie budowy
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie syt.-wys. 1:500, a przewidywane
skrzyzowania z przewodami pokazano na profilach podtuznych.
W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczaé od
wykonania przekopdw prébnych. Rozpoczynajgac budowe nalezy tez zlokalizowaé sytuacyjnie i wysoko$ciowo
miejsca wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako
czynne i zabezpieczy€ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okre$long w umowie ilo$¢
Dokumentacji Projektowej i kompletow ST.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy:
Dokumentacja projektowa, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umowne;:
- Dokumentacje powykonawczg
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byla poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie
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przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnieri nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktéry odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. W sposéb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie obowigzywania rekojmi na roboty wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

1.6.2. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Powyzsze nalezy
bezwzglednie skonsultowa¢ z Zamawiajgacym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich - ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. wskazane i niewskazane w dokumentaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

1.8.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegoInosci:

a) stosowacé sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

c) stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach,

d) stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku.

W okresie trwania Rob6t wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczen zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

c) Wywoéz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inwestora, jezeli tak
zapisano w Dokumentach Umownych.

d) Wywdz elementow z rozbiérek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko Wykonawca na podstawie Ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r., jest takze zobowigzany do przediozenia w dniu odbioru koficowego kompletu
KART PRZEKAZANIA ODPADOW pochodzacych z robét rozbidrkowych, oraz zbiorczej informacii ilociowej o
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania.

Hatas powinien byé utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Jezeli nie jest to szczegoinie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
podczas weekendow ani w dni $wigt publicznych.

1.8.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoniczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.9.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje i wdrozy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na pismie.
Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwiocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami
kontroli Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez Odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizacji ruchu

W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizacji ruchu, koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

W organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ ewentualne okresowe ograniczenie obcigzen osi pojazdow stosownie do
technologii odtwarzania nawierzchni w miejscu prowadzenia robét i bezpo$rednim sasiedztwie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Umowna.

1.11.2. Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty dokonania Odbioru Koricowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Korncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
Odbioru Kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.11.4. Rdwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.11.5. Oznakowanie na czas budowy

W ramach inwestycji niezbedne bedzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ takie oznakowanie.

1.11.6. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia Rob6t.
Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
robét wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwoleh w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktdrego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.11.7. Zapewnienie dojazddw do poses;ji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami uktadana bedzie metoda wykopu otwartego.
Podczas wykonywania prac w etapach, nad wykopem wykonaé kfadki dla pieszych umozliwiajace swobodne
dojscia do budynkow. Dotyczy to miejsca wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejace
oznakowanie pionowe kolidujgce z wykopem na czas robét nalezy przestawic, a po zakorczeniu robét przywrécié
do pierwotnej lokalizacji.

Po wykonaniu wykopow i utozeniu projektowanej sieci, nawierzchnie w miejscach prowadzonych robét nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasypka wykopéw bedzie wykonana zgodnie z norma.

Na czas prowadzenia rob6t bedzie zapewniony dostep do nieruchomosci i przejazd pojazdom strazy pozarnej,
policji i pogotowia ratunkowego.

W przypadku wystapienia roszczen ze strony 0sdb lub przedsiebiorstw lub instytucji w zwigzku z utrudnieniami
zwigzanymi z dojazdem lub dojsciem do poszczegodlnych nieruchomosci, Wykonawca pokryje wszelkie
uzasadnione koszty wynikajace z tych roszczen. Obowigzek wykazania wtasciwej wysokosci odszkodowania
cigzy na Wykonawcy.

W trakcie prowadzonych robot nalezy realizowa¢ warunki uzyskanych opinii i uzgodnien zawartych w niniejszym
opracowaniu oraz w projekcie budowlanym.

1.12. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne z wtasciwg ST.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z Ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.
Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob
jest zgodny z wtadciwg ST lub odpowiednig norma.
Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu zamdwienia na wykonanie robdt, dla ktérych wymagane jest
pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych wymaganych Umowg dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér Danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig,
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

— inwentaryzacji

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

— geodezyjnym wytyczeniu obiektdw i tras w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych

— osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych (reperéw)

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

— pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow lub elementow ulegajacych zakryciu

— pomiarze stanu wyjSciowego obiektow lub elementéw wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego, badania przemieszczen i odksztatcen

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych- zespdt czynnikéw zmierzajacych do okre$lenia
przydatnosci gruntdw oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie robot okre$lone w rozporzadzeniu Nr 2195/2002 z 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowa. Reprezentuje ona interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorze robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze koricowym
robét.
Instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi / eksploatacii jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia jakie majg spetniaC roboty
budowlane.
Jezdnia — czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

Normy europejskie — o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’ lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem czeSciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych z ,odbiorem koAcowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z uporzadkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod powierzchnig do gtebokosSci przemarzania.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem i wskazaniem Specyfikacji Technicznych z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek podstawowych.

Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robdt dokonywanych w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wykonawca — oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Ofercie

zaakceptowanej przez Zamawiajacego, oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia zgodnie z PZP od maja 2004.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajacy w Dokumentach przetargowych, oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.
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1.13. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zatwierdzenie materialéw do wbudowania

Kazdy materiat przed planowanym jego wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.
Whiosek materiatowy winien zawieraC petng specyfikacje materiatu wraz z petnymi aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci i innymi wymaganymi dokumentami przez przepisy prawa. W przypadku zastosowania
materiatu bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego Wykonawca winien liczy¢ sie z mozliwoscig wydania
polecenia demontazu rob6t wykonanych z zastosowaniem nie zaakceptowanego materiatu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzern konieczna jest
akceptacja Zamawiajacego.

2.3. Stosowanie materiatow

Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Projektanta i Zamawiajacego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy, lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia, niegwarantujace realizacji umowy mogq by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i
niedopuszczone do realizacji Robot.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposadb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajacego. Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram realizacji budowy,
wedtug ktdrego bedzie rozliczany z postepu robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jeSli wymagaC tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkeji i przy badaniu materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badaf naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
technologia. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy niezbedne ze wzgledu na uklad docelowy
obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopdw fundamentdw,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Po zakonczeniu roboty Wykonawca odpowiedzialny jest za likwidacje placu budowy i petne uporzadkowanie
terenu wokét budowy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy moze wstrzymaé uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajgcemu.
6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
W celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okre$lajgcej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobow budowlanych, ktore powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6Inosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robét,
— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robadt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacije o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub prosba o zajecie stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
6.6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.
6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1-6.6.2 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie,
g) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

—_—— — —

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rob6ét

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacja Techniczna whasciwa dla danych Robét nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Strona 12z 34



llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru czeSciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbiér Koricowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior kohcowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacija Projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robédt poprawkowych lub Robét uzupetiajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru Koricowego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu (uzgodniong w Zespole
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej jesli byly wprowadzane zmiany lokalizacyjne w stosunku do
projektu budowlanego).

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

1) Umowy o wykonaniu robét budowlanych,

2) Protokotu odbioru koricowego,

3) Dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu,

4) Dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie usuniecia tych wad.

ook wh

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych (obmierzanych w szt. lub kpl.) podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
—  koszt wybudowania objazddw, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu,
—  koszty dokumentacji Wykonawcy,
— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
— koszty czynno$ci geodezyjnych,
— tymczasowe sieci elektryczne (lub koszt zasilania w energie elektryczng z tymczasowych agregatéw
pradotworczych), energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu
Budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty
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i roboty przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, promienie stoneczne, $nieg, mroz, itp.) i
inne tego typu koszty,

— koszty budowy i utrzymania zaplecza budowy,

— koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych itp.

— koszty tymczasowej organizaciji ruchu,

— koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatow odpadowych i z rozbiérki,

— koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska,

—  koszty badan jako$ci materiatow, robot i prob odbiorowych,

—  koszty rob6t tymczasowych,

—  koszt szkolen,

— koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej),

— koszty dokumentaciji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakofczenia
robot,

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

— koszty zwigzane z pozyskaniem prawa do terenu (oprécz terendw, dla ktérych prawo pozyskat
Zamawiajacy) i koszty ewentualnych odszkodowan,

— optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych,

— koszty ubezpieczenia, zuzycia, konserwacji i remontow sprzetu, przedmiotdw i narzedzi,

— koszty ubezpieczenia i gwarancji nalezytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami
wyszczegolnionymi w Umowie,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— opfaty za zajecie terenéw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt zostanie ujety w cenie
jednostkowej pozycji przedmiarowych.

Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjqg Umowy ponosi Wykonawca.
Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Pozostate optaty

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentaciji projektowe;
Przedmiar.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej ST 0.0.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST 0.0. obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegéinione w
kosztorysie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
- SIWZ.
—  Umowa.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie $rodowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. ze zm).
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2019.701 tj. ze zm.)
— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t,j. )
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.725 tj. ze zm).
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. ze zm).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2018.963 t.|. ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2013.1129 ). ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t. ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966 ze zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003.47.401.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektdw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U.2001.138.1554).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.2018.583 t.|.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku Dz.U.2014.112 t,).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do S$rodowiska.
Dz.U.2005.263.2202.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 wrze$nia 2001 r. w sprawie wysokosci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu (Dz.U.2001.120.1285 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286).
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ST. 1.0. ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizaciji sanitarnej w ulicy Norblina w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w Punkcie 1.1.
1.3. Ogélny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentaciji (specyfikaciji) dotycza wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych
dla zakresu wymienionego w Punkcie 1.1.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
— geodezyjne wytyczenie,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
— montaz drabinek i barierek ochronnych,
— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,
— zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robdt,
— pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,
— plantowanie dna wykopu i wykonanie robé6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie,
— reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdéw i sprzetu,
— wyrdwnywanie zasypek, Sciecie wypuktoSci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu,
— wykonanie kfadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
— wygrodzenie terenu,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zabezpieczenie wykopow (m.in. zapory, $wiatta ostrzegawcze), ich utrzymanie i rozbiorka,
— wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych w obrebie robét,
— inwentaryzacja powykonawcza,
— organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i rob6t ( badania zageszczenia nasypu i zasypki
wykopéw, badania parametréw gruntu i jako$¢ kruszywa).
Roboty tymczasowe:
—  prace pomiarowe,
— wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
— przemieszczenie humusu poza strefe robét, hatdowanie lub odwoz w przypadku braku miejsca,
— catos¢ rob6t zwigzana z zabezpieczeniem budynkdw,
— wykonanie wykop6w kontrolnych, wierceni, sondowan w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia,
— montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego: montaz i demontaz pomp odwodnieniowych, obstuge i
doz6r pomp, konserwacje pomp, wykonanie niezbednych prac remontowych,
— roboty utrzymaniowe systeméw odwadniajacych (pompowanie wody) z wykopu, wraz z kosztem
eksploatacii tych systeméw (koszt energii elektrycznej, dozoru,
— amortyzacja sprzetu, ewentualne koszty administracyjne zrzutu wod z pompowania, koszt wykonania,
zatwierdzenia i uzgodnienia dokumentacii dla tych instalacii i rurociggéw zrzutowych),
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— przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do wykonania warstwy ochronnej wokot
przewodu (wymiana gruntu);
—  przy wykonaniu zasypki - zageszczenie gruntu,
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,
— przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — ew. odsaczenie nadmiaru wody,
— zatadunek gruntu, przew6z gruntu samochodami samowytadowczymi i wyladunek w migjscu
sktadowania,
— przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania (przywéz z
tymczasowego odktadu),
— umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
— demontaz i wyw6z umocnienia wykopow,
— wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,
— wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,
— odtworzenie podtoza pod istniejace odkryte kable i rurociggi,
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdéw i sprzetu,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
Poza tym nalezy wykona¢ wszystkie inne czynno$ci niezbedne do ukoriczenia robot.
1.5. Informacje o terenie budowy - zgodnie ze specyfikacjg 0going ST 0.0. Punkt 1.5..
1.6. Okreslenia podstawowe.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST 0.0.

2. 1. Materiaty (grunty)

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0. ,Wymagania
ogdine” Punkt 2.0.

2.1.1 Podziat gruntow

Grunty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetia¢ wymagania okre$lone w PN-S- 02205.

2.1.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do zasypania wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajacego. Materiat
powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo zageszczalny. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych
cze$ci roslinnych, gruzu ani odpadéw budowlanych, ani kamieni zatrzymywanych na sicie 0 oczku 25 mm, lodu
ani mineratow rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Grunty spoiste jako zasypka mozna wbudowywaé w nasypy gdy ich wilgotnos¢ jest bliska wilgotno$ci optymalne;j,
wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zageszczenie. Nalezy zadbac
aby grunty te nie zostaty nadmiernie nawilgocone podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania.
Najkorzystniej grunty te wbudowywa¢ na przemian z warstwami gruntdw sypkich. Zaleca si¢ réwniez
wbudowywac te grunty ponizej granicy przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie storica i wiatru.

Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ wodg. Migzszos$¢ uktadanych warstw powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
sprzetu uzytego do zageszczania.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgodg Zamawiajacego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

Strona 18 z 34



rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
na wiasny koszt.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na legalne
wysypisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustala lokalizacje terenéw na odkfad czasowy, o ile nie
okreslono tego inaczej w Umowie. Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
W przypadku, gdyby objeto$¢ gruntéw rodzimych nadajgcych sie do wykorzystania do zasypania wykopow i
odtworzenia terenu nie byta wystarczajaca do wykonania rob6t, to wykonawca winien zastapi¢ je gruntami
pozyskanymi we witasnym zakresie. Pozyskane grunty przed ich wykorzystaniem winny by¢ zatwierdzone do
wbudowania przez Zamawiajgcego.
Grunty wysadzinowe mozna wykorzysta¢ do zasypki wykopdw na zasadach okreslonych w normach:

— PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania.

— PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
2.1.3 Materiat ziarnisty na podsypke i obsypke rur
Wybrany materiat z wykopow moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach i po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Materiat na podsypke powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny. Materiat na podsypke
piaskowg powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji
przechodzacej przez sito 0,2 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0. ,Wymagania ogoine” Punkt 3.0. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3.2. Sprzet do wykonania wykopu liniowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopéw pod przewody kanalizacyjne, powinien wykazaC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparka podsigbierna (fadowarka) ,
— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego ,
— sprzet do zageszczania gruntu (ubijak spalinowy, walec wibracyjny walec statyczny gtadki i okotkowany,
plyta wibracyjna itp.)
— samochod skrzyniowy,
— pompa wirnikowa — spalinowa , pompa wirnikowa przenosna elektryczna
— zestaw iglofiltrdw z rurociggami tymczasowymi (zalecane aluminiowe DN100 taczone na zatrzaski) i
pompg prozniowg do odwodnien wykopdw,
— samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa robdt
liniowych, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczert Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogoine warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace:
— prac przygotowawczych,

— robét ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:
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- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami oraz wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badar geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie

potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopéw, jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosSci nasypdw i gteboko$ci
wykopéw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych
postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tatg miernicza, tasma, itp.,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiorkowych, istniejacych
obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebiaC do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Minimalna szeroko$¢
wykopu w $wietle obudowy $Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze byé
zmniejszona.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/—
aem.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Zamawiajacego) sprawdzi¢ zgodno$é¢
warunkoéw geotechnicznych z dokumentacja.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

Podtoze

Podtoze powinien stanowiC nienaruszony rodzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg
przeprowadzang od razu, bezpo$rednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie
uszkodzone, wykop powinien by¢ pogtebiony, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym
materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
sztukg budowlana, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac
zmniejszenie szeroko$ci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, ze Zamawiajgcy podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopdw znajdg sie w
catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wiasnosci lub konstrukcii,
bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo —wodne na to
pozwalaja.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oSwietleniem i chorggiewkami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
a wszelkie powstate zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.2. Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze (m.in. wymienione w Punkcie 1.4.
niniejszej ST) zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzaniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i
komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Do robot przygotowawczych
zaliczy¢ nalezy rowniez niezbedng wycinke drzew lub krzewow, zgodnie ze stosownym zezwoleniem lub
przepisami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
bocznych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek, zasuw, a na odcinkach
prostych — co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - $wiadki wbija sie
po dwach stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé proébnych recznych przekopéw, celem zinwentaryzowania
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic sie do wiasciciela danego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy uécisli¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

Przed robotami ziemnymi nalezy réwniez wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami  opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktbre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajacego na wiasny
koszt.

5.4. Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiegaC gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.

Program opracowany przez Wykonawce powinien zawiera¢ propozycje dotyczace systeméw odwadniajacych
oraz usuwania wody. Podczas prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
ograniczony.

Program w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drenow, rowow odwadniajacych,
drendw odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzeh odwadniajacych i
powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob
staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone. Szczegdlng uwage zwraca si¢
na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku cze$ciowo ukoriczonych konstrukcji, jezeli wody
gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny byC rozwigzane i eksploatowane w taki
sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcii.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie saczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny
znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapetni¢
zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajagcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czesci tych Robdt.
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Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskac pisemne zezwolenie wtasciwych wtadz i
wiascicieli terenu, zgodnie ze stosownymi przepisami. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujacych
lokalnie przepisdw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé wdd gruntowych do
istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. W miare potrzeby
drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winny by¢é wyposazony w
lapacze piasku. Wszystkie dreny winny byé utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakorczenia
realizacji Rob6t. Wykonawca winien usuwac wszelkie zamulenia ciekéw wodnych zaréwno na Terenie Budowy,
jak i poza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym punkcie. Zrodta wody
odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Roboty ziemne — wykopy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

1. Wykop najlepiej rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Sposéb
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

4. Profilowanie dna pod rurociag winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”.

5. Minimalne szerokosci wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggébw w przyjetych rozwigzaniach, wynoszg
0,9m.

6. Dla wykopow szalowanych nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a Sciang szalunku —
0,25 m.

7. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szeroko$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne gteboko$ci wykopdw w gruntach wg PN-
B-10736 wynosza;

—  wgruntach spoistych — 1, 0-2, 0 m (w zaleznosci od dokumentacji geotechnicznej),
—  wpozostatych-1,0 m.

8. Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢ 1:0,6.
Dotyczy to wykopdw mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu.

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym Scian w razie konieczno$ci) — zgodnie z warunkami przyjetymi w ST
i dokumentacji projektowej oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym i przy stupach
energetycznych;

10. Niezbedne sg zejscia do wykopéw w postaci drabin; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢
umocowane tak, aby nie grozito niebezpieczeristwo ich poslizgu lub przechytu.

11. Teren po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12. Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla
mieszkancow; nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw (po odbiorze proby ciSnieniowe;
wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front robdt na krétkich odcinkach robdt.

13. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte w miejscach zagrozen
(przejécia, przejazdy, korhicowki wykopu) nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w nocy oswietlic.

5.6. Przygotowanie podioza

Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach wigkszych niz 20 mm;
— nie moze by¢ zmrozony;
— nie moze zawierac przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢

podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60

mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé 0 0,05 m .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy

lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
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Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt
na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowg podsypka.
W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Wymiana gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,3 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych lub zeliwnych.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy urzadzen
zageszczajacych typu lekkiego). Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskac¢ stopien zageszczenia gruntu 0,75
(grunt niespoisty — pospétka po wymianie gruntu) lub wskaznik zageszczenia gruntu - 0,95, w pozostatych
miejscach - 0,90.
5.8. Odtworzenie nasypu
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami gruntu niespoistego o statej grubo$ci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie:

— do ok. 10% objeto$¢ kierunku podtuznym,

— do ok. 5% objeto$¢ kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Nastepna wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Orientacyjna grubo$ci zageszczanej warstwy gruntu niespoistego dla
zageszczarki wibracyjnej wynosi 0,3 — 0,6 m przy liczbie przejazdéw 4 — 8 maszyny zageszczajace;.
Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalng wn zblizong do optymalnej wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie,
aby dla gruntow sypkich , z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt polewa¢ mozliwie duzg ilo$cig wody.
5.9. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidywalnych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodto) nalezy:
a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgleddw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomi¢ Projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty
itp. nalezy: przerwac¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczyé
przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapi¢ za zgodg wtasciwych
witadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wiasciwych robdt ziemnych nalezy sprawdzi€, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami:
— kontrola wytyczenia geodezyjnego,
— sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania,
— lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodow i kabli mozliwych do napotkania w obrebie wykopu.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
zgodno&ci osi i gtebokosci wykopu za pomoca niwelatora,
— sprawdzenia rzednych reperdw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
— stanu wykonanych szalunkéw wykopow oraz zej$¢ do wykopow,
— kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
— badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badania i pomiaréw szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
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— badania wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 c¢m,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podioza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekracza¢ £ 5 cm,
— wskaznik lub stopien zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z Punktem 5.7..

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Zasady og6lne — zgodnie z ST 0.0.
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przekopy probne, wytyczenie osi wykopu,
— ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
— trwate oznakowanie i zabezpieczenie robét,
— wykonanie wykop6éw wraz z umocnieniem,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
— umocnienie $cian wykopdw,
— utrzymanie wykopdw w stanie suchym,
— zatadunek i wywo6z nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko,
— opfaty za utylizacje,
— plantowanie dna wykopu,
— utrzymanie drog samochodowych,
— odwodnienie wykopow,
— wymiana gruntu wraz z wywozem do utylizacji.
Jednostka przedmiaru za metr zasypania wykopu obejmuije:
— rozbiorke i przemieszczenie/wywéz szalunkdw,
— zasypke wykopdw gruntem niespoistym (pospotkg) dowiezionym wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,
— rozebranie zabezpieczenia wykopdw i tymczasowej organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapéw robdt przed zakorczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, zasypki, szalowania
i zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 m wykopu obejmuje m.in.:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przekopy probne, wytyczenie osi wykopu, ustawienie

znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,

— trwate oznakowanie i zabezpieczenie rob6t,

— wykonanie wykop6w wraz z umocnieniem,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

— umocnienie Scian wykopdw,

— odwodnienie wykopow,

— utrzymanie wykopow w stanie suchym,

— zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko,

— opfaty za utylizacje,

— plantowanie dna wykopu,

— utrzymanie drég samochodowych.

Strona 24 z 34



Cena wykonania 1 m zasypania wykopu obejmuje m.in.:

Nadzér

rozbiorka i przemieszczenie/wywoéz szalunkdw,

zasypka wykopdw gruntem niespoistym (pospotka) dowiezionym wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST i dokumentaciji projektowej,

rozebranie zabezpieczenia wykopdw i tymczasowej organizacji ruchu.

inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami

zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej
,Przedmiar”.

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu obiektowego
(liniowego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

s =

1524

8.
9.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B06716/Az1/2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne (Zmiana
Az1).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 3; COBRTIINSTAL, Warszawa
VI 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne”. GWOP-002/90/94, Warszawa 16.09.1994.
,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja Branzowego Zaktadu Do$wiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego sp.z 0.0., autor M. Kossakowski, Warszawa.
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ST. 2.0. SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizaciji sanitarnej w ulicy Norblina w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w Punkcie 1.1.
1.3. Ogélny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentaciji (specyfikaciji) dotycza prowadzenia robét instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja;
1) Wykopy
a) wykonanie wykopdw,
b) umocnienie wykopdw,
c) odwodnienie wykopow,
d) zabezpieczenie istniejacych obiektow,
e) zasypanie wykopdw.
3) Wykonanie podtoza rur i obsypki,
4) Roboty montazowe
a) faczenie rur, rury kanalizacyjne PVC,
b) montaz studni kanalizacyjnych.
Pozostate roboty towarzyszace, wchodzace w sktad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
— nadzor inwestorski i autorski
— geodezyjne wytyczenie
— inwentaryzacja powykonawcza
— organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robdt (proby szczelnoSci rurociagéw, badania
jakosciowe betonu).
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST 0.0.
— przeglad i badanie szczelnoSci.
1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng ST 0.0.
1.6. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, Punkt. 1.12., a takze
podanymi ponizej :
Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich z nimi zwigzanych,
znajdujacych sie poza budynkami liczac od pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku w kierunku do
oczyszczalni $ciekow lub wylotéw do odbiornikdw.
Przytacze kanalizacyjne — przewodd taczacy wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zakonczong studzienkg w
nieruchomo$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjne;.
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System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezko$ci, a przewody sq
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Studnia kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wtaz studzienki - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna. llosci materiatéw ujeto w ,Przedmiarze robét”.
2.2. Podstawowe materialy
2.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami projektuje sie z rur PCV kl. SN8 SDR34 litych tgczonych na
uszczelki gumowe Srednicy 200 i 160 mm.
Rury i ksztattki PVC winny spetiaé ponizsze parametry:
— o $cianach gtadkich i litych;
— z materiatu utwardzonego nie zmiekczonego;
— Scianki rur na catym przekroju poprzecznym powinny by¢ wykonane z materiatu jednakowych
wiasciwosciach fizyko — chemicznych (lite);
—  ksztattki z PVC-U klasy SN8.
Nie dopuszcza sie zabudowania rur z rdzeniem spienionym.
Ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
2.2.2. Uzbrojenie kanatu grawitacyjnego
Studnie kanalizacyjne betonowe winny spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN-EN 1917:2004. Studnie
kanalizacji sanitarnej z kregow betonowych DN1200 beton klasy C35/45, mrozoodpornos¢é F-150,
wodoszczelno$¢ W-8 i nasigkliwos¢ 6%. Elementy betonowe studni montowaé ze sobg za posrednictwem
fabrycznej uszczelki gumowej. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z materiatéw trwatych, wodoszczelnych i
charakteryzujacych sie odporno$cig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Stopnie ztazowe zeliwne, zgodno$¢ z normg PN EN 13101:2005 Stopnie do studzienek
wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
Zewnetrzne powierzchnie elementow betonowych studni winny by¢ zaizolowane
bitumem np. 2x abizol R+P spetniajagce wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno.
Studnie wyposazy¢ w ptyte nastudzienng i wtaz zeliwny typu D400 kN. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/2017 z dnia
03.07.2017 r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. wtaz powinien posiada¢
logo miasta Gdariska.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112, oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ST 1.0.
2.2.4. Beton
Beton okreslonej klasy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1
2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury i ksztattki
— Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok.1 m.
— Zabezpiecza¢ zakonczenia rur ochronami (kapturki, wktadki).
—  Chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
2.3.2. Sktadowanie elementéw studni betonowych
— Elementy studni betonowej (podstawy, kregi, ptyty) magazynowa¢ w pozycji ich wbudowania stosujac
podktadki drewniane.
— Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Powinny by¢
posegregowane wg klas i utozone na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
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2.3.3. Skladowanie uszczelek
— Przy sktadowaniu uszczelek nalezy przestrzegaC zaleceni ich producentéw . Uszczelki powinny byé¢
przechowywane w temperaturach dodatnich w workach bez dostepu $wiatta . Nalezy unikaé wysokich
temperatur, a takze ograniczac czas ich sktadowania.
2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3.2. Sprzet do wykonania rurociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu kanalizacji sanitarnej powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  zuraw budowlany samochodowy,

— samochod dostawczy 0,9 T,

— samochod samowytadowczy 5-10 ¢,

— samochod skrzyniowy 5-10 t,

— koparka kotowa,

— zageszczarka spalinowa,

— wciggarki mechaniczne,

— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10m3/min,

— spawarka elektryczna i prostownikowa,

— zespdt pradotworczy,

— pita do ciecia betonu,

— wiertnica z osprzetem diamentowym,

— elektronarzedzia: wiertarki , mtoty do kucia,

— pompa do wody brudnej wraz z przewodami zrzutowymi i agregatem pradotwérczym

— pojazd specjalistyczny do wypompowywania Sciekdw,

—  korki zaslepiajace do rur kanalizacyjnych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur

Podczas dostawy rury muszg podlegac kontroli optycznej. Ewentualne powstate uszkodzenia nalezy wpisac przy
odbiorze na dokumencie dostawy. Do wyladowywania nalezy uzy¢ taSm wytadowczych , ktore nalezy opasac
wokét palet lub palet czesciowych. Niedozwolone jest uzycie kabli, fancuchdéw, a takze przecinanie lub
dziurawienie tasm.

Rury sg pakowane w paletach lub koszach w taki sposob , zeby zagwarantowac stabilno$¢ przesytki na miejsce
budowy. Na chwile przed zatadunkiem samochodu dostawczego zacigga si¢ taSmy stalowe na wypadek , gdyby
drewno ochronne skurczyto si¢ . Zaleca si¢ to takze przy przejsciowym sktadowaniu .

Rury nalezy transportowac¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzynie tadunkowg nie bylty dluzsze niz 1 metr. W miare mozliwosci transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu studni prefabrykowanych

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji jej wbudowania.

Podczas transportu musi by¢ zabezpieczona przed mozliwo$cig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Transport ksztattek

Ksztattki, skrzynki zasuw moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $érodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, i organizacjq
rob6t.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras rurociggdw oraz studni,

- wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999

Roboty ziemne:

- Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz ST. 1.0. Roboty ziemne,
- w przypadku wystapienia intensywnych opaddw atmosferycznych i saczenia

wod gruntowych odwodni¢ powierzchniowo wykop,

— przygotowac podsypke piaskowa pod rurociggi oraz studnie kanalizacji sanitarnej i studnie wodomierzowg
zgodnie z dokumentacjg oraz ST. 1.0. Roboty ziemne.

5.1.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej sie w nich wody,

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o0 co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.1.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktdre wymieniono pkt 5.1.1. nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

— podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

— podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

= przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp. ) 0 mate;

grubosci po ich usunieciu;

= przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

= W razie naruszenia gruntu rodzimego , ktéry stanowi¢ miat podtoze naturaine dla

przewodow;

= jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

= w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego
punkcie +- 1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.
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5.2. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét. Technologia budowy
sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na
co najmniej . obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegoine rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ potozenia rury (0$ i spadek) za pomoca faw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +- 20mm . Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +- 1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniem.

5.3. Studnie kanalizacyjne DN1200 mm

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniac wymagania okreslone w PN-EN 1917:2004
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe .
Zastosowaé studnie prefabrykowane o komorze roboczej DN1200 mm z kregdw betonowych i z dnem
monolitycznym. Elementy betonowe studni montowa¢ przy uzyciu zurawia samochodowego 4-6 t. Kregi DN1200
mm montowa¢ na uszczelki z elastomeru.

Stopnie ztazowe montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach zachowujac normowe odlegtosci migdzy nimi. Wiazy
kanatowe Zeliwne DN600 mm montowa¢ bezposrednio na ptycie nadstudziennej wg PN-EN 124-2:2015-10
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Czes¢ 2: Zwiericzenia
wpustow i studzienek wlazowych wykonane z Zeliwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijq i niniejszymi warunkami:
- wykonanie wykopu i podtoza;
- zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu;
- stan odeskowan i zejs¢ do wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;
- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWiIORB i zaakceptowang przez Zamawiajacego:
— sprawdzenie rzednych reperow roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi kanalizacji sanitarnej,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodow i uzbrojenia,
— badanie odchylenia spadku przewoddw kanalizacyjnych,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrole wykonania kanalizacji sanitarnej, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w pkt. 7
,Kontrola i badania przy odbiorze ", Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt
nr 9. Szczelnos¢ przewodow grawitacyjnych wraz z podtaczeniami i studniami nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem
wody. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodane;
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:
— 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studniami wtazowymi,
— 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych,
— m2 - odnosi sie do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studni.
Odchylenia:
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
— odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekraczac 0,
10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac¢ +0,05 m,
— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Zasady ogoélne - zgodnie ze specyfikacjg ST 0.0.

Jednostkg Obmiaru Robét jest:
— mb rurociggdw kanalizacji sanitarnej,
— odc.-1 proba - proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych ograniczonych studniami,
—  kpl. budowa studni rewizyjnych z prefabrykatéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czesciowe
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdw robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdInosci zastosowanych
materiatow;
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robét ziemnych a w szczegoinosci podioza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegoinosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku;
— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci przy przejciach przez
przeszkody, wzmocnienia;
— przeprowadzenie préby szczelnosci.
8.3. Badania kanalizacji sanitarnej
Do rozpoczecia préb koncowych nalezy dokonaé przegladu 100% dtugosci utozonych rurociggéw
kanalizacyjnych zdalnie sterowang kamerg CCTV.
Kompletny zestaw do inspekcji kanatow powinien zawiera¢ co najmniej:
- samojezdny wbzek kamery wyposazony w elektroniczng poziomice do pomiaru spadkéw, kolorowg gtowice
umozliwiajacq odchylenie obiektywu co najmniej 135° oraz obrot wokot osi pozwalajacy na obserwacje na catym
obwodzie, o$wietlenie umozliwiajgce na obserwacje co najmniej 3 m przed obiektywem, osprzet do regulacji
wysoko$ci potozenia gtowicy,
- urzadzenie do odczytu odlegtosci z doktadno$cig do 0,1m,
- generator napisow,
- komputer wraz oprogramowaniem wspdtpracujgcym z generatorem napisow oraz umozliwiajagcym tworzenie
raportéw z inspekcji wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011 ,Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych.
Czes¢ 2: System kodowania inspekciji wizualnej”.
Zgodnie z PN-EN 13508-2+A1:2011 ,Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Czes$¢ 2: System kodowania
inspekcji wizualnej” personel techniczny zaangazowany w przeprowadzenie inspekcji powinien by¢ odpowiednio
przeszkolony w zakresie metod inspekcji i systemu kodowania. Wymaga sie zataczenie do dokumentacji z
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kontroli wizualnej certyfikatu potwierdzajacego ukonczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad

budowy kanalizacji, metod inspekcji oraz systemu kodowania wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011.

Przed wykonaniem inspekcji nalezy kanat doktadnie oczy$ci¢ z wszelkich zalegajacych wewnatrz osadow.

Zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 kontrola wizualna powinna obejmowac:

kierunek i poziom, ztacza, uszkodzenie lub deformacije, podiaczenia, wyktadziny i powtoki.

Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona w odpowiednim tempie ($rednia predkos¢ wozka 1-3 cm/s i maksymalnie

do 15 cm/s) aby umozliwi¢ obserwacje na catej dtugosci. Podczas przejazdu przez odcinek kanatu kamera

powinna sie poruszac z obiektywem zlokalizowanym w osi przewodu skierowanym w przod. Przy kazdym ztgczu

nalezy zatrzyma¢ wozek kamery i doktadnie zbada¢ poprzez zatrzymanie wozka, wychylenie gtowicy o 90° i

obrét tacznie na catym obwodzie. Na obraz z inspekcji powinny zosta¢ naniesione napisy informujgce 0 nazwie

wezta poczatkowego i koricowego, kierunku spadku, materiale, Srednicy oraz lokalizacji wzdtuznej. Poczatek i

koniec pomiaru dtugosci odcinka nalezy przyja¢ na wewnetrznej powierzchni $ciany studni w miejscu potaczenia.

Kompletna dokumentacja z inspekcji wizualnej odcinka powinna zawieraé:

- zapis cyfrowy obrazu z przebiegu monitoringu. Przebieg inspekcji kazdego odcinka powinien by¢ zapisany w

osobnym pliku, ktérego nazwa powinna zawiera¢ przyjetq w dokumentacji numeracje studzienki poczatkowej i

koncowej (np. ,51-S2.mpg”). Obowigzujaca forma przekazywanych materiatéw to ptyty DVD lub CD w oprawie

zawierajacej opis rodzaju kanalizaciji, materiatu, $rednicy oraz lokalizacji inspekcji (miasto i ulica),

— raporty przebiegu spadku (grafika przebiegu rzeczywistych chwilowych zmian spadkéw z naniesiong linig
obliczonego spadku Sredniego) w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF,

— raporty z inspekcji wizualnej w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajace:

a) w cze$ci nagtowkowej co najmniej: nazwisko i imie operatora, nazwe miejscowosci i ulicy,

date wykonania, rodzaj Sciekow, typ przekroju poprzecznego, materiat, oznaczenie

studzienki poczatkowej i koncowe;

b) grafike przebiegu kontroli wizualnej z odno$nikami obserwacji w formie kodow i opisow stownych wediug

normy PN-EN 13508-2+A1:2011 z odno$nikami pozyciji,

— tabelaryczne zestawienie zbiorcze w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajace co najmnie;
kolumny: wezet poczatkowy, wezet koricowy, data, ulica, materiat, dtugo$¢ odcinka

— certyfikat potwierdzajacy ukonczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad budowy kanalizaci,
metod inspekcji oraz systemu kodowania wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011.

Bezposrednio po dokonanym przegladzie kamerg TV Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu obraz na ptycie

DVD lub innym nosniku danych zaakceptowanym przez Niego, mozliwym do tatwego odczytania.

8.3.1. Badanie szczelno$ci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych badanie

szczelnosci przewodow powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda

W). Ze wzgledu na matg wodochtonno$¢ i czytelno$¢ wynikdw jako podstawowa metode nalezy przyjaé badanie z

uzyciem powietrza.

1. Badanie szczelnosci z uzyciem powietrza polega na wydzieleniu przestrzeni badanego przewodu lub studni
za pomocg odpowiednich zamknie¢ (najczesciej pneumatycznych), z ktorych jedno jest przeptywowe (przez
jego wnetrze mozliwy jest przeptyw), przez ktére do wnetrza badanego
elementu sieci pompowane jest powietrze o cisnieniu po okreslonym w zaleznosci od $rednicy DN oraz
metody (LA, LB, LC, LD) w tablicy 3 normy PN-EN 1610:2015-10. Dla stabilizacji cisnienia przez 5 minut
przed badaniem wiasciwym utrzymywane jest cisnienie wyzsze o okoto 10% od cinienia prébnego po.
Badany element sieci spetnia wymagania normy jesli spadek ciSnienia zmierzony po uptywie okreslonego
czasu badan jest mniejszy od dopuszczalnego Ap.

Zestaw do wykonania préb szczelno$ci z uzyciem powietrza powinien zawierac:

- zamkniecie szczelne w studzience koricowe;j,

- zamknigcie przeptywowe (umozliwiajace wytworzenie ci$nienia wewnatrz zamknietego odcinka),
- zestaw przewoddw i ztaczek do doprowadzenia powietrza,

- urzadzenie do pomiaru ci$nienia i wydruku raportéw zgodnych z PN-EN 1610:2015-10 .

2. Przebieg badania szczelnosci z uzyciem wody. W przypadku braku uzyskania pozytywnego wyniku proby z
uzyciem powietrza dopuszcza sie wykonanie dodatkowo proby z uzyciem wody, ktorej wynik traktowany
bedzie jako decydujacy. Badanie szczelnosci z uzyciem wody polega na wytworzeniu przy uzyciu stupa wody
ci$nienia probnego o wartodci pomiedzy 10 kPa a 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu
przewodu i/lub studzienek wodg czas proby wynoszacy (30 £ 1) minut poprzedza okres stabilizacji (zwykle
ok. 1 h). Badany element sieci spetnia wymagania jesli ilos¢ dodanej podczas proby wody do uzupetnienia
wymaganej wysokosci cisnienia nie przekracza okreslonych w normie wartosci objetosci na m2 wewngtrznej
powierzchni zwilzonej. W przypadku stwierdzenia usterki ilub odchylen od projektéw budowlano-
montazowych, Wykonawca usunie usterki na swdj koszt, ponownie dokona przegladu kamerg TV
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naprawionych odcinkow, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zakres usterki uniemozliwia naprawe wadliwy
odcinek nalezy zdemontowaC i ponownie go wykona¢, po czym nalezy ponownie przeprowadzi¢ przeglad
kamerg TV. Poszczegoine etapy robot zanikowych przy ponownym uktadaniu odcinka podlegajg odbiorowi.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale Uzytkownika.

8.4. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry

polega na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu;

— zbadaniu rozstawu armatury.

Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zatwierdzong inwentaryzacjg geodezyjng, nalezy przekaza¢ komisyjnie Zamawiajagcemu w ilosci okres$lonej w

Umowie, wraz ze spisanym protokétem odbioru koficowego.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewoddw zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0..

Rozliczenie robdt montazowych zwigzanych z budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez Zamawiajacego.

Ceny jednostkowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociggow, obiektdéw sieciowych,

- montaz rur ochronnych w miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

— wykonanie préb szczelno$ci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
Przedmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe.

— PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu 0znaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
10.4. Inne dokumenty
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL zeszyt 9. 2003 .
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