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1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestyc;ji:
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci i przytaczy wodociggowych w ulicy Norblina w Gdarsku.
Zakres przedsiewziecia obejmuje dziatki nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1 obreb 029.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Zestawienie obiektow:

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace obiekty:

1) Budowe sieci wodociggowej @110 PE na odcinku W1- W5 diugosci 65,0 m.

2) Budowe trzech przytaczy wodociggowych @40 PE, o tacznej dtugosci 18,0 m.
Zakres i rodzaj robdt budowlanych obejmuije:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty ziemne w tym wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopdw, wzmocnienie podioza, obsypki,

zasypanie,

3) montazu rurociggdw w wykopie otwartym, wyposazenia i urzagdzen budowlanych,

4) zabezpieczenie innych sieci podziemnej infrastruktury technicznej,
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za podziat robdt na etapy, szczegdlowg organizacje robdt oraz
prowadzenie robét przy pomocy wykwalifikowanego sprzetu oraz fachowego nadzoru, w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zapewnic dojscie pieszych oraz dojazd do poses;ji.
1.3. Cel i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w Punkcie 1.2.
1.4. Zakres rob6t objetych szczegétowa specyfikacja techniczng
Ninigjsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w cato$ci rob6t niezbednych do wykonania robét
wymienionych w Punkcie 1.2. na omawianym terenie.
1.5. Informacje o terenie budowy
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie syt.-wys. 1:500, a przewidywane
skrzyzowania z przewodami pokazano na profilach podtuznych.
W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopdw prébnych. Rozpoczynajgc budowe nalezy tez zlokalizowaé sytuacyjnie i wysoko$ciowo
miejsca wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako
czynne i zabezpieczy€ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okre$long w umowie ilo$¢
Dokumentacji Projektowej i kompletow ST.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy:
Dokumentacja projektowa, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umownej:
- Dokumentacje powykonawczg
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byla poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedioZeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
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Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnieri nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktéry odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. W sposéb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie obowigzywania rekojmi na roboty wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyze;.

1.6.2. Zgodnos¢é Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Powyzsze nalezy
bezwzglednie skonsultowa¢ z Zamawiajgacym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich - ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. wskazane i niewskazane w dokumentaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

1.8.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

a) stosowact sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

c) stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach,

d) stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku.

W okresie trwania Rob6t wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczen zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
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c) Wywoz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inwestora, jezeli tak
zapisano w Dokumentach Umownych.

d) Wywoz elementdw z rozbiorek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko Wykonawca na podstawie Ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r., jest takze zobowigzany do przedtozenia w dniu odbioru koncowego kompletu
KART PRZEKAZANIA ODPADOW pochodzacych z robét rozbidrkowych, oraz zbiorczej informacii ilociowej o
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robét mozliwie
najmniej gtoSnych maszyn. Jezeli nie jest to szczegdlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
podczas weekenddw ani w dni Swigt publicznych.

1.8.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakoniczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.9.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje i wdrozy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na pismie.
Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami
kontroli Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez Odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizacji ruchu

W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizacji ruchu, koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

W organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ ewentualne okresowe ograniczenie obcigzen osi pojazdow stosownie do
technologii odtwarzania nawierzchni w miejscu prowadzenia robét i bezpo$rednim sasiedztwie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Umowna.
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1.11.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty dokonania Odbioru Koricowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
Odbioru Kocowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.11.4. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Umowie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtoZzone Zamawiajagcemu co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.11.5. Oznakowanie na czas budowy

W ramach inwestycji niezbedne bedzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ takie oznakowanie.

1.11.6. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia Robét.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
robét wtadzom wydajagcym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolic wladzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.11.7. Zapewnienie dojazdow do poses;ji.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami uktadana bedzie metoda wykopu otwartego. Podczas
wykonywania prac w etapach, nad wykopem wykonac¢ ktadki dla pieszych umozliwiajagce swobodne dojscia do
budynkéw. Dotyczy to miejsca wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej. Istniejace oznakowanie pionowe
kolidujgce z wykopem na czas robot nalezy przestawi¢, a po zakorczeniu robdt przywroci¢ do pierwotnej
lokalizacji.

Po wykonaniu wykopdw i utozeniu projektowanej sieci, nawierzchnie w miejscach prowadzonych robét nalezy
przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Zasypka wykopow bedzie wykonana zgodnie z norma.

Na czas prowadzenia rob6t bedzie zapewniony dostep do nieruchomo$ci i przejazd pojazdom strazy pozarnej,
policji i pogotowia ratunkowego.

W przypadku wystapienia roszczen ze strony 0sdb lub przedsiebiorstw lub instytucji w zwigzku z utrudnieniami
zwigzanymi z dojazdem lub dojSciem do poszczegdinych nieruchomosci, Wykonawca pokryje wszelkie
uzasadnione koszty wynikajace z tych roszczen. Obowigzek wykazania wiasciwej wysoko$ci odszkodowania
cigzy na Wykonawcy.

W trakcie prowadzonych robdt nalezy realizowa¢ warunki uzyskanych opinii i uzgodnient zawartych w niniejszym
opracowaniu oraz w projekcie budowlanym.

1.12. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrob i
proces jego wytwarzania sg zgodne z wiasciwg ST.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z Ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.
Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob
jest zgodny z wtasciwg ST lub odpowiednig norma.
Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu zaméwienia na wykonanie robdt, dla ktérych wymagane jest
pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych wymaganych Umowa dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér Danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

— inwentaryzacji

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

— geodezyjnym wytyczeniu obiektdw i tras w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych

— osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw wysoko$ciowych (reperow)

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

— pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcer

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw ulegajacych zakryciu

— pomiarze stanu wyjsciowego obiekiow lub elementow wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego, badania przemieszczen i odksztatcen

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych- zespdt czynnikéw zmierzajacych do okre$lenia
przydatnosci gruntdw oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie rob6t okreslone w rozporzadzeniu Nr 2195/2002 z 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Zamawiajacy powierza nadzér nad budowa. Reprezentuje ona interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorze rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez przy odbiorze koricowym
robot.
Instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi / eksploataciji jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia jakie majg spetniaC roboty
budowlane.
Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’ lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy robdt budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem czeSciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbior koricowy.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwigzanych z ,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z uporzadkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod powierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem i wskazaniem Specyfikacji Technicznych z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowe;,

Ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robdt dokonywanych w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe

do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wykonawca - oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia zgodnie z PZP od maja 2004.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajacy w Dokumentach przetargowych, oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.13. OgéIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
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2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zatwierdzenie materiatéw do wbudowania

Kazdy materiat przed planowanym jego wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.
Whiosek materiatowy winien zawiera¢ petng specyfikacie materiatu wraz z petnymi aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci i innymi wymaganymi dokumentami przez przepisy prawa. W przypadku zastosowania
materiatu bez uprzedniej akceptacji Zamawiajagcego Wykonawca winien liczy¢ sie z mozliwo$cig wydania
polecenia demontazu rob6t wykonanych z zastosowaniem nie zaakceptowanego materiatu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja Zamawiajacego.

2.3. Stosowanie materiatow

Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego rodzaj materiatu nie moze by¢é pozniej zmieniany bez zgody
Projektanta i Zamawiajacego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktbre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia, niegwarantujace realizacji umowy mogq by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i
niedopuszczone do realizacji Robét.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajacego. Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i przedstawic Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram realizacji budowy,
wedtug ktdrego bedzie rozliczany z postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jeSli wymagaC tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
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Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
technologia. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy niezbedne ze wzgledu na uktad docelowy
obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w szczegdinosci zabezpieczenie wykopdw fundamentow,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Po zakonczeniu roboty Wykonawca odpowiedzialny jest za likwidacje placu budowy i petne uporzadkowanie
terenu wokét budowy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Rohot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy moze wstrzymaé uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajacemu.
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6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
W celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych badan,
albo oprze sie wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okre$lonym w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okreSlajacej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobdw budowlanych, ktére powinny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemul.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6Inosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiorow Robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robadt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub prosbg o zajecie stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
6.6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.
6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1-6.6.2 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie,
g) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

—_—— — —

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o0 zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacja Techniczna wtasciwa dla danych Robét nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Strona 12z 33



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbior Koncowy Rohét

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacija Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru Koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzonag na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (uzgodniong w Zespole
Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej jesli byty wprowadzane zmiany lokalizacyjne w stosunku do
projektu budowlanego).

9.  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny wymaga przygotowania
nastepujgcych dokumentow:

1) Umowy o wykonaniu robét budowlanych,

2) Protokotu odbioru kofcowego,

3) Dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu,

4) Dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie usuniecia tych wad.

Sk wh

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych (obmierzanych w szt. lub kpl.) podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  koszt wybudowania objazddw, przejazdéw i tymczasowej organizacji ruchu,

—  koszty dokumentacji Wykonawcy,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszty czynnosci geodezyjnych,

— tymczasowe sieci elektryczne (lub koszt zasilania w energie elektryczng z tymczasowych agregatow
pradotworczych), energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu
Budowy, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty
i roboty przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, promienie stoneczne, $nieg, mréz, itp.) i
inne tego typu koszty,

—  koszty budowy i utrzymania zaplecza budowy,

— koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczer stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych itp.

— koszty tymczasowej organizacii ruchu,

— koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiérki,

— koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska,

— koszty badan jakosci materiatow, rob6t i prob odbiorowych,

—  koszty robét tymczasowych,

—  koszt szkolen,

—  koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j),

— koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoniczenia
robot,

—  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— koszty zwigzane z pozyskaniem prawa do terenu (oprocz terendw, dla ktérych prawo pozyskat
Zamawiajacy) i koszty ewentualnych odszkodowan,

— opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,

— koszty ubezpieczenia, zuzycia, konserwaciji i remontdw sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

— koszty ubezpieczenia i gwarancji nalezytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami
wyszczegolnionymi w Umowie,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— optaty za zajecie terendbw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt zostanie ujety w cenie
jednostkowej pozycji przedmiarowych.

Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjqg Umowy ponosi Wykonawca.
Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Pozostale optaty

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentaciji projektowej
Przedmiar.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogéine Specyfikacji Technicznej ST 0.0.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogoinych zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST 0.0. obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoinione w
kosztorysie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Siwz

—  Umowa.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie $rodowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. ze zm).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. ze zm.)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t,). )

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.725 t ). ze zm).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 .. ze zm).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2018.963 t.j. ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2013.1129 tj. ze zm.).
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Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t,j. ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966 ze zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003.47.401.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektdw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U.2001.138.1554).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.2018.583 t.].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku Dz.U.2014.112 t,).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.
Dz.U.2005.263.2202.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 wrze$nia 2001 r. w sprawie wysoko$ci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu (Dz.U.2001.120.1285 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286).
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ST. 1.0. ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy wodociggowych w ulicy Norblina w Gdarisku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w Punkcie 1.1.
1.3. Ogélny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentaciji (specyfikaciji) dotycza wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych
dla zakresu wymienionego w Punkcie 1.1.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
— geodezyjne wytyczenie,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
— montaz drabinek i barierek ochronnych,
— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,
— zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robét,
—  pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,
— plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie,
— reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
— wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypukioSci oraz zasypanie wglebien z wyrdéwnaniem powierzchni
terenu,
— wykonanie kfadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
— wygrodzenie terenu,
—  zabezpieczenie terenu budowy,
—  zabezpieczenie wykopdw (m.in. zapory, Swiatta ostrzegawcze), ich utrzymanie i rozbidrka,
— wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych w obrebie robot,
— inwentaryzacja powykonawcza,
— organizowanie i prowadzenie badan materiatdw i robdt ( badania zageszczenia nasypu i zasypki
wykopow, badania parametréw gruntu i jako$¢ kruszywa).
Roboty tymczasowe:
—  prace pomiarowe,
— wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
— przemieszczenie humusu poza strefe rob6t, hatdowanie lub odwéz w przypadku braku miejsca,
—  cato$¢ robdt zwigzana z zabezpieczeniem budynkow,
— wykonanie wykopéw kontrolnych, wiercen, sondowan w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia,
— montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego: montaz i demontaz pomp odwodnieniowych, obstuge i
doz6r pomp, konserwacje pomp, wykonanie niezbednych prac remontowych,
— roboty utrzymaniowe systeméw odwadniajacych (pompowanie wody) z wykopu, wraz z kosztem
eksploataciji tych systemow (koszt energii elektrycznej, dozoru,
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— amortyzacja sprzetu, ewentualne koszty administracyjne zrzutu wod z pompowania, koszt wykonania,
zatwierdzenia i uzgodnienia dokumentacii dla tych instalaciji i rurociggéw zrzutowych),
—  przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do wykonania warstwy ochronnej wokot
przewodu (wymiana gruntu);
—  przy wykonaniu zasypki - zageszczenie gruntu,
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,
—  przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — ew. odsgczenie nadmiaru wody,
— zaladunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi i wyladunek w miejscu
sktadowania,
— przewo6z ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania (przywoz z
tymczasowego odktadu),
— umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét,
— demontaz i wywoz umocnienia wykopow,
— wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,
— wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi,
— odtworzenie podtoza pod istniejace odkryte kable i rurociagi,
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
Poza tym nalezy wykona¢ wszystkie inne czynno$ci niezbgdne do ukoriczenia robét.
1.5. Informacje o terenie budowy - zgodnie ze specyfikacjg 0ogoing ST 0.0. Punkt 1.5..
1.6. Okres$lenia podstawowe.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosS¢ przekracza 3 m.
Odkfad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng ST 0.0.

2. 1. Materialy (grunty)

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0. ,Wymagania
ogdine” Punkt 2.0.

2.1.1 Podziat gruntow

Grunty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S- 02205.

2.1.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do zasypania wykopdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajacego. Materiat
powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo zageszczalny. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych
czesci roslinnych, gruzu ani odpadow budowlanych, ani kamieni zatrzymywanych na sicie 0 oczku 25 mm, lodu
ani mineratéw rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Grunty spoiste jako zasypka mozna wbudowywac w nasypy gdy ich wilgotno$¢ jest bliska wilgotno$ci optymalnej,
wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zageszczenie. Nalezy zadbaé
aby grunty te nie zostaly nadmiernie nawilgocone podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania.
Najkorzystniej grunty te wbudowywa¢ na przemian z warstwami gruntow sypkich. Zaleca si¢ rowniez
wbudowywacé te grunty ponizej granicy przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie stofica i wiatru.

Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Migzszos¢ uktadanych warstw powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
sprzetu uzytego do zageszczania
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetoSci robét ziemnych,
zostaty za zgoda Zamawiajacego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz
na wiasny koszt.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na legalne
wysypisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustala lokalizacje terenéw na odkfad czasowy, o ile nie
okreslono tego inaczej w Umowie. Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.
W przypadku, gdyby objeto$¢ gruntéw rodzimych nadajacych sie do wykorzystania do zasypania wykopdw i
odtworzenia terenu nie byta wystarczajaca do wykonania rob6t, to wykonawca winien zastapi¢ je gruntami
pozyskanymi we wlasnym zakresie. Pozyskane grunty przed ich wykorzystaniem winny by¢ zatwierdzone do
wbudowania przez Zamawiajacego.
Grunty wysadzinowe mozna wykorzysta¢ do zasypki wykopdw na zasadach okreslonych w normach:

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania.

—  PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
2.1.3 Materiat ziarnisty na podsypke i obsypke rur
Wybrany materiat z wykopow moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach i po uzyskaniu pisemne;
zgody Zamawiajacego.
Materiat na podsypke powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny. Materiat na podsypke
piaskowg powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji
przechodzacej przez sito 0,2 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne” Punkt 3.0. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3.2. Sprzet do wykonania wykopu liniowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdw pod przewody wodociggowe, powinien wykazaC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparka podsiebierna (fadowarka) ,
— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego ,
— sprzet do zageszczania gruntu (ubijak spalinowy, walec wibracyjny walec statyczny gtadki i okotkowany,
ptyta wibracyjna itp.)
— samochdd skrzyniowy,
— pompa wirnikowa — spalinowa , pompa wirnikowa przenosna elektryczna
— zestaw igtofiltréw z rurociggami tymczasowymi (zalecane aluminiowe DN100 taczone na zatrzaski) i
pompg prozniowg do odwodnien wykopdw,
— samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot
liniowych, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pisSmie przez Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace:
— prac przygotowawczych,
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— robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami oraz wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podituznego i przekrojéw poprzecznych, zardwno wykopéw, jak i
nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow,
zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych
postugiwaC sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tatg miernicza, tasma, itp.,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych
obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebiaC do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Minimalna szeroko$¢
wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze byé
zmniejszona.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—
acm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Zamawiajacego) sprawdzi¢ zgodnosé
warunkéw geotechnicznych z dokumentacja.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o roznym stopniu przydatno$ci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

Podtoze

Podtoze powinien stanowiC nienaruszony rodzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie
uszkodzone, wykop powinien by¢ pogtebiony, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym
materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
sztukg budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé
zmniejszenie szeroko$ci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, Zze Zamawiajacy podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy sciany tych wykopow znajda sie w
catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wtasnosci lub konstrukcii,
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bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo —wodne na to
pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
a wszelkie powstate zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.2. Rohoty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze (m.in. wymienione w Punkcie 1.4.
niniejszej ST) zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzaniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i
komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Do robot przygotowawczych
zaliczy¢ nalezy rowniez niezbedng wycinke drzew lub krzewdw, zgodnie ze stosownym zezwoleniem lub
przepisami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
bocznych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek, zasuw, a na odcinkach
prostych — co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - Swiadki wbija sie
po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé proébnych recznych przekopéw, celem zinwentaryzowania
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic sie do wiasciciela danego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy uécisli¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

Przed robotami ziemnymi nalezy réwniez wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych urzadzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajacego na wiasny
koszt.

5.4. Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.

Program opracowany przez Wykonawce powinien zawiera¢ propozycje dotyczace systemow odwadniajgcych
oraz usuwania wody. Podczas prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
ograniczony.

Program w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drenow, rowow odwadniajacych,
drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzeh odwadniajgcych i
powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob
staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone. Szczegding uwage zwraca sie
na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody
gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ rozwigzane i eksploatowane w taki
sposdb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcii.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie saczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny
znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapetni¢
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zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czesci tych Robdt.
Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskac pisemne zezwolenie wiasciwych wiadz i
wiascicieli terenu, zgodnie ze stosownymi przepisami. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujacych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do
istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. W miare potrzeby
drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winny by¢é wyposazony w
tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakorczenia
realizacji Robdt. Wykonawca winien usuwac wszelkie zamulenia ciekéw wodnych zaréwno na Terenie Budowy,
jak i poza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym punkcie. Zrodta wody
odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Roboty ziemne — wykopy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

1. Wykop najlepiej rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Sposéb
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem.

4. Profilowanie dna pod rurociag winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”.

5. Minimalne szerokosci wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggébw w przyjetych rozwigzaniach, wynoszg
0,9m.

6. Dla wykopow szalowanych nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a $ciang szalunku —
0,25 m.

7. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach wg PN-
B-10736 wynosza;

—  wgruntach spoistych — 1, 0-2, 0 m (w zaleznosci od dokumentacji geotechnicznej),
—  wpozostatych-1,0 m.

8. Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢ 1:0,6.
Dotyczy to wykopdw mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu.

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym Scian w razie koniecznosci) — zgodnie z warunkami przyjetymi w ST
i dokumentacji projektowej oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym i przy stupach
energetycznych;

10. Niezbedne sg zejscia do wykopéw w postaci drabin; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢
umocowane tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

11. Teren po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12. Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla
mieszkarcow; nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw (po odbiorze préby ciSnieniowej
wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front robé6t na krétkich odcinkach robot.

13. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte w miejscach zagrozen
(przejécia, przejazdy, koncowki wykopu) nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w nocy oswietlic.

5.6. Przygotowanie podioza

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach wiekszych niz 20 mm;
—  nie moze by¢ zmrozony;
— nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogly by¢ uktadane bezpo$rednio na nim. Wysoko$¢

podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60

mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé 0 0,05 m .
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt
na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.
W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Wymiana gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,3 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych lub zeliwnych.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy urzadzen
zageszczajacych typu lekkiego). Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia gruntu 0,75
(grunt niespoisty — pospotka po wymianie gruntu) lub wskaznik zageszczenia gruntu - 0,95, w pozostatych
miejscach - 0,90.
5.8. Odtworzenie nasypu
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami gruntu niespoistego o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie:

— do ok. 10% objetos¢ kierunku podtuznym,

— do ok. 5% objetos¢ kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Nastepna wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Orientacyjna grubo$ci zageszczanej warstwy gruntu niespoistego dla
zageszczarki wibracyjnej wynosi 0,3 — 0,6 m przy liczbie przejazddw 4 — 8 maszyny zageszczajace).
Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalng wn zblizong do optymalnej wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie,
aby dla gruntow sypkich , z wyjatkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.
5.9. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidywalnych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodio) nalezy:
a) wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomi¢ Projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegnag rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty
itp. nalezy: przerwac¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczyé¢
przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapi¢ za zgodg wtasciwych
witadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy sprawdzic, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami:
— kontrola wytyczenia geodezyjnego,
— sprawdzenie stanu technicznego elementow szalunkowych przewidzianych do zastosowania,
— lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodow i kabli mozliwych do napotkania w obrebie wykopu.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
— zgodnosci osi i gteboko$ci wykopu za pomocg niwelatora,
— sprawdzenia rzednych reperow roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych
z dokfadnoscig do 1 cm,
— stanu wykonanych szalunkdw wykopdw oraz zej$¢ do wykopow,
— kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
— badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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— badania i pomiaréw szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badania wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podioza i szerokoSci wykopu o Scianach pionowych nie powinno
przekracza¢ £ 5 cm,
— wskaznik lub stopien zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z Punktem 5.7..

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Zasady og6lne — zgodnie z ST 0.0.
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przekopy prébne, wytyczenie osi wykopu,
— ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
— trwate oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
— umocnienie $cian wykopow,
— utrzymanie wykopow w stanie suchym,
— zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko,
— optaty za utylizacje,
— plantowanie dna wykopu,
— utrzymanie drég samochodowych,
— odwodnienie wykopdw,
— wymiana gruntu wraz z wywozem do utylizacji.
Jednostka przedmiaru za metr zasypania wykopu obejmuije:
— rozbiorke i przemieszczenie/wywoz szalunkow,
— zasypke wykopow gruntem niespoistym (pospétka) dowiezionym wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,
—  rozebranie zabezpieczenia wykopow i tymczasowej organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapédw robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacia,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, zasypki, szalowania
i zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 m wykopu obejmuje m.in.:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym przekopy prébne, wytyczenie osi wykopu, ustawienie

znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,

— trwate oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

— umocnienie $cian wykopow,

— odwodnienie wykopdw,

—  utrzymanie wykop6w w stanie suchym,

— zaladunek i wywoz nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko,

— optaty za utylizacje,
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plantowanie dna wykopu,
utrzymanie drég samochodowych.

Cena wykonania 1 m zasypania wykopu obejmuje m.in.:

Nadzér

rozbidrka i przemieszczenie/wywoéz szalunkéw,

zasypka wykopdw gruntem niespoistym (pospétka) dowiezionym wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,

rozebranie zabezpieczenia wykopow i tymczasowej organizacji ruchu.

inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami

zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
,Przedmiar”.

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu obiektowego
(liniowego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8. PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

9. PN-91/B06716/Az1/2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne (Zmiana

Az1).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 3; COBRTIINSTAL, Warszawa
VI 2003.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne”. GWOP-002/90/94, Warszawa 16.09.1994.
,0goIne specyfikacje techniczne” — publikacja Branzowego Zaktadu Do$wiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego sp.z 0.0., autor M. Kossakowski, Warszawa.
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ST. 2.0. SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa sieci i przytaczy wodociggowych w ulicy Norblina w Gdarisku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w Punkcie 1.1.
1.3. Ogélny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentaciji (specyfikaciji) dotycza prowadzenia robét instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja;
1) Wykopy
a) wykonanie wykopdw,
b) umocnienie wykopdw,
c) odwodnienie wykopow,
d) zabezpieczenie istniejacych obiektow,
e) zasypanie wykopow.
3) Wykonanie podtoza rur i obsypki,
4) Roboty montazowe
a) montaz rur wodociggowych tworzywowych
b) montaz armatury.
Pozostate roboty towarzyszace, wchodzace w sktad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
— nadzor inwestorski i autorski
— geodezyjne wytyczenie
— inwentaryzacja powykonawcza
— organizowanie i prowadzenie badarn materiatow i rob6t (proby szczelnoSci rurociggdéw, badania
jako$ciowe betonu, préby cisnieniowe rurociggéw wodociagowych, badania bakteriologiczne wody).
Roboty tymczasowe:
— ptukanie i dezynfekcja rurociggow.
1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjq ogdlng ST 0.0.
1.6. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociagowych”
wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne”, Punkt. 1.12., a takze podanymi ponizej :
Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.
Potaczenie (przytacze) wodociggowe - przewdd wodociggowy, taczacy wewnetrzng instalacje wodociggowg z
siecig wodociggowa.
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Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami (ksztattkami),
armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacije sieci wodociggowe;.

Wezet montazowy — miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodéw lub instalowanie elementow
uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy uzbrojenia, itp.

Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
SDR - znormalizowany wspdtczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego bedacy liczbowym oznaczeniem
szeregu rur , ktdre jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej
grubosci cianki

Armatura sieci wodociggowej — w zalezno$ci od przeznaczenia — zasuwy, hydranty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. llosci materiatéw ujeto w ,Przedmiarze robét”.
2.2. Podstawowe materialy
2.2.1. Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg @110 PE 100RC PN10 SDR17 oraz przytacza wodociaggowe z rur @40 PE
PN10 SDR 17. rury faczone na zgrzew doczotowy oraz ksztattki elektrooporowe.
Rurociggi i ksztattki polietylenowe taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Proces zgrzewania
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur i ksztattek.
2.2.2. Armatura wodociggowa
Nalezy stosowaé zasuwy odcinajace kotnierzowe wg PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 z Zeliwa sferoidalnego, z
ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN- 30677 cz.2. Materialy:
wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, klin z Zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 pokryty powiokg z EPDM, z zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz. Trzpienie
zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za pomocg teleskopowych obudéw i umiescic¢
w okragtych zeliwnych skrzynkach do zasuw typu statego.
Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant podziemny HP80, korpus z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677-2:1988-09. Lokalizacje hydrantu oznaczy¢ w terenie za
pomocgy tabliczek informacyjnych. Stopki hydrantowe nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym o
wymiarach 25x25x10 cm. Zabudowe hydrantu wykona¢ z ksztattek Srednicy nominalnej DN80 wykonanych z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowanych z zewnatrz i wewnatrz, na ci$nienie robocze PN16.
W terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy ustabilizowaé w warstwie betonu 0,5x0,5x0,2m. Pod
armaturg nalezy umiesci¢ betonowe bloki podporowe. Lokalizacje armatury nalezy oznaczy¢ w terenie
tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86/B-09700.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112, oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ST 1.0.
2.2.4. Beton
Beton okreslonej klasy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury i ksztattki

— Rury w prostych odcinkach sktadowaé na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie

mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow; nie przekracza¢ wysokosci skfadowania ok.1 m.

—  ZabezpieczaC zakonczenia rur ochronami (kapturki, wktadki).

— Zachowac¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych.

—  Chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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3.2. Sprzet do wykonania rurociagu
Wykonawca przystepujacy do montazu wodociagu powinien mieé mozliwos¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:

—  zuraw budowlany samochodowy,

— samochéd dostawczy 0,9 T,

— samochdd samowytadowczy 5-10 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t,

— koparka kotowa,

—  zageszczarka spalinowa,

— wciggarki mechaniczne,

— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10m3/min,

— spawarka elektryczna i prostownikowa,

—  zespot pradotworczy,

— pita do ciecia betonu,

— wiertnica z osprzetem diamentowym,

— elektronarzedzia: wiertarki , mtoty do kucia.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur

Podczas dostawy rury muszg podlegaé kontroli optycznej. Ewentualne powstate uszkodzenia nalezy wpisaé przy
odbiorze na dokumencie dostawy. Do wytadowywania nalezy uzy¢ taSm wyladowczych , ktére nalezy opasac
wokét palet lub palet czesciowych. Niedozwolone jest uzycie kabli, tafcuchéw, a takze przecinanie lub
dziurawienie tasm.

Rury sq pakowane w paletach lub koszach w taki sposéb, zeby zagwarantowaé stabilno$¢ przesytki na miejsce
budowy. Na chwile przed zatadunkiem samochodu dostawczego zacigga sie tadmy stalowe na wypadek , gdyby
drewno ochronne skurczyto sie . Zaleca sie to takze przy przej$ciowym sktadowaniu .

Rury nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice

wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. W miare mozliwosci transportowat w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

4.2. Transport ksztattek

Ksztattki, skrzynki zasuw moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, i organizacjq
robot.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras rurociagow,

— wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999

Roboty ziemne:

- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz ST.
1.0. Roboty ziemne,

- w przypadku wystapienia intensywnych opadow atmosferycznych i saczenia wéd gruntowych odwodni¢
powierzchniowo wykop,

- przygotowa¢ podsypke piaskowa pod rurociggi zgodnie z dokumentacjg oraz ST. 1.0. Roboty ziemne.

5.1.1. Podtoze naturalne

Podioze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej sie w nich wody,

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.1.2. Podioze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono pkt 5.1.1. nalezy wykonaé podioze
wzmochione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

— podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
= przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp. ) o matej
grubosci po ich usunieciu;
= przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
= W razie naruszenia gruntu rodzimego , ktéry stanowi¢ miat podtoze naturaine dla
przewodow;
= jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
= W razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnoSci odcinka
przewodu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego
punkcie +- 1cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.
5.2. Montaz przewodu wodociaggowego
Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza.
Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Ztgcza powinny pozostaC odstoniete z 15
centymetrowg wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na
szczelnos¢ przewodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych
zamknie¢ w postaci za$lepek. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami jak na rys. profili podtuznych . Nie
wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow, takich np. jak
kawatki drewna, kamieni. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej (obsypki) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ 0, 2 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
spetniajacy te same warunki co podioze. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinny by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. W przypadku koniecznosci
utozenia przewodéw na mniejszej gteboko$ci niz 1,40 m, przewody powinny by¢ ocieplone, np. tupkami
poliuretanowymi .
W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go do wykopu. Przy
stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw,
ktore nastepnie taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie. Przewody z tworzyw sztucznych powinny
by¢ montowane przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. taczenie odcinkéw rur powinno sie zgodnie ze
szczegdtowg instrukcje montazu producenta rur i ksztattek.
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkq metalowa.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem kofcéwek do
skrzynki zasuwy.
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Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Zasuwe i hydrant wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng do instalacji wodnych. Skrzynke uliczng
w terenie nieutwardzonym ustabilizowa¢ w nawierzchni warstwg betonu 0,5m/0,5m/0,2m.

Proby i dezynfekcije rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-97/B-10725.

Ptukanie przewodu przeprowadzi¢ po prébie hydraulicznej wykonanej zgodnie

z PN-81/B-10725. Wode po chlorowaniu odpompowacé i odprowadzi¢ do kanalizacji.

Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach lub trwatych obiektach budowlanych,
zgodnie z normg PN-86/B-09700, PN-70/N-01270.07, PN-70/N- 01270.08.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi€, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami;
- wykonanie wykopu i podtoza;
- zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu;
- stan odeskowan i zej$¢ do wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu;
- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Zamawiajacego:
— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi sieci wodociggowej,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewoddw i uzbrojenia,
— badanie odchylenia spadku przewodu wodociggowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia sieci wodociagowej,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Zasady og6lne - zgodnie ze specyfikacjg ST 0.0.

Jednostkg Obmiaru Robot jest:

— roboty ziemne [m],

— roboty montazowe na sieci wodociggowej w wykopie otwartym [m],

— montaz armatury na sieci wodociggowe;j [kpl.],

— wlaczenia do sieci wodociggowej [kpl.],

— roboty montazowe przytgczy wodociggowych w wykopie otwartym [m],
— montaz armatury na przytaczach wodociggowych [kpl.].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czesciowe
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegbinych etapow robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolno$ci zastosowanych
materiatow;
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych a w szczegolnosci podtoza, obsypki, zasypki,
gtebokos$ci utozenia przewodu, odeskowania;
— sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu a w szczegélno$ci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku;
— sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci przy przejciach przez
przeszkody, wzmocnienia;
— przeprowadzenie proby szczelnosci.
8.3. Proba szczelnosci przewodu wodociagowego
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaleca sie przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng. Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelno$ci zgodnie z norma. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowa¢ nastepujgce warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami;
- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny
by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C;
- napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu;
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C;
- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania;
- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego staty
poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa;
- caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw préb
szczelnosci poszczegoinych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkow.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.
Po zakonczeniu proby szczelnoSci nalezy zmniejsza¢ ciSnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprdzniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale Uzytkownika.
8.4. Dezynfekcja i ptukanie przewodu wodociagowego.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg CI2 /dm3.
Po zakonczeniu dezynfekcii i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé, a cato$¢ powstatych
Sciekow odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, przy czym zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do
kanalizacji nie powinna przekracza¢ 1 mg CI2/dm3.
8.5. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na:
— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z:
— protokotami odbiorow technicznych czesciowych,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
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— wynikami badan bakteriologicznych,

— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zatwierdzong inwentaryzacjg geodezyjna, nalezy przekaza¢ komisyjnie Zamawiajgcemu w ilosci okreSlonej w
Umowie, wraz ze spisanym protokdtem odbioru koficowego.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodéw zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujgcej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0.

Rozliczenie robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci i przytaczy wodociggowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Ptatnosci za wykonana i odebrane sieci wodociggowej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuija;

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- montaz rurociagu,

- przeprowadzenie préb rurociagu,

- pomiary, badania laboratoryjne,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Szczegbtowo ceny jednostkowe wykonania 1 m sieci i przytaczy wodociggowych obejmuja;

- wykonanie podtoza pod rurociagi z materiatu odpowiadajagcemu normie PN-B-10725:1997

- utozenie rurociagéw, ksztattek i uzbrojenia wraz z wykonaniem potaczen, przy zastosowaniu wszystkich zalecen
montazowych producenta,

- montaz obudowy teleskopowej do zasuwy i hydrantu,

- montaz skrzynki ulicznej,

- oznakowanie uzbrojenia na stupku lub $cianie

- regulacja i zabezpieczenie skrzynki zasuwy

- obsypka i zasypka rurociggu materiatem odpowiadajgcym normie PN-B-10725:1997 (warstwa ochronna
rurociagu)

- oznakowanie rurociggu tasma lokalizacyjng

- wykonanie préb szczelnoéci i dezynfekcja rurociggu

- wigczenie sieci — wykonanie wezta — po dezynfekciji, ptukaniu sieci i uzyskaniu pozytywnego wyniku badan
jakosci wody.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowe;
Przedmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych
- Wymagania i metody badan (oryg.).

2. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 2: Rury

4. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 1: Guma.

5. PN-EN 1514-1+4 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z noznaczeniem PN.

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
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7. PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

9. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.

10. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

15. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

16. PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

17. PN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

10.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych; ZESZYT 3 ;

COBRTI INSTAL; Warszawa, IX 2001 r.
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