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I. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Poniższa Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w budynkach Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Specyfikacja 

Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie II. 

II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

✓ Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie,  montażu, remontu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

✓ Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

✓ Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

✓ Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

✓ Dokumentacja  budowlana  -  należy  przez  to  rozumieć:  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 

✓ Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

✓ Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

✓ Wyrób budowlany -  należy  przez to  rozumieć wyrób  w rozumieniu przepisów o  ocenie 

zgodności, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

✓ Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

✓ Rejestr obmiaru - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera Kontraktu książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 
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✓ Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

✓ Przedmiar robót -  należy  przez to  rozumieć zestawienie przewidzianych do  wykonania robót 

według technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  

robót  w  ustalonych jednostkach pomiarowych. 

✓ Część obiektu lub etap wykonania - należy  przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych  i  możliwą  do 

odebrania i  przekazania do eksploatacji. 

✓ Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

✓ Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku) 

tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia. 

✓ Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 

✓ Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

✓ Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

✓ Inspektor Nadzoru -  osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej. 

✓ Inspektor  Koordynujący -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora  do  koordynacji  całości  

robót  objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie, 

posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami 

budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

✓ Kierownik Budowy/Inżynier - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. 

✓ Komisja - osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach Umowy. 

✓ Materiały  (wyroby  budowlane)  -  wszystkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  

zgodnie  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowaną przez 

Inwestora. 

✓ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót. 

✓ Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, Podwykonawców, a także 
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wszelki inny personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Zamawiającego oraz 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

✓ Personel Zamawiającego - Inspektorzy nadzoru oraz cały personel kierowniczy, robotnicy i 

inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub 

Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel 

Zamawiającego. 

✓ Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nrl20,poz. 1126). 

✓ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób. 

✓ Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

✓ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

✓ Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie. 

✓ Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 

✓ Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 

✓ Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni 

następcy tej osoby. 

✓ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - szczegółowe wymagania związane z materiałami, 

sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmiarami, odbiorem i zasadami 

płatności (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót). 

✓ Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja - określenia 

stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację obiektów, połączoną często z 

pracami odtworzeniowymi ich fragmentów; termin wykorzystywany szczególnie w odniesieniu 

do zabytków architektonicznych, a w ostatnim czasie również do innych obiektów o okresie 

eksploatacji przekroczonym w stosunku do zakładanego okresu trwałości konstrukcji lub 

zbliżającym się do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie 

szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi się do kompleksu wielokierunkowych działań 

wykonywanych w zabudowie miejskiej, mających na celu odnowę zabudowy miejskiej. 

III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Prawem budowlanym, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  
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Wykonawcza zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza tym terenem aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, utrzymania bezpiecznych 

warunków pracy, bezpiecznego pobytu osób wykonujących czynności związane z budową oraz 

zabezpieczenia Placu Budowy przez dostępem osób nieupoważnionych. Zobowiązany jest również do 

zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń 

technicznych lub pomieszczeń nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla 

bezpiecznego wykonywania robót zakłada się stały nadzór Kierownika Robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace.  

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

✓ Organizacja robót budowlanych: 

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys ścian zewnętrznych budynków podlegających 

remontowi oraz dodatkowo przez strefę niebezpieczną wyznaczoną zgodnie z przepisami o BHP. 

Szpital jest to budynek użyteczności publicznej którego działalność będzie kontynuowana 

podczas prac budowlanych. Należy zatem zabezpieczyć podczas prac budowlanych swobodne 

dojście do wszystkich pomieszczeń w budynku, zabezpieczając je w sposób zgodny z zasadami BHP. 

W uzgodnieniu z Inwestorem należy wygrodzić plac na zaplecze budowy, składowisko materiałów 

oraz odpadów. Zasilanie w energię elektryczną i inne potrzebne instalacje będzie odbywać się przez 

budynek Szpitala.  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót.  

 

✓ Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu i zaplecza budowy, takich 

jak rurociągi, kable, przewody i inne urządzenia. Wykonawca powinien właściwie oznaczyć i 

zabezpieczyć takie instalacje i urządzenia przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna do jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. 

 

✓ Ochrona środowiska i odpady 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
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jego terenem oraz unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. 

Powstałe podczas prac odpady należy usunąć z placu budowy i wywieźć na wybrane 

wysypisko śmieci. 

 

✓ Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona P.Poż.: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiedni sprzęt 

(szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa mocowaną do elementów stałych konstrukcji, szelki 

bezpieczeństwa z pasem biodrowym, hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokościach) i 

odzież (odzież bhp, buty bhp, rękawice bhp) wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy zgodnie z dostarczoną „Instrukcją bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Szkolenie 

powinna przeprowadza osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zakłada się, iż 

koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bhp i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 

w ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe 

posiadające ważny przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna 

szklanego, naczynie z wodą i piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na 

oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie 

gotowości w miejscu wykonywanych robót, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w warunkach szczególnych należy dostosować 

ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł 

pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony przez osobę lub osoby zamierzające 

prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac związanych z wymianą pokrycia 

dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu zakończenia prac związanych z 

grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz 

niedostępnych dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy 

należy utrzymywać ilość materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 
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Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W 

szczególności wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane 

prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, 

przebieg prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie 

występują na jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na możliwość zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w 

poziomie, w skutek bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. 

Konieczne jest ustalenie środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych 

pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca 

pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca prowadzenia prac oraz wskazanie osób 

odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po zakończeniu prac. 

W przypadku budynku tlenowni przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić szczelność 

urządzeń i orurowania znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dodatkowo należy 

zwiększyć ilość sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na miejscu wykonywania prac. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

✓ Zaplecze wykonawcy robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Inwestora. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

✓ Ogrodzenie placu budowy: 

Wykonawca będzie zobowiązany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości ogrodzenia jakiejś części placu budowy 
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należy zastosować, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, inne środki zapewniające zabezpieczenie 

placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

V. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  

Zakres robót dla Remontu dachów budynku Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 zawartych w 

specyfikacji technicznej obejmuje: 

1. Dla remontu dachu budynku Głównego A: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy 

termozgrzewalnej przy attykach, kominach, ścianach wyższych części budynku i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien 

✓ Montaż drabiny 

✓ Wykonanie dylatacji na styku budynków 

✓ Wykonanie obróbek dekarskich i blacharskich przy ścianach wyższej części budynku oraz 

wywinięcie papy na elewację, 

✓ wykonanie obróbek blacharskich przy oknach 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

 

2. Dla remontu dachu budynku Głównego C: 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Częściowy demontaż istniejącej warstwy papy, wykonanie wylewki wyrównawczej, wykonanie 

nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbki z papy 

termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu  

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego 

✓ Montaż drabiny  

✓ Montaż barier 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 
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3. Dla remontu dachu budynku Głownego D+E: 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Demontaż istniejącej warstwy papy, wykonanie wylewki wyrównawczej, wykonanie nowego 

pokrycia z warstwy papy termozgrzewalnej oraz obróbki z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu  

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego 

✓ Montaż drabiny  

✓ Montaż barier 

✓ Zabezpieczyć miejsce wejścia rury w ścianę aby nie przedostała się woda 

✓ Należy uzupełnić brak nakrywy przy rewizji rury spustowej 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

 

4. Dla remontu dachu budynku Głównego F: 

✓ Demontaż wierzchniej warstwy papy, wykonanie przeciwspadków klinowych przy kominach, 

wykonanie wylewki wyrównawczej. 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy 

termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego, 

naprawa rynny od strony wschodniej 

✓ Montaż nowej rynny i rury spustowej 

✓ Montaż drabiny  

✓ Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej kanałów wentylacyjnych , 

wykonanie obróbek z blachy i papy przy słupkach  

✓ Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia  z blachy trapezowej, blachę należy oczyścić z rdzy i 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną 

 

5. Dla remontu dachu budynku O. Leczenia Uzależnień + łącznik: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów oraz 

usunięcie popękanej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 
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termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej 

przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Montaż drabiny  

✓ Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia blachą trapezową zadaszenia łącznika pomiędzy 

budynkiem OLU a budynkiem F, blachę należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną 

✓ Wymiana drzwi - wejścia na dach z klatki schodowej 

✓ Naprawa zbrojenia płyt korytkowych łącznika za pomocą systemowego rozwiązania do 

naprawy betonu 

✓ Rozbiórka i przemurowanie ściany szczytowej łącznika, wykonanie nowych tynków  i obróbek 

blacharskich 

 

6. Dla remontu dachu budynku pralni: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Wymiana rynien i rur spustowych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Likwidacja 2 szt. naświetli na dachu i zamknięcie powstałych otworów w dachu 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

naprawa płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych 

tynków od spodu 

✓ Wymiana czap kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, skucie luźnych elementów 

betonowych podstaw i naprawa za pomocą systemowych rozwiązań do napraw betonu 

 

7. Dla remontu dachu budynku kotłowni: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. 

Zerwanie luźnych fragmentów papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej 

przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane obróbki dekarskie 
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✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Wymiana drzwi - wejście na dach  z klatki schodowej 

✓ Remont zadaszenia nad wejściem do budynku, należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą 

antykorozyjną 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 

 

 

8. Dla remontu dachu budynku patomorfologi: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Montaż drabiny 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

naprawa płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych 

tynków od spodu 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

 

9. Dla remontu dachu budynku Działu Administracji: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

✓ Montaż drabiny 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych 

tynków od spodu 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 
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10. Dla remontu dachu budynku Portierni: 

✓ Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch 

warstwy papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy 

termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

✓ Skucie tynków pod okapami, remont okapów żelbetowych za pomocą certyfikowanych zapraw 

do naprawy betonu, wykonanie nowych tynków 

✓ Montaż drabiny 

 

11. Dla remontu dachu budynku chlorowni: 

✓ Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej 

przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych 

tynków od spodu 

✓ Czyszczenie rynien 

 

12. Dla remontu dachu budynku hydroforni: 

✓ Demontaż papy, wykonanie wylewki wyrównawczej. Projektowane nowe pokrycie z dwóch 

warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, 

kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Montaż drabiny 

✓ Należy uzupełnić kratki wentylacyjne stropodachu 

 

 

13. Dla remontu dachu budynku magazynu podręcznego: 

✓ Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej 

przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Wymiana rynny i rury spustowej 
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✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

 

14. Dla remontu dachu budynku tlenowni: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości 

porostów. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na 

istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, 

kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie, skucie tynków na ścianach attyki od strony połaci 

dachowej i wyrównanie za pomocą zaprawy cementowej 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie 

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

✓ Projektowana naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Malowanie opierzeń blacharskich 

✓ Naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych 

tynków od spodu 

 

15. Dla remontu dachu wiaty dla karetek: 

✓ Uzupełnienie kratki wentylacyjnej 

✓ Wymiana pokrycia dachowego na łączniku na blachę trapezową TR 40 gr. 0,5 mm wraz z 

wykonaniem nowych obróbek dekarskich i blacharskich 

✓ Remont pokrycia: oczyszczenie połaci dachu wraz z obróbkami oraz krawędziami 

wypełnionymi pianką, czyszczenie mechaniczne połaci i ponowne malowanie wszystkich 

elementów, zaślepienie otworów od czoła blachy 

✓ Czyszczenie rynien 

 

16. Dla remontu dachu wiaty magazynowej z częścią biurową: 

Część biurowa: 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Wymiana wyjścia na dach  

✓ Malowanie opierzeń blacharskich 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych 
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tynków od spodu 

 

Część magazynowa: 

✓ Projektowana wymiana pokrycia dachu z płyty azbestowej na blachę falistą trapezową T20 gr. 

0,5 mm, wymiana łat drewnianych 

✓ Wymiana rynien i rur spustowych 

 

VI. PRACE TOWARZYSZĄCE  

Prace towarzyszące polegają na; 

✓ wywozie i utylizacji odpadów 

✓ zabezpieczeniu elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac 

VII. NAZWY I KODY ROBÓT   

✓ 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

✓ 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne  

✓ 45261214 – Pokrycie dachów papą zgrzewalną;  

✓ 45261310 – Obróbki blacharskie  

✓ 45261320 – Rynny i rury spustowe  

✓ 45262100 – Montaż i demontaż rusztowań; 

✓ 45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej             

VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT - REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. 

KARD. S.WYSZYŃSKIEGO 1                          

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z 

naprawą kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego na 

całej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w 

dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy 

ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie 

przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i 

nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona 

dodatkowa warstwa pokrycia. 

Istniejące kominy należy otynkować, naprawić uszkodzone czapy kominowe oraz wykonać 

nową obróbkę blacharską. Przy kominach, ścianach oraz innych elementach dachowych należy 

wykonać nowe obróbki z papy. 

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe, wywiewki 

kanalizacyjne PCV należy przewidzieć wymianę, wywiewki kanalizacyjne żeliwne należy poddać  

oczyszczeniu i pomalowaniu, natomiast istniejące wentylatory dachowe przeznaczone są do 

pomalowania. W obu elementach należy wykonać nowe obróbki blacharskie. 
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Istniejące odwodnienie zewnętrzne w postaci rynien i rur spustowych należy dokładnie 

wyczyścić. 

IX. MATERIAŁY        

1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że  

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" 

lub „certyfikatem zgodności". 

2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru/Inspektora Koordynującego. Każdy  rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie  zbadane i  nie  

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem. 

3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie trenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

4. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w 

porozumieniu z zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.  Wybrany i zatwierdzony zamienny 

typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Każda zmiana materiału, technologii prac itp. w stosunku do 

uzgodnionego projektu wymaga ponownej akceptacji. 

5. UWAGI DODATKOWE 

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z 

zasadami określonymi w Ustawie „o wyrobach budowlanych". 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). 



 

 

 

 

 

17 

Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji 

charakteryzujących dany wyrób budowlany. 

X. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynującego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynującemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

XI. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu zgodnymi z nakładami 

rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewożonych materiałów. Stosowane środki 

transportu nie powinny wpływać na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub 

właściwości wykonywanych robót oraz powinny pozwolić uniknąć szkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych 

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane 

zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcją producenta oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się podczas transportu. 

Materiały oraz sprzęt potrzebne do wykonania prac związanych z remontem dachów należy 

dostarczyć na powierzchnie dachowe: 

➢ istniejącą windą lub klatką schodową znajdująca się w pobliżu wyjścia na dach – dotyczy 

dachów z bezpośrednim wyjściem na dach poprzez drzwi; 

➢ za pomocą podnośnika koszowego lub wciągarki elektrycznej – dotyczy budynków 

parterowych lub niskich; 

➢ za pomocą dźwigu – dotyczy wysokich budynków bez bezpośredniego wyjścia na dach 

poprzez drzwi. 
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W przypadku ponadgabarytowych materiałów i sprzętu, których nie można przetransportować 

powyższymi metodami na miejsce wykonywania prac, do transportu tych materiałów i sprzętu należy 

użyć dźwigu.  

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów będą zlokalizowane na terenie 

budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę po wcześniejszym 

ustaleniu z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniami.  

XII. WYKONANIE ROBÓT 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi, 

obowiązującymi przepisami określonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poż, 

a także zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszych ustaleń z Inspektorem 

nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i 

złożoną ofertą przetargową. 

2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnienie tynków na kominach oraz 

wymienić uszkodzone czapy kominowe 

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

3.1. Rodzaje materiałów: 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

3.2. Podstawowe materiały: 

Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 

- blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,6 obustronnie ocynkowana o gramaturze cynku 275 

g/m2. Gatunek stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastyczności f=280 MPa, 

powlekana powłoką organiczną poliester 25 urn; 

- kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 

- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy obróbkach blacharskich; 

- inne materiały pomocnicze i montażowe. 

3.3. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na j kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3.4. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
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elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek 

gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce 

techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z 

silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

Rusztowania systemowe, wkrętarki, pistolety do kołków, kompresor z osprzętem, pędzle, wałki. 

3.5. Wykonanie robót: 

Obróbki blacharskie: Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić 

do podłoży klejem. Powierzchnię izolacji termicznej zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni 

ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem 

podokienników, jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak 

przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej 

powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki 

otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników 

zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania innych robót wykończeniowych. 

Inne obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo -cynkowej o grubości od 0,6 mm do 0,7 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy 

lub odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem 

okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju 

pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo ważne 

jest również prawidłowe umocowanie obróbek do murów zwykłych i bez spoinowych. Pod blacha 

powinna być ułożona warstwa papy izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. 

Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączonej na rąbki lezące, przy czym mury 

pośrednie {w środku budynku) kryje się blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe zaś na 

jedna stronę. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji.   

Montaż obróbek blacharskich kominów, wentylatorów dachowych wykonać z blachy stalowej o 

grubości 0,6 mm,  ocynkowanej  powlekanej farbami poliestrowymi. 

Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 

powodowały podciągania kapilarnego wody.    
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4. POKRYCIE Z PAPY 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, 

podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża 

zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkładowych. Wskazane jest 

podziurawienie starego pokrycia celem udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod 

istniejących warstw papowych.  

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać na istniejącym. 

Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa 

pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-

1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12-15 cm. Wypływający asfalt można sypać posypką w 

kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem 

UV. Na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać 

palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie 

właściwego sklejenia pap w złączu. 

Warunki układania:  

papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku 

mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Warunki stosowania: 

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu 

technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem 

szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 

Przechowywanie: 

rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem 

i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu 

w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Transport:  

rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji 

stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 

uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 

 

Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe  

• Papa asfaltowa podkładowa 

 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy 

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 

jest cienką włókniną polipropylenową oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 

szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

Grubość: 5,0 mm 

Pakowanie: 300 m2/pal. 

Dane techniczne:  
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Właściwości Metoda badań j.m. 
Wartość lub 
ustalenia 

Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych 
wad 

Długość PN-EN 1848-1 m ≥5,0 

Szerokość PN-EN 1848-1 m ≥0,99 

Grubość PN-EN 1849-1 mm 5,0 (5,0-5,4) 

Prostoliniowość PN-EN 1848-1 mm/10 m odchyłka: ≤10 
mm/5 m lub 
proporcjonalnie dla 
innych długości 

Wodoszczelność PN-EN 1928 
Metoda B 

kPa 200 (24h) 

Maksymalna  siła rozciągająca 
wzdłuż 
w poprzek 

PN-EN 12311-1 N/50mm   
950 
750 

Maksymalne wydłużenie 
wzdłuż 
w poprzek 

PN-EN 12311-1 %   
50±10 
50±10 

Giętkość w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC ≤-25 

Odporność na spływanie w podwyższonej 
temperaturze 

PN-EN 1110 oC ≥ 

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - µ=20.000 

 

• Papa nawierzchniowa samoprzylepna wierzchniego krycia 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy 

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 

jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 

szerokości ok 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.  

Grubość: 5,2 mm 

Pakowanie: 150 m2/pal. 

Dane techniczne:  

  

Właściwości Metoda badań j.m. 
Wartość lub 
ustalenia 

Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych 
wad 

Długość PN-EN 1848-1 m ≥5,0 

Szerokość PN-EN 1848-1 m ≥0,99 

Grubość PN-EN 1849-1 mm 5,2 (5,2-5,6) 

Prostoliniowość PN-EN 1848-1 mm/10 m odchyłka: ≤10 
mm/5m lub 
proporcjonalnie dla 
innych długości 

Wodoszczelność PN-EN 1928 
Metoda B 

kPa 200 (24h) 

Maksymalna  siła rozciągająca 

• wzdłuż 

• w poprzek 

PN-EN 12311-1 N/50mm   
950 
750 

Maksymalne wydłużenie 

• wzdłuż 

• w poprzek 

PN-EN 12311-1 %   
50±10 
50±10 

Giętkość w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC ≤-25 

Odporność na spływanie w podwyższonej 
temperaturze 

PN-EN 1110 oC ≥105 
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Przyczepność posypki PN-EN 12039 % 10±10 

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - µ=20.000 

Akcesoria do pokryć z pap.  

• Listwa dociskowa.  

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;  

Zastosowanie:  listwy dociskowe przy wywinięciach pap;  

• Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)  

klin narożnikowy- pod papę, systemowy;  

Zastosowanie: przy załamaniach pap. 

Uwaga: Pokrycia z papy muszą posiadać minimum 10 letnią gwarancję udzieloną przez producenta. 

5. DRABINY 

Projektuje się nową drabinę zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Drabiny 

ze stali cynkowanej, szerokość drabiny 50cm, szczeble co 28cm , odległość od ściany 18cm. 

Drabiny dwuczęściowe, część wyższa stała, część niższa ruchoma . Powyżej 3m wysokości 

system zabezpieczający przed upadkiem . Obręcze Ø 80cm, 3 , 7 x 0 ,8 oraz pręty pionowe. 

 

Uwaga: Drabiny, które prowadzą na dachy z poziomu terenu należy zabezpieczyć przed dostępem 

osób nieupoważnionych.  
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6. SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE NA KOMINY PRZECIW PTACTWU 

Projektuje się siatki stalowe wykonane z siatki zgrzewanej. Oczko 50x25 mm, drut 2 mm, ocynk 

ogniowy. Siatka ocynkowana ogniowo, bardzo mocna. Montaż siatki do komina przez przykręcenie 

jej za pomocą kołków szybkiego montażu w narożach siatki oraz połowie długości. 

7. BALUSTRADY 

Balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych elemntów, w narożach należy stosować kolana 

narożnikowe. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewnić skuteczną ochronę 

przed wypadnięciem osób. Wysokość balustrad od poziomu podłogi powinna wynosić min. 1 ,10 m. 

Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej. Słupek ze stali nierdzewnej ø 42 ,4 mm, pochwytu okrągły ø 

42 ,4 mm. Podstawę słupka należy mocować do podłoża 2 kołkami rozporowymi M10. Odległość 

podstawy balustrady do krawędzi dachu min. 60 mm. Należy zapewnić całkowitą szczelność przez 

zastosowanie membrany, śrub oraz podkładki kauczukowej. 

8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOSZE ODPŁYWOWE 

     Istniejące rynny i rury spustowe dokładnie oczyścić. 

Nowe rynny, rury spustowe, kosze zlewowe z blachy stalowej gatunek minimum DX51 D + Z, 

powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m2, 

zgodnie z EN 10327. Kształt i wymiar rynien i rur spustowych zgodny z pkt. 4 PN-EN 621:2006  

Rynna: 

- szerokość rozwinięcia: 250, 281, 330 mm, 

- obrzeża klasa X – długość elementów 3000 i 4000 mm 

Rura: 

- średnica nominalna: 90 mm i 100 mm – zakładka szwu: rąbek leżący klasa X, 

- długość elementów 1000, 3000, 4000 mm 

Grubość materiału: minimum 0,6 mm 

 

Kosze odpływowe dachu należy: 

-oczyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej  

- zabezpieczenie w brakujące kosze stalowe 

 

XIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca 
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2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a 

na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W 

takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6. CERTIFIKATY I DEKLARACJE 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

✓ deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 

procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

✓   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez 

znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

✓ posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 

aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

✓ oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym 

obiekcie budowlanym 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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XIV. OBMIAR ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST  nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  

ustaleń branżowego  Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Umowie. 

2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBKach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne rysunki i szkice. 

3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne  świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

XV. ODBIÓR ROBÓT 

1. ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Do robót zanikających i ulegających zakryciu zalicza się prace związane z uzupełnieniem braków  

w płytach korytkowych oraz wykonaniem wylewek w celu uzyskania właściwego spadku dachu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega finalnej ocenie jakości wykonanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonują Inspektorzy Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora 

Koordynującego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  

od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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2. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się  dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad, 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje branżowy Inspektor Nadzoru wraz z 

Inspektorem Koordynującym. 

3. ODBIORY KOŃCOWE 

 Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 

Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika 

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru oraz przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego.  

 Odbiór końcowy dokonywany jest przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakościowa robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną oraz ofertą przetargową.  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć: 

✓ dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami; 

✓ Specyfikację techniczną; 

✓ Dziennik Budowy; 

✓ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, urządzeń; 

✓ protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów; 

✓ instrukcje obsługi urządzeń. 

XVI. SPOSÓB ROZLICZENIA 

 Podstawą rozliczenia jest umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność 

dokonywana jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami zawartymi w 

Obmiarze Robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania 

zostaną wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 

rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej ilości powinno być 

wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla 

poszczególnych zadań i etapów według ustaleń umownych. Zaparafowana przez branżowych 

Inspektorów Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynującego faktura będzie podstawą 

dokonania płatności. 

Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który będzie zawierał pozycje kosztorysu 

ofertowego, wskazujące roboty całkowicie zakończone lub we wskazanym procesie. Wykonawca 

robót nie może żądać od Zamawiającego dodatkowych płatności, które odbiegają od zamierzeń 

przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie płatności w rozbiciu miesięcznym, 

zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien we 

własnym  zakresie zweryfikować pomiary  podane  przez  Zamawiającego i  uwzględnić  to w ofercie. 
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Dla wycenionych robót  podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych.  

XVII. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity  

Dz. U. 2019 poz. 1065; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 

1129; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów –  

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719; 

✓ polskie oraz europejskie Normy; 

✓ polskie i europejskie aprobaty techniczne. 

Dopuszcza się użycie równoważnych norm i rozporządzeń zaproponowanych przez 

Wykonawcę. 

XVIII. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 

architektoniczno -  budowlany, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie podczas sporządzania oferty 

przetargowej. 

 


