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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachów budynków Szpitali 

zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. 

W zakres opracowania wchodzą: 

✓ Prace remontowe; 

✓ Prace rozbiórkowe 

✓ Prace dekarskie; 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu są: 

✓ Umowa z Inwestorem; 

✓ Ustalenia z Inwestorem;  

✓ Inwentaryzacja obiektu; 

✓ Prawo budowlane; 

✓ Obowiązujące rozporządzenia i ustawy.  

III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I DANE EWIDENCYJNE 

Budynek położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 8/48, obręb 0003, jednostka ewid. 

306201_1 przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie 

zagospodarowania terenu wokół budynku. Nie nastąpi również żadna zmiana w sposobie użytkowania 

budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane związane będą z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie 

leży w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód 

górniczych. Teren położony jest poza zakresem oddziaływania obszaru Natura 2000. 

IV. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. KARD. 

S.WYSZYŃSKIEGO 1 

1.1. DACH NAD BUDYNEKIEM GŁÓWNYM A (NR 1) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu budynku głównego A Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zlokalizowanego przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Główny A (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 1 172,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

-wykonanie dylatacji wraz z obróbkami na styku budynków 
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- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie dużej ilości porostów, 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 

 - usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni, 
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 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, wykonanie nowych przy części wyższej, 

 

 - wykonanie prawidłowych obróbek blacharskich przy oknach części wysokiej, 
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 - czyszczenie rynien, 
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 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 

 - montaż drabiny. 
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1.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek główny A przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

1.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

1.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Projektowane 

nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach, ścianach wyższych części budynku i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien, powiększenie koszy zlewowych od strony wschodniej 

✓ Montaż drabiny 

✓ Wykonanie dylatacji na styku budynków 

✓ Wykonanie obróbek dekarskich i blacharskich przy ścianach wyższej części budynku oraz 

wywinięcie papy na elewację, 

✓ wykonanie obróbek blacharskich przy oknach 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni. Po przemurowaniu 

kominów wielkość otworów wentylacyjnych powinna odtwarzać stan pierwotny.  

✓ Wykonanie obróbki z papy betonowych podstaw pod klimatyzatory 

✓ Przycięcie gałęzi drzew 

1.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich, obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach 

kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu, 
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✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w 

sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych. 

1.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania papy należy oczyścić chemicznie i mechanicznie 

istniejące papy ze względu na występowanie porostów. 

1.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

1.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

1.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 
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związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

2.1. DACH NAD BUDYNEKIEM GŁÓWNYM C (NR 2) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem głównym C 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

2.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Główny C (6 kondygnacji nadziemnych + częściowo nadbudówka) powierzchnia dachu                          
ok. 1 034,80 m2 

 

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- demontaż papy na części nadbudowanej, wykonanie cienkiej wylewki wyrównawczej oraz pokrycia 

z papy, 
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- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze 

względu na występowanie porostów, 

 

- pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 
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- wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 

 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

 - wymiana rynien i pasa podrynnowego, 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 
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 - montaż drabiny z części niższej na oraz barier 
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2.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek główny C przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

2.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

2.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Częściowy demontaż istniejącej warstwy papy, wykonanie wylewki wyrównawczej, wykonanie 

nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbki z papy termozgrzewalnej 

przy attykach, kominach i innych elementach dachu  

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego, wymiana 

fragmentu rynny i pasa podrynnowego, powiększenie koszy zlewowych 

✓ Montaż drabiny  

✓ Montaż barier 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

✓ Demontaż trzech nieużywanych masztów antenowych 

2.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich, obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach 

kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu, 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 
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wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

2.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania papy należy częściowo zdemontować istniejącą 

warstwę papy oraz wykonać wylewkę wyrównawczą. 

2.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

2.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

2.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

2.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  
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Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

3.1. DACH NAD BUDYNKIEM GŁÓWNYM D+E (NR 3) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem głównym D+E 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

3.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Główny D+E (6 kondygnacji nadziemnych) powierzchnia dachu ok.1 024,40 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- usunięcie czap kominowych, przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem 

wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych wraz z 

zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 
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 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 

 

 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 
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 - montaż drabinki – wejścia na nadbudówkę  w części C, 
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3.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek główny D+E przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

3.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

3.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Demontaż istniejącej warstwy papy, wykonanie wylewki wyrównawczej, wykonanie nowego pokrycia 

z warstwy papy termozgrzewalnej oraz obróbki z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i 

innych elementach dachu  

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego, 

powiększenie koszy zlewowych 

✓ Montaż drabiny  

✓ Montaż barier 

✓ Zabezpieczyć miejsce wejścia rury w ścianę aby nie przedostała się woda 

✓ Należy uzupełnić brak nakrywy przy rewizji rury spustowej 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni. Po przemurowaniu 

kominów wielkość otworów wentylacyjnych powinna odtwarzać stan pierwotny.  

✓ Demontaż nieużywanego masztu antenowego 

3.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich, obróbek przy wentylatorach dachowych i wywiewkach 
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kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

3.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania papy należy częściowo zdemontować istniejącą 

warstwę papy oraz wykonać wylewkę wyrównawczą. 

3.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

3.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

3.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

3.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 
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przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

4.1. DACH NAD BUDYNKIEM GŁÓWNYM F (NR 4) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad częścią kuchenną budynku 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

4.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Główny F (2 kondygnacje nadziemne)  powierzchnia dachu ok. 384,63 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze 

względu na występowanie dużej ilości porostów i nierówności, wykonanie przeciwspadków klinowych 

przy kominach, wykonanie cienkiej wylewki wyrównawczej, 
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- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy na 

zadaszeniach, 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 

- usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych 

wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni, 

 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych kanałów wentylacyjnych, 

wykonanie obróbek z blachy i papy przy słupkach 

 

 - czyszczenie rynien, 

 - wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej), 
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 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 

 

 - czyszczenie i malowanie pokrycia z blachy trapezowej 
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 - montaż drabiny 

 

4.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek główny F przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

4.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

4.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Demontaż wierzchniej warstwy papy, wykonanie przeciwspadków klinowych przy kominach, 

wykonanie wylewki wyrównawczej. 

✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy 

termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 
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✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań rynien i pasa podrynnowego, naprawa 

rynny od strony wschodniej 

✓ Montaż nowej rynny i rury spustowej 

✓ Montaż drabiny  

✓ Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej kanałów wentylacyjnych , 

wykonanie obróbek z blachy i papy przy słupkach  

✓ Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia  z blachy trapezowej, blachę należy oczyścić z rdzy i 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną 

4.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w 

sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych. 

4.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania papy należy częściowo zdemontować istniejącą 

warstwę papy oraz wykonać wylewkę wyrównawczą. 

4.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

4.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

4.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 
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wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

4.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 
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środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

5.1. DACH NAD BUDYNKIEM ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ (NR 5) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad Oddziału Leczenia 

Uzależnień Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

5.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek O. Leczenia Uzależnień + łącznik pomiędzy budynkiem OLU a budynkiem F (2 kondygnacje 

nadziemne + częściowo nadbudówka -  maszynownia dźwigu)  powierzchnia dachu ok. 1 420,70 m2 

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze 

względu na występowanie porostów,  

 

- usunięcie popękanej papy przy ścianach,  
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk,kominów, itp., 

 - wymiana „czap” kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem nowych obróbek i pokrycia z papy; 

skucie i wykonanie nowych tynków 
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 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze, 

    

 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 



36 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 
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 - naprawa zbrojenia płyt korytkowych łącznika za pomocą systemowego rozwiązania do naprawy 

betonu, 

 

 - czyszczenie oraz malowanie pokrycia z blachy trapezowej zadaszenia łącznika pomiędzy 

budynkiem OLU a budynkiem F, 
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 - rozbiórka i przemurowanie ściany szczytowej łącznika; wykonanie nowych tynków i obróbek oraz 

montaż drabiny, 

 

 - czyszczenie rynien 
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5.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek oddziału leczenia uzależnień przeznaczony jest na potrzeby Szpitala 

Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

5.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

5.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów oraz usunięcie 

popękanej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na 

istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i 

innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze 

✓ Montaż drabiny  

✓ Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia blachą trapezową zadaszenia łącznika pomiędzy 

budynkiem OLU a budynkiem F, blachę należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą antykorozyjną 

✓ Wymiana drzwi - wejścia na dach z klatki schodowej 

✓ Naprawa zbrojenia płyt korytkowych łącznika za pomocą systemowego rozwiązania do naprawy 

betonu 

✓ Rozbiórka i przemurowanie ściany szczytowej łącznika, wykonanie nowych tynków  i obróbek 

blacharskich 

5.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozbiórka ściany szczytowej łącznika; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 
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Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

5.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą papę oczyścić 

chemicznie oraz mechanicznie ze względu na wystąpienie porostów. Uszkodzoną, popękaną papę należy 

usunąć.  

5.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

5.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

5.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

5.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 
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powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

6.1. DACH NAD BUDYNKIEM PRALNI (NR 6) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu budynkiem pralni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

6.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Pralni  (parterowy + nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 1 070,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze 

względu na występowanie dużej ilości porostów,  
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - wymiana uszkodzonych i skorodowanych wywiewek; skucie luźnych elementów betonowych 

podstaw i naprawa za pomocą systemowych rozwiązań do naprawy betonu 
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-  zabezpieczenie papą czap kominowych; skucie i wykonanie nowych tynków 

 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

 - wymiana rynien i rur spustowych, 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 
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 - likwidacja 2 szt. naświetli na dachu; rozebranie ścianek murowanych; uzupełnienie otworów blachą 

trapezową  T94 gr. 1,25mm układ jednoprzęsłowy, zakotwienie blachy do stropodachu; wykonanie nowej 

izolacji termicznej, obróbek i pokrycia z papy 

 

 - skucie tynków, przemurowanie popękanych ścian attykowych wraz z wykonaniem dylatacji; 

wykonanie izolacji termicznej oraz nowych tynków i obróbek, 
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- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku: demontaż pokrycia dachu i skucie tynków; naprawa 

płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu; wykonanie nowych spadków ze 

styropianu, obróbek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynków od spodu, 

 

 



47 

 

 - montaż drabiny. 

6.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek pralni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

6.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

6.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Projektowane 

nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz 

obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Wymiana rynien i rur spustowych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Likwidacja 2 szt. naświetli na dachu i zamknięcie powstałych otworów w dachu 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, naprawa 

płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu, wykonanie nowych 

spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu 
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✓ Wymiana czap kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, skucie luźnych elementów 

betonowych podstaw i naprawa za pomocą systemowych rozwiązań do napraw betonu 

6.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

6.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów.  

6.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

6.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

6.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

6.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 
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przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

7.1. DACH NAD KOTLOWNIĄ (NR 7) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem kotłowni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 
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7.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Kotłowni  (2 kondygnacje nadziemne + częściowo nadbudówka)  powierzchnia dachu ok. 397,00 

m2 

 

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze 

względu na występowanie dużej ilości porostów,  

 

 - zerwanie luźnych fragmentów papy, 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - naprawa wywiewek kanałów wentylacyjnych, 
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 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich; wymiana rynien i rur spustowych, 

 

 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 



52 

 

 - montaż drabiny, 

 

7.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek kotłowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

7.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 
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odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

7.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Zerwanie 

luźnych fragmentów papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na 

istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i 

innych elementach dachu 

✓ Projektowane obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Wymiana drzwi - wejście na dach  z klatki schodowej 

✓ Remont zadaszenia nad wejściem do budynku, należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą 

antykorozyjną 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 

7.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż rynien i rur spustowych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

7.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów oraz zerwać luźne fragmenty papy. 
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7.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

7.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

7.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

7.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 
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− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

8.1. DACH NAD BUDYNKIEM PATOMORFOLOGII (NR 8) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem patomorfologii 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

8.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Patomorfologii (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 214,66 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- czyszczenie mechaniczne papy 

- usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych 

wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni, 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - wymiana rynien i rur spustowych, 
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 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - naprawa instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku: demontaż pokrycia dachu i skucie tynków; naprawa 

płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu; wykonanie nowych spadków ze 

styropianu, obróbek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynków od spodu 
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 - montaż drabiny. 

8.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek patomorfologii przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

8.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

8.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Projektowane 

nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz 

obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Montaż drabiny 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, naprawa 

płyt żelbetowych za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu, wykonanie nowych 

spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni. Po przemurowaniu 

kominów wielkość otworów wentylacyjnych powinna odtwarzać stan pierwotny.  
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8.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż rynien i rur spustowych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

8.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i 

mechanicznie ze względu na występowanie porostów oraz zerwać luźne fragmenty papy. 

8.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

8.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

8.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

8.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 
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przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

9.1. DACH NAD BUDYNKIEM DZIAŁU ADMINISTRACJI (NR 9) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad częścią kuchenną budynku 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

9.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Działu Administracji (parterowy) powierzchnia dachu ok. 140,90 m2 
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Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- czyszczenie mechaniczne papy 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni, 

 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 

   

 - wymiana rynien oraz rur spustowych, 
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 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 

- naprawa pokrycia zadaszeń nad wejściami do budynku: demontaż pokrycia dachu i skucie tynków; 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynków od spodu, 

 

 - montaż drabiny. 
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9.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek działu administracji przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

9.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

9.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie porostów. Projektowane 

nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz 

obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni. Po przemurowaniu 

kominów wielkość otworów wentylacyjnych powinna odtwarzać stan pierwotny.  

✓ Montaż drabiny 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od 

spodu 

✓ Wymiana rynien oraz rur spustowych 

9.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu; 

✓ Demontaż rynien i rur spustowych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 
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bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

9.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą 

warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego 

krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i mechanicznie 

ze względu na występowanie porostów. 

9.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

9.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

9.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

9.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 
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materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

10.1. DACH NAD BUDYNKIEM PORTIERNI (NR 10) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem portierni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

10.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Portierni (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 33,50 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na zły stan techniczny - spływanie, 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

- usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni; demontaż i wykonanie nowej 

wywiewki, 

 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - skucie tynków pod okapami; remont okapów żelbetowych za pomocą certyfikowanych zapraw do 

naprawy betonu; wykonanie nowych tynków, 

 

 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 
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 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 

10.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek portierni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

10.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

10.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Demontaż istniejącej wierzchniej warstwy papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni 

✓ Skucie tynków pod okapami, remont okapów żelbetowych za pomocą certyfikowanych zapraw do 

naprawy betonu, wykonanie nowych tynków 

✓ Montaż drabiny 

10.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 
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Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu; 

✓ Demontaż papy; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

10.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy zdemontować istniejącą papę. 

10.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

10.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

10.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

10.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 
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zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

11.1. DACH NAD BUDYNKIEM CHLOROWNI (NR 11) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu budynkiem chlorowni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

11.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Chlorowni (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 34,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- czyszczenie mechaniczne papy 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 

 

 - zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed ptactwem, 

 

- naprawa pokrycia zadaszeń nad wejściami do budynku: demontaż pokrycia dachu i skucie tynków; 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynków od spodu, 
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 - czyszczenie rynien, 

 

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

 - montaż drabiny. 

11.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek chlorowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

11.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 
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również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

11.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od 

spodu 

✓ Czyszczenie rynien 

11.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

11.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy oczyścić mechanicznie 

istniejącą wierzchnią warstwę papy. 

11.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

11.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 
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11.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

11.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 
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zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

12.1. DACH NAD BUDYNKIEM HYDROFORNI (NR 12) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem hydroforni 

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

12.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Hydroforni (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 96,25 m2 

 
Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- demontaż papy, wykonanie cienkiej wylewki wyrównawczej oraz nowego pokrycia , 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 

 

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 
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- uzupełnić kratki wentylacyjne stropodachu, 

 

 - montaż drabiny. 

12.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek hydroforni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

12.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

12.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Demontaż papy, wykonanie wylewki wyrównawczej. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw 

papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych 

elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Montaż drabiny 

✓ Należy uzupełnić kratki wentylacyjne stropodachu 

12.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 
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✓ Demontaż papy; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

12.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą 

warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego 

krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy zdemontować istniejącą papę. 

12.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

12.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

12.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

12.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 
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zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

13.1. DACH NAD BUDYNKIEM MAGAZYBU PODRĘCZNEGO (NR 13) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem magazyny 

podręcznego Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

13.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Magazyn podręczny (dawniej materiałów pędnych) (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 17,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- czyszczenie mechaniczne papy 

- usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni, 
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 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 

 

 - wymiana rynny i rury spustowej, 

 

- remont i uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej), 
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13.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek magazynu podręcznego przeznaczony jest na potrzeby Szpitala 

Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

13.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

13.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy 

attykach, kominach i innych elementach dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Wymiana rynny i rury spustowej 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni. Po przemurowaniu 

kominów wielkość otworów wentylacyjnych powinna odtwarzać stan pierwotny.  

13.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 
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✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż rynien i rur spustowych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

13.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą 

warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego 

krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy oczyścić mechanicznie istniejącą wierzchnią 

warstwę papy. 

13.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

13.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

13.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

13.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 
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aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

14.1. DACH NAD BUDYNKIEM TLENOWNI (NR 14) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem tlenowni Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

14.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Budynek Tlenowni (parterowy)  powierzchnia dachu ok.  80,00 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze względu na 

występowanie dużej ilości porostów, 
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- skucie tynków na ścianach attyki od strony połaci dachowej i wyrównanie za pomocą zaprawy 

cementowej, 

 

 - pokrycie całej połaci nową warstwą papy termozgrzewalnej  i obróbką z papy attyk, kominów, itp., 

 - usunięcie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominów ponad połacią dachu 

wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni, 

 

 - wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - wymiana rynien oraz rur spustowych, 
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 - wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

- naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku: demontaż pokrycia dachu; wykonanie nowych 

spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy; 
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 - montaż drabiny. 

14.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie budynek tlenowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

14.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

14.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. 

Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie, skucie tynków na ścianach attyki od strony połaci dachowej i 

wyrównanie za pomocą zaprawy cementowej 

✓ Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominów z cegły ponad połacią 

dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap 

kominowych wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni. Po przemurowaniu 

kominów wielkość otworów wentylacyjnych powinna odtwarzać stan pierwotny.  

✓ Projektowana naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych 

✓ Montaż drabiny 

✓ Malowanie opierzeń blacharskich 
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✓ Naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od 

spodu 

14.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Demontaż kominów ponad połacią dachu; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

14.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą 

warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego 

krycia. Przed przystąpieniem do układania nowej papy należy istniejącą oczyścić chemicznie i mechanicznie 

ze względu na występowanie porostów oraz zerwać luźne fragmenty papy. 

14.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

14.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 

14.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

14.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 
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wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

W przypadku budynku tlenowni przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić szczelność 

urządzeń i orurowania znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dodatkowo należy zwiększyć ilość 

sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na miejscu wykonywania prac. 
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15.1. DACH NAD WIATĄ DLA KARETEK (NR 15) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad wiatą dla karetek Szpitala 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

15.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Wiata dla karetek (parterowy)  powierzchnia dachu ok. 323,75 m2 
 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

 - uzupełnienie kratki wentylacyjnej  

 

 - wymiana pokrycia na łączniku na blachę trapezową TR 40 gr. 0,5mm wraz z wykonaniem nowych 

obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - remont pokrycia: oczyszczenie połaci dachu wraz z obróbkami oraz krawędziami wypełnionymi 

pianką; czyszczenie mechaniczne połaci i ponowne malowanie wszystkich elementów; zaślepienie otworów 

od czoła blachy, 
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- czyszczenie rynien. 

 

15.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie wiata dla karetek przeznaczona jest na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

15.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

15.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

✓ Uzupełnienie kratki wentylacyjnej 
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✓ Wymiana pokrycia dachowego na łączniku na blachę trapezową TR 40 gr. 0,5 mm wraz z 

wykonaniem nowych obróbek dekarskich i blacharskich 

✓ Remont pokrycia: oczyszczenie połaci dachu wraz z obróbkami oraz krawędziami wypełnionymi 

pianką, czyszczenie mechaniczne połaci i ponowne malowanie wszystkich elementów, zaślepienie 

otworów od czoła blachy 

✓ Czyszczenie rynien 

15.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

15.4.3. POKRYCIE DACHU 

Przewidziano remont pokrycia dachowego, oczyszczenie połaci dachu wraz z obróbkami oraz 

krawędziami wypełnionymi pianką, czyszczenie mechaniczne połaci i ponowne malowanie wszystkich 

elementów, zaślepienie otworów od czoła blachy.  

15.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

15.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

15.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 
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przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 

zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

16.1. DACH NAD WIATĄ MAGAZYNOWĄ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ (NR 16) 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad wiatą magazynową wraz z 

częścią biurową Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 
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16.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Wiata magazynowa z częścią biurową (2 kondygnacje nadziemne)  powierzchnia dachu: część biurowa ok. 

250,00 m2, część magazynowa dach dwuspadowy ok. 1 000,00 m2  

 

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas której dokonano oględzin istniejącego pokrycia i konstrukcji 

dachu stwierdzono konieczność: 

 Część biurowa: 

 - czyszczenie i malowanie obróbek blacharskich attyk, 

 

- naprawa pokrycia zadaszeń nad wejściami do budynku: demontaż pokrycia dachu; wykonanie 

nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, 

 - wymiana wyjścia na dach – kominiarczyk 

 

 Część magazynowa: 

 - wymiana łat drewnianych oraz pokrycia dachu z płyty azbestowej na blachę trapezową T20 gr. 

0,5mm, 
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 - uzupełnienie i wymiana części rynien i rur spustowych, 

 

 

 - wykonanie nowych oraz wymiana obróbek dekarskich i blacharskich, 
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 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej), 

16.3. FUNKCJA BUDYNKU   

Funkcjonalnie wiata magazynowa z częścią biurową przeznaczona jest na potrzeby Szpitala 

Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. 

16.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawą 

kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego wraz z 

odwodnieniem. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem 

budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na 

istniejące pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia 

również podlegać będą jedynie pracom naprawczym. 

16.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleń z inwestorem projektowane są 

następujące prace budowlane związane z remontem dachu: 

Część biurowa: 
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✓ Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu 

dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach 

dachu 

✓ Projektowane nowe obróbki dekarskie 

✓ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych 

✓ Wymiana wyjścia na dach  

✓ Malowanie opierzeń blacharskich 

✓ Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż pokrycia dachu i skucie tynków, 

wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od 

spodu 

 

Część magazynowa: 

✓ Projektowana wymiana pokrycia dachu z płyty azbestowej na blachę falistą trapezową T20 gr. 0,5 

mm, wymiana łat drewnianych 

✓ Wymiana rynien i rur spustowych 

16.4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku oraz wykonanie 

ogrodzenia wokół obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe i demontaże: 

✓ Demontaż obróbek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych; 

✓ Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegających wymianie oraz 

wywiewek kanalizacyjnych żeliwnych podlegających oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie 

uszkodzonych obróbek z papy 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 

16.4.3. POKRYCIE DACHU 

Nowe pokrycie dachu części biurowej zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch 

warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę 

papy wierzchniego krycia. Nowe pokrycie dachu części magazynowej zaprojektowano z blachy falistej 

trapezowej T20 gr. 0,5 mm. 

16.4.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Zdemontowane w trakcie robót obróbki blacharskie wokół kominów, ścianek kolankowych należy 

odtworzyć z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejącym kolorze. 

16.4.5. OBRÓBKI Z PAPY 

W strefie remontu pokrycia dachowego należy wykonać nowe obróbki z papy przy kominach, 

ścianach, włazach dachowych, wentylatorów czy wywiewek kanalizacyjnych. 
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16.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Wszystkie materiały z rozbiórki oraz odpady należy wywieźć poza teren budowy na miejskie 

wysypisko odpadów. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je dostosowania w 

budownictwie. 

16.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, w 

ilości zależnej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające ważny 

przegląd techniczny (np. gaśnicę 6kg proszkową), koc gaśniczy z włókna szklanego, naczynie z wodą i 

piaskiem oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz z środkami na oparzenia i odzież ochronną. Sprzęt 

przeciwpożarowy oraz apteczka powinny znajdować się w stanie gotowości w miejscu wykonywanych robót, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku wykonywania prac w 

warunkach szczególnych należy dostosować ilość oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, w taki sposób 

aby umożliwić likwidację wszelkich źródeł pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być zabezpieczony 

przez osobę lub osoby zamierzające prowadzić prace w miejscu wykonywania robót. W przypadku prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego należy przeprowadzić kontrolę po 45 minutach od czasu 

zakończenia prac związanych z grzaniem papy na dachu.  

Materiały łatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbą, styropian, papa termozgrzewalna 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach przystosowanych do składowania tych materiałów i oraz niedostępnych 

dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na stanowisku pracy należy utrzymywać ilość 

materiałów palnych nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Przed rozpoczęciem prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 

pożaru należy zachować określone procedury wynikające z przepisów przeciwpożarowych. W szczególności 

wymagane jest m. in.: 

− dokonanie oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym będą wykonywane prace; 

− ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru; 

− zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikację i upoważnione do wykonania wskazanych prac; 

− wskazanie osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg 

prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakończeniu prac. 

Ponadto należy dokonać oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie występują na 

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość 
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zapalenia materiałów znajdujących się w sąsiedztwie, zarówno w pionie jak i w poziomie, w skutek 

bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie 

środków zapobiegawczych takich jak kontrola przyległych pomieszczeń/przestrzeni, usunięcie materiałów 

palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca 

prowadzenia prac oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po 

zakończeniu prac. 

 

Uwaga: Część opisową projektu, rysunkową oraz przedmiar należy rozpatrywać równoważnie.   

 

17. UWAGI OGÓLNE 

Drabiny, które prowadzą na dachy z poziomu terenu należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Pokrycia z papy muszą posiadać minimum 10 letnią gwarancję udzieloną przez 

producenta. 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 

architektoniczno -  budowlany, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie podczas sporządzania oferty przetargowej. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

 

 

 

 

 

ADRESY INWESTYCJI:             Wojewódzki Szpital Zespolony  

     ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin 

 działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka,  

Jedn. ewid.: Miasto Konin 

 

 

 
 
 

 

 

INWESTOR:   Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko projektanta: 

 
 

mgr inż. arch. Ziemowit Domagała 

specjalność architektoniczna  

do projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień 350/01 
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Część opisowa:  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

Zakres robót obejmuje remont dachów budynków Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 1. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Budynki Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. działka nr ewid. 8/48, 

Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

Na terenie działki w sąsiedztwie budynku nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

✓ Upadek z wysokości podczas robót dekarskich wykonywanych na wysokości; 

✓ Zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną; 

✓ Zagrożenie poparzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu do zgrzewania papy;  

✓ Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie 

wymogów technologicznych; 

✓ Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi; 

✓ Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, - 

 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy;  

✓ Zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna; 

✓ Zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia; 

✓ Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych  

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający 

się przewidzieć.  

✓ Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. – 

zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania prac montażowych. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 

procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 

proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Należy również powiadomić 

pracowników o występujących zagrożeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczeństwie i 

ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadzić osoba posiadającą odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, 

które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać 

do pracy 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

✓ Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione 

w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, 

stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  

✓ Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i 

szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  

✓ Teren obszaru zagrożonego przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych odgrodzić i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ogrodzenie oznaczyć i wyposażyć w tablice 

ostrzegające przed zagrożeniami. Ogrodzenie terenu powinno się pokrywać z zasięgiem stref 

niebezpiecznych dla prac rozbiórkowych i robót budowlanych.  

✓ Przed użytkowaniem rusztowań należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość ich montażu, stabilność 

i dokonać ich odbioru technicznego.   

✓ Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym 

budynku socjalnomagazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich; 

7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.   

✓ Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na 

których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, 

powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na 

wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i 

krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna 

być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki 

wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, jest niemożliwe, należy stosować inne 

skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 

warunków wykonywania pracy.  
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✓ Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika 

do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.  

✓ Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na 

pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika 

wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji 

ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:  

− drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 

nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie;  

− pomost roboczy powinien mieć powierzchnię wystarczającą dla pracowników, narzędzi i 

niezbędnych materiałów, podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 

elementów konstrukcyjnych pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone 

czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.  

✓ Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu 

podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności 

zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić 

stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia.  

✓  Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie 

określonym w odrębnych przepisach.  

✓  Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w 

odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.  

✓ Przy pracach przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 

wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

− przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają 

być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 

zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa 

− zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.) 

− zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

8. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ  
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VI.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunków 

A0 Lokalizacja 1:500 

A1.I Rzut dachu budynek Główny A - inwentaryzacja  1:100 

A2.I Rzut dachu budynek Główny C - inwentaryzacja 1:100 

A3.I Rzut dachu budynek Główny D+E - inwentaryzacja 1:100 

A4.I Rzut dachu budynek Główny F - inwentaryzacja 1:100 

A5.I Rzut dachu budynek O. Leczenia Uzależnień - inwentaryzacja 1:100 

A6.I Rzut dachu budynek Pralni - inwentaryzacja 1:100 

A7.I Rzut dachu budynek Kotłowni - inwentaryzacja 1:100 

A8.I Rzut dachu budynek Patomorfologii - inwentaryzacja 1:100 

A9.I Rzut dachu budynek Dz. Administracji - inwentaryzacja 1:100 

A10.I Rzut dachu budynek Portierni - inwentaryzacja 1:100 

A11.I Rzut dachu budynek Chlorowni - inwentaryzacja 1:100 

A12.I Rzut dachu budynek Hydroforni - inwentaryzacja 1:100 

A13.I Rzut dachu budynek Magazyn podręczny - inwentaryzacja  1:100 

A14.I Rzut dachu budynek Tlenowni - inwentaryzacja 1:100 

A15.I Rzut dachu Wiata dla karetek - inwentaryzacja 1:100 

A16.I Rzut dachu Wiata magazynowa z częścią biurową - inwentaryzacja 1:100 

A1.D Rzut dachu budynek Główny A – stan docelowy 1:100 

A2.D Rzut dachu budynek Główny C – stan docelowy 1:100 

A3.D Rzut dachu budynek Główny D+E – stan docelowy 1:100 

A4.D Rzut dachu budynek Główny F – stan docelowy 1:100 

A5.D Rzut dachu budynek O. Leczenia Uzależnień – stan docelowy 1:100 

A6.D Rzut dachu budynek Pralni – stan docelowy 1:100 

A7.D Rzut dachu budynek Kotłowni – stan docelowy 1:100 

A8.D Rzut dachu budynek Patomorfologii – stan docelowy 1:100 

A9.D Rzut dachu budynek Dz. Administracji – stan docelowy 1:100 

A10.D Rzut dachu budynek Portierni – stan docelowy 1:100 

A11.D Rzut dachu budynek Chlorowni – stan docelowy 1:100 

A12.D Rzut dachu budynek Hydroforni – stan docelowy 1:100 

A13.D Rzut dachu budynek Magazyn podręczny – stan docelowy 1:100 

A14.D Rzut dachu budynek Tlenowni – stan docelowy 1:100 

A15.D Rzut dachu Wiata dla karetek – stan docelowy 1:100 

A16.D Rzut dachu Wiata magazynowa z częścią biurową – stan docelowy 1:100 

A17 Detal drabiny  

A.18 Detal barier  

A19 Detal wykonania zamknięcia po otworach naświetli  
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