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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachéw budynkéw Szpitali
zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.
W zakres opracowania wchodza:
v Prace remontowe;
v Prace rozbiérkowe

v Prace dekarskie;
II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;
v’ Ustalenia z Inwestorem;
v Inwentaryzacja obiektu;
v Prawo budowlane;
v" Obowigzujace rozporzgdzenia i ustawy.
. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DANE EWIDENCYJNE

Budynek potozony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 8/48, obreb 0003, jednostka ewid.
306201_1 przy ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie
zagospodarowania terenu wokot budynku. Nie nastgpi réwniez zadna zmiana w sposobie uzytkowania
budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane zwigzane bedg z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie
lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie oddziatywania szkod

gorniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.

IV. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. KARD.
S.WYSZYNSKIEGO 1

1.1. DACH NAD BUDYNEKIEM GEOWNYM A (NR 1)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu budynku gtéwnego A Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zlokalizowanego przy ul. Kard. S.

Wyszyhskiego 1 w Koninie.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Gtéwny A (parterowy) powierzchnia dachu ok. 1 172,00 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji

dachu stwierdzono koniecznos¢:

-wykonanie dylatacji wraz z obrébkami na styku budynkow



- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze wzgledu na

—_— =

wystepowanie duzej ilosci porostow,

- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potfacig dachu
wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap

kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni,



- wymiana obrobek dekarskich i blacharskich, wykonanie nowych przy czesci wyzszej,

- wykonanie prawidtowych obrébek blacharskich przy oknach czesci wysokiej,



- czyszczenie rynien,



- wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),

= v e o e 2 g

- zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem,

- montaz drabiny.
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1.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek gtéwny A przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
1.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawag
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budza zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
1.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v' Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostéw. Projektowane
nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy
attykach, kominach, scianach wyzszych czesci budynku i innych elementach dachu
Projektowane nowe obrébki dekarskie
Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych
Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych
Projektowane czyszczenie rynien, powiekszenie koszy zlewowych od strony wschodniej
Montaz drabiny

Wykonanie dylatacji na styku budynkow

AN N N SR N

Wykonanie obrébek dekarskich i blacharskich przy $cianach wyzszej czesci budynku oraz

wywiniecie papy na elewacje,

{\

wykonanie obrobek blacharskich przy oknach

v" Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkow, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni. Po przemurowaniu
kominow wielko$é otworéw wentylacyjnych powinna odtwarzaé stan pierwotny.

v" Wykonanie obrobki z papy betonowych podstaw pod klimatyzatory

v Przyciecie gatezi drzew
1.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonac roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v Demontaz obrébek blacharskich, obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach
kanalizacyjnych;

v" Demontaz kominéw ponad potacig dachu,
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v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i

rozbiérkowych.
1.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwdéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktdrej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do uktadania papy nalezy oczysci¢ chemicznie i mechanicznie

istniejgce papy ze wzgledu na wystepowanie porostow.
1.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robét obrobki blacharskie wokdt komindw, $cianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
1.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
1.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zzrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowg), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $rodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac¢ sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrodet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony

przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
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zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do skfadowania tych materiatdw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegolnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na mozliwosé
zapalenia materiatéw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
Srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczeh/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonhczeniu prac.
2.1. DACH NAD BUDYNEKIEM GEOWNYM C (NR 2)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem gtéwnym C

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Gtéwny C (6 kondygnacji nadziemnych + cze$ciowo nadbuddwka) powierzchnia dachu
ok. 1 034,80 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznosc:
- demontaz papy na czesci nadbudowanej, wykonanie cienkiej wylewki wyrownawczej oraz pokrycia

Z papy,
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- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,
- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotdw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap

kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej goérnej powierzchni

14



- wymiana obrdbek dekarskich i blacharskich,

- wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),

3 L, S e e er— o T g Fal

- zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem,

15
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2.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek gtéwny C przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
2.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
2.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v' Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach
dachu

v' Czesciowy demontaz istniejgcej warstwy papy, wykonanie wylewki wyréwnawczej, wykonanie

nowego pokrycia z dwéch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrobki z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

AR NN

Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan rynien i pasa podrynnowego, wymiana

fragmentu rynny i pasa podrynnowego, powiekszenie koszy zlewowych

{\

Montaz drabiny

{\

Montaz barier

v" Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni

v" Demontaz trzech nieuzywanych masztéw antenowych
2.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonaé¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v" Demontaz obrébek blacharskich, obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach
kanalizacyjnych;
v" Demontaz kominéw ponad potacig dachu,

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
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wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajacych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie

uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
2.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktorej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do uktadania papy nalezy czesciowo zdemontowacé istniejgcg

warstwe papy oraz wykonaé¢ wylewke wyréwnawczg.
2.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrébki blacharskie wokdot komindw, Scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
2.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykonaé nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wiazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
2.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
2.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub sniegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowacé sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robét,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegoélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robot. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu

zakohczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.
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Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla osdb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegolnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym beda wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegoélng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie, zarébwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
Srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
3.1. DACH NAD BUDYNKIEM GLOWNYM D+E (NR 3)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem gtéwnym D+E

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
3.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Gtéwny D+E (6 kondygnacji nadziemnych) powierzchnia dachu ok.1 024,40 m?2

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznosc¢:
- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,
- usuniecie czap kominowych, przemurowanie kominéw ponad pofacig dachu wraz z wykonaniem
wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap kominowych wraz z
zabezpieczeniem papa na catej gérnej powierzchni
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- zabezpieczenie stalowg siatkg otworow kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem,
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3.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek gtéwny D+E przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
3.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
3.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v'  Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach
dachu

v" Demontaz istniejgcej warstwy papy, wykonanie wylewki wyréwnawczej, wykonanie nowego pokrycia
z warstwy papy termozgrzewalnej oraz obrdbki z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i

innych elementach dachu

v" Projektowane nowe obrobki dekarskie

v’ Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

v" Naprawa "czap" kanatow wentylacyjnych

v' Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan rynien i pasa podrynnowego,
powiekszenie koszy zlewowych

v" Montaz drabiny

v" Montaz barier

v' Zabezpieczy¢ miejsce wejscia rury w Sciane aby nie przedostata sie woda

v Nalezy uzupei¢ brak nakrywy przy rewizji rury spustowe;j

v Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegly ponad pofacig

dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni. Po przemurowaniu
kominow wielkos¢ otworéw wentylacyjnych powinna odtwarzaé stan pierwotny.

v" Demontaz nieuzywanego masztu antenowego
3.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonaé¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v' Demontaz obrébek blacharskich, obrébek przy wentylatorach dachowych i wywiewkach

22



kanalizacyjnych;

v" Demontaz kominéw ponad pofacig dachu;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajacych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
3.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktdrej nalezy utozy¢ warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do ukfadania papy nalezy czesciowo zdemontowacé istniejgcg

warstwe papy oraz wykona¢ wylewke wyréwnawcza.
3.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robét obrobki blacharskie wokdt komindw, $cianek kolankowych nalezy

odtworzyé¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejacym kolorze.
3.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
3.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbidérki oraz odpady nalezy wywiezé poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
3.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z witdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $rodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowacé sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robat,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb

aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
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przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robo6t. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbg, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegodlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatébw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
Srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
4.1. DACH NAD BUDYNKIEM GLOWNYM F (NR 4)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad czescig kuchenng budynku

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek Gtéwny F (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu ok. 384,63 m?
Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktorej dokonano ogledzin istniejacego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono koniecznos$c:
- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze

wzgledu na wystepowanie duzej ilosci porostéw i nierowno$ci, wykonanie przeciwspadkéw klinowych

przy kominach, wykonanie cienkiej wylewki wyréwnawczej,
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- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy na

zadaszeniach,
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- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,

-&"'-‘ W . I y ™~ ‘:‘., - . -
e gy [T SSELETSY J § [

- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap kominowych

wraz z zabezpieczeniem papa na catej gérnej powierzchni,

- wymiana obrobek dekarskich i blacharskich,
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- czyszczenie rynien,

- wymiana i uzupetnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy

elektrycznej),
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- czyszczenie i malowanie pokrycia z blachy trapezowej
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4.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek gtéwny F przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego
Zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.

4.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
4.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projekiowane sa
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v Demontaz wierzchniej warstwy papy, wykonanie przeciwspadkéw klinowych przy kominach,
wykonanie wylewki wyréwnawcze;j.
v' Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy

termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
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Projektowane nowe obrébki dekarskie
Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

SNEENEE NN

Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan rynien i pasa podrynnowego, naprawa

rynny od strony wschodniej

\

Montaz nowej rynny i rury spustowej

\

Montaz drabiny

v’ Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej kanatéw wentylacyjnych
wykonanie obrdbek z blachy i papy przy stupkach

v’ Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia z blachy trapezowej, blache nalezy oczysci¢ z rdzy i

zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
4.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonac¢ roboty zabezpieczajgce i rozbiorkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszeh nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres roboét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v" Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i

rozbiérkowych.
4.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w dwdéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkladowa, na ktérej nalezy utozy¢é warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do ukfadania papy nalezy czesciowo zdemontowac istniejgcg

warstwe papy oraz wykonaé¢ wylewke wyréwnawczg.
4.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robdt obrébki blacharskie wokét komindéw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
4.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

$cianach, wiazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
4.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbioérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
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wysypisko odpadéw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
4.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zzrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z witdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $rodkami na oparzenia i odziez ochronna. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac¢ sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robat,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robot. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbg, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla osdb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwo$¢
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek

bezposdredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
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srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie os6b odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
5.1. DACH NAD BUDYNKIEM ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN (NR 5)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad Oddziatu Leczenia

Uzaleznien Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
5.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek O. Leczenia Uzaleznieh + tgcznik pomiedzy budynkiem OLU a budynkiem F (2 kondygnacje

nadziemne + czesciowo nadbudéwka - maszynownia dzwigu) powierzchnia dachu ok. 1 420,70 m?2

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono konieczno$¢:
- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze

wzgledu na wystepowanie porostéw,

- usuniecie popekanej papy przy $cianach,
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- wymiana ,czap” kanatéw wentylacyjnych wraz z wykonaniem nowych obrdbek i pokrycia z papy;

skucie i wykonanie nowych tynkéw
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- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,
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- wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),
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- naprawa zbrojenia ptyt korytkowych fgcznika za pomocg systemowego rozwigzania do naprawy

betonu,

- czyszczenie oraz malowanie pokrycia z blachy trapezowej zadaszenia tgcznika pomiedzy
budynkiem OLU a budynkiem F,
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- rozbidrka i przemurowanie sciany szczytowej fgcznika; wykonanie nowych tynkéw i obrobek oraz

montaz drabiny,
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5.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek oddziatu leczenia uzaleznien przeznaczony jest na potrzeby Szpitala

Wojewddzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
5.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
5.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono konieczno$¢:
v" Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostéw oraz usuniecie
popekanej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
istniejacym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i

innych elementach dachu

v' Projektowane nowe obroébki dekarskie

v’ Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

v" Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

v' Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze

v" Montaz drabiny

v’ Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia blachg trapezowg zadaszenia facznika pomiedzy
budynkiem OLU a budynkiem F, blache nalezy oczyscic z rdzy i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng

v" Wymiana drzwi - wej$cia na dach z klatki schodowej

v" Naprawa zbrojenia ptyt korytkowych tgcznika za pomocg systemowego rozwigzania do naprawy
betonu
v" Rozbiérka i przemurowanie $ciany szczytowej tgcznika, wykonanie nowych tynkéw i obrébek

blacharskich
5.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v' Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
v' Rozbiorka $ciany szczytowej facznika;
v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
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Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
5.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktorej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do ukladania nowej papy nalezy istniejagcg pape oczyscic¢
chemicznie oraz mechanicznie ze wzgledu na wystgpienie porostéw. Uszkodzong, popekang pape nalezy

usungc.
5.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrébki blacharskie wokdt komindw, Scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
5.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykonaé nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wiazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
5.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
5.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie¢ do wszystkich przepisdw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajace wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowg), koc gasniczy z wtdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegoélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbg, styropian, papa termozgrzewalna
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powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilosé
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry maogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac moggcych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegodlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokonaé oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie, zarébwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
6.1. DACH NAD BUDYNKIEM PRALNI (NR 6)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu budynkiem pralni Szpitala
zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.

6.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Pralni (parterowy + nadbudéwka) powierzchnia dachu ok. 1 070,00 m?2

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktorej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono koniecznosc:

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze

wzgledu na wystepowanie duzej ilosci porostow,
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- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,
- wymiana uszkodzonych i skorodowanych wywiewek; skucie luznych elementéw betonowych

podstaw i naprawa za pomocg systemowych rozwigzan do naprawy betonu
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- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,
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- zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem,
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- likwidacja 2 szt. naswietli na dachu; rozebranie scianek murowanych; uzupetnienie otworéw blachg
trapezowg T94 gr. 1,25mm ukfad jednoprzestowy, zakotwienie blachy do stropodachu; wykonanie nowej

izolacji termicznej, obrébek i pokrycia z papy

- skucie tynkéw, przemurowanie popekanych $cian attykowych wraz z wykonaniem dylataciji;

wykonanie izolacji termicznej oraz nowych tynkéw i obrébek,
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- naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku: demontaz pokrycia dachu i skucie tynkdéw; naprawa
ptyt zelbetowych za pomoca certyfikowanych systemoéw do naprawy betonu; wykonanie nowych spadkéow ze
styropianu, obrébek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynkéw od spodu,
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- montaz drabiny.

6.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek pralni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

Zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
6.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie pofozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
6.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustaleh z inwestorem projektowane sa
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v" Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostéw. Projektowane
nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz
obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu
Projektowane nowe obrébki dekarskie
Zabezpieczenie stalowg siatkg otwordéw kanatéw wentylacyjnych
Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych
Wymiana rynien i rur spustowych
Montaz drabiny

Likwidacja 2 szt. naswietli na dachu i zamkniecie powstatych otworéw w dachu

A R N N N N R

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkéw, naprawa
ptyt zelbetowych za pomocg certyfikowanych systeméw do naprawy betonu, wykonanie nowych

spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
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v' Wymiana czap kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, skucie luznych elementow

betonowych podstaw i naprawa za pomocg systemowych rozwigzan do napraw betonu
6.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v' Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajacych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.
6.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w dwoch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢é warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do ukfadania nowej papy nalezy istniejgacg oczysci¢ chemicznie i

mechanicznie ze wzgledu na wystepowanie porostow.
6.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrébki blacharskie wokét komindw, Scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
6.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
6.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
6.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéow Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru, w

ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
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przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z witdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robo6t,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktéorym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakonczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie, zarbwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
7.1. DACH NAD KOTLOWNIA (NR 7)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem kottowni Szpitala

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
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7.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Kotlowni (2 kondygnacje nadziemne + czesciowo nadbuddéwka) powierzchnia dachu ok. 397,00

m2

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznos$c:
- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy papy, wy ze

- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébka z papy attyk, kominow, itp.,

- haprawa wywiewek kanatéw wentylacyjnych,
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- zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem,
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- montaz drabiny,

7.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek kottowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
7.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg

kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
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odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
7.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v' Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow. Zerwanie
luznych fragmentéw papy. Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i
innych elementach dachu
Projektowane obrébki dekarskie
Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéow kanatéw wentylacyjnych
Naprawa "czap" kanatow wentylacyjnych
Montaz drabiny

Wymiana drzwi - wejscie na dach z klatki schodowej

SN N N N SR

Remont zadaszenia nad wejsciem do budynku, nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ farbg
antykorozyjng
v" Wymiana rynien oraz rur spustowych

7.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v' Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v' Demontaz rynien i rur spustowych;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
7.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkladowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do ukfadania nowej papy nalezy istniejgcg oczysci¢ chemicznie i

mechanicznie ze wzgledu na wystepowanie porostéw oraz zerwacé luzne fragmenty papy.
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7.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robo6t obrébki blacharskie wokdt komindw, Scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
7.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wiazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
7.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
7.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkow Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowg), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowaé sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robét,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowaé ilo§¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposdb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrodet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla osdb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wieksza niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktéorym bedg wykonywane prace;
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— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wyfgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zarébwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddzialywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkow zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonhczeniu prac.
8.1. DACH NAD BUDYNKIEM PATOMORFOLOGII (NR 8)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem patomorfologii

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
8.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Patomorfologii (parterowy) powierzchnia dachu ok. 214,66 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktoérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono konieczno$¢:

- czyszczenie mechaniczne papy

- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap kominowych

wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni,

- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,

- wymiana rynien i rur spustowych,
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- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,

e
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- haprawa instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),

g

- naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku: demontaz pokrycia dachu i skucie tynkéw; naprawa
ptyt zelbetowych za pomoca certyfikowanych systemoéw do naprawy betonu; wykonanie nowych spadkéow ze

styropianu, obrébek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynkéw od spodu
a4 o . g P ;

ol A ACA. - =
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- montaz drabiny.

8.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek patomorfologii przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewodzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
8.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie pofozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
8.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v' Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostéw. Projektowane
nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz
obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

v" Projektowane nowe obrobki dekarskie

AN

Montaz drabiny

v" Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkéw, naprawa
ptyt zelbetowych za pomoca certyfikowanych systeméw do naprawy betonu, wykonanie nowych
spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu

v" Wymiana rynien oraz rur spustowych

v" Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad potacig

dachu wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap

kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej goérnej powierzchni. Po przemurowaniu

kominéw wielkos¢ otworéw wentylacyjnych powinna odtwarzac¢ stan pierwotny.
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8.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz kominéw ponad potacig dachu;

<N XX

Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.
8.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwoch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktdrej nalezy utozy¢ warstwe papy
wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do uktadania nowej papy nalezy istniejacg oczysci¢ chemicznie i

mechanicznie ze wzgledu na wystepowanie porostow oraz zerwac luzne fragmenty papy.
8.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robdt obrébki blacharskie wokdt kominéw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
8.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
8.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
8.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéow Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru, w

ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
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przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robot. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbg, styropian, papa termozgrzewalna
powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktéorym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na mozliwos¢
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zarowno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczeh/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
9.1. DACH NAD BUDYNKIEM DZIAtU ADMINISTRACJI (NR 9)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad czescig kuchenng budynku

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
9.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Dziatu Administracji (parterowy) powierzchnia dachu ok. 140,90 m?
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Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznos$¢:

- czyszczenie mechaniczne papy

- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrobkg z papy attyk, komindw, itp.,

- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie komindéw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni,

- wymiana rynien oraz rur spustowych,
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- haprawa pokrycia zadaszenh nad wej$ciami do budynku: demontaz pokrycia dachu i skucie tynkéw;

wykonanie nowych sp

LY

adkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynkéw od spodu,

= T e B Wiy 30 50

- montaz drabiny.
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9.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek dziatu administracji przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
9.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
9.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sa
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v" Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow. Projektowane
nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym oraz
obrobka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

v" Projektowane nowe obrébki dekarskie

v"Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotoéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papa na catej gérnej powierzchni. Po przemurowaniu
kominow wielko$¢ otworéw wentylacyjnych powinna odtwarzaé stan pierwotny.

v" Montaz drabiny

v" Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkéw,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od
spodu

v' Wymiana rynien oraz rur spustowych
9.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
Demontaz obrobek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
Demontaz kominéw ponad potacig dachu;

Demontaz rynien i rur spustowych;

RSN NN

Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie
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bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
9.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwoch warstwach. Pierwszg
warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego
krycia. Przed przystgpieniem do uktadania nowej papy nalezy istniejgcg oczysci¢ chemicznie i mechanicznie

ze wzgledu na wystepowanie porostow.
9.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrobki blacharskie wokét komindéw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
9.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
9.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpadéw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
9.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $rodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowaé ilo$¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych

dla osdb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
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materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowaé okreslone procedury wynikajgce z przepisow przeciwpozarowych. W szczegdélnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktdorym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakonczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zarbwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie os6b odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
10.1. DACH NAD BUDYNKIEM PORTIERNI (NR 10)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem portierni Szpitala

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
10.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Portierni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 33,50 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktoérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono koniecznosc:

- zerwanie wierzchniej warstwy ze wzgledu na zty stan techniczny - sptywanie,
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- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrobkg z papy attyk, kominow, itp.,
- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap

kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni; demontaz i wykonanie nowej

e

- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,
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- skucie tynkéw pod okapami; remont okapéw zelbetowych za pomoca certyfikowanych zapraw do

naprawy betonu; wykonanie nowych tynkow,

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),
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- zabezpieczenie stalowg siatkg otwordéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem,

10.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek portierni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

Zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
10.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie pofozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
10.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sa
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v" Demontaz istniejgcej wierzchniej warstwy papy. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejagcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy
attykach, kominach i innych elementach dachu

v" Projektowane nowe obrobki dekarskie

AN

Zabezpieczenie stalowg siatkg otwordéw kanatéw wentylacyjnych

v" Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni

v" Skucie tynkéw pod okapami, remont okapéw Zzelbetowych za pomocg certyfikowanych zapraw do
naprawy betonu, wykonanie nowych tynkéw

v" Montaz drabiny

10.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
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Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
Demontaz kominéw ponad potacig dachu;

Demontaz papy;

N XX

Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajacych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
10.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy

wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do uktadania nowej papy nalezy zdemontowac istniejgca pape.
10.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrébki blacharskie wokot komindw, Scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
10.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrdbki z papy przy kominach,

$cianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
10.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbidérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
10.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet

przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
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zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowaé ilo$¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla osdb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac moggcych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepisow przeciwpozarowych. W szczegoélnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktéorym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie, zarébwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
11.1. DACH NAD BUDYNKIEM CHLOROWNI (NR 11)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu budynkiem chlorowni Szpitala

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
11.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Chlorowni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 34,00 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji
dachu stwierdzono koniecznosc:

- czyszczenie mechaniczne papy
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- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,
- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,

- naprawa pokrycia zadaszenh nad wejsciami do budynku: demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow;

wykonanie nowych spadkow ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy; wykonanie nowych tynkéw od spodu,
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- wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),

- montaz drabiny.
11.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek chlorowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
11.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na

istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia
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réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.

11.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg

nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v

AN NEE NN

v

Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy
attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otwordéw kanatéw wentylacyjnych

Montaz drabiny

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od
spodu

Czyszczenie rynien

11.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonac roboty zabezpieczajgce i rozbiorkowe.

Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie

ogrodzenia wokot obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v" Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz

wywiewek kanalizacyjnych Zzeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

11.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w dwéch warstwach.

Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktdrej nalezy utozyé warstwe papy

wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do ukfadania nowej papy nalezy oczyscié mechanicznie

istniejgcg wierzchnig warstwe papy.

11.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrobki blacharskie wokot komindw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.

11.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
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11.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
11.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z witdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $rodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robat,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegoélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien byé zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla os6b trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
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zapalenia materiatéw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
12.1. DACH NAD BUDYNKIEM HYDROFORNI (NR 12)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem hydroforni

Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
12.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek Hydroforni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 96,25 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukcji

dachu stwierdzono koniecznosc¢:
- demontaz papy, wykonanie cienkiej wylewki wyrownawczej oraz nowego pokrycia ,
ST 13 ¥ ‘

- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrobkag z papy attyk, komindw, itp.,

- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),
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- uzupetni¢ kratki wentylacyjne stropodachu,

- montaz drabiny.
12.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek hydroforni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego

Zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
12.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
12.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v Demontaz papy, wykonanie wylewki wyrownawczej. Projektowane nowe pokrycie z dwdéch warstw
papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

v" Projektowane nowe obrébki dekarskie

AN

Montaz drabiny

v" Nalezy uzupetni¢ kratki wentylacyjne stropodachu
12.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v' Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
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v' Demontaz papy;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
12.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwdch warstwach. Pierwszg
warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego

krycia. Przed przystapieniem do uktadania nowej papy nalezy zdemontowac istniejgcg pape.
12.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robét obrobki blacharskie wokdt komindw, $cianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
12.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
12.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbidérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
12.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zzrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac

zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
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zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry maégtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegolnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktéorym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie, zarébwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
Srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
13.1. DACH NAD BUDYNKIEM MAGAZYBU PODRECZNEGO (NR 13)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem magazyny

podrecznego Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
13.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Magazyn podreczny (dawniej materiatdw pednych) (parterowy) powierzchnia dachu ok. 17,00 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznosc:
- czyszczenie mechaniczne papy
- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie komindw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap

kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni,
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- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrobka z papy attyk, komindw, itp.,

- wymiana obrdbek dekarskich i blacharskich,

- remont i uzupemienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy

elektryczne)j),
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13.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek magazynu podrecznego przeznaczony jest na potrzeby Szpitala

Wojewddzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
13.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budza zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
13.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v" Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy
attykach, kominach i innych elementach dachu

v" Projektowane nowe obrobki dekarskie

v" Wymiana rynny i rury spustowe;j

v" Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad pofacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej goérnej powierzchni. Po przemurowaniu

kominoéw wielko$¢ otworéw wentylacyjnych powinna odtwarzaé stan pierwotny.
13.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
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Demontaz obrobek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz kominéw ponad potacig dachu;

SRR NERN

Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajacych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
13.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwoch warstwach. Pierwszag
warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego
krycia. Przed przystgpieniem do uktadania nowej papy nalezy oczysci¢ mechanicznie istniejgcg wierzchnig

warstwe papy.
13.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robét obrobki blacharskie wokdt komindw, $cianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejacym kolorze.
13.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
13.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbidérki oraz odpady nalezy wywiezé poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
13.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zzrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z witdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robat,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w

warunkach szczegélnych nalezy dostosowaé ilo§¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
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aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowaé okreslone procedury wynikajagce z przepisow przeciwpozarowych. W szczegolnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwoscé
zapalenia materiatéw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczeh/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
14.1. DACH NAD BUDYNKIEM TLENOWNI (NR 14)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad budynkiem tlenowni Szpitala

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.

14.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Tlenowni (parterowy) powierzchnia dachu ok. 80,00 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznos$c:

- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy lub zerwanie wierzchniej warstwy ze wzgledu na

wystepowanie duzej ilosci porostéw,

82



- skucie tynkéw na Scianach attyki od strony potaci dachowej i wyréwnanie za pomocg zaprawy
cementowej,

5

- pokrycie catej potaci nowg warstwg papy termozgrzewalnej i obrébkg z papy attyk, komindw, itp.,
- usuniecie czap kominowych w wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig dachu
wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap

kominowych wraz z zabezpieczeniem papa na catej gérnej powierzchni,

)

- wymiana obrébek dekarskich i blacharskich,
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- wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),
- haprawa zadaszen nad wejsciami do budynku: demontaz pokrycia dachu; wykonanie nowych

spadkdéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy;
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- montaz drabiny.

14.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek tlenowni przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewoddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
14.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budzag zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie poftozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
14.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v" Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej ilosci porostow.
Projektowane nowe pokrycie z dwoéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach
dachu

v Projektowane nowe obrébki dekarskie, skucie tynkéw na $cianach attyki od strony potaci dachowej i
wyréwnanie za pomocg zaprawy cementowej

v" Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw z cegty ponad pofacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie nowych czap
kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni. Po przemurowaniu
kominéw wielkos¢ otworéw wentylacyjnych powinna odtwarza¢ stan pierwotny.

v Projektowana naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

AN

Montaz drabiny
v" Malowanie opierzen blacharskich
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v' Naprawa zadaszenia nad wejsciem do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od

spodu
14.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonaé¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v" Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v' Demontaz kominéw ponad potacig dachu;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.
14.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwdch warstwach. Pierwszag
warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego
krycia. Przed przystgpieniem do uktadania nowej papy nalezy istniejgcg oczysci¢ chemicznie i mechanicznie

ze wzgledu na wystepowanie porostéw oraz zerwac luzne fragmenty papy.
14.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robdt obrébki blacharskie wokdét komindw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
14.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
14.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiezé poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpadéw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
14.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych

obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
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wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z wtdkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robat,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac¢ okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatéw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po
zakonczeniu prac.

W przypadku budynku tlenowni przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ szczelnosc
urzgdzen i orurowania znajdujgcego sie wewnatrz i na zewnatrz budynku. Dodatkowo nalezy zwigkszy¢ ilo§é

sprzetu przeciwpozarowego zlokalizowanego na miejscu wykonywania prac.
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15.1. DACH NAD WIATA DLA KARETEK (NR 15)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad wiatg dla karetek Szpitala

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
15.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wiata dla karetek (parterowy) powierzchnia dachu ok. 323,75 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji

dachu stwierdzono koniecznosc:

- uzupetnienie kratki wentylacyjnej

- wymiana pokrycia na fgczniku na blache trapezowg TR 40 gr. 0,5mm wraz z wykonaniem nowych

obrobek dekarskich i blacharskich,

89



- remont pokrycia: oczyszczenie potaci dachu wraz z obrébkami oraz krawedziami wypetnionymi
pianka; czyszczenie mechaniczne pofaci i ponowne malowanie wszystkich elementow; zaslepienie otworéw

od czota blachy,
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- czyszczenie rynien.

15.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie wiata dla karetek przeznaczona jest na potrzeby Szpitala Wojewoddzkiego

zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
15.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominédw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
15.4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v Uzupehienie kratki wentylacyjnej
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v Wymiana pokrycia dachowego na tgczniku na blache trapezowg TR 40 gr. 0,5 mm wraz z
wykonaniem nowych obrébek dekarskich i blacharskich

v" Remont pokrycia: oczyszczenie potaci dachu wraz z obrébkami oraz krawedziami wypetnionymi
piankg, czyszczenie mechaniczne potaci i ponowne malowanie wszystkich elementéw, zaslepienie
otwordéw od czofa blachy

v' Czyszczenie rynien
15.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonaé¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v" Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v" Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych podlegajacych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
15.4.3. POKRYCIE DACHU

Przewidziano remont pokrycia dachowego, oczyszczenie potaci dachu wraz z obrébkami oraz
krawedziami wypetnionymi pianka, czyszczenie mechaniczne potaci i ponowne malowanie wszystkich

elementéw, zaslepienie otworéw od czota blachy.
15.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrébki blacharskie wokot komindw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
15.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
15.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéow Wykonawcy robét nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru, w

ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub sniegowe posiadajgce wazny
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przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowg), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robot,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegélnych nalezy dostosowac ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowacC bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegodlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na
jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwosé
zapalenia materiatdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie, zaréwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatow
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie os6b odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.
16.1. DACH NAD WIATA MAGAZYNOWA Z CZESCIA BIUROWA (NR 16)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad wiatg magazynowg wraz z

czescig biurowg Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynhaskiego 1 w Koninie.
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16.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wiata magazynowa z czescig biurowg (2 kondygnacje nadziemne) powierzchnia dachu: czes¢ biurowa ok.

250,00 m?, cze$¢ magazynowa dach dwuspadowy ok. 1 000,00 m?

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktérej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i konstrukciji
dachu stwierdzono koniecznos$c:

Cze$¢ biurowa:

- czyszczenie i malowanie obrébek blacharskich attyk,
» AL Y

- haprawa pokrycia zadaszeh nad wejsciami do budynku: demontaz pokrycia dachu; wykonanie
nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy,

- wymiana wyjécia na dach — kominiarczyk

Czes¢ magazynowa:

- wymiana tat drewnianych oraz pokrycia dachu z ptyty azbestowej na blache trapezowg T20 gr.

0,5mm,
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- wykonanie nowych oraz wymiana obrobek dekarskich i blacharskich,
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- wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej),
16.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie wiata magazynowa z czes$cig biurowg przeznaczona jest na potrzeby Szpitala
Wojewddzkiego zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.

16.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawa
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia
réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.

16.4.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

Czes$¢ biurowa:
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v' Projektowane nowe pokrycie z dwoéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdobka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach
dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Naprawa "czap" kanatdéw wentylacyjnych

Wymiana wyjscia na dach

Malowanie opierzen blacharskich

AN N NN

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od

spodu

Czes¢ magazynowa:
v" Projektowana wymiana pokrycia dachu z ptyty azbestowej na blache falistg trapezowg T20 gr. 0,5
mm, wymiana fat drewnianych

v' Wymiana rynien i rur spustowych
16.4.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v' Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;

v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych PCV podlegajgcych wymianie oraz
wywiewek kanalizacyjnych Zzeliwnych podlegajgcych oczyszczeniu i pomalowaniu, rozebranie
uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
16.4.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu czesci biurowej zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch
warstwach. Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe
papy wierzchniego krycia. Nowe pokrycie dachu czesci magazynowej zaprojektowano z blachy falistej

trapezowej T20 gr. 0,5 mm.
16.4.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrobki blacharskie wokot komindw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
16.4.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrdbki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
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16.4.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbidérki oraz odpady nalezy wywiez¢é poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
16.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny byé
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru, w
ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe posiadajgce wazny
przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowa), koc gasniczy z widkna szklanego, naczynie z wodg i
piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z $rodkami na oparzenia i odziez ochronng. Sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac¢ sie w stanie gotowosci w miejscu wykonywanych robét,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w
warunkach szczegoélnych nalezy dostosowacé ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposob
aby umozliwi¢ likwidacje wszelkich zrédet pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony
przez osobe lub osoby zamierzajgce prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu
zakonczenia prac zwigzanych z grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farba, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz niedostepnych
dla os6b trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy nalezy utrzymywac ilos¢
materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Przed rozpoczeciem prac mogacych powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowac okreslone procedury wynikajgce z przepiséw przeciwpozarowych. W szczegdlnosci
wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktéorym bedg wykonywane prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie oséb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg
prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakohczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie wystepujg na

jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na mozliwosé
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zapalenia materiatow znajdujgcych sie w sasiedztwie, zarbwno w pionie jak i w poziomie, w skutek
bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne. Konieczne jest ustalenie
srodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatéw
palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca
prowadzenia prac oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po

zakonczeniu prac.

Uwaga: Czes$¢ opisowg projektu, rysunkowg oraz przedmiar nalezy rozpatrywac rownowaznie.

17. UWAGI OGOLNE

Drabiny, ktére prowadzg na dachy z poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb
nieupowaznionych. Pokrycia z papy muszg posiada¢ minimum 10 letnig gwarancje udzielong przez
producenta.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt
architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczng wykonania i

odbioru roboét, przedmiar robét nalezy rozpatrywac tgcznie podczas sporzadzania oferty przetargowej.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRESY INWESTYCJI: Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin
dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka,
Jedn. ewid.: Miasto Konin

INWESTOR: Wojewoédzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien 350/01
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Czes¢ opisowa:

1.

v
v

v

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres robdt obejmuje remont dachdéw budynkéw Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S.
Wyszynskiego 1.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynki Szpitala Wojewo6dzkiego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie. dziatka nr ewid. 8/48,
Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki w sgsiedztwie budynku nie wystepujg elementy mogace stworzy¢ zagrozenie dla

zdrowia i zycia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Upadek z wysokosci podczas robét dekarskich wykonywanych na wysoko$ci;

Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdét niezgodnie z projektem Iub

obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna;

Zagrozenie poparzenia w wyniku niewlasciwego uzytkowania sprzetu do zgrzewania papy;

Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzeganie

wymogow technologicznych;

Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi;

Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy;

Zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna;

Zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia;

Wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie i w jej
poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy

sie przewidziec.

Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie Srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie

proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomi¢
pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb,
ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé

do pracy

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

v Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione
w przepisach dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych,
stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

v Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd.,, to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i
szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

v' Teren obszaru zagrozonego przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych odgrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Ogrodzenie oznaczyé i wyposazyé w tablice
ostrzegajgce przed zagrozeniami. Ogrodzenie terenu powinno sie pokrywaé z zasiegiem stref
niebezpiecznych dla prac rozbidrkowych i rob6t budowlanych.

v' Przed uzytkowaniem rusztowan nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich montazu, stabilnos$¢
i dokonac ich odbioru technicznego.

v" Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bedg w prowizorycznym

budynku socjalnomagazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem osdéb trzecich;

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

v" Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywacé pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne
skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i

warunkéw wykonywania pracy.
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8.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika

do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na

pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podfogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika

wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié¢, aby:

— drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie;

— pomost roboczy powinien mie¢ powierzchnie wystarczajgcg dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatdéw, podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementdéw konstrukcyjnych pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone
czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu

podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdélnosci

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy, zapewnic
stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego w trybie

okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaé wymagania okreslone odpowiednio w

odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na

wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

— przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.)

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ
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VI.

@ Pan Ziemowit Domagata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

L

WOJEWODA éLASKI Katowice 18 czerwca 2001 r.

AG.11.4/7131/350/01

DECYZJA ur350/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Ziemowita Domagaly na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pan Ziemowit DOMAGALA
magister inZynier architekt
ur. dnia 3 kwietnia 1968 r. w Tarnobrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczesi
do projektowania
w specjalnoséci: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotans przez Wojewode Slqskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Ziemowita
Domagaly wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowe;j koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie iod daty otrzymania decyzji.

160 Wo
G Wo,
PN

Otrzymuja:

ul Filtrowa 10, 42404 Zawiercie
: N éc
& wany Inspektor 7 dziatu Architekfury
Nadzoru Budowlanego | Gospodarki Przestrz,
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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P WOJEWODZK: .
URZA

w
Wydaisl Planowania Praestrasnange Cpgstochowd . . i Te09a " 3g88 .
VT Pa61/152/88

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYCOTOWANIA ZAWODOWECO,

do pelaicnia snmodzisinych funkeii lechniczoych w budownietwle

Na podstawie § ZUSt'l § 4 ust '; 1_2 § 7_ 05, 1 pie, 1 $

PR [ ST SR
rozperzadzente Ministra Gospodarkl Tercnowef { Ochrony Srcdéwiaka 'z dnje 20 Mutugo 1976 1, W apra-

wie . samodzielnych funkeji technieznych w budewnteiwie (Dz. U. Nr B, poz. 48) stwierdza sig, 2e:

Obywsiel(kn)  MaZgorzata Berent - cérka Antoniego

Uy 1 nudviaaey

~_magister iniynier architekt

(It TRt Gwy ~ EOwnoawy)

ol 6 14908 5 56 Foznanin

- im ap g ey

posiads przygotowanie zawedowe upowainiajgee do wykonywanin eatibdziclnych funkedt .

projektanta
Ly & LETU B [ TE)

W specjalnodci argmtektonicznej

(oden) sparjuliode: lechiteine-budoeionu)

T R S R L N o L2
e ;moel‘l—l:xn maesodvan) TS T
WA Kr 101553 MAAUA A U000 sac wpjou 1888
ANGOWHLOW JASHY
WISt w
y VPRRMPRTLI Y | ey Lahy W
SN 1A mae !
Obywatel(ks) . M2Zg0rzata Berent ;

e e . : H
l.Sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzali;
a/ architektonicanych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie osdb
fizycznych, z wyigcZeniem konstrukeji, fundamentéw gZgbokich i trudniej-
szyech konstrukeji statycznie niewyznaczalaych.

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolo-
wania budowy, kierowania i kontrolewania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlasych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
budowlanych z wyZgczeniem konstrukeji fundamentéw gZebokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.

~f =p g i\
\t-f( he A 2]
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|ZBA ARCHITEKTOW
REECIYFOSPOLITEY POLSKIED

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektéw)

£laska Okregowa Bada Izby Architekitw RP ratwiadeza, be:

MGR INE. ARCH. ZIEMOWIT MICHAL DOMAGAEA
posiadajacy kwalificacje rawodowe do petnienia samodsisinych funkcjl technicznych w budownichwie
w specjalnodd architektonicne] | w rakresie posasdarmych uprawnied nr 350,/01,

jeit wplsany ne lisbe clonkdw Slaskis] Okregows] Lzby Architekbdw RP
pod numerem: SL-087F2.

Crionek crynny od: 25-04-2002 r.

Data | miejece wygenerowania radwiadcnenia: 05-05-2021 r.  Katowios.
Zadwiadczenie jest wadne do dnia: 31-12-2021 r.

Podplsans elektroniconie w systemie informatycenym [zby Architektdw BP proes:
ANITA LANGER, Sekretarr Okregowe] Rady [dby Architekbiw RP.

Mr weryfikacy|ny zadwiadcoenia:

SL-0572-3FDC-B251-63F7-5EA9

Dane rawarte = niskejsrym zatwisdcreniu mokns sgrewded pedajes v wergllkeoyiny
radwiadceenla w publiceym serwisie inbemetowym Leby Anchibektd w: wes, [2basrchiskbow g2
lubs ksnbskiufge slg berpad redinlo ¢ wiedhohwg Okighowa 1zbg Anchibsklde P
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| ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE]D FOLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

S1gske Okregowa Rada lzby Architektéw RP zatwiadeza, te:

MGR IME. ARCH. MALGORZATA LILIANA BERENT
posiadajaca kwalifikache zawodowe do pefnienia samodzielnych funkoi techniczrych w budownictwie
w spacjalnodd architelktonicene] | w zakresie posisdamch vprawnien nr DAN-VIIT /83861 /13378,

jest wplsans ne liste celonkiw Slaskie] Okregowe] Izby Architekidw RE
pod numersm: SL-06749.

Criomek coprmy od: 27-04-2004 r.

Dats | mieios wygenerowanis zatwiadcrenia: 23-08-2021 r. Katowios.
Fadwiadczenie ject wadne do dnia: 31-08-2032 r.

Podpisant elektroniconie w Systeamie informatyconym Lzhy Architelctdw BF proes:
ANITA LANGER, Sekretarr Dkrégowe] Rady Irby Architektdw RP.

Hr wmeryfikacyjny zatwiadcenia:

SL-0679-79C5-FCBB-7333-DDBS

Drane sawarte = nisdejszym adwmisdoreniu mokss sprawded pedajes i werylikscginy
radwiadcrinds w publl crewm serwisie Inbermetowym D2by Architekihw: win (2 basnc iRkl ow ol
lub kenbskiuge sig berpodrednio ¢ wikdcivg Okregows by ArchibekdSw RP.
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] MALCPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 1,
~.| OKREGOWA
ZIANNSET 2278 A
YT INZYNIEROW
~===T00 1 BUDOWNICTWA

MAP ONB/KK0D54-0482/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architcktéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw ¢(Dz. L = 2007 r. Nr 5 poz 42, = poin. zm,), an. 12 ust | pkt 1§ S, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | oraz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowkine
(tekst jednolity: Dr. U z 2010 r. Nr 243 poz, 1623 = poin. zm.), §liustIpke I, § [5i§17ust | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D= U. = 2006 r. Nr 83 pox. 378 z pién. =m.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyinego (fekst jednaliy: Dz, U = 2000 ». Nr 98, poz, 1071 = pazan. =m. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, zc

Pan mgr inz. Grzegorz Mateusz Gatuszka

urodzony dnia 16.01.1984 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPA363/POOK/12

do projcktowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Galuszka posiada wymagane prawem wykszalcenie | prakiyke zawodows konietzng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosdei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegtlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O nimicyszej decazjs sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikocyineg Polskicl Fdby lnzynicraw Betownictes w Warsmawie, 2a podzedaiciwem
Malopolskic] Okregowsj Izby Inzvnierdw Badowni w Kmukowie w terminge 12 dni od daty j doeecrenia,

Sklad Ovzekagacy
Okrggowej Komisji Kwalitikacyjne):

Yoy , . . e \
L. Przewodniczaey Okregowej Komisii Kwulifikacyingj St ,l_\‘ P Gy
dr in2. Zygsmaunt Ruwicki \b.mw A A% b A SN

-
2. Clonek Skindu Orzeksgacean g B ,
mgr inz. arch. Elsbiem Gaorys ™ GG i b J
3. Calanek Skindu Orzekajacego / o
dr 2. Maran Plachecki (.1{; ................ ¢
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacymm:

MAP-3RY-Q82-M2ZM *

Pan Grzegorz Matzusz Gatuszka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0059/13

adres zamieszkania Olszyny 152, 32-831 Olszyny

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] cpatrzone berpiscziym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfiketu sy
riramowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgczrgmi.|

* Wenyfikecjs ponrewnasci danych w niniejszym zaswiadooeniu moine sorewdzic 8 pomocy numeny wergfikacyjregn Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiastwej Okregowej lzoy Indynierdw
Budownickwa,
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B MALDPOLSKA Korakdw, dnia 26 czerwea 20172 r.
lesss DKREGOWA

B Sl 2B A
. 1 INZYNIEROW

< F10 1 BUDOWNICTWA

MAP OHEREADR-0198/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z daia 15 grodnia 2000 r. 0 samarzadach zawodowych architektéw, inzynieriw
budewnictwa orhz urbanistow (Dz LD = 2000 © Nr 3 poz, 48, 7 pddm cmgoar 12 ust | ophke 005, an. 12 ust 3, art, 13
wsl. | pkt | oraz art, 13 w5t 4, art, 14 st 1 pht 2 ustewy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawa bodowlime frekss jedialine De, U
= 200 v, ¥r 243 pos. 1623 = pudin, 2w ), § 10 ust Dopkt 1, § 155§ 17 ust. | pkt | rozporeadzenis Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzicinyeh Funkeji technicznych w budownictwie (D= )
D 2006 r Nr 83 puz. 378 = pdin cm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyijnego ffekst fedwalin: Dz L0 2 2000 r. Nr 88 poz. JO71 2 pdn. zm.p,

Maloepolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Trena Jach-Kociubinska

wredzona dma 30.08. 1982 r. w Radlowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPOI0GPOOK 2

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci konsirukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrgeowa Komisja Kwalifikacyiria Matopolskie] Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownicrws w Krakowic na podsizwie
protokoliw 2 posigpowania kwalifikacyinego orax » preeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, 2¢ Pani Katarzyna Jacl-
Kociubiiska posiada wymagane prawem wyhksaalcenie i prakiyke zawodows komicezng de uzyskania uprawnier
budowkanych w wyde] wymieniongj specjalnise | uzyskata pozytywny wynik egeaminu na uprawnicnia budowlane.
Secwegdbowy rakres nadanych uprawnian budowlanych wikazano na edwrocie decyzii.

POLLCAENIF
) s decy gji Sludy adwolim bk do Krnjused) Kamisi Kvaliliknsgng Polskie lzby Ingynioniw Budouicnes w Wardamie, wa peénediigwen
Mlhomlie] Chresowe] 12by [E2viderow Hudemnisziug w Krakowie w terminic 14 dni oo @ar jj dempoamin

Eklnd Orrekagany
Cirpgrwg Komigl B walilidms jngj:
I Irncwednicey (regowe] Komisii Kualifikacyjnei — }t-? e b
o wd, Fygmuit Rawicki ........n'-.:n-..ql Vit o
3. Caiemsck Skcindu Crsekajguegn 1B J /
magr . prch, Elshiota Gabnyd B o LI‘;E#' ............ N
AR
3. Calonak Skiadu Orzeknjaceps -'fL-’ e LN W

drink Merlan Pachecki
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MALOPOLSKA por i

N OKREGOWA
ININSE | Z B A
T ST INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

25 pazdziemnika 2021

KPAKOW, «oovecereccssnssnnnssssssns

Zaswiadczenie
Katarzyna Irena Jach - Kociubifiska
PAN/PANI. .c.crvresvessessraressssmsrsssatsssismassasssrss s eas a8
Zbylitowskich 62

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
MAP/BO/0166/13

0 NUMErze EWIAENCYINYM w.ovcvieviriremcssmmsmmssssissiissn s it

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

1 pazdzierika 2021 .
Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne od dnia

31 marca 2022 r. ”“9@&%@
dO ANIA .veevreerimarnmnmemeasnmnmemaiaii. PEEYN w K
MALOPOLSKA OKREGOMA IZBA T A
INZYNIEROW BUDOWHCTWA (pozzné | podeia

W KRAKOWIE
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkéw
AO Lokalizacja 1:500
Al.l Rzut dachu budynek Gitéwny A - inwentaryzacja 1:100
A2.l Rzut dachu budynek Gtéwny C - inwentaryzacja 1:100
A3.l Rzut dachu budynek Gtéwny D+E - inwentaryzacja 1:100
Ad.l Rzut dachu budynek Gtéwny F - inwentaryzacja 1:100
A5.| Rzut dachu budynek O. Leczenia Uzaleznien - inwentaryzacja 1:100
A6.1 Rzut dachu budynek Pralni - inwentaryzacja 1:100
A7.l Rzut dachu budynek Kottowni - inwentaryzacja 1:100
A8.I Rzut dachu budynek Patomorfologii - inwentaryzacja 1:100
A9.l Rzut dachu budynek Dz. Administracji - inwentaryzacja 1:100
Al10.1 Rzut dachu budynek Portierni - inwentaryzacja 1:100
Allll Rzut dachu budynek Chlorowni - inwentaryzacja 1:100
Al12.1 Rzut dachu budynek Hydroforni - inwentaryzacja 1:100
A13.1 Rzut dachu budynek Magazyn podreczny - inwentaryzacja 1:100
Al4.1 Rzut dachu budynek Tlenowni - inwentaryzacja 1:100
A15.1 Rzut dachu Wiata dla karetek - inwentaryzacja 1:100
Al6.1 Rzut dachu Wiata magazynowa z czescig biurowa - inwentaryzacja 1:100
Al.D Rzut dachu budynek Gtéwny A — stan docelowy 1:100
A2.D Rzut dachu budynek Gtéwny C — stan docelowy 1:100
A3.D Rzut dachu budynek Gtéwny D+E — stan docelowy 1:100
A4.D Rzut dachu budynek Gtéwny F — stan docelowy 1:100
A5.D Rzut dachu budynek O. Leczenia Uzaleznien — stan docelowy 1:100
A6.D Rzut dachu budynek Pralni — stan docelowy 1:100
A7.D Rzut dachu budynek Kottowni — stan docelowy 1:100
A8.D Rzut dachu budynek Patomorfologii — stan docelowy 1:100
A9.D Rzut dachu budynek Dz. Administracji — stan docelowy 1:100
Al10.D Rzut dachu budynek Portierni — stan docelowy 1:100
Al11.D Rzut dachu budynek Chlorowni — stan docelowy 1:100
Al12.D Rzut dachu budynek Hydroforni — stan docelowy 1:100
A13.D Rzut dachu budynek Magazyn podreczny — stan docelowy 1:100
A14.D Rzut dachu budynek Tlenowni — stan docelowy 1:100
A15.D Rzut dachu Wiata dla karetek — stan docelowy 1:100
Al16.D Rzut dachu Wiata magazynowa z czescig biurowg — stan docelowy 1:100
Al7 Detal drabiny

A.18 Detal barier

Al19 Detal wykonania zamkniecia po otworach naswietli
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