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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

w budynkach Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie. Specyfikacja

Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie II.

Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remontu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumieé: pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacija powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera Kontraktu ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.



Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robdét.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Czas na ukohczenie - czas na zakonczenie Roboét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku)

tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktoérg sktada sie projekt wykonawczy

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik _budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej.

Inspektor Koordynujgcy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji catosci

rob6t objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie,
posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Kierownik Budowy/Inzynier - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamowienia.

Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba bgdZz osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.

Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,

zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng, zaakceptowang przez
Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i

innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, Podwykonawcow, a takze



wszelki inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Zamawiajgcego oraz
wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

v' Personel Zamawiajgcego - Inspektorzy nadzoru oraz caly personel kierowniczy, robotnicy i

inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel
Zamawiajgcego.

v' Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nrl20,poz. 1126).

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0sob.

v Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentagc;ji
projektowej.

v' Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie Ilub

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

v’ Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu.

v Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

v/ Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

v’ Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna - szczegétowe wymagania zwigzane z materiatami,

sprzetem, transportem, wykonaniem robdét, kontrolg jakosci, obmiarami, odbiorem i zasadami
ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robaét).

v' Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacia, sanacja, rewitalizacia - okreslenia

stosowane w przypadku dziatan majgcych na celu konserwacje obiektdw, potaczong czesto z
pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw; termin wykorzystywany szczegdlnie w odniesieniu
do zabytkoéw architektonicznych, a w ostatnim czasie réwniez do innych obiektéw o okresie
eksploatacji przekroczonym w stosunku do zaktadanego okresu trwatosci konstrukcji lub
zblizajgcym sie do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie
szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi sie do kompleksu wielokierunkowych dziatan

wykonywanych w zabudowie miejskiej, majacych na celu odnowe zabudowy miejskiej.
ll. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego.



Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem az do zakohczenia i odbioru koncowego robét, utrzymania bezpiecznych
warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem osdb nieupowaznionych. Zobowigzany jest rowniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzgdzen
technicznych lub pomieszczeh nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robdt zakltada sie staly nadzér Kierownika Robét jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v Organizacja robét budowlanych:

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys $cian zewnetrznych budynkéw podlegajgcych
remontowi oraz dodatkowo przez strefe niebezpieczng wyznaczong zgodnie z przepisami o BHP.

Szpital jest to budynek uzytecznosci publicznej ktérego dziatalno$¢ bedzie kontynuowana
podczas prac budowlanych. Nalezy zatem zabezpieczy¢ podczas prac budowlanych swobodne
dojscie do wszystkich pomieszczen w budynku, zabezpieczajgc je w sposdb zgodny z zasadami BHP.
W uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wygrodzi¢ plac na zaplecze budowy, sktadowisko materiatow
oraz odpadéw. Zasilanie w energie elektryczng i inne potrzebne instalacje bedzie odbywac sie przez
budynek Szpitala.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy o wykonanie robét.

v’ Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie istniejgcych instalaciji
naziemnych i podziemnych oraz urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu i zaplecza budowy, takich
jak rurociagi, kable, przewody i inne urzgdzenia. Wykonawca powinien wiasciwie oznaczyé i
zabezpieczy¢ takie instalacje i urzadzenia przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

v" Ochrona $rodowiska i odpady

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowaé

sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza



jego terenem oraz unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Powstate podczas prac odpady nalezy usung¢ z placu budowy i wywiez¢ na wybrane
wysypisko $mieci.

v" Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona P.Poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiedni sprzet
(szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa mocowang do elementéw statych konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym, hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach) i
odziez (odziez bhp, buty bhp, rekawice bhp) wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy zgodnie z dostarczong ,Instrukcjg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Szkolenie
powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zaktada sie, iz
koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,
w ilosci zaleznej od skali prowadzonych prac, m.in. min. 2 gasnice proszkowe lub $niegowe
posiadajgce wazny przeglad techniczny (np. gasnice 6kg proszkowg), koc gasniczy z widkna
szklanego, naczynie z wodg i piaskiem oraz apteczke pierwszej pomocy wraz z Srodkami na
oparzenia i odziez ochronng. Sprzet przeciwpozarowy oraz apteczka powinny znajdowac sie w stanie
gotowosci w miejscu wykonywanych robdt, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. W przypadku wykonywania prac w warunkach szczegolnych nalezy dostosowac
ilos¢ oraz rodzaj sprzetu przeciwpozarowego, w taki sposéb aby umozliwic likwidacje wszelkich zrodet
pozaru. Sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ zabezpieczony przez osobe lub osoby zamierzajgce
prowadzi¢ prace w miejscu wykonywania robét. W przypadku prac zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole po 45 minutach od czasu zakohczenia prac zwigzanych z
grzaniem papy na dachu.

Materiaty tatwopalne takie jak butle z gazem, puszki z farbg, styropian, papa termozgrzewalna
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach przystosowanych do sktadowania tych materiatéw i oraz
niedostepnych dla oséb trzecich. Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na stanowisku pracy
nalezy utrzymywac ilos¢ materiatéw palnych nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego

pracownikow.



Przed rozpoczeciem prac moggcych powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania
pozaru nalezy zachowaé okre$lone procedury wynikajgce z przepisdw przeciwpozarowych. W
szczegolnosci wymagane jest m. in.:

— dokonanie oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym bedg wykonywane
prace;

— ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru;

— zapewnienie wykonywania prac wyfgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i upowaznione do wykonania wskazanych prac;

— wskazanie os6éb odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
przebieg prac oraz zabezpieczenia miejsca pracy po zakonczeniu prac.

Ponadto nalezy dokona¢ oceny czy w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie
wystepujg na jego terenie pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na mozliwos$¢ zapalenia materiatdéw znajdujgcych sie w sasiedztwie, zaréwno w pionie jak i w
poziomie, w skutek bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne.
Konieczne jest ustalenie s$rodkéw zapobiegawczych takich jak kontrola przylegtych
pomieszczen/przestrzeni, usuniecie materiatdw palnych w bezpieczne miejsce z dala od miejsca
pracy, ekranowanie materiatem niepalnym miejsca prowadzenia prac oraz wskazanie o0s6b
odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli po zakonczeniu prac.

W przypadku budynku tlenowni przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ szczelno$é
urzadzen i orurowania znajdujgcego sie wewnatrz i na zewnatrz budynku. Dodatkowo nalezy
zwiekszy¢ ilo$¢ sprzetu przeciwpozarowego zlokalizowanego na miejscu wykonywania prac.

Uzycie materiatdow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od

odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

v Zaplecze wykonawcy robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robo6t. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdéb satysfakcjonujgcy
Inwestora. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

v' Ogrodzenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowigzany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia jakiej$ czesci placu budowy
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nalezy zastosowaé, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, inne srodki zapewniajgce zabezpieczenie

placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

V. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot dla Remontu dachéw budynku Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1 zawartych w

specyfikacji technicznej obejmuije:

1.
v
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Dla remontu dachu budynku Gtéwnego A:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow.
Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach, $cianach wyzszych czesci budynku i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Projektowane czyszczenie rynien

Montaz drabiny

Wykonanie dylatacji na styku budynkéw

Wykonanie obrobek dekarskich i blacharskich przy scianach wyzszej czesci budynku oraz
wywiniecie papy na elewacje,

wykonanie obrébek blacharskich przy oknach

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad pofacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papa na catej gornej powierzchni

Dla remontu dachu budynku Gtéwnego C:

Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Czesciowy demontaz istniejgcej warstwy papy, wykonanie wylewki wyrdwnawczej, wykonanie
nowego pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébki z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan rynien i pasa podrynnowego
Montaz drabiny

Montaz barier

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni
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Dla remontu dachu budynku Glownego D+E:

Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Demontaz istniejgcej warstwy papy, wykonanie wylewki wyréwnawczej, wykonanie nowego
pokrycia z warstwy papy termozgrzewalnej oraz obrébki z papy termozgrzewalnej przy
attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatow wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan rynien i pasa podrynnowego
Montaz drabiny

Montaz barier

Zabezpieczy¢ miejsce wejscia rury w sciane aby nie przedostata sie woda

Nalezy uzupetni¢ brak nakrywy przy rewizji rury spustowej

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad pofacig
dachu wraz z wykonaniem wylotdw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni

Dla remontu dachu budynku Gtéwnego F:

Demontaz wierzchniej warstwy papy, wykonanie przeciwspadkéw klinowych przy kominach,
wykonanie wylewki wyréwnawczej.

Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan rynien i pasa podrynnowego,
naprawa rynny od strony wschodniej

Montaz nowej rynny i rury spustowej

Montaz drabiny

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej kanatéw wentylacyjnych ,
wykonanie obrobek z blachy i papy przy stupkach

Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia z blachy trapezowej, blache nalezy oczys$ci¢ z rdzy i

zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng
Dla remontu dachu budynku O. Leczenia Uzaleznien + fgcznik:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow oraz

usuniecie popekanej papy. Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw papy
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termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otwordéw kanatéw wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujgce kosze

Montaz drabiny

Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia blachg trapezowg zadaszenia tgcznika pomiedzy
budynkiem OLU a budynkiem F, blache nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczyé farbg
antykorozyjng

Wymiana drzwi - wejscia na dach z klatki schodowej

Naprawa zbrojenia ptyt korytkowych tgcznika za pomocg systemowego rozwigzania do
naprawy betonu

Rozbidrka i przemurowanie Sciany szczytowej tgcznika, wykonanie nowych tynkéw i obrébek

blacharskich

Dla remontu dachu budynku pralni:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow.
Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych

Wymiana rynien i rur spustowych

Montaz drabiny

Likwidacja 2 szt. naswietli na dachu i zamkniecie powstatych otworéw w dachu

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkéw,
naprawa pityt zelbetowych za pomocg certyfikowanych systeméw do naprawy betonu,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrdbek i pokrycia z papy, wykonanie nowych
tynkéw od spodu

Wymiana czap kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, skucie luznych elementéw

betonowych podstaw i naprawa za pomocg systemowych rozwigzan do napraw betonu

Dla remontu dachu budynku kottowni:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow.
Zerwanie luznych fragmentéw papy. Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane obrébki dekarskie
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Zabezpieczenie stalowg siatkg otworow kanatow wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanatow wentylacyjnych

Montaz drabiny

Wymiana drzwi - wejscie na dach z klatki schodowej

Remont zadaszenia nad wejsciem do budynku, nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé farbg
antykorozyjna

Wymiana rynien oraz rur spustowych

Dla remontu dachu budynku patomorfologi:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostéw.
Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Montaz drabiny

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
naprawa pityt zelbetowych za pomocg certyfikowanych systeméw do naprawy betonu,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych
tynkéw od spodu

Wymiana rynien oraz rur spustowych

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie komindéw ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni

Dla remontu dachu budynku Dziatu Administraciji:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie porostow.
Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie
nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papa na catej gornej powierzchni

Montaz drabiny

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych
tynkéw od spodu

Wymiana rynien oraz rur spustowych
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Dla remontu dachu budynku Portierni:

Demontaz istniejgcej wierzchniej warstwy papy. Projektowane nowe pokrycie z dwdéch
warstwy papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrobka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie
nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gérnej powierzchni

Skucie tynkéw pod okapami, remont okapéw zelbetowych za pomocg certyfikowanych zapraw
do naprawy betonu, wykonanie nowych tynkéw

Montaz drabiny

Dla remontu dachu budynku chlorowni:

Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw wentylacyjnych

Montaz drabiny

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych
tynkéw od spodu

Czyszczenie rynien

Dla remontu dachu budynku hydroforni:

Demontaz papy, wykonanie wylewki wyrownawczej. Projektowane nowe pokrycie z dwdéch
warstw papy termozgrzewalnej oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach,
kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdobki dekarskie

Montaz drabiny

Nalezy uzupetni¢ kratki wentylacyjne stropodachu

Dla remontu dachu budynku magazynu podrecznego:

Oczyszczenie mechaniczne papy. Projektowane nowe pokrycie z dwoéch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie

Wymiana rynny i rury spustowe;j
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Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotéw poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie

nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papg na catej gornej powierzchni

Dla remontu dachu budynku tlenowni:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu na wystepowanie duzej iloSci
porostéw. Projektowane nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na
istniejgcym pokryciu dachowym oraz obrébka z papy termozgrzewalnej przy attykach,
kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrébki dekarskie, skucie tynkdéw na $cianach attyki od strony potaci
dachowej i wyrbwnanie za pomocg zaprawy cementowej

Usuniecie czap kominowych z wylotami pionowymi, przemurowanie kominéw ponad potacig
dachu wraz z wykonaniem wylotow poziomych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie
nowych czap kominowych wraz z zabezpieczeniem papa na catej gornej powierzchni
Projektowana naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych

Montaz drabiny

Malowanie opierzen blacharskich

Naprawa zadaszenia nad wejsciem do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych

tynkéw od spodu

Dla remontu dachu wiaty dla karetek:

Uzupetnienie kratki wentylacyjnej

Wymiana pokrycia dachowego na tagczniku na blache trapezowg TR 40 gr. 0,5 mm wraz z
wykonaniem nowych obrdbek dekarskich i blacharskich

Remont pokrycia: oczyszczenie potaci dachu wraz z obrébkami oraz krawedziami
wypetnionymi pianka, czyszczenie mechaniczne potaci i ponowne malowanie wszystkich
elementow, zaslepienie otworéw od czota blachy

Czyszczenie rynien

Dla remontu dachu wiaty magazynowej z cze$cig biurowa:

Cze$¢ biurowa:

Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu
dachowym oraz obrobka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych
elementach dachu

Projektowane nowe obrobki dekarskie

Naprawa "czap" kanatow wentylacyjnych

Wymiana wyjscia na dach

Malowanie opierzen blacharskich

Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia dachu i skucie tynkow,

wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych
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tynkéw od spodu

Czes$¢ magazynowa:
v' Projektowana wymiana pokrycia dachu z ptyty azbestowej na blache falistg trapezowg T20 gr.
0,5 mm, wymiana fat drewnianych

v" Wymiana rynien i rur spustowych

VI. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszgce polegajg na;
v' wywozie i utylizacji odpadow

v' zabezpieczeniu elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas prac
VIl. NAZWY | KODY ROBOT

v' 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

v’ 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45261214 — Pokrycie dachow papg zgrzewalng;

45261310 — Obrobki blacharskie

45261320 — Rynny i rury spustowe

45262100 — Montaz i demontaz rusztowan;

D U N N NN

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

VIIl. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL.
KARD. S.WYSZYNSKIEGO 1

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z
naprawg kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego na
catej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w
dwdch warstwach. Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy
utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie
przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i
nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona
dodatkowa warstwa pokrycia.

Istniejgce kominy nalezy otynkowac, naprawi¢ uszkodzone czapy kominowe oraz wykonaé
nowg obrobke blacharska. Przy kominach, scianach oraz innych elementach dachowych nalezy
wykonaé nowe obrébki z papy.

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe, wywiewki
kanalizacyjne PCV nalezy przewidzie¢ wymiane, wywiewki kanalizacyjne zeliwne nalezy poddaé
oczyszczeniu i pomalowaniu, natomiast istniejgce wentylatory dachowe przeznaczone sg do

pomalowania. W obu elementach nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie.
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Istniejgce odwodnienie zewnetrzne w postaci rynien i rur spustowych nalezy doktadnie

wyczyscic.
IX. MATERIALY
1. ZRODELA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wykonywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu prac.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi. Zgodnos$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,deklaracjg zgodnosci"

lub ,certyfikatem zgodnosci”.
2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

nie zaptaceniem.
3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowedgo skladowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie trenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
4. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie technicznym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w
porozumieniu z zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazda zmiana materiatu, technologii prac itp. w stosunku do

uzgodnionego projektu wymaga ponownej akceptacji.
5. UWAGI DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie ,,0 wyrobach budowlanych".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).
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Wykonawca roboét jest zobowigzany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informaciji

charakteryzujgcych dany wyrob budowlany.
X. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynujgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynujgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Xl. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu zgodnymi z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatdw. Stosowane $rodki
transportu nie powinny wplywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub
wiasciwosci wykonywanych robdt oraz powinny pozwoli€ unikngé szkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ ukfadane
zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Materiaty oraz sprzet potrzebne do wykonania prac zwigzanych z remontem dachéw nalezy
dostarczy¢ na powierzchnie dachowe:

> istniejgcg windg lub klatkg schodowg znajdujgca sie w poblizu wyjscia na dach — dotyczy
dachoéw z bezposrednim wyjsciem na dach poprzez drzwi;

» za pomocg podnosnika koszowego lub weciggarki elektrycznej — dotyczy budynkéw
parterowych lub niskich;

» za pomocg dzwigu — dotyczy wysokich budynkéw bez bezposredniego wyjscia na dach

poprzez drzwi.

17



W przypadku ponadgabarytowych materiatdbw i sprzetu, ktérych nie mozna przetransportowac
powyzszymi metodami na miejsce wykonywania prac, do transportu tych materiatow i sprzetu nalezy
uzy¢ dzwigu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatdbw bedg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia materiatéw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniami.
XIl. WYKONANIE ROBOT
1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i

zlozong ofertg przetargowa.
2. ROBOTY TOWARZYSZACE

W ramach robét towarzyszacych nalezy wykonaé uzupetnienie tynkéw na kominach oraz

wymieni¢ uszkodzone czapy kominowe
3. OBROBKI BLACHARSKIE

3.1. Rodzaje materiatow:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Podstawowe materiaty:

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

- blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,6 obustronnie ocynkowana o gramaturze cynku 275
g/m?2. Gatunek stali S280GD + Z275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastycznosci f=280 MPa,
powlekana powiokg organiczng poliester 25 urn;

- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy obrébkach blacharskich;

- inne materiaty pomocnicze i montazowe.

3.3. Sprzet:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na j kos¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

3.4. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:
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elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek
gumowy, miotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikow z
silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.
Rusztowania systemowe, wkretarki, pistolety do kotkéw, kompresor z osprzetem, pedzle, walki.
3.5. Wykonanie robét:

Obraébki blacharskie: Projektowane obrébki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢
do podtozy klejem. Powierzchnie izolacji termicznej zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni
$cian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem
podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na cate;j
powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykonczeniowych.

Inne obrébki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obraébki blacharskie z blachy tytanowo -cynkowej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podfozach.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito naciecie blachy
lub odprysniecie powltoki zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem
okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju
pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelno$¢ pokrycia. Bardzo wazne
jest réwniez prawidtowe umocowanie obrébek do muréw zwyktych i bez spoinowych. Pod blacha
powinna by¢ utozona warstwa papy izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy.
Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte pasem blachy tgczonej na rabki lezace, przy czym mury
posrednie {w srodku budynku) kryje sie blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe zas na
jedna strone.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Montaz obrébek blacharskich komindw, wentylatoréw dachowych wykona¢ z blachy stalowej o
grubosci 0,6 mm, ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi.

Obraébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie

powodowaty podciggania kapilarnego wody.
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4. POKRYCIE Z PAPY

Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigc,
podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap $cig¢ lub nacigé i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci podioza
zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych. Wskazane jest
podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod
istniejgcych warstw papowych.

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykona¢ na istniejgcym.

Pape zgrzewa¢ na catej powierzchni do podioza. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej zgrzac¢ tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-
1 cm, a zakfady czotowe zgrza¢ na szerokos¢ 12-15 cm. Wyptywajgcy asfalt mozna sypaé posypka w
kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
UV. Na szerokosci planowanego zakfadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzac
palnikiem i lekko wcisng¢ szpachelkg w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w zigczu.

Warunki uktadania:

pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadaé papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac¢ sie wedtug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegbtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu
W pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyciji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podktadowe
e Papa asfaltowa podkladowa

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest cienkg widkning polipropylenowg oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Grubos$c¢: 5,0 mm

Pakowanie: 300 m2/pal.

Dane techniczne:
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Wartos¢ lub

\Wiasciwosci Metoda badan j.m. ustalenia

\Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad

Dtugos$c¢ PN-EN 1848-1 m >5,0

Szerokosé PN-EN 1848-1 m =0,99

Grubos$c¢ PN-EN 1849-1 mm 5,0 (5,0-5,4)

Prostoliniowo$é PN-EN 1848-1 mm/10 m  |odchytka: <10
mm/5 m lub
proporcjonalnie dla
innych dtugosci

\Wodoszczelnosé PN-EN 1928 kPa 200 (24h)

Metoda B

[Maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1  |N/50mm

wzdtuz 950

W poprzek 750

[Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 %

wzdtuz 50£10

W poprzek 50£10

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC <-25

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 oC >

temperaturze

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - pu=20.000

e Papanawierzchniowa samoprzylepna wierzchniego krycia

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Grubosé¢: 5,2 mm
Pakowanie: 150 m?/pal.
Dane techniczne:

\Wiasciwosci

\Wady widoczne

Dtugosc¢
Szerokosé
Grubosc¢
Prostoliniowos$¢é

\Wodoszczelnosé

[Maksymalna sita rozciggajgca

o wzdluz

e W poprzek

[IMaksymalne wydtuzenie

o wzdtuz

e W poprzek

Gietko$¢ w niskiej temperaturze
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze

Metoda badan
PN-EN 1850-1

PN-EN 1848-1
PN-EN 1848-1
PN-EN 1849-1
PN-EN 1848-1

PN-EN 1928
Metoda B

PN-EN 12311-1

PN-EN 12311-1

PN-EN 1109
PN-EN 1110

j.m.

mm
mm/10 m

kPa

N/50mm

%

°C
°C

Wartos¢ lub
ustalenia

Brak widocznych
wad

>5,0

>0,99

5,2 (5,2-5,6)
odchytka: <10
mm/5m lub
proporcjonalnie dla
innych dtugosci
200 (24h)

950
750

50+10
50+£10

<-25
=105
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Przyczepnosé¢ posypki PN-EN 12039 %
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 -

10+10
p=20.000

Akcesoria do pokry¢ z pap.
e Listwa dociskowa.
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinieciach pap;
¢ Kilin naroznikowy (B.08.AKP.002)
klin naroznikowy- pod pape, systemowy;

Zastosowanie: przy zatamaniach pap.

Uwaga: Pokrycia z papy muszg posiada¢ minimum 10 letnig gwarancje udzielong przez producenta.

5. DRABINY

Projektuje si¢ nowa drabing zgodne z obowigzujacymi warunkami technicznymi. Drabiny

ze stali cynkowanej, szerokos$¢ drabiny 50cm, szczeble co 28cm , odleglos¢ od $ciany 18cm.

Drabiny dwuczes$ciowe, czgs¢ wyzsza stata, cze$¢ nizsza ruchoma . Powyzej 3m wysokosci

system zabezpieczajacy przed upadkiem . Obrecze @ 80cm, 3 , 7 x 0,8 oraz prety pionowe.

Porecz drabiny

Szczeble drabiny
z wypustami antyposlizgowymi

\/

80
50

000000000

\ N

Prety pionowe

Obrecz ochronna 3,7x0,8
rozstaw 50cm

Uwaga: Drabiny, ktére prowadzg na dachy z poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem

0s06b nieupowaznionych.
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6. SIATKI ZABEZPIECZAJACE NA KOMINY PRZECIW PTACTWU

Projektuje sie siatki stalowe wykonane z siatki zgrzewanej. Oczko 50x25 mm, drut 2 mm, ocynk
ogniowy. Siatka ocynkowana ogniowo, bardzo mocna. Montaz siatki do komina przez przykrecenie

jej za pomocg kotkéw szybkiego montazu w narozach siatki oraz potowie dtugosci.
7. BALUSTRADY

Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elemntéw, w narozach nalezy stosowac kolana
naroznikowe. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewni¢ skuteczng ochrone
przed wypadnieciem osob. Wysokos¢ balustrad od poziomu podtogi powinna wynosi¢ min. 1,10 m.
Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej. Stupek ze stali nierdzewnej @ 42 ,4 mm, pochwytu okragty @
42 .4 mm. Podstawe stupka nalezy mocowac¢ do podtoza 2 kotkami rozporowymi M10. Odlegtos¢
podstawy balustrady do krawedzi dachu min. 60 mm. Nalezy zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ przez
zastosowanie membrany, srub oraz podktadki kauczukowej.

8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOSZE ODPt YWOWE

Istniejgce rynny i rury spustowe doktadnie oczyscic.
Nowe rynny, rury spustowe, kosze zlewowe z blachy stalowej gatunek minimum DX51 D + Z,
powlekana powlokg cynkowg z dwdch stron o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275 g/m2,
zgodnie z EN 10327. Ksztatt i wymiar rynien i rur spustowych zgodny z pkt. 4 PN-EN 621:2006
Rynna:
- szerokos¢ rozwiniecia: 250, 281, 330 mm,
- obrzeza klasa X — dtugos¢ elementéw 3000 i 4000 mm
Rura:
- $rednica nominalna: 90 mm i 100 mm — zaktadka szwu: rgbek lezgcy klasa X,
- dtugosc¢ elementéw 1000, 3000, 4000 mm
Grubos¢ materiatu: minimum 0,6 mm

Kosze odptywowe dachu nalezy:
-oczyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej

- zabezpieczenie w brakujgce kosze stalowe

XIll. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatow oraz robaét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

wykonawca
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2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek a
na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.
5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét. W
takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.
6. CERTIFIKATY | DEKLARACJE

Zastosowane wyroby muszg posiadac¢ jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

v’ deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

v' wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

v’ posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowg
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

v o$wiadczenie dostawcy o zgodno$ci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.
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XIV. OBMIAR ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen branzowego Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w Umowie.
2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBKach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotgczy¢ niezbedne rysunki i szkice.
3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
XV. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH

Do robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zalicza sie prace zwigzane z uzupetnieniem brakéw
w plytach korytkowych oraz wykonaniem wylewek w celu uzyskania wtasciwego spadku dachu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega finalnej ocenie jakosci wykonanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonujg Inspektorzy Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora
Koordynujgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia wiasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje branzowy Inspektor Nadzoru wraz z

Inspektorem Koordynujgcym.
3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robot.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbior kohcowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargows.

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca powinien dostarczy¢:

v’ dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami;

v’ Specyfikacje techniczng;

v’ Dziennik Budowy:

v’ dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatéw, urzadzen;

v’ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosci robét i elementéw;
v"instrukcje obstugi urzadzen.

XVI. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg. Pfatnosé
dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w
Obmiarze Robét. Przyjmuje sie, Ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania
zostang wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robot. Szczegotowy zakres
rzeczowy roboét zostat okreslony w przedmiarach robét, z podaniem, co i w jakiej ilosci powinno by¢
wykonane. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczegolnych zadan i etapédw wedlug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynujgcego faktura bedzie podstawg
dokonania ptatnosci.

Zatgcznikiem do faktury bedzie protokét odbioru roboét, kiory bedzie zawierat pozycje kosztorysu
ofertowego, wskazujgce roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie. Wykonawca
robét nie moze zgdaé od Zamawiajgcego dodatkowych ptatnosci, ktoére odbiegajg od zamierzen
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie ptatnosci w rozbiciu miesiecznym,
zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien we

wlasnym zakresie zweryfikowaé pomiary podane przez Zamawiajgcego i uwzgledni¢ to w ofercie.
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Dla wycenionych rob6t podstawg pfatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

XVIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v
v

v
v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz.
1129;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw —
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719;

polskie oraz europejskie Normy;

polskie i europejskie aprobaty techniczne.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych norm i rozporzadzen =zaproponowanych przez

Wykonawce.

XVIII. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt

architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczng

wykonania i odbioru roboét, przedmiar robét nalezy rozpatrywac tgcznie podczas sporzgdzania oferty

przetargowej.
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