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Górnicza 40 - mansarda
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe

1 Dach
1.1 Roboty przygotowawcze

1 Kalkulacja
własna

Projekt zmiany organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Kalkulacja
własna

Opłata za zajęcie chodnika na czas wykonywania prac m2

23.5*2.0 m2 47.000
RAZEM 47.000

3 KNR 4-04
0901-03

Analogia - Ogrodzenia terenu robót z przęseł stalowych przenośnych mocowanych w be-
tonikach wraz z wygrodzeniem wjazdu - ustawienie ogrodzenia

m

od strony ulicy (2.0+23.5+2.0) m 27.500
RAZEM 27.500

4 KNR 4-04
0901-04

Analogia - Ogrodzenia terenu robót z przęseł stalowych przenośnych mocowanych w be-
tonikach - rozebranie ogrodzenia

m

27.50 m 27.500
RAZEM 27.500

5 KNR 2-02
1604-0301

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20ˇm, nakłady podstawowe m2

od strony ulicy 23.5*13.0 m2 305.500
RAZEM 305.500

6 KNR 4-01
0420-02

Wykonanie na dachu pomostów poziomych m2

8.3*1.0+7.7*1.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

7 KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

od strony ulicy (3.0+2.0)*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

8 KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy lukarnach - analogia szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9 KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

305.5 m2 305.500
RAZEM 305.500

10 KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań m2

305.5 m2 305.500
RAZEM 305.500

11 Zabezpieczenie strychu przed ewentualnym zalaniem na czas robót na dachu wraz z
rozbiórką

m2

23.0*3.0 m2 69.000
RAZEM 69.000

12 KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny do gruzu - kosza zsypowego - analogia m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

13 KNR 4-04
0901-07

Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

1.2 Roboty rozbiórkowe
14 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

dach nad man-
sardą

(9.0+8.4)*(0.05+0.15+0.15+0.3+0.15) m2 13.920

pas nad i pod
rynnowy przy
mansardzie

(8.7+7.7)*(0.8+0.5) m2 21.320

ogniomur przy
mansardzie

4.5*(0.7+0.5)*2 m2 10.800

ściana i murek
nad klatką od
ulicy

(1.5+1.35)*(0.05+0.05+0.3)*2+6.0*0.5+5.5*(0.1+0.2)+(0.3+0.5)*(0.15+0.15)*2 m2 7.410

przy okienkach
mansardy

1.4*(0.3+0.15)*4+2.1*0.8/2*8+1.2*0.3*2*4 m2 12.120

RAZEM 65.570
15 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

od ulicy 8.7+7.7 m 16.400
RAZEM 16.400

16 KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie m2

8.7*4.2+7.7*4.2-1.4*2.7*4+1.8*1.5*4 m2 64.560
RAZEM 64.560
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17 KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

13.0*2 m 26.000
RAZEM 26.000

18 KNR 4-01
0430-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16ˇcm - łaty m2

mansarda 64.56 m2 64.560
RAZEM 64.560

19 KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm -
kontrłaty

m2

mansarda 64.56 m2 64.560
RAZEM 64.560

20 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

dach nad klat-
ką

7.0*3.0 m2 21.000

pas wzdłuż
mansardy

23.3*1.0 m2 23.300

RAZEM 44.300
21 KNR 4-01

0519-05
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 5

m2

44.30 m2 44.300
RAZEM 44.300

22 KNR-W 4-01
0418-03
analogia

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk częściowo m2

dach nad klat-
ką

7.0*3.0 m2 21.000

pas wzdłuż
mansardy

23.3*1.0*0.2 m2 4.660

RAZEM 25.660
23 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Naprawa pokrycia dachu
24 KNR 4-01

0412-03
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie m

mansarda (2.1*2+1.6)*4 m 23.200
RAZEM 23.200

25 KNR 4-01
0401-02

Wymiana słupów z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych m

lukarny 1.5*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000

26 KNR 4-01
0401-05

Wymiana wieńców w ścianach drewnianych m

lukarny (1.8+1.6+1.8)*4 m 20.800
RAZEM 20.800

27 KNR 4-01
0402-02

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 25 mm m2

lukarn ((2.1*1.1)/2*2+1.6*1.8-1.2*1.1)*4 m2 15.480
RAZEM 15.480

28 KNR 0-19
1022-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki ob-
sadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1.2*1.1*2 m2 2.640
RAZEM 2.640

29 KNR-W 2-02
0408-03

Analogia - montaż kantówki do mocowania uchwytów rynien m3

od ulicy (8.7+7.7)*0.17*0.13 m3 0.362
RAZEM 0.362

30 KNR 0-23
2611-01

Analogia - Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie dachu po zerwaniu papy m2

44.3 m2 44.300
RAZEM 44.300

31 KNR-W 2-02
0616-01
analogia

Montaż izoklinów m

(2.0+1.0)*2+6.0 m 12.000
RAZEM 12.000

32 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa termozgrzewalna nawierz-
chniowa modyfikowana SBS 5,2 mm

m2

44.3 m2 44.300
RAZEM 44.300

33 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej nawierzchnio-
wej modyfikowanej SBS 5,2 mm

m2

nad klatką (1.5*1.0)/2*2+(1.2*0.8)/2*2 m2 2.460
RAZEM 2.460

34 KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

8.7*4.2+7.7*4.2-1.4*2.7*4+1.8*1.5*4 m2 64.560
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RAZEM 64.560

35 KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

8.7*4.2+7.7*4.2-1.4*2.7*4+1.8*1.5*4 m2 64.560
RAZEM 64.560

36 KNR 2-02
0504-04 z.sz.
5.1. 9908 

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę Nachylenie ponad 85 %. m2

64.56 m2 64.560
RAZEM 64.560

37 KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów

m2

mur oporowe
przy mansar-
dzie i nad klat-
ką

(4.5*0.5*2+6.0*0.6+0.3*1.5*2) m2 9.000

boki ścian nad
klatką

(2.5*1.5)/2*2 m2 3.750

RAZEM 12.750
38 KNR 4-01

1204-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (kolor szary) m2

12.75 m2 12.750
RAZEM 12.750

39 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

dach nad man-
sardą

(9.0+8.4)*(0.05+0.15+0.15+0.3+0.15) m2 13.920

pas nad i pod
rynnowy przy
mansardzie

(8.7+7.7)*(0.8+0.5) m2 21.320

ściana i murek
nad klatką od
ulicy

(1.5+1.35)*(0.05+0.15+0.05+0.3)*2+6.0*0.6+5.5*(0.1+0.2)+(0.3+0.5)*(0.15+0.15)*2+
4.5*0.5*2

m2 13.365

ogniomur przy
mansardzie

4.5*(0.7+0.5)*2 m2 10.800

przy okienkach 1.5*(0.3+0.15)*4+2.1*0.8/2*8+1.7*0.4*2*4+2.1*0.5*4 m2 19.060
RAZEM 78.465

40 NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

skosy 4.5*0.2*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

41 KNR 2-05
1003-06

Uszczelnienie szpachlą dekarską - analogia m

skosy 4.5*2 m 9.000
RAZEM 9.000

42 KNR 2-02
0513-01

Wymiana rur wywiewnych wraz z obróbką i uszczelnieniem - analogia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43 KNR 2-25
0705-02
analogia

Analogia - Demontaż masztów antenowych konstr.

1 konstr. 1.000
RAZEM 1.000

44 KNR 2-25
0705-01
analogia

Montaż anten na nowych obejmach - analogia konstr.

1 konstr. 1.000
RAZEM 1.000

45 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

od ulicy 8.7+7.7 m 16.400
RAZEM 16.400

46 KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47 KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

13.0*2 m 26.000
RAZEM 26.000

2 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPADÓW
48 KNR 4-01

0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

obróbki 65.57*0.00055+16.4*(2*3.14*0.075)/2*0.00055 m3 0.038
deski 25.66*0.025+64.56*0.2*0.2 m3 3.224
dachówka 64.56*0.02 m3 1.291
papa 44.3*0.005*6 m3 1.329
okienka 1.2*1.1*2*0.1 m3 0.264

RAZEM 6.146
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49 KNR 4-01

0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast.
1 km
Krotność = 7

m3

6.146 m3 6.146
RAZEM 6.146

50
kalk. własna

Przyjęcie i utylizacja gruzu budowlanego i odpadów na wysypisku śmieci. t

obróbki 0.038*1.6 t 0.061
deski 3.224*1.6 t 5.158
dachówka 1.291*1.6 t 2.066
okienka 0.264*1.6 t 0.422

RAZEM 7.707
51

kalk. własna
Przyjęcie i utylizacja papy na wysypisku śmieci t

1.329*1.2 t 1.595
RAZEM 1.595
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