
22,00nawierzchnie asfaltowe0.000*0,38nawierzchnie z betonu0.000*0,2nawierzchnia z kostki0.000*0,06podbudowa pod kostkę0.000*0,15nawierzchnie uwtardzone kruszywem22.000*0,2wywóz gruzu z rozbiórki4.400utylizacja gruzu z rozbiórki4.4001728,00*0,91555.200/0,9*0,1203,40203.400wodociąg1040,12*0,9minus rozbiórki-131,80*0,9minus odwóz-203,40*0,9634.428/0,9*0,12986,9860,93768,00768.000/12201,00201.000/1232,0032.000/50526211115111768.000+201.000+32.0003.000*233.000*235.000*2533.00031.000*213.000+3.000+5.000+3.000+3.000(768.000+201.000+32.000)/2005.0055.0057575.000/1275.0002*277.000/127.0001*244,00137,50836,72*0,9753.048/0,9*0,11555.200172.8001555.200+172.800(768.000+201.000+32.000)/1000wodociąg fi 90, 63, 40, 32 mm(768.000+201.000+32.000)/100022.00022.000

Data opracowania:
2021-12-04

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Trzetrzewina - sieć wodociągowa etap I
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233140-2  Roboty drogowe
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45236000-0  Wyrównywanie terenu

Adres obiektu budowlanego: 136/1, 136/2, 137/4, 137/7, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 143/1, 143/2, 143/3 - obręb Trzetrzewina
2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 - obręb Biczyce Górne
265/2 - obręb Klęczany

Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chełmiec, ul.Papieska 2
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-12-04

Nazwa obiektu lub robót: Sieć wodociągowa
Nazwa jednostki opracowującej: Instal-Projekt inż. Mirosław Marciniec, 34-600 Limanowa, ul. T.Kościuszki 81A
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Sieć wodociągowa fi 90 mm L=768,00 m, fi 63 mm L=201,00 m, fi 40 mm - 32,00 m
1.1 Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych
1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie - analogia grubość 20 cm, szerokość rozbiórki 2 m
2 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km, j.w. - odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
4 Koszt utylizacji ziemi i gruzu
1.2 Roboty ziemne i montażowe
5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
6 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
7 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II
8 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o 

nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t, odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
9 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV
10 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria 

gruntu III-IV
11 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie 

ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m lub szalunki typu box
12 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11
14 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm, z agregatem
15 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11
16 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm, z agregatem
17 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm - analogia, rury trójwarstwowe PE SDR11
18 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych - analogia, kształtka PE, 40˙mm
19 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, kolano 90 st
20 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, kolano 60 st
21 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, kolano 45 st
22 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, kolano 30 st
23 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, kolano 15 st
24 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm, kolano 90 st
25 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm, kolano 30 st
26 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, trójnik równoprzelotowy fi 90/90/90 mm
27 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm, trójnik redukcyjny fi 63/40/63 mm
28 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, redukcja fi 90/63 mm
29 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, redukcja fi 63/40 mm
30 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką metalową - analogia
31 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE
32 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm
33 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙63˙mm, PE
34 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙50˙mm
35 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych, Fi 40/32˙mm
36 Zasuwa odcinająca do przyłączy domowych z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙32˙mm
37 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi˙80˙mm, Fi˙40˙mm
38 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE
39 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm
40 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE
41 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm, trójnik DN80/80/80
42 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym
43 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙40-90˙mm - analogia
44 Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm - analogia
45 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
46 Przewierty rurami osłonowymi PEHD fi 160 mm, rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR17
47 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem
48 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy na rurę fi 90 mm
49 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 160˙mm, manszeta fi 160/90
50 Przewierty rurami osłonowymi PEHD fi 160 mm, rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR17
51 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem
52 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy na rurę fi 63 mm
53 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 160˙mm, manszeta fi 160/63
54 Przewierty rurami przewodowymi PEHD fi 63 mm SDR11 trójwarstwowymi (bez kosztu rur)
55 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury
56 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 

kategoria gruntu III-IV, do 3m
57 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
58 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
59 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
60 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej
1.3 Obsługa geodezyjna
61 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
62 Inwentaryzacja powykonawcza
1.4 Nawierzchnie tłuczniowe, S=22,00 m2 (szerokość odtworzenia 2m)
63 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
64 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Trzetrzewina - sieć wodociągowa etap I
1 Grupa Sieć wodociągowa fi 90 mm L=768,00 m, fi 63 mm L=201,00 m, fi 40 mm - 32,00 m

1.1 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych

1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie - analogia grubość 20 cm, 
szerokość rozbiórki 2 m

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,0000

RAZEM: 22,0000 m2 22,000 1,33

2 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnie asfaltowe 0.000*0,38

nawierzchnie z betonu 0.000*0,2

nawierzchnia z kostki 0.000*0,06

podbudowa pod kostkę 0.000*0,15

nawierzchnie uwtardzone kruszywem 22.000*0,2 4,4000

RAZEM: 4,4000 m3 4,400

3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km, j.w. - odwóz 
na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

wywóz gruzu z rozbiórki 4.400 4,4000

RAZEM: 4,4000 m3 4,400 4

4 KNR 1901/118/3
analogia

Koszt utylizacji ziemi i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

utylizacja gruzu z rozbiórki 4.400 4,4000

RAZEM: 4,4000 m3 4,400

1.2 Element Roboty ziemne i montażowe

5 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1728,00*0,9 1 555,2000

RAZEM: 1 555,2000 m2 1 555,200

6 KNR 201/125/3 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przewozem 
taczkami, humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

1555.200/0,9*0,1 172,8000

RAZEM: 172,8000 m2 172,800

7 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

203,40 203,4000

RAZEM: 203,4000 m3 203,400

8 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5˙t, odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

203.400 203,4000

RAZEM: 203,4000 m3 203,400 4

9 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 1040,12*0,9 936,1080

minus rozbiórki -131,80*0,9 -118,6200

minus odwóz -203,40*0,9 -183,0600

RAZEM: 634,4280 m3 634,428

10 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

634.428/0,9*0,1 70,4920

RAZEM: 70,4920 m3 70,492

11 KNNR 1/313/4 
analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do
3˙m lub szalunki typu box

Wyliczenie ilości robót:

2986,98 2 986,9800

RAZEM: 2 986,9800 m2 2 986,980
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12 KNNR 4/1411/1 
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

60,93 60,9300

RAZEM: 60,9300 m3 60,930

13 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11

Wyliczenie ilości robót:

768,00 768,0000

RAZEM: 768,0000 m 768,000

14 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
90˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

768.000/12 64,0000

RAZEM: 64,0000 złącze 64,000

15 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11

Wyliczenie ilości robót:

201,00 201,0000

RAZEM: 201,0000 m 201,000

16 KNNR 4/1010/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
63˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

201.000/12 16,7500

RAZEM: 16,7500 złącze 16,750

17 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm - analogia, rury trójwarstwowe 
PE SDR11

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,0000

RAZEM: 32,0000 m 32,000

18 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych - analogia, 
kształtka PE, 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32.000/50 0,6400

RAZEM: 0,6400 złącze 0,640

19 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
kolano 90 st

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5,000

20 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
kolano 60 st

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

21 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
kolano 45 st

Wyliczenie ilości robót:

6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000

22 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
kolano 30 st

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

23 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
kolano 15 st

Wyliczenie ilości robót:

11 11,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,000

24 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, 63˙mm, kolano 90 st

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 złącze 1,000

25 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, 63˙mm, kolano 30 st

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 złącze 1,000
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26 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
trójnik równoprzelotowy fi 90/90/90 mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5,000

27 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, 63˙mm, trójnik redukcyjny fi 63/40/63 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 złącze 1,000

28 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
redukcja fi 90/63 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,000

29 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, redukcja fi 63/40 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 złącze 1,000

30 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką metalową - analogia

Wyliczenie ilości robót:

768.000+201.000+32.000 1 001,0000

RAZEM: 1 001,0000 m 1 001,000

31 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

3.000*2 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000

32 KNNR 4/1112/2 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3,000

33 KNNR 4/1012/1 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙63˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

3.000*2 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000

34 KNNR 4/1112/1 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3,000

35 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych, Fi 40/32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5.000*2 10,0000

RAZEM: 10,0000 złącze 10,000

36 KNNR 4/1112/1 
(1)

Zasuwa odcinająca do przyłączy domowych z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 kpl 5,000

37 KNNR 4/1702/1 
(1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi˙80˙mm, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000

38 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

3.000 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000

39 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3,000
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40 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

1.000*2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

41 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm, trójnik DN80/80/80

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,000

42 KNRW 
219/134/3

Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

3.000+3.000+5.000+3.000+3.000 17,0000

RAZEM: 17,0000 kpl 17,000

43 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m) Dn˙40-90˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(768.000+201.000+32.000)/200 5,0050

RAZEM: 5,0050 próba 5,005

44 KNNR 4/1612/1 Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

5.005 5,0050

RAZEM: 5,0050 odcinek 5,005 2

45 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5.005 5,0050

RAZEM: 5,0050 odcinek 5,005

46 KNNR 4/1206/2 
(1) analogia

Przewierty rurami osłonowymi PEHD fi 160 mm, rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR17

Wyliczenie ilości robót:

75 75,0000

RAZEM: 75,0000 m 75,000

47 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

75.000/12 6,2500

RAZEM: 6,2500 złącze 6,250

48 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy 
na rurę fi 90 mm

Wyliczenie ilości robót:

75.000 75,0000

RAZEM: 75,0000 m 75,000

49 KNR 219/121/1 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 160˙mm, manszeta fi 160/90
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,000

50 KNNR 4/1206/2 
(1) analogia

Przewierty rurami osłonowymi PEHD fi 160 mm, rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR17

Wyliczenie ilości robót:

7 7,0000

RAZEM: 7,0000 m 7,000

51 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

7.000/12 0,5833

RAZEM: 0,5833 złącze 0,583

52 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy 
na rurę fi 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

7.000 7,0000

RAZEM: 7,0000 m 7,000

53 KNR 219/121/1 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 160˙mm, manszeta fi 160/63
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000
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54 KNNR 4/1206/2 
(1) analogia

Przewierty rurami przewodowymi PEHD fi 63 mm SDR11 trójwarstwowymi (bez kosztu rur)

Wyliczenie ilości robót:

44,00 44,0000

RAZEM: 44,0000 m 44,000

55 KNR 228/501/9 
(1) analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury

Wyliczenie ilości robót:

137,50 137,5000

RAZEM: 137,5000 m3 137,500

56 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m

Wyliczenie ilości robót:

836,72*0,9 753,0480

RAZEM: 753,0480 m3 753,048

57 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

753.048/0,9*0,1 83,6720

RAZEM: 83,6720 m3 83,672

58 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1555.200 1 555,2000

RAZEM: 1 555,2000 m2 1 555,200

59 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

172.800 172,8000

RAZEM: 172,8000 m2 172,800

60 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

1555.200+172.800 1 728,0000

RAZEM: 1 728,0000 m2 1 728,000

1.3 Element Obsługa geodezyjna

61 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(768.000+201.000+32.000)/1000 1,0010

RAZEM: 1,0010 km 1,001

62 KNNR 1/111/1 
analogia

Inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg fi 90, 63, 40, 32 mm (768.000+201.000+32.000)/1000 1,0010

RAZEM: 1,0010 km 1,001

1.4 Element Nawierzchnie tłuczniowe, S=22,00 m2 (szerokość odtworzenia 2m)

63 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22.000 22,0000

RAZEM: 22,0000 m2 22,000

64 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22.000 22,0000

RAZEM: 22,0000 m2 22,000


