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Grudziądz, dnia 13.02.2024 r.  

 

ZP-231/24 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeglądów 

technicznych sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/87/PN/23). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeglądów 

technicznych sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/87/PN/23), wpłynęły 

zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Zapytanie nr 1 

Par. 2 ust. 1 

W celu uniknięcia rozbieżności względem daty podpisania umowy, np. w sytuacji gdy inna data 

zawarcia umowy wskazana będzie w jej nagłówku, a z inną datą zostaną złożone podpisy Stron, 

wnosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zd. 2: „Dniem zawarcia umowy jest dzień 

podpisania umowy przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich lub z chwilą złożenia 

ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w 

szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej”. W praktyce zdarza się, że wydłużone jest 

oczekiwanie na podpisanie umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze Stron, w wyniku 

czego złożenie zgodnych oświadczeń woli następuje w dacie późniejszej niż data dzienna wpisana do 

nagłówka umowy. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

Załącznika nr 4 do SWZ  zgodnie z zakresem zapytania Wykonawcy. W załączeniu Załącznik nr 4 do 

SWZ po modyfikacji. 

 

Zapytanie nr 2 

Par. 3 ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie - w jakich sytuacjach i w jakiej formie Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany harmonogramu? Z doświadczenia Wykonawcy terminy realizacji przeglądów serwisowych 

Do wszystkich Wykonawców  
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mogą ulegać zmianie - także z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (brak możliwości 

realizacji przeglądu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego może być traktowany jako brak 

współpracy z dłużnikiem – art. 354 §2 k.c.). Proponujemy zatem, aby już teraz na uzasadniony 

wniosek każdej ze stron w formie mailowej zapewnić możliwość zmiany terminu przeglądu – czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie takiego zastrzeżenia w postaci zd. 2: „Na uzasadniony 

wniosek każdej ze Stron przekazany w formie wiadomości e-mail w terminie najpóźniej 2 dni robocze 

przed terminem wskazanym w harmonogramie, możliwa jest zmiana daty przeglądu”? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że należy rozróżnić dwa 

pojęcia daty wykonania przeglądu. Pierwsza, jako data wynikająca z cyklu przeglądowego - tutaj dalej 

nazywana harmonogramem i druga, rozumiana jako data wykonania konkretnych czynności 

serwisowych, tutaj dalej nazywana datą przeglądu. Zamawiający tylko w jednym przypadku mógłby 

dokonać zmiany harmonogramu (rozumianego jako przesunięcie daty harmonogramu na późniejszy)  

na wniosek Wykonawcy,  gdy ten złoży pisemne  oświadczenie o treści: ”Jako autoryzowany serwis 

producenta  oświadczam, że wyrobom medycznym (tu wymienić konkretnie które) wydłużam w tym 

konkretnym przypadku, czas pomiędzy  przeglądami o (podać o ile), i zapewniam, że jest to w pełni 

bezpieczne a ww. wyroby medyczne nie powinny stracić nic ze swojej funkcjonalności” 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 3 

Par. 3 ust. 4 

Wnosimy o skrócenie terminu do 4 dni roboczych. Termin 14 dni jest zbyt długi, mając na względzie 

dynamikę organizacyjną i logistyczną, by precyzyjnie określić np. datę przeglądu. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 4 

Par. 3 ust. 7 pkt 7 

Zwracamy uwagę, że sprzęt medyczny dopuszczany jest do użytkowania na podstawie wyników testów 

specjalistycznych i akceptacyjnych. Natomiast w ramach przeglądów okresowych firma serwisująca te 

urządzenia opisuje jedynie bieżący ich stan, wskazując użytkownikowi czy nadają się one do 
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bezpiecznego użytkowania. Ponadto, obecna treść postanowienia sugeruje, że każda usługa powinna 

zakończyć się dopuszczeniem do użytkowania, podczas gdy np. w przypadku zidentyfikowania podczas 

przeglądu uszkodzeń sprzętu, może nie być to możliwe. Mając na względzie powyższe, wnosimy o 

zmianę postanowienia: „aktualny stan techniczny aparatury/sprzętu medycznego będącej/będącego 

przedmiotem wykonanych czynności z informacją o możliwości (lub jej braku) bezpiecznego jego 

użytkowania”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

Załącznika nr 4 do SWZ  zgodnie z zakresem zapytania Wykonawcy. W załączeniu Załącznik nr 4 do 

SWZ po modyfikacji. 

 

Zapytanie nr 5 

Par.  3 ust. 16 

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności 

wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub 

ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to 

dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić 

do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na 

Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron. 

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 3 ust. 16 w następujący sposób: „W sytuacji, w 

której Wykonawca nie dokonał przeglądu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z 

harmonogramem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

wykonania umowy lub prawidłowej je realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie 

krótszy niż 7 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zlecenia wykonania opóźnionego lub niewykonanego przeglądu osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze bez 

zgody sądu),przy czym w takim przypadku Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 6 

Par. 4 ust. 1 pkt 1 
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Wnosimy o wykreślenie fragmentu "obowiązującymi normami", jako niedookreślonego i niejasnego 

względem tego jakich norm postanowienie miałoby dotyczyć. Wskazujemy, że normy mogą być 

tworzone przez różne podmioty, a ich zakres i postanowienia nie podlegają harmonizacji. Wykonawca 

nie może zobowiązać się do postępowania zgodnie z zasadami, których nie zna i w stosunku do 

spełnienia których Zamawiający może podjąć jednostronnie decyzję w czasie trwania umowy. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 7 

Par. 4 ust. 1pkt 10 

Wnosimy o doprecyzowanie czy intencją Zamawiającego było wskazanie materiałów, których 

wymiana wymagana jest w trakcie przeglądu na podstawie instrukcji serwisowej producenta 

urządzenia? Prosimy o potwierdzenie, że mając na względzie objęcie umową tylko przeglądów (a nie 

napraw), intencją Zamawiającego nie było objęcie wynagrodzeniem części zamiennych niezbędnych 

do naprawy urządzenia w przypadku jego awarii. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający potwierdza, że mając na względzie 

objęcie umową tylko przeglądów (a nie napraw), intencją Zamawiającego nie było objęcie 

wynagrodzeniem części zamiennych niezbędnych do naprawy urządzenia w przypadku jego awarii. 

 

Zapytanie nr 8 

Par. 4 ust. 1 pkt 22 

Wnosimy o zmianę na terminy uzgodnione z Zamawiającym, w przeciwnym razie istnieje ryzyko 

domagania się przez Zamawiającego dotrzymywania terminów niemożliwych do zrealizowania przez 

Wykonawcę np. za 1h. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

Załącznika nr 4 do SWZ  zgodnie z zakresem zapytania Wykonawcy. W załączeniu Załącznik nr 4 do 

SWZ po modyfikacji. 

 

Zapytanie nr 9 
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Par. 4 ust. 7 zd. 1 

Wnosimy o zmianę postanowienia i pozostawienie następującego brzmienia: „Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody rzeczywiste poniesione przez Zamawiającego (jak i inne 

osoby), a wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy w trakcie bądź w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową za uszkodzenia aparatury medycznej/sprzętu medycznego powstałe w wyniku wykonywania 

prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. (…)”. 

Zwracamy uwagę, że postanowienie w obecnym kształcie może nie być zgodne z art. 433 pkt 3) PZP, 

który zabrania nakładania na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest również coraz szerszą praktyką, w której 

standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy. Pragniemy 

zauważyć, że brak ograniczenia odpowiedzialności do bezpośredniej straty po stronie Zamawiającego 

i pozostawienie odpowiedzialności również za bliżej nieokreślone utracone korzyści, może 

spowodować konieczność przygotowania oferty zabezpieczającej również ten rodzaj 

odpowiedzialności, co w praktyce może być dla Zamawiającego niekorzystne. Wyznaczony pułap kar 

umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są wystarczającym czynnikiem 

„motywującym” Wykonawcę do należytego wykonania umowy. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 10 

Par. 5 ust 3 

Mając na względzie poważne konsekwencje dla Wykonawcy, wnosimy o uzupełnienie postanowienie o 

wskazanie terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

Załącznika nr 4 do SWZ  zgodnie z zakresem zapytania Wykonawcy. W załączeniu Załącznik nr 4 do 

SWZ po modyfikacji. 

 

Zapytanie nr 11 

Par.  8 ust. 3 pkt 3 

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana 
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w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartości kar są w naszej ocenie 

rażąco wygórowane już w dacie zastrzegania (10%). Kara umowna określona ww. punktem może być 

naliczana kilkukrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Nadto, 

uprawnienie do naliczania kar umownych znajduje swoja wyraźną podstawę kodeksową w art. 483 

k.c., natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogólnych zasad 

kodeksowych. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest 

całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co 

pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia umowy poprzez 

zastrzeżenie kary umownej w wysokości 0,5% zamiast 10%? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 12 

Par.  8 ust. 3 pkt  6 i 7 

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna 

być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych. Wskazujemy , że przepisy 

Prawa zamówień publicznych wyraźnie co do zasady zakazują wprowadzania w umowach o 

zamówienie publiczne odpowiedzialności wykonawcy za „opóźnienie”. Mianowicie, art. 433 pkt 1) 

ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje wprost, że takie postanowienie jest co do zasady 

niedozwoloną klauzulą abuzywną, co oznacza, że zgodnie z tym przepisem zakazane jest 

wprowadzanie generalnego rozszerzenia zasad odpowiedzialności Wykonawcy, w tym w szczególności 

wprowadzanie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Dlatego też w zakresie niniejszej umowy w 

naszej ocenie odpowiedzialność Wykonawcy powinna być oparta się na zasadach ogólnych (tj. 

zasadzie winy), dlatego prosimy o odpowiednią modyfikację postanowień:  pkt 6 i 7 we wzorze umowy 

poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 
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Zapytanie nr 13 

Par. 8 ust. 4 

Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 30% wartości brutto umowy  może doprowadzić 

do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie 

mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia 

zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) PZP i wprowadzenie obowiązku 

przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było 

właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30% 

wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia, a dodatkowo kumulowanie 

ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawców, co nie jest zjawiskiem 

korzystnym dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 15%. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 14 

Par. 11 ust. 1 

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest czynnością radykalną i nie powinno 

zaskakiwać żadnej ze Stron. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego 

rozwiązana z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie 

wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed rozwiązaniem 

umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego 

niż 7 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a 

Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.  

Proponujemy zatem dodanie do §11 ust. 1 zapisu: „Zamawiający może skorzystać z prawa 

odstąpienia po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia lub ich skutków i po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni .” 

 

Odpowiedź 
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W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga złożenia oferty 

zgodnie z zapisami SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 15 

Dot.  zadanie 21 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w cenę jednostkową przeglądu mają zostać wkalkulowane 

wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania zgodnie z danym rokiem przeglądowym aparatu 

(zgodnie z zaleceniem producenta), w tym równiez akumulatory? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający potwierdza, iż w cenę jednostkową 

przeglądu mają zostać wkalkulowane wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania zgodnie z 

danym rokiem przeglądowym aparatu (zgodnie z zaleceniem producenta), w tym równiez 

akumulatory. 

 

Zapytanie nr 16 

Dot.  zadanie 21 

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iż będzie wymagał od Wykonawców udokumentowania w 

paszporcie technicznym również informacji na temat wymienianych części podczas przeglądu 

urządzenia (części, których wymiana przewidziana jest podczas przeglądu właściwego dla danego 

roku przeglądowego danego urządzenia). 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że paszporty techniczne nie są 

wymagane. Zamawiający potwierdza, że taka informacja, która może ograniczać się np. do podania 

nazwy (numeru) wymienionego zestawu serwisowego, powinna znaleźć się w raporcie serwisowym.  

 

 

Zapytanie nr 17 

Dot.  zadanie 21 

Prosimy Zamawiającego o podanie nr seryjnych respiratora R860. Znajomość numerów seryjnych 

respiratorów jest konieczna, aby po fabrycznym zidentyfikowaniu urządzenia móc ustalić dla niego 

właściwy zakres przeglądu technicznego oraz schemat prawidłowej obsługi technicznej prowadzonej 

przez naszych inżynierów. Jednocześnie, dokonana identyfikacja pozwoli nam na szybkie i bezbłędne 

adresowanie technicznych modyfikacji urządzeń proponowanych przez producenta. 
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Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że numer seryjny respiratora 

to WBRZ00913. 

 

 

Zapytanie nr 18 

Dot. zadanie 21 – załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia  

Prosimy Zamawiającego o informacje jak będzie wyglądać uzgadnianie terminów przeglądów. Czy 

będzie się to odbywać na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu i zlecenia na 

przeglądy? Prosimy o doprecyzowanie. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że uzgadnianie przeglądów 

będzie polegało na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu i zlecenia na przeglądy. 

Zamawiający zawsze zleca wykonanie przeglądu z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

Zapytanie nr 19 

Dot.  Czas na zgłoszenie naruszenia, § 6 ust. 1 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia 

stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle 

Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052) termin 

72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku 

Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. 

Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności 

od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, 

niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej, szczególnie, że Zamawiający wymaga informowania o 

samym podejrzeniu. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie § 6 ust. 1: 

"(...) nie później niż w ciągu 48 godzin (...)" 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

Załącznika nr 4 do PPU zgodnie z zakresem zapytania Wykonawcy. W załączeniu Załącznik nr 4 do 

PPU po modyfikacji. 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.,  



                                                                                         
 
 

  
 

Regionalny Szpital Specjalistyczny 
im. dr. Wł. Biegańskiego 

ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz 
NIP: 876-20-08-352 REGON: 870298738 

tel. 56 641 4444 
 kancelaria@bieganski.org 

poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usługi 

przeglądów technicznych sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/87/PN/23),  

w następującym zakresie: 

− w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 SWZ 

zastępując nową treścią Załącznika nr 4 do SWZ jak w załączeniu. 

− w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 do PPU 

zastępując nową treścią Załącznika nr 4 do PPU jak w załączeniu. 

 

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji 

Warunków Zamówienia  (SWZ) pozostaje bez zmian. 

 


