PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,,Przebudowa drog lokalnych — ul. Sosnowej i czesci
ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacja deszczowa w Szydlowie dla potrzeb zlozenia
whniosku o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Pas drogowy, dziatka ewidencyjna nr 73/1; 221; 6/2; 236; 73/2; 124, dziatka ew. nr 215/3,;
216/7; 216/2; 216/13; 216/12; 216/11; 216/10; 216/9; 216/8; 216/5 218; 219; 220; 238, obr¢b
Szydtéw, gmina Tutowice,

droga gminna nr 104139 O, ul. Sosnowa i droga gminna nr 104137 O, ul. Kwiatowa.

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Tulowice,
ul. Szkolna,
49-130 Tulowice,

OPRACOWAL.:

inz. Roman Figura,
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, nr ewidencyjny 92/01/Op

KODY CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne,
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog,

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania,
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei
podziemnej,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
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1 CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie rozbudowy i wybudowanie drég gminnych w
miejscowosci Szydtow, gmina Tulowice.

Zamoéwienie uwzglednia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia,
wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zadanie obejmuje dziatki pasa drogowego o nr ewidencyjnym 73/1; 221; 6/2; 236; 73/2; 124,
obreb Szydtow, gmina Tutowice.

Dodatkowo, w zwiazku z rozbudowg drog gminnych zadanie bedzie

obejmowac dziatki poza istniejgcym pasem drogowym tj. dziatki ew. nr 215/3; 216/7; 216/2;
216/13; 216/12; 216/11; 216/10; 216/9; 216/8; 216/5 218; 219; 220; 238,

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
»zaprojektuj 1 wybuduj”, a wraz z zalacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej
kalkulacji na kompleksowg realizacj¢ zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

a) Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno

wysokosciowa w skali 1:500, réwniez w wersji elektronicznej (format: ,,dwg” 1,,dxf”)

b) Przygotowanie dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzglednieniem wymagan

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawg drogowg”, z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowy drog gminnych w
miejscowosci Szydtow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkoéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow,
d) Zaopiniowanie geometrii drogi przez organ zarzadzajacy ruchem musi poprzedzaé
opracowanie projektu budowlanego, a nast¢pnie nalezy opracowac projekt docelowej
organizacji ruchu

e) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktorego
zatwierdzenie jest wymagane przez organ zarzadzajacy ruchem,

f) Opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

g) Opracowanie Kosztoryséw Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiaréw robot,

1) Opracowanie materiatdéw projektowych uzupetniajacych, niezbednych do uzyskania



opinii, uzgodnien, warunkdéw i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupetniajacych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,

wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidlowego wykonania zamowienia Wykonawcy.

k) Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsigwzigcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia.

I) Zrealizowanie robot zgodnie z uzyskang decyzja zezwalajaca na realizacje

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione

przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz zarzadcg drogi, po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaroéw ilo$ci zrealizowanych robot.
n) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

0) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

p) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

I) Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

S) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen
u) Przygotowanie niezbednych dokumentoéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawcg na jego koszt, po wezesniejszym wewngtrznym skoordynowaniu
dokumentacji przez projektantéw branzowych 1 przed przedlozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz

jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wtasng odpowiedzialnos¢ - kosztow i
ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace,

zaréwno do prowadzenia Robot budowlanych — montazowych jak 1 przygotowania Projektu
do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
maj3 charakter wylacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan
oraz wykonania zadan wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow
miejscowosci Szydlow.



1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu oraz zakres
robot budowlanych

Przebudowa drég gminnych nr 104139 O, ul. Sosnowa i nr 104137 O, ul. Kwiatowa w
miejscowosci Szydtow o istniejgcej nawierzchni gruntowej nie przebiegaja czgsciowo w
pasie drogowym, przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr X/80/03 Rady Gminy w Tulowicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r.) W zwigzku
z tym nalezy doprowadzi¢ stan faktyczny do stanu prawnego poprzez uzyskanie Decyzji
ZRID.

W ramach rozbudowy nalezy zaprojektowac rowniez odwodnienie w postaci Nowej
kanalizacji deszczowej.

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

a) Wymiary, dlugosci :

* projektowana dtugo$¢ drogi gminnej nr 104139 O podlegajaca opracowaniu
—507,00 m (od km 0+003 do km 0+510)

* projektowana dtugo$¢ drogi gminnej nr 104137 O podlegajaca opracowaniu

— 282,00 m (od km 0+015 do km 0+297)

* projektowana dlugo$¢ kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 104139 O
— 490,50 m

* projektowana dtugo$¢ kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 104137 O
- 281,00 m

b) Droga

- gminna nr 104139 O na odcinku od km 0+003 do km 0+403,00

- szeroko$¢ drogi — 5,00 m, dwa pasy po 2,50 m, plus pobocza 2 x 0,50 m,

- gminna nr 104139 O na odcinku od km 0+403 do km 0+510,00

- szeroko$¢ drogi — 4,50 m, dwa pasy po 2,25 m, plus pobocza 2 x 0,50 m,

- gminna nr 104137 O na odcinku 015,00 + 297,00

- szeroko$¢ drogi — 3,50 m, jeden pas, plus pobocza 2 x 0,50 m,

- rodzaj nawierzchni wszystkich odcinkéw drog - masa mineralno-asfaltowa,

- pobocze z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

- przebieg drogi nalezy zlokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci w istniejagcym pasie drogowym

- w terenie zabudowy jednorodzinnej, wysokosciowo nalezy si¢ dowigza¢ do stanu
istniejacego

- w zwiazku z poszerzeniem istniejgcej drogi przewidziane s3 roboty ziemne tj. wykopy 1
nasypy

c) Potagczenia z drogami

- potaczenie z drogg powiatowa nr 1717 O nalezy wyokragli¢ tukami R - 8,00 m

d) Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych:

- z uwagi na zabudowe jednorodzinng oraz tereny przewidziane pod zabudowe jednorodzinng
zlokalizowang blisko granicy pasa drogowego nalezy na krawedzi jezdni zaprojektowac
krawezniki betonowe kierujace wody opadowe i roztopowe do zaprojektowanych wpustow
kanalizacji deszczowej.

e) Skarpy i wykopy:

- pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujacym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu 1:1,5; skarpy o wiekszym nachyleniu nalezy zabezpieczone przed

osuwaniem si¢ mas ziemnych azurowymi ptytami betonowymi,



f) Rozwigzania wysokos$ciowe:

- pochylenie podtuzne jezdni uzaleznione od uwarunkowan terenowych,

- spadek poprzeczny jezdni 2%, jednostronny lub dwustronny,

g) Zielen

- wycigcie drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami drogi,

- po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
Uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego.

Uwaga:

- Szczegbdtowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajagcym w oparciu 0
ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala
wykonawcy do przystapienia do dalszej realizacji zaméwienia.

1.1.1.2 Zakres robot:

a) W zakresie demontazy:

- rozbidrki istniejagcych miejscami fragmentéw nawierzchni asfaltobetonowych,

- rozbiorki kolidujacego ogrodzenia

b) W zakresie robdt drogowych:

- rozbudowa drog gminnych,

c) W zakresie odwodnienia:

- budowa kanalizacji deszczowej,

d) W zakresie kolizji z urzadzeniami:

Z uwagi na to, ze projektowane roboty zaktadaja gl¢bokie wykopy,

zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzen podziemnych, jednak wszelkie szczegoty
zostang okreslone przez wlasciwych gestorow sieci uzbrojenia terenu po wydaniu
warunkow technicznych na etapie Projektu Budowlanego, Wykonawca rob6t nie bedzie
ro$cit dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
e) W zakresie wycinki drzew i krzewow:

- wycinka drzew i krzewow kolidujacych z przewidywang trasg

f) W zakresie oznakowania pionowego i poziomego:

- montaz nowych stupkéw do znakow,

- montaz nowych znakéw pionowych,

g) W zakresie prac projektowych 1 uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, zezwolen, decyzji:
- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500 rowniez w wersji elektronicznej (format:

,»dwg” 1,,dxt”) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym,

- Przygotowania dokumentoéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
- Opracowanie projektu budowlanego z uwzglednieniem wymagan

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawa drogowa”, z uzyskaniem decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j



- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drég gminnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych

nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie

zarzadzajacym ruchem,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktorego zatwierdzenie w

organie zarzadzajacym ruchem musi poprzedzac¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdélowych

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych na wszystkie

elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich,

- Opracowanie Przedmiarow robot,

- Opracowanie materialéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupehiajacych.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy

uzupelniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawce.

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wiascicielami urzadzen podziemnych i
Naziemnych,

- Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwzigcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia,

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot,

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych,

- Przygotowanie niezb¢dnych dokumentéw do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.2.1 Uwarunkowania ogdlne

Podstawowym celem, zwigzanym z rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Szydtow z
wykonaniem nowego odwodnienia i docelowg organizacji ruchu, jest zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 poprawa komfortu zycia mieszkancéw miejscowosci
Szydiow. Obszar objety inwestycja ma duzy potencjat dla budownictwa jednorodzinnego.
Planowana droga moze podnie$¢ bardziej atrakcyjnosc¢ terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycje pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Nie
planuje si¢ wyburzen, w zwigzku z planowang inwestycja drogowa. Planowany

przebieg drogi prowadzony bedzie w wigkszosci w pasie drogowym.

Planowana trasa drogi zajmie rowniez obszar poza istniejgcym pasem drogowym dziatki



nrew. 215/3; 216/7; 216/2; 216/13; 216/12; 216/11; 216/10; 216/9; 216/8; 216/5 218; 219;
220; 238. Planuje si¢ zmiang granicy pasa drogowego niezbednego do

zrealizowania przedmiotowej inwestycji. Teren potrzebny do zrealizowania zadania
Zamawiajacy planuje wykupi¢. Wykonawca powinien odby¢ wizytacj¢ terenu inwestycji oraz
jego otoczenia w celu wyznaczenia 1 wytyczenia na wtasng odpowiedzialno$¢ obszaru
niezbednego do zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamawiajacym.

Po obu stronach drogi zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Istnicjace
zjazdy majg nawierzchni¢ gruntows.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje brak ciggéw pieszych i rowerowych.

Wzdhtuz projektowanej drogi w ramach tego samego zadania Zamawiajacy planuje
odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

1.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie terenow objetych ochrong

Teren pasa drogowego drog gminnych - pas drogowy jest objety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja znajduje si¢ na terenie Borow Niemodlinskich
1.1.2.3 Uwarunkowania w zakresie przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementow wykonywanego
obiektu. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
bedzie do:

a) Sporzadzenia lub pozyskania mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500, rowniez w wersji elektronicznej (format: ,,dwg” i ,,dxf”)

b) Przygotowania dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzglednieniem wymagan rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branz.

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawg drogowa”, z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j

- Opracowanie projektu budowlanego branzy drogowej — rozbudowy drég gminnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkoéw technicznych

nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow,
d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem,

e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy
zatwierdzi¢ w organie zarzadzajagcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,

f) Opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

g) Opracowanie Kosztorysow Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiaréw robot,

1) Opracowanie materiatdéw projektowych uzupetniajacych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkoéw 1 pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,



J) Opracowanie badan i analiz uzupehiajacych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla
prawidlowego wykonania zamowienia Wykonawcy.

k) Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwziecia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia.

I) Zrealizowanie robot zgodnie z uzyskang decyzja zezwalajacg na realizacje

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione

przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz zarzadce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.
n) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot.

0) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

p) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

I Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

S) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen
u) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jezeli prawo lub wzgledy

praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien be¢dzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow
branzowych i1 przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace
przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukcji dla oferentéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

1.1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

1.1.3.1 Ogodlne wilasciwosci

Rozbudowa drogi gminnej nr 104139 O, ul. Sosnowej i drogi gminnej nr 104137 O

ul. Kwiatowej w miejscowosci Szydtow w gminie Tutowice. Drogi istniejace 0 hawierzchni
gruntowej czesciowo nie przebiegaja w chwili obecnej w pasie drogowym, przewidzianym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Rady Gminy w Tutowicach
nr X/80/03 z dnia 23 pazdziernika 2003 r.). W zwigzku z tym nalezy doprowadzi¢ stan
faktyczny do stanu prawnego poprzez uzyskanie decyzji ZRID. W ramach przebudowy
przewidziano réwniez odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej. W wyniku
rozbudowy nastgpi poprawa warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego jak rowniez
poprawa estetyki terenu objetego rozbudows.

Drogi gminne nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac istniejagce uwarunkowania



gruntowe oraz przebieg istniejacy drog.

Odwodnienie nalezy zaprojektowac na calym rozbudowywanym odcinku drég gminnych
poprzez budowe nowej kanalizacji deszczowe;j.

Celem przedmiotu zamdwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow
miejscowosci Szydtow.

1.1.3.2 Zawarto$¢ obiektu

Projektowany obiekt musi zawierac:

- drogi gminne — na zageszczonym podtozu — nawierzchnia bitumiczna,

- odprowadzenie wod deszczowych,

- przestawienie 4 stupow energetycznych,

- przestawienie 3 shupow oswietlenia,

- uzgodnienie przetozenia linii $wiattowodowej podwieszonej na stupach energetycznych,
- 0znakowanie pionowe i poziome.

1.1.3.3 Oszacowanie i wycena zakresu robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
Kierowac sie:

- wynikami szczegotowej wizji w terenie 1 inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiar6w wiasnych, (nalezy wykona¢ badanie geotechniczne
istniejacego podtoza z wykonaniem odwiertow geologicznych, kazdy do gltgbokos¢ min.2,5m,
w zaleznoS$ci od napotkanych warunkéw gruntowo - wodnych)

- wynikami opracowan wiasnych

- trescig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

- szczegOlowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

- Wykonawca na etapie sporzadzania projektu technicznego uzgodni z

Zamawiajacym szczegdtowa kolorystyke poszczegdlnych elementow.

- nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczenia lub przetozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

1.1.3.4 Obowiazujace przepisy

Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej 1 innymi
obowigzujacymi przepisami.

1.1.4 Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego przedstawiono minimalne
parametry koncowe, jakie nalezy osiggna¢ w celu wykonania prawidtowo zamowienia.
1.1.4.1 Drogi gminne, ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa w miejscowosci Szydtow.

1.1.4.1.1 Konstrukcja nawierzchni. Wymagania. Zaggszczenie i no$no$¢ nawierzchni.

a) Konstrukcja nawierzchni:

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna AC 11 S — KR2

Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 ¢cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - KR2. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8§ cm.



- Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0 — 31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22,0 cm.

Warstwa odsaczajaca z piasku i zwiru 0 — 22,5 mm. Grubo$¢ warstwy po

zageszezeniu 15,0 cm.

Grubo$¢ oraz rodzaj warstwy odsaczajacej moze by¢ zmienny ze wzgledu na napotkane
warunki gruntowo — wodne.

Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

b) Wymagania, no$nos$¢ nawierzchni:

Wymagane cechy dla podbudowy zasadniczej: - wskaznik zageszczenia Is>1,00,

- minimalny modut odksztatcenia wtérnego - EV2 > 130MPa

- wskaznik odksztatcenia I0=(EV2/EV1) >2,2

Wymagane cechy dla podbudowy pomocniczej / warstwy odsaczajacej: - minimalny
modul odksztalcenia wtérnego - EV2>80MPa

Uwagal!

Badanie wykona¢ nalezy ptyta statyczng VSS.

c) Przekroj poprzeczny:

- szeroko$¢ 5,50 m:; 4,5m; 3,5m

- pobocza szer. 0,50 m

- pochylenie poprzeczne o wartosci 2%

d) Profil podtuzny:

- Usytuowanie wysoko$ciowe drogi nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby dopasowac
nawierzchni¢ do terenu przylegtego.

- Pochylenie podtuzne nie moze wynosi¢ wiecej niz 9 %,

e) Pozostate ustalenia, lokalizacja:

- Dhugos$¢ ul. Sosnowej — 507,00 m,

- Dlugos$¢ ul. Kwiatowej — 282,00 m,

- Wymagane oznakowanie - oznakowanie skrzyzowan

- Nalezy ograniczy¢ liczbe kolizji (stupy energetyczne, o§wietleniowe, itd.)

- Wszelkie roboty w poblizu kabli, przylaczy 1 innych urzadzen podziemnych wykonywac
nalezy recznie zgodnie z obowigzujacymi normami i przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru. Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac nalezy jako czynne

- Roboty ziemne zwigzane z budowa polega¢ beda na usunig¢ciu warstwy humusu,
korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora i
plantowaniu terenu,

- Materiaty i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
budowlanymi pod nadzorem osoby uprawnionegj,

- Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania, ze oferowane przez niego roboty i
dostawy spelniaja wszelkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
1.1.4.2 Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych

a) Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych:

- tereny przeznaczone pod zabudowg jednorodzinng oraz istniejgca zabudowa, zlokalizowane
sg blisko granicy pasa drogowego, w zwigzku z tym jezdni¢ drog gminnych nalezy
zaprojektowac z kraweznikami betonowymi najazdowymi kierujgcymi sptyw waod
deszczowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, ograniczajac spltyw
waod na tereny przylegte.



1.1.4.3 Kolizje kablowe

Ze wzgledu na glebokie wykopy przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy wszystkie

kolizje uzgodni¢ z Wtascicielami sieci w przypadku potrzeby przebudowac lub ostoni¢ (np.

rury dwudzielne).

1.1.4.4 Oznakowanie poziome i pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykonaé, dla catego przedsigwzigcia, nowe docelowe oznakowanie

pionowe oraz poziome. Na czas trwania robot Wykonawca robot opracuje projekt

tymczasowej organizacji ruchu.

Zarowno docelowe i tymczasowe oznakowanie nalezy zatwierdzi¢ w organie zarzadzajagcym

ruchem.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie howego oznakowania pionowego wg. w/w
projektéw, przyjmujac:

- znaki z grupy srednich,

- lica znakow z folii odblaskowej typu Il,

- tarcza znaku z blachy ocynkowanej ptaska

- stupki znakoéw z rur stalowych ocynkowanych o dtugosci i $rednicach dobranych do
powierzchni 1 ilo$ci montowanych znakow

- 0znakowanie poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego wg. w/w
projektéw, przyjmujac:

- technologi¢ grubowarstwowa

1.1.4.5 Skarpy i wykopy

- pochylenie skarp wykopoéw zgodnie z obowigzujacym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu 1:1,5; w przypadku wigkszego nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ je
przed osuwaniem si¢ mas ziemnych azurowymi ptytami betonowymi.

1.1.4.6 Zielen

Po zakonczeniu robo6t teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie

przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu.

Kolidujace z inwestycja drzewa nalezy usung¢. Na terenie bezposrednio przylegtym do

projektowane drogi nalezy uporzadkowac istniejacg zielen. Po zakonczeniu prac

budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robot.

1.1.4.7 . Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow/wskaznikow

Wszelkie zmiany m.in. dotyczace przekroczen/pomniejszen Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Zamawiajgcemu.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie

funkcjonalnym i uzytkowym na etapie projektowania.

Nalezy przy tym pamigtaé, ze wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym musza by¢ zgodne z przepisami

prawa budowlanego i przepisami szczegélowymi.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1 Wymagania do zawarto$ci dokumentacji projektowe;j

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowa obejmujaca

wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno--
wysoko$ciowa w skali 1:500 rowniez w wersji elektronicznej (format:

,dwg” 1,,dxt”) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym,



- Przygotowania dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot —wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglgdnieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branz.
Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
Szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawg drogowa”, z uzyskaniem decyzji 0
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowiazujacych przepisow

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w
organie zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,

- Opracowanie 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich

- Opracowanie Przedmiarow robot,

- Opracowanie materialéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

- wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupetniajacych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyj$ciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawceg.

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wiascicielami urzadzen poziemnych 1
naziemnych

- Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwzigcia. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robot.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

- Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

Projekt stalej zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ jako odrebne opracowanie.

Dokumentacja projektowa winna uzyskac zatwierdzenie w zakresie przyjetych i

zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajacego.

Dokumenty beda przekazywane Zamawiajagcemu w wersji papierowe]j i elektronicznej. [los¢

egzemplarzy poszczego6lnych opracowan ureguluje umowa miedzy Wykonawca a

Zamawiajacym.



Cze$¢ opisowa w formacie doc i pdf, cz¢$¢ rysunkowa w formacie dwg i

pdf, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot w formacje ath lub xls.

1.2.1.1 Mapa do celow projektowych — mapa sytuacyjno- wysokosciowa

Mapg dla celow projektowych nalezy opracowac w wersji elektronicznej, rysunek w

formacie: ,,dwg” i ,,dxf’- format danych programu: ,,AutoCAD”.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 powinna posiada¢ aktualng

klauzule wlasciwego Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego oraz powinna

spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 — tekst

jednolity z pdzn. zm.).

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz.

1899 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku w

sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30).

Rozporzadzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania

wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z

2020 r. poz. 1429).

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ map¢ numeryczng na nos$niku elektronicznym oraz w

formie papierowej

Wszelkie klauzule uzgadniajace nalezy zeskanowac i dowigzaé do zbioru rysunku mapy.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych stanowi wlasno$é Zamawiajacego i

ma by¢ przekazana Zamawiajacemu po zakonczeniu prac projektowych.

1.2.1.2 Projekt budowlany i projekty wykonawcze

Projekty budowlany i wykonawczy powinny zosta¢ sporzadzone z uwzglednieniem wymagan

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno

uzytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454) dla wszystkich branz.

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawa drogowa”, z uzyskaniem decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- Projekt techniczny

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow.
Celem opracowan projektowych jest uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej dla catego przedmiotowego przedsiewziecia oraz niezbednych zezwolen i danych
dla potrzeb wykonania, odbioru 1 rozliczenia robot budowlanych.



Projekt budowlany i projekt techniczny powinien zawiera¢ informacje niezbgdne do :

- Dokonania jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zaméwienia przez oferentow
ubiegajacych si¢ o0 zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

- Zrealizowania rob6t budowlanych.

1.2.1.3 Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot
- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,
- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w
organie zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,
Szczegblowy zakres 1 forma w/w projektéw organizacji ruchu powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784)

1.2.1.4 Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych
powinny zostaé sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2021. Poz. 2454) i zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla
wykonawcy robot w zakresie: sprzgtu, materiatlow, transportu, wykonania rob6t, kontroli
jakosci robot, obmiarow robot, odbiorow robot i ptatnosci za roboty.

1.2.1.5 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot z podziatlem na branze

Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robot objetych dokumentacja
projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych, oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym — Dz. U. nr 130,

poz. 1389. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot
W wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacje ath lub xIs i pdf.

1.2.1.6 Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

1.2.1.7 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos$¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terenow przyleglych, w razie konieczno$ci zapewnic

komunikacje alternatywng. Nalezy zapewni¢ przejazd pojazddéw uprzywilejowanych (straz
pozarna, karetka pogotowia, itp.)

1.2.1.7.1 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkow
w terenie 1 na przysztym placu budowy, w tym zakresu i warunkéw zwigzanych z
wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do



wykonania petnego zakresu umowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzegdu Geodezji i Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzy¢ na wtasny koszt.

1.2.1.7.2 Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowa elementdéw objetych zadaniem
nalezy wykona¢ roboty rozbidrkowe i demontaze obejmujace:

- rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

- demontaz ogrodzen

Za zabezpieczenie 1 utylizacje przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo
zdemontowanych elementow odpowiada Wykonawca. Koszty zwigzane z rozbiorkami i
utylizacjga zdemontowanych elementéw ponosi Wykonawca.

Demontaze i rozbiorki elementow, ktére nie zostaty ujete w PFU a beda niezbedne do
wykonania zadania wykonana na swdj koszt Wykonawca.

1.2.1.7.3 Wycinka drzew

Za ewentualna wyciecie drzew kolidujacych z inwestycja odpowiada Wykonawca. Drewno
pochodzace z tej operacji jest wlasno$cia zarzadcey drogi 1 Wykonawca ma obowiazek
rozliczy¢ si¢ z niego przed Zamawiajacym. Rozliczenie podlega kontroli i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.

1.2.1.7.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu
nadmiaru gruntu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji
podtoza i jego nawodnienia. Spos6b wykonywania skarp wykopow powinien
gwarantowac ich statecznos$¢. Miejsca odktadania mas ziemnych i humusu Wykonawca
powinien ustali¢ z Zamawiajacym. Koszty odktadania i rekultywacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza wg wytycznych zawartych w projekcie.

1.2.1.7.5 Oznakowanie pionowe i poziome.

W zwiazku z przygotowaniem terenu budowy nalezy wykonaé¢ oznakowanie pionowe i
poziome wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez
Wykonawce

1.2.1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych wymagan sanitarnych.

1.2.1.7.7

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony §rodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.



1.2.1.8 Wymagania

1.2.1.8.1 Wymagania dotyczace wykonczenia

Po zakonczeniu robot teren przyleglty do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu.

Na terenie bezposrednio przyleglym do projektowanej drogi nalezy uporzadkowac
istniejacy zielen. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia
odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robot.

Nalezy dokona¢ niezbgdnej regulacji pionowej studzienek.

1.2.1.9 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu i uporzadkowanie.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,

ktore powstaty w trakcie prowadzenia robot

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarte powinny zostaé przez
Wykonawce w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia projektanta zobowigzanego do petnienia
nadzoru autorskiego.

2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢ebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Nie dotyczy z uwagi na inwestycj¢ w zakresie drog publicznych realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

2.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z
2021. Poz. 2454),

4) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784),



8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019,

poz. 2311),

9) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

10) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 — tekst jednolity z pdzn. zm.).

11) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 1., nr 268, poz. 2663).

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021
roku w sprawie ewidencji gruntéw 1 budynkow (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30).

13) Rozporzadzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126),

15) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych, oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym — Dz. U. nr 130,

poz. 1389.

16) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. 2022 poz. 1710)

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

18) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

(Dz. U. 2021 poz. 1213)

19) Inne ustawy i rozporzadzenia,

20) Polskie Normy,

21) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

2.4 Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnosci

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

b) Koncepcja Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Szydtow, gmina Tulowice,

d) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem:

Wszelkie pozostate materialy wyjsciowe do projektowania takie jak: ekspertyzy,

badania, w tym badania geologiczne, opinie, Wykonawca powinien uzyskac¢ lub
sporzadzi¢ i wykona¢ w uzgodnieniu i we wspOlpracy z Zamawiajagcym.



3 WYKAZ ZALACZNIKOW

Koncepcja rozbudowy drog gminnych w Szydtowie cz. drogowa ....................... ZALNR 1
Koncepcja rozbudowy drog gminnych w Szydtowie cz. kanalizacyjna ..................ZAL.NR 2
Uzgodnienie wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowe] ...........cevvvveniinnnnnn. ZAL.NR 3
Kopia uprawnien inz. Roman Figura................oooiiiiii e, ZAL.NR 4
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Opolskiej OlIB inz. Roman Figura.............. ZAL.NR 5
Kopia uprawnien Mirostaw BrzezinsKi............cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, ZAL.NR 6

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Opolskiej OIIB Mirostaw Brzezinski........... ZAL.NR 7



