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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie rozbudowy i wybudowanie dróg gminnych w 

miejscowości Szydłów, gmina Tułowice. 

Zamówienie uwzględnia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia, 

wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.  

Zadanie obejmuje działki pasa drogowego o nr ewidencyjnym 73/1; 221; 6/2; 236; 73/2; 124, 

obręb Szydłów, gmina Tułowice. 

Dodatkowo, w związku z rozbudową dróg gminnych zadanie będzie 

obejmować działki poza istniejącym pasem drogowym tj. działki ew. nr 215/3; 216/7; 216/2; 

216/13; 216/12; 216/11; 216/10; 216/9; 216/8; 216/5 218; 219; 220; 238, 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 

oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji na kompleksową realizację zmówienia. 

 

Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 

 

a) Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno 

wysokościowa w skali 1:500, również w wersji elektronicznej (format: „dwg” i„dxf”) 

b) Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót wg 

wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 

c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – Przebudowy dróg gminnych w 

miejscowości Szydłów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów, 

d) Zaopiniowanie geometrii drogi przez organ zarządzający ruchem musi poprzedzać 

opracowanie projektu budowlanego, a następnie należy opracować projekt docelowej 

organizacji ruchu 

e) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którego 

zatwierdzenie jest wymagane przez organ zarządzający ruchem, 

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót. 

g) Opracowanie Kosztorysów Inwestorskich 

h) Opracowanie Przedmiarów robót, 

i) Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania 



opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

j) Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawcy. 

k) Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

l) Zrealizowanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz zarządcę drogi, po 

wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

n) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

o) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantów 

Wykonawcy. 

p) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

r) Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

s) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń 

u) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie obiektu 

w) Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach 

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu 

dokumentacji przez projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz 

jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i 

ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, 

zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu 

do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania 

mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny). W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

miejscowości Szydłów. 

 



1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych 

 

Przebudowa dróg gminnych nr 104139 O, ul. Sosnowa i nr 104137 O, ul. Kwiatowa  w 

miejscowości Szydłów o istniejącej  nawierzchni gruntowej nie przebiegają częściowo w 

pasie drogowym, przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

(Uchwała nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 2003 r.) W związku 

z tym należy doprowadzić stan faktyczny do stanu prawnego poprzez uzyskanie Decyzji 

ZRID.  

W ramach rozbudowy należy zaprojektować również odwodnienie w postaci nowej 

kanalizacji deszczowej.  

 

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne: 

 

a) Wymiary, długości : 

* projektowana długość drogi gminnej nr 104139 O podlegająca opracowaniu 

– 507,00 m (od km 0+003 do km 0+510) 

* projektowana długość drogi gminnej nr 104137 O podlegająca opracowaniu 

–  282,00 m (od km 0+015 do km 0+297) 

* projektowana długość kanalizacji deszczowej w drodze  gminnej nr 104139 O 

–  490,50 m 

* projektowana długość kanalizacji deszczowej w drodze  gminnej nr 104137 O 

–  281,00 m 

b) Droga  

- gminna nr 104139 O na odcinku od km 0+003 do km 0+403,00 

- szerokość drogi – 5,00 m, dwa pasy po 2,50 m, plus pobocza 2 x 0,50 m, 

- gminna nr 104139 O na odcinku od km 0+403 do km 0+510,00 

- szerokość drogi – 4,50 m, dwa pasy po 2,25 m, plus pobocza 2 x 0,50 m, 

- gminna nr 104137 O na odcinku 015,00 + 297,00 

- szerokość drogi – 3,50 m, jeden pas, plus pobocza 2 x 0,50 m, 

 

- rodzaj nawierzchni wszystkich odcinków dróg - masa mineralno-asfaltowa, 

- pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm, 

- przebieg drogi należy zlokalizować w miarę możliwości w istniejącym pasie drogowym 

- w terenie zabudowy jednorodzinnej, wysokościowo należy się dowiązać do stanu 

  istniejącego 

- w związku z poszerzeniem istniejącej drogi przewidziane są roboty ziemne tj. wykopy i 

  nasypy 

c) Połączenia z drogami 

- połączenie z drogą powiatową nr 1717 O należy wyokrąglić łukami R - 8,00 m 

d) Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych: 

- z uwagi na zabudowę jednorodzinną oraz tereny przewidziane pod zabudowę jednorodzinną   

  zlokalizowaną blisko granicy pasa drogowego należy na krawędzi jezdni zaprojektować  

  krawężniki betonowe kierujące wody opadowe i roztopowe do zaprojektowanych wpustów  

  kanalizacji deszczowej.   

e) Skarpy i wykopy: 

- pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami 

- skarpy o nachyleniu 1:1,5; skarpy o większym nachyleniu należy zabezpieczone przed 

osuwaniem się mas ziemnych ażurowymi płytami betonowymi, 

 



f) Rozwiązania wysokościowe: 

- pochylenie podłużne jezdni uzależnione od uwarunkowań terenowych, 

- spadek poprzeczny jezdni 2%, jednostronny lub dwustronny, 

g) Zieleń 

- wycięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi, 

- po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie    

  Uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.  

 

Uwaga: 

- Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o 

  ustalenia terenowe. 

- Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

   Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala 

   wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

 

1.1.1.2 Zakres robót: 

 

a) W zakresie demontaży: 

- rozbiórki istniejących miejscami fragmentów nawierzchni asfaltobetonowych, 

- rozbiórki kolidującego ogrodzenia 

b) W zakresie robót drogowych: 

- rozbudowa dróg gminnych, 

c) W zakresie odwodnienia: 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

d) W zakresie kolizji z urządzeniami: 

Z uwagi na to, ze projektowane roboty zakładają głębokie wykopy, 

zachodzi konieczność przebudowy urządzeń podziemnych, jednak wszelkie szczegóły 

zostaną określone przez właściwych gestorów sieci uzbrojenia terenu po wydaniu 

warunków technicznych na etapie Projektu Budowlanego, Wykonawca robót nie będzie 

rościł dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przebudowy sieci uzbrojenia terenu. 

e) W zakresie wycinki drzew i krzewów: 

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z przewidywaną trasą 

f) W zakresie oznakowania pionowego i poziomego: 

- montaż nowych słupków do znaków, 

- montaż nowych znaków pionowych, 

g) W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji: 

- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-

wysokościowa w skali 1:500 również w wersji elektronicznej (format: 

„dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – 

Kartograficznym, 

- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

- Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 



- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – przebudowa dróg gminnych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych , jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów  

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić  w organie 

zarządzającym ruchem, 

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego zatwierdzenie w 

organie zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu budowlanego, 

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót. 

- Opracowanie Kosztorysów inwestorskich, 

- Opracowanie Przedmiarów robót, 

- Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

  wymaganych przepisami szczególnymi, 

- Opracowanie badań i analiz uzupełniających.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawcę. 

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń podziemnych i 

  Naziemnych, 

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

  przedmiotowego przedsięwzięcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

  prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla    

  zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu   

  zamówienia, 

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

  wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych, 

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie 

  Obiektu. 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.1.2.1 Uwarunkowania ogólne 

Podstawowym celem, związanym z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Szydłów z 

wykonaniem nowego odwodnienia i docelową organizacji ruchu, jest zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa komfortu życia mieszkańców miejscowości 

Szydłów. Obszar objęty inwestycją ma duży potencjał dla budownictwa jednorodzinnego.  

Planowana droga może podnieść bardziej atrakcyjność terenu. 

Teren przeznaczony pod inwestycję pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Nie 

planuje się wyburzeń, w związku z planowaną inwestycją drogową. Planowany 

przebieg drogi prowadzony będzie w większości w pasie drogowym. 

Planowana trasa drogi zajmie również obszar poza istniejącym pasem drogowym działki 



nr ew. 215/3; 216/7; 216/2; 216/13; 216/12; 216/11; 216/10; 216/9; 216/8; 216/5 218; 219; 

220; 238. Planuje się zmianę granicy pasa drogowego niezbędnego do 

zrealizowania przedmiotowej inwestycji. Teren potrzebny do zrealizowania zadania 

zamawiający planuje wykupić. Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz 

jego otoczenia w celu wyznaczenia i wytyczenia na własną odpowiedzialność obszaru 

niezbędnego do zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamawiającym. 

Po obu stronach drogi zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Istniejące 

zjazdy mają nawierzchnię gruntową. 

Na terenie przewidzianym pod inwestycję brak ciągów pieszych i rowerowych. 

Wzdłuż projektowanej drogi w ramach tego samego zadania Zamawiający planuje 

odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 

1.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie terenów objętych ochroną 

Teren pasa drogowego dróg gminnych - pas drogowy jest objęty w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja znajduje się na terenie Borów Niemodlińskich 

1.1.2.3 Uwarunkowania w zakresie przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów wykonywanego 

obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany  

będzie do: 

a) Sporządzenia lub pozyskania mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno- 

wysokościowa w skali 1:500, również w wersji elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”) 

b) Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branż. 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej – rozbudowy dróg gminnych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów, 

d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić  w organie 

zarządzającym ruchem, 

e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, który należy 

zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 

budowlanego, 

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót. 

g) Opracowanie Kosztorysów Inwestorskich 

h) Opracowanie Przedmiarów robót, 

i) Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania 

opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

 



j) Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawcy. 

k) Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

l) Zrealizowanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz zarządcę drogi po 

wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

n) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

o) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantów 

Wykonawcy. 

p) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

r) Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

s) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń 

u) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie obiektu 

w) Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach 

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

1.1.3.1 Ogólne właściwości 

Rozbudowa drogi gminnej nr 104139 O, ul. Sosnowej i drogi gminnej nr 104137 O  

ul. Kwiatowej w miejscowości Szydłów w gminie Tułowice. Drogi istniejące o nawierzchni 

gruntowej częściowo nie przebiegają w chwili obecnej w pasie drogowym, przewidzianym w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Gminy w Tułowicach 

nr X/80/03 z dnia 23 października 2003 r.). W związku z tym należy doprowadzić stan 

faktyczny do stanu prawnego poprzez uzyskanie decyzji ZRID. W ramach przebudowy 

przewidziano  również odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej. W wyniku 

rozbudowy nastąpi poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również 

poprawa estetyki terenu objętego rozbudową. 

Drogi gminne należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania 



gruntowe oraz przebieg istniejący dróg. 

Odwodnienie należy zaprojektować na całym rozbudowywanym odcinku dróg gminnych 

poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej. 

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

miejscowości Szydłów. 

1.1.3.2 Zawartość obiektu 

Projektowany obiekt musi zawierać: 

- drogi gminne – na zagęszczonym podłożu – nawierzchnia bitumiczna, 

- odprowadzenie wód deszczowych, 

- przestawienie 4 słupów energetycznych,  

- przestawienie 3 słupów oświetlenia, 

- uzgodnienie przełożenia linii światłowodowej podwieszonej na słupach energetycznych, 

- oznakowanie pionowe i poziome. 

 

1.1.3.3 Oszacowanie i wycena zakresu robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy  

Kierować się: 

- wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, (należy wykonać badanie geotechniczne 

istniejącego podłoża z wykonaniem odwiertów geologicznych, każdy do głębokość min.2,5m, 

w zależności od napotkanych warunków gruntowo - wodnych) 

- wynikami opracowań własnych 

- treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

- szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

- Wykonawca na etapie sporządzania projektu technicznego uzgodni z 

Zamawiającym szczegółową kolorystykę poszczególnych elementów. 

- należy przewidzieć możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia 

podziemnego i zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty 

związane z zabezpieczeniem lub przełożeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca. 

1.1.3.4 Obowiązujące przepisy 

Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego przedstawiono minimalne 

parametry końcowe, jakie należy osiągnąć w celu wykonania prawidłowo zamówienia. 

1.1.4.1 Drogi gminne, ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa w miejscowości Szydłów. 

1.1.4.1.1 Konstrukcja nawierzchni. Wymagania. Zagęszczenie i nośność nawierzchni. 

a) Konstrukcja nawierzchni: 

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S – KR2  

Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - KR2. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8 cm. 



- Podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 mm. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu 22,0 cm.  

Warstwa odsączająca z piasku i żwiru 0 – 22,5 mm. Grubość warstwy po  

zagęszczeniu 15,0 cm. 

Grubość oraz rodzaj warstwy odsączającej może być zmienny ze względu na napotkane 

warunki gruntowo – wodne. 

Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

b) Wymagania, nośność nawierzchni: 

Wymagane cechy dla podbudowy zasadniczej: - wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00, 

- minimalny moduł odkształcenia wtórnego - EV2 ≥ 130MPa 

- wskaźnik odkształcenia I0=(EV2/EV1) ≥2,2 

Wymagane cechy dla podbudowy pomocniczej / warstwy odsączającej: - minimalny 

moduł odkształcenia wtórnego - EV2≥80MPa 

 

Uwaga! 

 

Badanie wykonać należy płytą statyczną VSS. 

c) Przekrój poprzeczny: 

- szerokość 5,50 m; 4,5 m; 3,5 m 

- pobocza szer. 0,50 m 

- pochylenie poprzeczne o wartości 2% 

d) Profil podłużny: 

- Usytuowanie wysokościowe drogi należy przewidzieć w taki sposób, aby dopasować 

nawierzchnię do terenu przyległego. 

- Pochylenie podłużne nie może wynosić więcej niż 9 %, 

e) Pozostałe ustalenia, lokalizacja: 

- Długość ul. Sosnowej – 507,00 m, 

- Długość ul. Kwiatowej – 282,00 m, 

- Wymagane oznakowanie - oznakowanie skrzyżowań  

- Należy ograniczyć liczbę kolizji (słupy energetyczne, oświetleniowe, itd.) 

- Wszelkie roboty w pobliżu kabli, przyłączy i innych urządzeń podziemnych wykonywać 

należy ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i przed zasypaniem zgłosić do 

odbioru. Wszystkie napotkane urządzenia traktować należy jako czynne 

- Roboty ziemne związane z budową polegać będą na usunięciu warstwy humusu, 

korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora i 

plantowaniu terenu, 

- Materiały i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać 

wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom, 

- Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

budowlanymi pod nadzorem osoby uprawnionej, 

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego roboty i 

dostawy spełniają wszelkie wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

1.1.4.2 Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych 

a) Odprowadzenie  wód deszczowych i roztopowych: 

- tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną oraz istniejąca zabudowa, zlokalizowane 

są blisko granicy pasa drogowego, w związku z tym jezdnię dróg gminnych należy 

zaprojektować z krawężnikami betonowymi najazdowymi kierującymi spływ wód 

deszczowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, ograniczając spływ 

wód na tereny przyległe. 

 



 

1.1.4.3 Kolizje kablowe 

Ze względu na głębokie wykopy przy budowie kanalizacji deszczowej  należy wszystkie 

kolizje uzgodnić z Właścicielami sieci w przypadku potrzeby przebudować lub osłonić (np. 

rury dwudzielne). 

1.1.4.4 Oznakowanie poziome i pionowe 

Należy zaprojektować i wykonać, dla całego przedsięwzięcia, nowe docelowe oznakowanie 

pionowe oraz poziome. Na czas trwania robót Wykonawca robót opracuje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu. 

Zarówno docelowe i tymczasowe oznakowanie należy zatwierdzić w organie zarządzającym 

ruchem. 

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. w/w 

 projektów, przyjmując: 

- znaki z grupy średnich, 

- lica znaków z folii odblaskowej typu II, 

- tarcza znaku z blachy ocynkowanej płaska 

- słupki znaków z rur stalowych ocynkowanych o długości i średnicach dobranych do 

  powierzchni i ilości montowanych znaków 

- oznakowanie poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego wg. w/w 

  projektów, przyjmując: 

- technologię grubowarstwową 

1.1.4.5 Skarpy i wykopy 

- pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami 

- skarpy o nachyleniu 1:1,5; w przypadku większego nachylenia skarp należy zabezpieczyć je  

  przed osuwaniem się mas ziemnych ażurowymi płytami betonowymi. 

1.1.4.6 Zieleń 

Po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu.  

Kolidujące z inwestycją drzewa należy usunąć. Na terenie bezpośrednio przyległym do 

projektowane drogi należy uporządkować istniejącą zieleń. Po zakończeniu prac 

budowlanych należy wykonać nasadzenia odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robót.  

1.1.4.7 . Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów/wskaźników 

Wszelkie zmiany m.in. dotyczące przekroczeń/pomniejszeń Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu. 

Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian w proponowanym układzie 

funkcjonalnym i użytkowym na etapie projektowania. 

Należy przy tym pamiętać, że wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym muszą być zgodne z przepisami 

prawa budowlanego i przepisami szczegółowymi. 

 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji. 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować: 

- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-- 

  wysokościowa w skali 1:500 również w wersji elektronicznej (format: 

„dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – 

  Kartograficznym, 



- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

  wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań 

  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego     

  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branż.   

  Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  

  Szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych    

  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem decyzji o 

  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – przebudowa drogi zgodnie z 

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów    

  techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

  należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów 

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w organie 

  zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w  

  organie zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

  Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

  elementy realizowanych robót. 

- Opracowanie Kosztorysów inwestorskich 

- Opracowanie Przedmiarów robót, 

- Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

- wymaganych przepisami szczególnymi, 

- Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

  zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 

  wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

  prawidłowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawcę. 

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń poziemnych i 

  naziemnych 

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

  przedmiotowego przedsięwzięcia. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

  prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla    

  zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu    

  zamówienia 

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

  wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie 

  obiektu 

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu należy wykonać jako odrębne opracowanie. 

Dokumentacja projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie przyjętych i 

zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. 

Dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Ilość 

egzemplarzy poszczególnych opracowań ureguluje umowa miedzy Wykonawca a 

Zamawiającym.  



Cześć opisowa w formacie doc i pdf , część rysunkowa w formacie dwg i 

pdf, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacje ath lub xls. 

1.2.1.1 Mapa do celów projektowych – mapa sytuacyjno- wysokościowa 

Mapę dla celów projektowych należy opracować w wersji elektronicznej, rysunek w 

formacie: „dwg” i „dxf”- format danych programu: „AutoCAD”. 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 powinna posiadać aktualną 

klauzulę właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego oraz powinna 

spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 – tekst 

jednolity z późn. zm.). 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30). 

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1429). 

Zamawiający powinien otrzymać mapę numeryczną na nośniku elektronicznym oraz w 

formie papierowej 

Wszelkie klauzule uzgadniające należy zeskanować i dowiązać do zbioru rysunku mapy. 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych stanowi własność Zamawiającego i 

ma być przekazana Zamawiającemu po zakończeniu prac projektowych. 

1.2.1.2 Projekt budowlany i projekty wykonawcze 

Projekty budowlany i wykonawczy powinny zostać sporządzone z uwzględnieniem wymagań 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)  

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454) dla wszystkich branż. 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – przebudowa drogi zgodnie z 

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów    

  techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

- Projekt techniczny 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

  należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów. 

  Celem opracowań projektowych jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

  drogowej dla całego przedmiotowego przedsięwzięcia oraz niezbędnych zezwoleń i danych 

  dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
 
 
 



Projekt budowlany i projekt techniczny powinien zawierać informacje niezbędne do : 

- Dokonania jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

  ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- Zrealizowania robót budowlanych. 

 

1.2.1.3 Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót 

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w organie 

  zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w  

  organie zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

  Szczegółowy zakres i forma w/w projektów organizacji ruchu powinien być zgodny z 

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

  nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784) 

 

1.2.1.4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych 

powinny zostać sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2021. Poz. 2454) i zawierać szczegółowe wymagania dla 

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli 

jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. 

 

1.2.1.5 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże 

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  

obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym – Dz. U. nr 130,  

poz. 1389. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 

w wersji „papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacje ath lub xls i pdf. 

 

1.2.1.6 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 

wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 

 

1.2.1.7 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do 

posesji oraz dojazd do terenów przyległych, w razie konieczności zapewnić 

komunikację alternatywną. Należy zapewnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych (straż 

pożarna, karetka pogotowia, itp.) 

 

1.2.1.7.1 Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca winien dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków 

w terenie i na przyszłym placu budowy, w tym zakresu i warunków związanych z 

wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do 



wykonania pełnego zakresu umowy. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

musi je odtworzyć na własny koszt. 

 

1.2.1.7.2 Roboty rozbiórkowe/demontażowe 

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową elementów objętych zadaniem 

należy wykonać roboty rozbiórkowe i demontaże obejmujące: 

- rozbiórki istniejących nawierzchni, 

- demontaż ogrodzeń 

Za zabezpieczenie i utylizację przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo 

zdemontowanych elementów odpowiada Wykonawca. Koszty związane z rozbiórkami i 

utylizacją zdemontowanych elementów ponosi Wykonawca. 

Demontaże i rozbiórki elementów, które nie zostały ujęte w PFU a będą niezbędne do 

wykonania zadania wykonana na swój koszt Wykonawca. 

1.2.1.7.3 Wycinka drzew 

Za ewentualna wycięcie drzew kolidujących z inwestycją odpowiada Wykonawca. Drewno 

pochodzące z tej operacji jest własnością zarządcy drogi i Wykonawca ma obowiązek 

rozliczyć się z niego przed Zamawiającym. Rozliczenie podlega kontroli i potwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru. 

 

1.2.1.7.4 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu 

nadmiaru gruntu. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji 

podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien 

gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładania mas ziemnych i humusu Wykonawca 

powinien ustalić z Zamawiającym. Koszty odkładania i rekultywacji ponosi Wykonawca. 

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża wg wytycznych zawartych w projekcie. 

 

1.2.1.7.5 Oznakowanie pionowe i poziome. 

W związku z przygotowaniem terenu budowy należy wykonać oznakowanie pionowe i 

poziome wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez 

Wykonawcę 

 

1.2.1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających wymagań sanitarnych.  

 

1.2.1.7.7 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 



1.2.1.8 Wymagania 

1.2.1.8.1 Wymagania dotyczące wykończenia 

Po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu. 

Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowanej drogi należy uporządkować 

istniejącą zieleń. Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać nasadzenia 

odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robót.  

Należy dokonać niezbędnej regulacji pionowej studzienek. 

 

1.2.1.9 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu i uporządkowanie. 

Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstały w trakcie prowadzenia robót 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte powinny zostać przez 

Wykonawcę w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia projektanta zobowiązanego do pełnienia 
nadzoru autorskiego. 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Nie dotyczy z uwagi na inwestycję w zakresie dróg publicznych realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). 

 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 

2021. Poz. 2454), 

4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) 

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988), 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784), 



8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019,  

poz. 2311), 

9) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – tekst jednolity z późn. zm.). 

10) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 – tekst jednolity z późn. zm.). 

11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 

roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30). 

13) Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126), 

15) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym – Dz. U. nr 130,  

poz. 1389. 

16) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2022 poz. 1710) 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

18) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 

 (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

19) Inne ustawy i rozporządzenia, 

20) Polskie Normy, 

21) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robót. 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności 

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 

b) Koncepcja Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szydłów, gmina Tułowice, 

d) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem: 

Wszelkie pozostałe materiały wyjściowe do projektowania takie jak: ekspertyzy, 

badania, w tym badania geologiczne, opinie, Wykonawca powinien uzyskać lub 

sporządzić i wykonać w uzgodnieniu i we współpracy z Zamawiającym. 



3 WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Koncepcja rozbudowy dróg gminnych w Szydłowie cz. drogowa …..…………..….ZAŁ.NR 1 

Koncepcja rozbudowy dróg gminnych w Szydłowie cz. kanalizacyjna ….........……ZAŁ.NR 2 

Uzgodnienie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej …..…………………..ZAŁ. NR 3 

Kopia uprawnień inż. Roman Figura……..………………………………………....ZAŁ. NR 4 

Zaświadczenie o przynależności do Opolskiej OIIB inż. Roman Figura………….. ZAŁ. NR 5 

Kopia uprawnień Mirosław Brzeziński……..……………………………………....ZAŁ. NR 6 

Zaświadczenie o przynależności do Opolskiej OIIB Mirosław Brzeziński……….. ZAŁ. NR 7 
 


