COPERNICUS

PODMIOT LECZNILIY Sp. =2 0.0,

Gdansk, dnia 30.10.2019 r.
nrsprawy: D10.251.74.C.2019

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Dostawa
produktow leczniczych (onkologicznych), produktow leczniczych stosowanych w programach
lekowych oraz réznych produktow leczniczych i wyrobow medycznych” postepowanie ogtoszone w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 193-468315 oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

Wyjasnienia tresci SIWZ,
zmiana terminu skiadania ofert oraz otwarcia postepowania.

W zwiazku z pytaniami ze strony Wykonawcéw Zamawiajacy na podstawie art. 38
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wyjasnia tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia:

Pytanie 1 — dot. umowy do pakietu 12

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego § do Umowy z zapisami: dotyczy pakietu 12
(Nusinersen):

Zobowigzujg sie do prowadzenia procesu utylizacji zuzytych fiolek, kartondw i ulotek po Produkcie
zgodnie z nizej opisanymi zasadami:

a) Sprzedajgcy dostarczy Kupujgcemu nieodptatnie dedykowany oznaczony pojemnik na odpady
medyczne, przeznaczony WYLACZNIE na zuzyte fiolki, kartony i ulotki Produktu.

b) Kupujgcy zobowigzuje sie umieszcza¢ w dedykowanym pojemniku na odpady medyczne
WYLACZNIE zuzyte fiolki, kartony i ulotki Produktu.

c) Kupujacy zobowigzuje sie umieszcza¢ w dedykowanym pojemniku na odpady medyczne
WSZYSTKIE zuzyte fiolki, kartony i ulotki Produktu.

d) Sprzedajgcy, we wspotpracy z certyfikowang firmg utylizacyjng nie rzadziej niz raz w miesigcu
dokona odbioru zuzytych fiolek, kartondw i ulotek Produktu.

e) W czasie odbioru zuzytych fiolek, kartonéw i ulotek Produktu firma utylizacyjna dokona kontroli
zgodnosci numerdw serii podanych na opakowaniach i wyniki tej kontroli zamiesci na formularzu
utylizacyjnym

f) W procesie odbioru zuzytych fiolek, kartonéw i ulotek Produktu zobowigzany jest uczestniczy¢
przedstawiciel Kupujgcego. Przedstawiciel ten zobowigzany jest rowniez do sygnowania swoim
podpisem formularza utylizacyjnego po sprawdzeniu poprawnosci jego wypetnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na dopisanie powyzszego w projekcie umowy dotyczacym
pakietu nr 12. Dodatkowy paragraf zostanie wprowadzony do umowy na etapie jej
sporzadzania.

Pytanie 2 — dot. pakietu 12
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Prosimy o wydtuzenie terminu ptatnosci do 120 dni.

Odpowiedz:
Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 3 — dot. umowy

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu w paragrafie § 5 ppkt 4.

Stan majatkowy Zamawiajgcego nie powinien mie¢ wptywu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy za
zrealizowane dostawy.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 4 — dot. umowy

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu w paragrafie § 6 na:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw badz
odmowy dostaw w wysokosci 0,1 % wartosci brutto zamoéwienia czeSciowego za kazdy dzien
niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin okreslony w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru
wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiajacego) w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto zamdwienia czesSciowego za kazdy

dzien niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin okreslony w § 3 ust. 7.

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru o ponad 1 dzien roboczy Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupi¢ towar na
rynku i odmoéwi¢ przyjecia spdznionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia ewentualnej rdéznicy pomiedzy cenami wynikajagcymi z niniejszej umowy a cenami
zakupionych przez Zamawiajgcego towardéw oraz do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1 %
wartosci brutto zamdwienia zrealizowanego przez Zamawiajgcego u innego dostawcy, za kazdy dzien
opdznienia ponad termin okreSlony w § 2 ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy, okreslonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej
umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 5 lub § 4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wysokos¢ kary umownej w § 6 ust. 1-4 projektu umowy
nie moze by¢ uznana jako wygdrowana lub naruszajagca rowno$¢ stron w umowie.
Analizujgc szkode Zamawiajacego nalezy podkresli¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia
14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazal, iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w
sposéb obejmujacy wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowigzania.
Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania,
jej celem moze by¢ réwniez sklonienie diuznika do prawidtlowego wykonania swego
zobowigzania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 5 — dot. umowy

Wykonawca wnosi o wykres$lenie zapisu w paragrafie § 6 ppkt 5:

LZamawiajgcy moze odstapic od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez
Wykonawce w terminie trzech kolejnych zamowien. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze byc
ztozone w terminie 2 miesiecy, od dnia uptywu terminu zrealizowania trzeciego Kkolejnego
zamowienia.”

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.
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Pytanie 6 — dot. umowy

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu w paragrafie § 6 ppkt 6:

~Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000 z, w przypadku braku
dokumentu odmowy (o ktorym mowa w § 3 ust, 1 pkt 5) lub w przypadku zfoZzenia dokumentu
odmowy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) niezgodnego ze stanem faktycznym dostawy, ktorej
dokument dotyczy.”

Alternatywnie o zmiane na:

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1.000 zi, w przypadku braku
dokumentu odmowy (o ktorym mowa w & 3 ust, 1 pkt 5) lub w przypadku ztoZenia dokumentu
odmowy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) niezgodnego ze stanem faktycznym dostawy, ktorej
dokument dotyczy.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 7 — dot. umowy

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu w paragrafie § 6 ppkt 10:

.Za towar niedostarczony w terminie (nieterminowa dostawe) uznaje sie takze towar, ktory nie spetnia
warunkow okreslonych w § 1 ust. 1, & 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy lub towar
uszkodzony.”

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego towaru uszkodzonego Zamawiajgcy powinien ztozy¢
wykonawcy pisemna reklamacje.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 8 — dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na ztozenie oferty na potas w postaci kapsutek o przedtuzonym
uwalnianiu 315 mg jonoéw potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsutek?

Lek Kaldyum ma posta¢ kapsutek o przedtuzonym uwalnianiu.

Kapsutka zawiera mieszanine jasnoniebieskich i biatych lub prawie biatych peletek zapewniajgcych
przedtuzone uwalnianie chlorku potasu.

Po rozpadzie kapsutki, peletki ulegajg rozproszeniu w tresci pokarmowej i stopniowo uwalniaja
substancie czynng w trakcie przechodzenia przez przewdd pokarmowy. Chroni to przed
osigganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stezenia chlorku potasu i zmniejsza
niepozadane dzialania na przewod pokarmowy.

Lek Kaldyum moze by¢ podany pacjentom z trudnosciami w potlykaniu, poniewaz zgodnie z
ChPL kapsutke mozna otworzy¢ i wymieszac peletki z pokarmem lub ptynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a wiec przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko dziatan
niepozadanych u pacjentéw z nietolerancjg laktozy. Okres waznosci leku Kaldyum to 4 lata.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 — dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy - termin waznosci

Prosze o wyjasnienie, dlaczego w przypadku umowy, ktéra zostanie zawarta na czas 12 miesiecy,
Zamawiajacy przewidujac sukcesywne dostawy, czyli nie przewidujgc przechowywania produktow w
aptece szpitalnej/magazynie, jednocze$nie wymaga od Zamawiajgcego dostarczenia produktow o
waznosci minimum 12 miesiecy od daty dostawy (§ 1 ust. 3 Wzoru umowy)? W zwigzku z nadmiernym
wymogiem w stosunku do zapisow SIWZ, czy Zamawiajgcy skrdci termin waznosci dostarczanych
produktéw do minimum 6 miesiecy od dnia dostarczenia towaru? Jesli nie, prosze o wyjasnienie, czy
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego istnieje mozliwo$¢ dostarczenia produktdw z terminem waznosci
krétszym niz wymagany?

www.copernicus.gda.pl sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705

Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarnsku

Kapitat zaktadowy 271.848.000,00 PLN wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064



COPERNICUS

PODMIOT LECZNILIY Sp. =2 0.0,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu umowy, dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia
produktow z krétszym terminem, po uzyskaniu przez Wykonawce kazdorazowej zgody
Zamawiajacego.

Pytanie 10 — dot. § 6 ust. 4 wzoru umowy — kary umowne

Czy Zamawiajacy zgodzi sie w § 6 ust. 4 wzoru umowy na zmiane kary umownej wynoszacej 10%
wartosci brutto umowy, okreslonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
niniejszej umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 lub § 4, na kare wynoszagcg 10% wartos¢
brutto niezrealizowanej czesci umowy?

Majgc na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w ktérym okreslajgc wysokos¢ kar
umownych, Zamawiajgcy powinien kierowac sie zdrowym rozsgdkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne
w potgczeniu z wynikajgcg z ustawy o finansach publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez
zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢
powodem niemoznosci zrealizowania zamowienia. Powyzszy zapis w brzmieniu przewidujgcym kare
umowng zamowienia réwniez prawidtowo zrealizowanego pozostaje w sprzecznosci funkcjg kary
umownej okreslonej przez przepisy kodeksu cywilnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wysokos¢ kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie
moze by¢ uznana jako wygorowana lub naruszajaca rownosc stron w umowie. Analizujac
szkode Zamawiajacego nalezy podkresli¢, iz Sqd Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia
2005 r., II CK 626/04 wskazal, iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w sposob
obejmujacy wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowigzania. Nadto
zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej
celem moze byc¢ rowniez sklonienie diuznika do prawidlowego wykonania swego
zobowiazania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 11 — dot. umowy

Prosze o potwierdzenie, ze w razie wystgpienia takich okolicznosci jak: utrata statusu refundacyjnego
leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzjg Giéwnego Inspektora
Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujgcych uniemozliwieniem realizacji umowy przez
Wykonawce, przy jednoczesnym udokumentowanym braku mozliwosci dostarczenia przez Wykonawce
towaru réwnowaznego/odpowiednika nastapi rozwigzanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na
niemozno$¢ spetnienia Swiadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest mozliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawce
produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do ktdrego obrotu jest upowazniony na
podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemozliwy i niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest obrdt produktami leczniczymi, na ktére wykonawca nie posiada koncesji.
Odpowiedz:

Wszelkie okolicznosci jakie wystapia w toku realizacji umowy beda oceniane w oparciu
stan faktyczny oraz przepisy prawa (m.in. art. 355 § 2 k.c.). W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (przy uwzglednieniu art.
355 § 2 k.c.) za zaistnialg sytuacje skutkujaca brakiem mozliwosci dostarczenia towaru -
sankcje przewidziane w umowie nie beda nakitadane.

Pytanie 12 — dot. umowy
Czy Zamawiajacy wykresli zapis par. 3.1.5? System nie generuje automatycznych o$wiadczen iz
zamowienie zostato zrealizowane czeSciowo, potwierdzeniem tego jest wystawiona faktura VAT lub
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procedura reklamacyjna. Informacja o braku leku generowana jest w odpowiedzi na zlozone
zamowienie.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 projektu umowy Zamawiajacy wymaga dokumentu odmowy w
przypadku braku realizacji lub czesciowej realizacji zamodwienia. Nie wymaga
potwierdzenia realizacji.

Pytanie 13 — dot. umowy
Czy Zamawiajagcy wykresli par. 5.3? jest to dodatkowy obowigzek Wykonawcy spowodowany
nienalezytym wykonaniem umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 14 — dot. umowy
Czy Zamawiajgcy wykresli zapis par. 6.6? okreslona tam kara umowna, abstrahujgc od podstawy jej
naliczenia (vide pytanie do par. 3.1.5) jest razgco wygérowana.

Odpowiedz:
Zapisy projektu umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 15 — dot. pakietu nr 1

Zamawiajacy w pakiecie nr 1 wskazat dawke 500 mg. Uprzejmie informujemy iz ww. dawka nie jest
dostepna. Czy Zamawiajgcy miat na mysli produkt leczniczy Alectinib w dawce 150 mg kapsutki
twarde x 224 szt.?

Odpowiedz:

Zamawiajacy miat na mysli produkt leczniczy Alectinib w dawce 150 mg kapsulki twarde
X 224 szt.

Pytanie 16 — dot. umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian iloSciowych przedmiotu umowy, ale nie okreslit ich
warunkéw, m.in. nie wskazat w jakich okolicznosciach zmiana mogtaby mie¢ miejsce, nie wskazat w
zaden sposdb granic zmian ilosciowych odnosnie poszczegdlnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2,
w zwigzku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak okreslenia warunkdw zmiany umowy bedzie
przesgdza¢ o niewaznosci zapiséw z §1 ust. 2 umowy. Czy z zwigzku z tym, Zamawiajgcy odstgpi od
tych zapisdw w umowie?

Odpowiedz:

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r. Zamawiajacy ma prawo opisac¢ swoje
potrzeby w taki spos6b, aby przedmiot zamdwienia speiniat jego oczekiwania i zaspakajat
jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r. KIO/UZP
352/10 ,nie mozna oczekiwag, iz zlecajacy ustuge $wiadczong w dtuzszym okresie czasu,
a nie na przyktad jednorazowo, bedzie w stanie okresli¢ minimalng ilo$¢ towardéw, ktérych
transportu podejmuje sie wykonawca”.

Pytanie 17 — dot. umowy

Do tresci §1 ust.3 projektu umowy. Skoro Zamawiajacy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
biezagcym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznosci diuzszego przechowywania
zamowionych produktow w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesiecznego okresu waznosci zamowionych towardw? Wskazujemy przy tym, ze zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu waznosci sy petnowartosciowe i
dopuszczone do obrotu. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 projektu umowy
nastepujgcej tresci: "..., dostawy produktow z krétszym terminem waznosci mogg by¢ dopuszczone w
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wyjatkowych sytuacjach i kazdorazowo zgode na nie musi wyrazi¢ upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu umowy, dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia
produktow z krétszym terminem, po uzyskaniu przez Wykonawce kazdorazowej zgody
Zamawiajacego.

Pytanie 18 — dot. umowy

Czy w zwigzku z tym, iz przedmiotem przetargu sg produkty znane Zamawiajgcemu i zamawiane juz
we wczesniejszych postepowaniach, mozliwe bedzie odstgpienie od wymogu zawartego w §3 ust.1
projektu umowy, obligujgcego wykonawce do dostarczenia dokumentéw wymaganych przez prawo lub
wprowadzenie zapisu o koniecznosci dostarczenia ww. dokumentéw w terminie np. 5 dni, na kazde
zadanie Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 19 — dot. umowy

Do §3 ust. 1 pkt 5) i §6 ust. 6 projektu umowy. Poniewaz informacja o braku realizacji leku generuje
sie automatycznie na platformie "Pharmbook", ktora jest dla Panstwa dostepna, to prosimy o
zrezygnowanie z obowigzku doreczenia przez Wykonawce przy kazdej dostawie oswiadczenia czy
zamowienie czeSciowe zostato dostarczone w catoSci, a w przypadku niezrealizowania zamdwienia
czesciowego w catosci, wskazanie w tresci o$wiadczenia jakie produkty nie zostaty dostarczone.
Jednoczesnie prosimy o usuniecie zapisu §6 ust. 6 projektu umowy, w ktérym jest mowa o natozeniu
zbyt wygorowanej kary na wykonawce, na okoliczno$¢ braku dostarczenia w/w o$wiadczenia lub
ztozenia o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian. Informacja o braku realizacji generowana
automatycznie spetnia ww. wymogi.

Pytanie 20 — dot. umowy
Do §5 ust.3 projektu umowy. Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Wykonawca
ma prawo do negocjowania terminu zapfaty ewentualnych zalegto$ci ptatniczych Zamawiajacego".

Odpowiedz:
Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 21 — dot. umowy

Do 85 ust. 4 projektu umowy. Majac na uwadze konieczno$¢ potwierdzenia znajomosci kondydcji
finansowej Zamawiajgcego jako podmiotu dziatajagcego w branzy medycznej, o czym mowa w 85 ust.
4, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w zwigzku z koniecznoscig ztozenia takiej
deklaracji, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcom dostep do ksigg rachunkowych, dokumentéw
finansowych i innych dokumentéw pozwalajagcych Wykonawcom lub tez w inny sposéb da mozliwos¢
na powziecie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiajgcego? Prosbe o dostep uzasadniamy
faktem, Zze ztozenie o$wiadczenia o wskazanej tresci, wylgcznie w oparciu o powszechng znajomosé
kondycji finansowej podmiotdw szpitalnych, bytoby oSwiadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz ,,ztym stanem majatkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5
ust. 4 projektu umowy art. 490 § 2 k.c. okresla sie m.in. niewystarczajacq ilo$¢ srodkow
stwarzajaca mozliwos¢ braku spetnienia konkretnego swiadczenia wzajemnego w
terminie. Zty stan majatkowy, Copernicusa podobnie jak innych Szpitali jest powszechnie
znany i wynika ze zbyt niskiego finansowania $wiadczen medycznych przez NFZ w
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oparciu o limity niedostosowane do rzeczywistych potrzeb i nie zabezpieczajacych
pokrycia obowiazkowych wydatkow i kosztow udzielanych swiadczen medycznych. Brak
jest podstaw, aby do okreslenia ,ztego stanu majatkowego” dla potrzeb art. 490 § 2 k.c.
niezbedny byt dostep do ksiag rachunkowych, dokumentow finansowych i innych
dokumentow.

Pytanie 22 — dot. umowy

Do §6 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamoéwionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o
karze w wysokosci 0,5% dziennie liczonej od wartosci nie dostarczonego w terminie zaméwienia?
Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian. "Analizujac szkode Zamawiajacego nalezy
podkresli¢, iz Sqd Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazat,
iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w sposob obejmujacy WSZELKIE negatywne
konsekwencje niewykonania zobowigzania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna
stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem moze by¢ rowniez sktonienie dtuznika
do prawidiowego wykonania swego zobowigzania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca
2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK
85/08)".

Pytanie 23 — dot. umowy

Do tresci §6 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestankg wynikajacg z tresci
art. 552 k.c.: "... z wylgczeniem powotania sie przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajacego do odmowy dostarczenia
towaru Kupujgcemu."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje postanowien projektu
umowy. Uprawnienie do powstrzymania sie ze $wiadczeniem nie przystuguje Wykonawcy
Z uwagi na tresc § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 24 — dot. umowy

Do §6 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczacego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamoéwionej partii towaru podlegajacej reklamacji poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokosci 0,5% dziennie liczonej od wartosci nie dostarczonego w
terminie reklamowanego zaméwienia?

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 25 — dot. umowy

Do tresci §6 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestankg wynikajacg z tresci
art. 552 k.c.: "... z wylaczeniem powotania sie przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajgcego do odmowy dostarczenia
towaru Kupujgcemu."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana modyfikacje postanowien projektu
umowy. Uprawnienie do powstrzymania sie ze swiadczeniem nie przystuguje Wykonawcy
z uwagi na tresc¢ § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 26 — dot. umowy
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Do tresci §6 ust.3 projektu umowy. Prosimy wykresSlenie zapisu w czeSci dotyczacej naliczenia
dodatkowej kary umownej przez Zamawiajgcego, gdyz wczesniejsza cze$¢ wskazanego zapisu przy
dokonaniu zakupu zastepczego zobowigzuje juz Zamawiajgcego do pokrycia réznicy w cenie pomiedzy
ceng wynikajaca z umowy, a ceng jaka zaptaci Zamawiajacy u innego Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 27 — dot. umowy

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisOw umowy w §6 ust.4 poprzez zapis o ewentualnej
karze za odstgpienie od umowy w wysokosci 10% wartosci brutto NIEZREALIZOWANE] czesci
przedmiotu umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wysokosc¢ kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie
moze by¢ uznana jako wygorowana lub naruszajaca rownosc¢ stron w umowie. Analizujac
szkode Zamawiajacego nalezy podkresli¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia
2005 r., II CK 626/04 wskazal, iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w sposob
obejmujacy wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowigzania. Nadto
zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej
celem moze by¢ réwniez skionienie diluznika do prawidilowego wykonania swego
zobowiazania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 28 — dot. umowy

Czy w stosunku do Zamawiajgcego na chwile obecng aktualizujg sie przestanki ,niewyptacalnosci” oraz
.Zagrozenia niewypfacalnoscia” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z pdzn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. — Prawo
upadtosciowe (Dz.U.60.535 z pdzn. zm.)? Czy wedtug wiedzy Zamawiajgcego w/w przestanki stang sie
aktualne w okresie od chwili obecnej do zakonczenia umowy zawartej na skutek niniejszego
postepowania?

Odpowiedz:
Wobec Zamawiajacego nie aktualizujg sie przestanki , hiewyplacalnosci” oraz ,zagrozenia
niewyptacalnoscia” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. — Prawo

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z p6zn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. —
Prawo upadtosciowe (Dz.U.60.535 z pdézn. zm.). Wedlug wiedzy Zamawiajacego w/w
przestanki nie stang sie aktualne w okresie od chwili obecnej do zakonczenia umowy
zawartej na skutek niniejszego postepowania.

Pytanie 29 — dot. umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczen cywilnoprawnych
prawidtowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z nastepujacych postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- weksla in blanco wraz z deklaracja;

- poreczenia podmiotu trzeciego, np. wspdlnika lub organu zatozycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowigcej zabezpieczenie wierzytelnosci Wykonawcy skuteczne w
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiajgcego postepowania restrukturyzacyjnego
lub upadtosciowego? Celem wyjasnienia powyzszego zapytania zwracamy uwage na ogromne ryzyko
Wykonawcy zwigzane z potencjalnym ogtoszeniem postepowania restrukturyzacyjnego lub
upadto$ciowego wobec Zamawiajgcego, polegajgce m.in. na niemozliwosci odzyskania (w catosci lub
w czesci) naleznosci objetych masg sanacyjng. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej
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uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiajacy zamierza korzystac z
narzedzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z
pozn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. — Prawo upadtosciowe (Dz.U.60.535 z pézn. zm.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczen
cywilnoprawnych prawidlowego wykonania umowy przetargowej.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje tres¢ SIWZ w w/w zakresie
oraz zgodnie ze zmodyfikowanymi zalagcznikami, wskazanymi ponizej. Wszelkie
wyjasnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowia integralng czes¢ SIWZ, nalezy je
uwzgledni¢ i zaznaczy¢ przy sporzadzaniu oferty.

Jednoczesnie, Zamawiajacy przedituza termin skladania ofert do dnia 15.11.2019 r.

do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

W zwiazku z odpowiedziami Zamawiajacy dokonuje sie zmian w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamoéwienia w:

1. w § XIV. pkt 2 SIWZ - MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

2. Termin skfadania ofert uptywa dnia 15.11.2019 r. 0 godz. 10.00.

2. Formularzu asortymentowo-cenowym — zat. nr 1 do SIWZ.

W ZALACZENIU DO NINIEJSZYCH WYJASNIEN — DOKUMENTY PO ZMIANACH:

= Zah 1 do SIWZ- PO ZMIANACH.

Sporzadzit Sekretarz komisji — Magdalena Czerniawska

Zatwierdzam
Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wroblewski

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarzadu:

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705

Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarnsku

Kapitat zaktadowy 271.848.000,00 PLN wptacony w catosci
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064



