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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi krajowej nr 45 ul. Opolskiej  oraz drogi wewnętrznej ul. Św. Barbary w granicach 
istniejącego pasa drogowego w m. Chrzowice obejmująca w swoim zakresie wykonanie jednostronnego chodnika docelowo o nawierzchni z 
kostki betonowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przebudowy odwodnienia. Przebudowa drogi ma za zadanie poprawę 
bezpieczeństwa w komunikacji pieszej na odcinku miejscowości Chrzowice

DK46 ul. Opolska.
Na odcinku budowanego chodnika nie ma potrzeby ingerencji w nawierzchnię drogi krajowej. Planowane prace odbywać się będą poza 
jezdnią bitumiczną i krawężnikiem. Nowy odcinek chodnika dowiązany zostanie do istn. krawężnika DK46. Odcinek rowu zostanie 
zarurowany.

Ul. Św. Barbary – zakres prac.
Na odcinku poza DK wykonać należy dodatkowy odcinek krawężnika w nawiązaniu do krawężnika już istniejącego kontynuując chodnik o 
szerokości 2,0 m. Odcinek rowu zostanie zarurowany.

Chodniki
Wzdłuż odcinka drogi zgodnie z PZT zaprojektowano jednostronny chodnik  o szerokości 2.00m.  Chodnik należy wykonać z kostki betonowej
gr.8cm na podsypce z miału kamiennego, podbudowie z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm oraz w-wie odsączalnej z pospółki gr.10cm. 
Chodnik od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wtopionym wbudowanym na ławie betonowej. Spadek chodnika 2%  
(spadek zgodnie z planem).Chodnik należy połączyć wysokościowo ze zjazdem i chodnikiem istniejącym.

Konstrukcja nawierzchni chodników-
-warstwa ścieralna z  kostki betonowej prostokątnej koloru szarego grubości 8 cm
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie – 15cm
- w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm
(nasyp z gruntu niewysadzinowego pospółki ,piasku gr. zmienna dostosowana do ukształtowania terenu zagęszczony warstwowo / materiał 
zasypowy kolektora KD

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
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Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU DK
45 UL. OPOLSKIEJ ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ  UL. ŚWIĘTEJ BARBARY
W M. CHRZOWICE

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - wytyczenie rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, krawędzi jezdni/ 
chodnika, kanału kd

Wyliczenie ilości robót:

0,100 0,100000

RAZEM: 0,100000 km 0,10

1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.10 0,100000

RAZEM: 0,100000 km 0,10

2 Grupa ROZBIÓRKI

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 KNKRB 6/604/7 STWiOR: D.03.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur Fi 60 cm wraz z kosztem wywozu

Wyliczenie ilości robót:

6+7 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

2.1.2 KNR 404/201/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie murów betonowych powyżej terenu, grubości do 30 cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

istn.ścianka 2,00*1,50*0,30 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90

2.1.3 AT 3/101/2 STWiOR: D-01.02.04
Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

2.1.4 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników/oporników betonowych/ wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

istn. 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

2.1.5 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

istn. 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

2.1.6 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej / kostka do przełożenia

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

2.1.7 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej,kamiennej

Wyliczenie ilości robót:

istn.scianka czołowa 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

2.1.8 KNNR 6/802/4 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 8˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wyrównane kraw.bitum 25*0,10 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,50
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2.1.9 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

ścianka 0.90 0,900000

krawężnik 5.00*0,3*0,15 0,225000

obrzeża bet 10.00*0,3*0,08 0,240000

6.00*0,08 0,480000

bitum 2.50*0,08 0,200000

RAZEM: 2,045000 m3 2,05

2.1.10 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 2.05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05 9

2.1.11 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05

2.1.12 KNP 13/1350/1 STWiOR: D.01.02.04
Przycięcie krzewów   wraz z kosztem utylizacji gałęzi , korzeni

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

3 Grupa ODWODNIENIE DROGI

3.1 Grupa NOWY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

3.1.1.1 KNNR 1/202/8 STWiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod kolektor 83.000* 1,10 {m2} {rów/pogłebienie}

głowny/pogłebienie

średnio /1.30m 91,300000

przykanalik wpustu 4.000*0,50*0,50 1,000000

studnia fi1000 { srednia 3.00{szt}*2,00*2,00*1,30

wysokość) {1.30m} 15,600000

wpust uliczny wykop 1.000{szt}*1,50*1,50*1,90

{średnia wysokość)

{1.70m} 4,275000

RAZEM: 112,175000 m3 112,175

3.1.1.2 KNNR 1/208/2 STWiOR: D.03.02.01
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

112.175 112,175000

RAZEM: 112,175000 m3 112,175 9

3.1.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE NOWY KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1.2.1 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich pospólki, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kanał 83.000*1,20*0,20 19,920000

przykanalik 4.000*0,5*0,20 0,400000

RAZEM: 20,320000 m3 20,320

3.1.2.2 KNNR 4/1410/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

studnie fi 1000 3.00*2,00*2,00*0,20 2,400000

wpusty uliczne 1.000*1,50*1,50*0,20 0,450000

RAZEM: 2,850000 m3 2,850

3.1.2.3 KNNR 4/1308/8 STWiOR: D.03.02.01
 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemów kanalizacji deszczowej  
(PP) PVC-U SDR 34 o SNmin 8kn/m2  łączonych na wcisk o śr. wewnętrznej 600mm //kanał 
głowny kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny 29+29+13+10+2 83,000000

RAZEM: 83,000000 m 83,000
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3.1.2.4 KNNR 4/1320/5 STWiOR: D.03.02.01
Kształtki  do podziemnych systemów kanalizacji deszczowej  (PP) PVC-U SDR 34 o SNmin 
8kn/m2  łączonych na wcisk o śr. wewnętrznej 600mm/ kolano 90stopni szt 1,00

3.1.2.5 KNR 920/402/8 STWiOR: D.03.02.01
Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem z włókna kokosowego o średnicy zewnętrznej 200
mm/ włączenie do kanału kd

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

3.1.2.6 KNNR 4/1308/4 STWiOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
/przykanalik wpustu ulicznego wraz z przyłaczem do studni KS

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

3.1.2.7 KNNRS 6/604/5 STWiOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe Fi˙1000˙mm  / zwieńczenie właz żeliwny KLASY 
D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunków

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny studnie kd 3 3,000000

{srednia głębokość studni

1,46m}

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.1.2.8 KNNR 4/1309/6 STWiOR: D.03.02.01B
Kanały z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową, Fi˙600˙mm/ 
Włączenie istn.odcinka kanalizacji deszczowej / cięcie betonu/ wykonanie i obrobienie przejścia
szczelnego poprzez przyłącze siodłowe z przegubem kulowym zapewniający ruchomość 
połączenia odchylenie od 0-11 stopni z dostosowaniem do nowych warunków pracy kpl 1,00

3.1.2.9 KNR 218/804/4 Kamerowanie / inspekcja odbioru kanału deszczowego  wraz z okumentacją na płycie CD- 
inspekcja po robotach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

83.000 83,000000

RAZEM: 83,000000 m 83,000

3.1.2.10 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D.03.02.01
Wpusty uliczne betonowe nowe o śr. min fi 500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub 
krawężnikowo-jezdniowego klasy D400 h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm/ włączenie poprzez 
przyłącze siodłowe

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.1.2.11 KNNR 1/318/1 STWiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu I-II/ wraz z zagęszczeniem i kosztem pospółki /naturalnym [materiał 
mrozoodporny o współczyniku filtracji k>8m/dobę pospólka , piasek].
 do zasypki elementów KD

Wyliczenie ilości robót:

zasypka kanału / rowu 83.000* 1,50{m2} 124,500000

przykanalik wpustu 4.000*0,50*0,50 1,000000

wpust uliczny wykop 1.000{szt}*1,50*1,50*1,90

{średnia wysokość)

{1.70m} 4,275000

RAZEM: 129,775000 m3 129,775

3.1.2.12 analogia 
KNR 908/401/2 
(1)

Rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem, które może nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na 
podkład geodezyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.1.2.13 KNR 
1312/1505/5

STWiOR: D-06.02.01
Ścianki czołowe betonowe przepustów/ murek czołowy prosty z betonu min B30 zbrojony 
prętem stalowym fi 8-12mm o minimalnych wymiarach/dedykowany dla rur fi 600 wraz z 
kosztem dostosowania do nowej lokalizacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

3.1.2.14 KNNRW 
10/2504/2 (1)

STWiOR: D.01.02.01
Oczyszczenie studzienekz namułu, właz Fi˙0,50-0,60˙m, powierzchniowy, warstwa namułu 
50˙cm, z wymianą pokrywy

Wyliczenie ilości robót:

wpust.istn 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 studnia 2,00 4

3.1.2.15 KNR 1501/108/2
(1)

STWiOR: D.01.02.01
Oczyszczenie z namułu rurociągów  Fi˙0,60˙m, zamulenie do wysokości 1/3˙Fi/ mechanicznie 
Wuko

Wyliczenie ilości robót:

kanał istn. kd 12+34 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,00 4



Chrzowice chodnik 012024.bem Biuro Usług Technicznych Drogtom

strona nr: 6

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

4.1 Element KONSTRUKCJA CHODNIKA

4.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne  wykonywane koparkami  z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 200.00*0,36 72,000000

zjazdy 60.00*0,36 21,600000

RAZEM: 93,600000 m3 93,60

4.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z 
kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

93.60 93,600000

RAZEM: 93,600000 m3 93,60 9

4.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

koryto 93.60 93,600000

RAZEM: 93,600000 m3 93,60

4.1.4 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 200.00 200,000000

zjazdy 60.00 60,000000

RAZEM: 260,000000 m2 260,00

4.1.5 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D.04.04.02
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec 
wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

200.00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

4.1.6 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

200.00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

4.1.7 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem/  kostka gładka/ kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

4.1.8 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

60.00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

4.1.9 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy  z kostki brukowej betonowej  grubości 8  cm na podsypce miału kamiennego  gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem/  kolor czerwony/ analogia zjazdów istniejących

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

4.2 Element OGRANICZENIE CHODNIKA KRAWĘŻNIKIEM

4.2.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

15X22 9.00*0,05 0,450000

15x30 14.00*0,05 0,700000

8x30 115.00*0,028 3,220000

RAZEM: 4,370000 m3 4,37

4.2.2 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00
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4.2.3 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

4.2.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie 115

pobocza/zjazdów 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00

4.2.5 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 
4cm/docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

wypelnienie ubytków 35*0,25

masy 8,750000

RAZEM: 8,750000 m2 8,75 2

4.3 Element POBOCZE GRUNTOWE

4.3.1 KNNRS 1/403/1 STWiOR: DA.01.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm/ 10cm

Wyliczenie ilości robót:

pas drogowy 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00 2

4.3.2 KNNR 1/501/1 STWiOR: D.04.04.02
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III/ Obrobienie na czysto 
powerzchni pasa drogowego

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

4.3.3 KNNR 1/512/1 
(1)

STWiOR: D.04.04.02
Umocnienie skarp kratą trawnikową  - ecokrata z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

wzdłuż 30

chodnika/ogrodzenia 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

5 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

5.1 Element PIONOWE

5.1.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków istn./znaki do przestawienia

Wyliczenie ilości robót:

istn.znaki do 4

przestawienia 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

5.1.2 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - istn. osadzone w punktowych fundamentach betonowych / znaki 
istn.ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

5.1.3 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Barierka /słupki do demontażu / ponony montaż po zakoczonych pracach

Wyliczenie ilości robót:

istn.U12a do 1

przestawienia 1,000000

słupki do przestawienia 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

6 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

6.1 Element Zabezpieczenie kabli ziemnych

6.1.1 KNNR 5/705/1 Założenie rur osłonowych dwudzielnych/zabezpieczenie istn. kabla teletechnicznego
rurą osłonową dwudzielną m 20,00

6.1.2 KNNR 5/705/1 STWiOR: DE.01.01.01
Ułożenie dwudzielnych  rur osłonowych typu A110PS kol. niebieski/ zabezpiecznie kabla 
energetycznego

Wyliczenie ilości robót:

istn.kabel - możliwa 5

kolizja 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00


