

**ZMIANA NR 2 DO SWZ ZP/47/2022**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**na**  
**sukcesywne dostawy środka antypiennego w 2023 roku**  
**CPV 24300000**

Zamawiający działając na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy SWZ ZP/47/2022 jak niżej:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdz. III SWZ - Termin realizacji  
**Jest:**  
Sukcesywne dostawy będą realizowane w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.  
**Winno być:**  
Sukcesywne dostawy będą realizowane w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.
2. Zmianie ulega Załącznik nr 2 – Formularz cennika, który w nowym brzmieniu stanowi integralną część niniejszej zmiany.
3. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 7 Istotne Warunki Umowy - §2 Termin Wykonania  
**Jest:**  
Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku i obowiązuje do 31.12.2023 roku.  
**Winno być:**  
Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku i obowiązuje do 30.06.2023 roku.

Treść niniejszej zmiany winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/47/2022.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Wiesław Kujawski*