
          Gmina Świecie    
 
 

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Świecie; tel. 52  333 23 15,  fax.  52  333 23 11 
 
 

 

Świecie, dnia 15 kwiecień 2022 r. 
OR-IN.271.4.2022 
 
Do Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
możliwości negocjacji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Świecie”. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem nr 2022/BZP 
00109080/01 w dniu 2022-04-05. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 
00109080/01 w dniu 2022-04-08 
 
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ. Zmiana dotyczy 
kosztorysów w ulicy Długiej i Magnoliowej. 

W dziale kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w ulicy Długiej 
 
Przed zmianą: 
poz. 64 d.3 KNR-W 2-18 0513-05  - Analogia! Tłocznia ścieków 4 (m3/h), z  zestawom 2 pomp 
2 x 0,75. kW, separatorem, szafą sterowniczą i czujnikiem poziomu oraz modułem 
telemetrycznym GSM/GPRS + panel wraz z rozruchem. 
 
Po zmianie: 
poz. 64 d.3 KNR-W 2-18 0513-05  - Analogia! Tłocznia ścieków 6 (m3/h), z  zestawem 2 pomp 
2 x 1,5 kW, separatorem, szafą sterowniczą i czujnikiem poziomu oraz modułem 
telemetrycznym GSM/GPRS + panel wraz z rozruchem, oraz ogrodzeniem i bramą wjazdową 
na teren przepompowni (teren przepompowni 5mx5m) 
 
W dziale kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w ulicy Magnoliowej  
Przed zmianą: 
poz. 48 d.3 KNR-W 2-18 0513-05  - Analogia! Tłocznia ścieków 4 (m3/h), z  zestawom 2 pomp 
2 x 0,75. kW, separatorem, szafą sterowniczą i czujnikiem poziomu oraz modułem 
telemetrycznym GSM/GPRS + panel. 
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Po zmianie: 
poz. 48 d.3 KNR-W 2-18 0513-05  - Analogia! Tłocznia ścieków 6 (m3/h), z  zestawem 2 pomp 
2 x 1,5 kW, separatorem, szafą sterowniczą i czujnikiem poziomu oraz modułem 
telemetrycznym GSM/GPRS + panel wraz z rozruchem, oraz ogrodzeniem i bramą wjazdową 
na teren przepompowni (teren przepompowni 5mx5m). 
 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w 
następującym zakresie: 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 
 
Przed zmianą: 
1. Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych. Budowa ponad 2 600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 
mm. i ponad 1 000 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i przeszło 3 200 m 
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm do granicy pasa drogowego. Montaż 5 sztuk tłoczni 
ścieków sanitarnych na terenach wiejskich. 
2. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco: 
Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych obejmujący szczegółowo następujące obszary: 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Magnoliowa 
Magnoliowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 273 m, 
  przewiert sterowany długości 50 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 22 m, 
Magnoliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 196 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 129 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 57 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Długa 
Długa - wodociąg 
  roboty ziemne i drogowe, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 592 m, 
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  przyłącza PE dn. 40 mm długości 181 m, 
  przyłącza PE dn. 63 mm długości 20 m, 
  przewierty sterowane pod przyłącza długości 103 m, 
Długa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 135,50 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 212 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 33 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Stokrotkowa 
Stokrotkowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 253 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 86 m, 
Stokrotkowa – kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,40 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 31 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Elektryków 
Elektryków - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 207,50 m, 
  przyłącza PE dn. 50 mm długości 58 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
Elektryków - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,20 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 238 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 49,50 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Olchowa 
Olchowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 152,40 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 23,50 m, 
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Olchowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 119,80 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn.110 mm długości 36,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 28 m,  
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Platanowa 
Platanowa - wodociąg 
 roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265 m, 
  przyłącza PE dn. 32 mm długości 88 m, 
Platanowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 312 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 88 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Wierzbowa 
Wierzbowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 90 m, 
Wierzbowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 76 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 3 m. 
 
Miejscowość Gruczno ulica: Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 195 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 46 m, 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 679,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 142 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 396 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 9 m3/h. 
 
 



5 
 

Miejscowość Świecie ulica: Jagiełły 
Jagiełły - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 372 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 48 m, 
Jagiełły - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 315 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 48 m. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Skrajna 
Skrajna - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 844 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 52 m, 
Skrajna - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 592 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 93 m.              
 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez 
Wykonawcę. 
4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami 
regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– Edycja I. Szczegółowe informacje na temat płatności znajdują się w SWZ i projektowanych 
postanowieniach umowy 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – 
dokumentacja techniczna. 

6. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ. 

 
Po zmianie: 
 
1. Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych. Budowa ponad 2 600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 
mm. i ponad 1 000 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i przeszło 3 200 m 
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm do granicy pasa drogowego. Montaż 5 sztuk tłoczni 
ścieków sanitarnych na terenach wiejskich. 
2. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco: 
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Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych obejmujący szczegółowo następujące obszary: 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Magnoliowa 
Magnoliowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 273 m, 
  przewiert sterowany długości 50 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 22 m, 
Magnoliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 196 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 129 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 57 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Długa 
Długa - wodociąg 
  roboty ziemne i drogowe, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 592 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 181 m, 
  przyłącza PE dn. 63 mm długości 20 m, 
  przewierty sterowane pod przyłącza długości 103 m, 
Długa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 135,50 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 212 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 33 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Stokrotkowa 
Stokrotkowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 253 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 86 m, 
Stokrotkowa – kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,40 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 31 m. 



7 
 

 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Elektryków 
Elektryków - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 207,50 m, 
  przyłącza PE dn. 50 mm długości 58 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
Elektryków - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,20 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 238 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 49,50 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Olchowa 
Olchowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 152,40 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 23,50 m, 
Olchowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 119,80 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn.110 mm długości 36,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 28 m,  
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Platanowa 
Platanowa - wodociąg 
 roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265 m, 
  przyłącza PE dn. 32 mm długości 88 m, 
Platanowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 312 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 88 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Wierzbowa 
Wierzbowa - wodociąg 
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  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 90 m, 
Wierzbowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 76 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 3 m. 
 
Miejscowość Gruczno ulica: Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 195 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 46 m, 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 679,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 142 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 396 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 9 m3/h. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Jagiełły 
Jagiełły - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 372 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 48 m, 
Jagiełły - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 315 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 48 m. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Skrajna 
Skrajna - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 844 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 52 m, 
Skrajna - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 592 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 93 m.              
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3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez 
Wykonawcę. 
4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami 
regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– Edycja I. Szczegółowe informacje na temat płatności znajdują się w SWZ i projektowanych 
postanowieniach umowy 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – 
dokumentacja techniczna. 

6. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ. 

 
Zamawiający zmienia również Specyfikację Warunków Zamówienia w następującym 
zakresie: 
 
Przed zmianą: 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych. Budowa ponad 2 600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 
mm. i ponad 1 000 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i przeszło 3 200 m 
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm do granicy pasa drogowego. Montaż 5 sztuk tłoczni 
ścieków sanitarnych na terenach wiejskich. 
2. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco: 
Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych obejmujący szczegółowo następujące obszary: 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Magnoliowa 
Magnoliowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 273 m, 
  przewiert sterowany długości 50 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 22 m, 
Magnoliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 196 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 129 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 57 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
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Miejscowość Sulnowo, ulica: Długa 
Długa - wodociąg 
  roboty ziemne i drogowe, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 592 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 181 m, 
  przyłącza PE dn. 63 mm długości 20 m, 
  przewierty sterowane pod przyłącza długości 103 m, 
Długa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 135,50 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 212 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 33 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Stokrotkowa 
Stokrotkowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 253 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 86 m, 
Stokrotkowa – kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,40 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 31 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Elektryków 
Elektryków - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 207,50 m, 
  przyłącza PE dn. 50 mm długości 58 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
Elektryków - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,20 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 238 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 49,50 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
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Miejscowość Sulnowo, ulica: Olchowa 
Olchowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 152,40 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 23,50 m, 
Olchowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 119,80 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn.110 mm długości 36,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 28 m,  
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Platanowa 
Platanowa - wodociąg 
 roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265 m, 
  przyłącza PE dn. 32 mm długości 88 m, 
Platanowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 312 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 88 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Wierzbowa 
Wierzbowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 90 m, 
Wierzbowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 76 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 3 m. 
 
Miejscowość Gruczno ulica: Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 195 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 46 m, 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 679,60 m, 
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  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 142 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 396 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 9 m3/h. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Jagiełły 
Jagiełły - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 372 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 48 m, 
Jagiełły - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 315 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 48 m. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Skrajna 
Skrajna - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 844 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 52 m, 
Skrajna - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 592 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 93 m.              
 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez 
Wykonawcę. 
4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami 
regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– Edycja I. 
5. Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zaakceptowania 
Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed datą podpisania umowy. 
6. Inwestycja będzie finansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – Edycja I oraz ze środków Gminy Świecie. Gmina posiada wstępną 
promesę udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji. 
7. Gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji w budżecie 
Gminy na pokrycie wkładu własnego określonego we wniosku o dofinansowanie z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I. Informacja na 
temat konkursu dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/ 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554 
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8. Warunki finansowania inwestycji przez Zamawiającego muszą być zgodne z zasadami 
regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– Edycja I, które zostały wskazane w uzyskanej przez Gminę promesie. Zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy.  
9. Zgodnie z zasadami Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – Edycja I Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Wnioskodawcy (Zamawiającego) na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty 
z Promesy uzyskanej przez Gminę na zasadach określonych poniżej z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 
wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 
Zamawiającego. 
10. Inwestycja realizowana będzie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie 
jednej umowy z Wykonawcą. Zgodnie z zasadami regulaminu Programu Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I wypłata wynagrodzenia 
Wykonawcy przekazywana będzie w następujący sposób: 
w sytuacji gdy wartość zamówienia jest wyższa niż przewidywana wartość inwestycji 
określona we wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I: 
 5% wkładu własnego Gminy określonego we wniosku o dofinansowanie złożonego 
przez Gminę w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – Edycja I. 
Wkład własny płatny będzie po zakończeniu I etapu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
złożonym przez Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury z terminem płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 
II płatność wkładu własnego Gminy – obejmująca pozostałą część wkładu własnego Gminy 
stanowiąca powstałą różnicę pomiędzy ceną najkorzystniejszej oferty, a kwotą 
dofinansowania i 5% wkładu własnego Gminy określonego we wniosku o dofinansowanie z  
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I: 
 płatna po upływie II etapu inwestycji zgodnie z harmonogramem złożonym przez 
Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z terminem 
płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
w sytuacji gdy wartość zamówienia jest równa lub niższa niż przewidywana wartość 
inwestycji określona we wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I: 
 5% wkładu własnego Gminy określonej na podstawie wartości całkowitej zamówienia  
Wkład własny płatny będzie po zakończeniu I etapu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
złożonym przez Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury z terminem płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 
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Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a pochodząca z  dofinansowania z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I zostanie 
wypłacona Wykonawcy w dwóch transzach: 
 I transza -  w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania przyznanej 
Gminie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 
Edycja I na podstawie wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z 
harmonogramem złożonym przez Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatność 30 dni od daty wystawienia faktury 
 II transza - pozostała do zapłaty kwota dofinansowania przyznana Gminie z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I po 
zakończeniu realizacji Inwestycji, na podstawie protokołu odbioru końcowego  z 
zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 
wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 
Zamawiającego. 
W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ono wypłacone Wykonawcy 
przed zapłatą II transzy. 
11. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. 
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 310 ustawy Pzp. 
 

13. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 
14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – 
dokumentacja techniczna. 

16. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ. 

17. W przypadku określenia w dokumentacji technicznej, w szczególności stanowiącej 
Załącznik Nr 2 do niniejszego SWZ, przedmiotu zamówienia  przez wskazanie technologii, 
producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, 
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych Zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych 
standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty 
równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry 
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techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia 
produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz zastosowanych i przyjętych 
przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń, rozwiązań równoważnych musi 
zostać załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 101 ust. 5 
i 6 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
Po zmianie: 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych. Budowa ponad 2 600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 
mm. i ponad 1 000 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i przeszło 3 200 m 
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm do granicy pasa drogowego. Montaż 5 sztuk tłoczni 
ścieków sanitarnych na terenach wiejskich. 
2. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco: 
Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury 
związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i 
wodociągowych obejmujący szczegółowo następujące obszary: 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Magnoliowa 
Magnoliowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 273 m, 
  przewiert sterowany długości 50 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 22 m, 
Magnoliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 196 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 129 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 57 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Długa 
Długa - wodociąg 
  roboty ziemne i drogowe, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 592 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 181 m, 
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  przyłącza PE dn. 63 mm długości 20 m, 
  przewierty sterowane pod przyłącza długości 103 m, 
Długa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 135,50 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 212 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 33 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Stokrotkowa 
Stokrotkowa – wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 253 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 86 m, 
Stokrotkowa – kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,40 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 31 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Elektryków 
Elektryków - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 207,50 m, 
  przyłącza PE dn. 50 mm długości 58 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
Elektryków - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,20 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 238 m, 
  przewiert sterowany długości 16 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 49,50 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 6 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Olchowa 
Olchowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 152,40 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 23,50 m, 
Olchowa - kanalizacja sanitarna 
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  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 119,80 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn.110 mm długości 36,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 28 m,  
  tłocznia ścieków o wydajności 4 m3/h. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Platanowa 
Platanowa - wodociąg 
 roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265 m, 
  przyłącza PE dn. 32 mm długości 88 m, 
Platanowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 312 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 88 m. 
 
Miejscowość Sulnowo, ulica: Wierzbowa 
Wierzbowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 90 m, 
Wierzbowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 76 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 3 m. 
 
Miejscowość Gruczno ulica: Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 195 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 46 m, 
Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 679,60 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 142 m, 
  kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 396 m, 
  tłocznia ścieków o wydajności 9 m3/h. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Jagiełły 
Jagiełły - wodociąg 
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  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 372 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 48 m, 
Jagiełły - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 315 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 48 m. 
 
Miejscowość Świecie ulica: Skrajna 
Skrajna - wodociąg 
  roboty ziemne, 
  sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 844 m, 
  przyłącza PE dn. 40 mm długości 52 m, 
Skrajna - kanalizacja sanitarna 
  roboty ziemne, 
  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 592 m, 
  przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 93 m.              
 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez 
Wykonawcę. 
4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami 
regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– Edycja I. 
5. Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zaakceptowania 
Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed datą podpisania umowy. 
6. Inwestycja będzie finansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – Edycja I oraz ze środków Gminy Świecie. Gmina posiada wstępną 
promesę udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji. 
7. Gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji w budżecie 
Gminy na pokrycie wkładu własnego określonego we wniosku o dofinansowanie z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I. Informacja na 
temat konkursu dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/ 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554 
8. Warunki finansowania inwestycji przez Zamawiającego muszą być zgodne z zasadami 
regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– Edycja I, które zostały wskazane w uzyskanej przez Gminę promesie. Zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy.  
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9. Zgodnie z zasadami Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – Edycja I Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Wnioskodawcy (Zamawiającego) na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty 
z Promesy uzyskanej przez Gminę na zasadach określonych poniżej z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 
wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 
Zamawiającego. 
10. Inwestycja realizowana będzie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie 
jednej umowy z Wykonawcą. Zgodnie z zasadami regulaminu Programu Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I wypłata wynagrodzenia 
Wykonawcy przekazywana będzie w następujący sposób: 
w sytuacji gdy wartość zamówienia jest wyższa niż przewidywana wartość inwestycji 
określona we wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I: 
 5% wkładu własnego Gminy określonego we wniosku o dofinansowanie złożonego 
przez Gminę w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – Edycja I. 
Wkład własny płatny będzie po zakończeniu I etapu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
złożonym przez Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury z terminem płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 
II płatność wkładu własnego Gminy – obejmująca pozostałą część wkładu własnego Gminy 
stanowiąca powstałą różnicę pomiędzy ceną najkorzystniejszej oferty, a kwotą 
dofinansowania i 5% wkładu własnego Gminy określonego we wniosku o dofinansowanie z  
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I: 
 płatna po upływie II etapu inwestycji zgodnie z harmonogramem złożonym przez 
Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z terminem 
płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
w sytuacji gdy wartość zamówienia jest równa lub niższa niż przewidywana wartość 
inwestycji określona we wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I: 
 5% wkładu własnego Gminy określonej na podstawie wartości całkowitej zamówienia  
Wkład własny płatny będzie po zakończeniu I etapu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
złożonym przez Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury z terminem płatność 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a pochodząca z  dofinansowania z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I zostanie 
wypłacona Wykonawcy w dwóch transzach: 
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 I transza -  w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania przyznanej 
Gminie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 
Edycja I na podstawie wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z 
harmonogramem złożonym przez Wykonawcę i po przedłożeniu Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatność 30 dni od daty wystawienia faktury 
 II transza - pozostała do zapłaty kwota dofinansowania przyznana Gminie z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I po 
zakończeniu realizacji Inwestycji, na podstawie protokołu odbioru końcowego  z 
zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 
wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 
Zamawiającego. 
W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ono wypłacone Wykonawcy 
przed zapłatą II transzy. 
11. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. 
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 310 ustawy Pzp. 
 

13. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 
14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – 
dokumentacja techniczna. 

16. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ. 

17. W przypadku określenia w dokumentacji technicznej, w szczególności stanowiącej 
Załącznik Nr 2 do niniejszego SWZ, przedmiotu zamówienia  przez wskazanie technologii, 
producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, 
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych Zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter 
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych 
standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty 
równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry 
techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia 
produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz zastosowanych i przyjętych 
przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń, rozwiązań równoważnych musi 
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zostać załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 101 ust. 5 
i 6 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

Termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają 
zmianie. 
 
 
Do pisma załączniki: 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
przedmiar wod-kan Długa aktualizacja 15.04.2022 r. 
przedmiar wod-kan Magnoliowa aktualizacja 15.04.2022 r. 
 
Z up. Burmistrza  
Paweł Knapik 
Zastępca Burmistrza 


