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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 000,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 8,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 145,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 200,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 700,00

6 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 45,00

7 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

8 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 65,00

9 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 30,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet IV - Leśnictwo Strzebowiska 2


