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JAWORZ 03-11-1-01-10    -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,29 13,08 131 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-19    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,72 33,78 131 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-19    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 14,34 131 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-20    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,63 12,37 131 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-20    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 5,11 131 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-8     -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 11,4 131 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-8     -f   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,61 22,33 131 CP-W

H-POZ

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-20    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-4     -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-4     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  112,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-POZ JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

JAWORZ 03-11-1-01-19    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 58,5 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  23,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

JAWORZ 03-11-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 570,00 463,1   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 570,00 332,67   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 29,23   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 22,21   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 073,00 381,99   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 073,00 246,1   2 CWD-D

PM JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 12,68   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,49   2 CWD-D

PTP
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 58,33   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 25,96   2 CWD-D

PTW
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,16   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

TPP

JAWORZ 03-11-1-01-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00 308,99   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00 111,49   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 96,37   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 40,24   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 61,71   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 23,12   2 CWD-D
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TPP
JAWORZ 03-11-1-01-20    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 44,97   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 11,84   2 CWD-D

TWP
JAWORZ 03-11-1-01-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,09   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,86   2 CWD-D

ZS

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00 -   7 REM SZLZR

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00 -   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-DROGIL JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

UT-PARK JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23
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