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Termomodernizacja Lipowa 11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 11, 85-062 Bydgoszcz

1 Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 3 cm

m2

(1.0+19.96+1.0)*2.0<elewacja AB> m2 43.920
RAZEM 43.920

2
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

(1.0+19.96+1.0)*2.0<elewacja AB> m2 43.920
RAZEM 43.920

3
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

13.01*1.5<elewacja DA> m3 19.515
(3.04+1.19+5.1)*1.5<elewacja CD> m3 13.995

RAZEM 33.510
4

d.1
KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami
samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)

m3

(1.0+19.96+1.0)*1.5*2.8<elewacja AB> m3 92.232
11.58*1.5*2.8<elewacja BC> m3 48.636
(1.0+14.59)*1.5*2.8<elewacja CD> m3 65.478
(6.54+1.0)*1.5*2.8<elewacja EF> m3 31.668

RAZEM 238.014
5

d.1
KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV - Wywóz na 8 km
Krotność 14

m3

Wartość jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014

6
d.1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

(1.0+19.96+1.0)*2.8<elewacja AB> m2 61.488
11.5*2.8<elewacja BC> m2 32.200
(1.0+14.59)*2.8<elewacja CD> m2 43.652
(6.54+1.0)*2.8<elewacja EF> m2 21.112

RAZEM 158.452
7

d.1
Dowóz piasku do zasypania wykopu m3

Wartość jak w poz.5 m3 238.014
RAZEM 238.014

8
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości
do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

Wartość jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014

9
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

Wartość jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014

2 45321000-3 Izolacja ścian fundamentowych
2.1 45442300-0 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej
10

d.2.1
KNR BC-02
0105-03

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły
zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 2 ceg.

m

19.96<elewacja AB> m 19.960
11.5<elewacja BC> m 11.500
14.59<elewacja CD> m 14.590
2.14<elewacja DE> m 2.140
6.54<elewacja EF> m 6.540

RAZEM 54.730
2.2 45321000-3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
11

d.2.2
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej

m2

19.96*(2.8+(0.45+0.53)/2)-0.5*2.20<elewacja AB> m2 64.568
11.5*(2.8+0.53)<elewacja BC> m2 38.295
14.59*(2.8+(0.53+0.28)/2)-0.58*2.17<elewacja CD> m2 45.502
2.14*(2.8+0.28)<elewacja DE> m2 6.591
(6.54+0.3)*(2.8+0.37)<elewacja EF i FG> m2 21.683

RAZEM 176.639
12

d.2.2
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

Wartość jak w poz.11 m2 176.639
RAZEM 176.639

13
d.2.2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynko-
wanych preparatem birumicznym

m2

Wartość jak w poz.11 m2 176.639
RAZEM 176.639

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681 Użytkownik: Artmost



Termomodernizacja Lipowa 11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.2
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z
bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci grunto-
wej; grubość warstwy 2,0 mm

m2

Wartość jak w poz.11 m2 176.639
RAZEM 176.639

15
d.2.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami twardymi - styrodur - na piankę
poliuretanową - izolacja właściwa grubości 7 cm

m2

14.59*(2.8+(0.53+0.28)/2)-0.58*2.17<elewacja CD> m2 45.502
2.14*(2.8+0.28)<elewacja DE> m2 6.591
(6.54+0.3)*(2.8+0.37)<elewacja EF i FG> m2 21.683

RAZEM 73.776
16

d.2.2
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z
bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci grunto-
wej; grubość warstwy 2,0 mm - analgia dla ułożenie na wartstwie izo-
lacji termicznej

m2

Wartość jak w poz.15 m2 73.776
RAZEM 73.776

17
d.2.2

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

(Wartość jak w poz.11)*0.02 m3 3.533
RAZEM 3.533

18
d.2.2 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.17*2.00 t 7.066
RAZEM 7.066

3 45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki
19
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym ram 2,57 m o wys. do 12 m

m2

(19.96+1.0)*(8.38+0.53)<elewacja AB> m2 186.754
11.58*(9.13+0.53)<elewacja BC> m2 111.863
(1.0+14.59)*(7.70+0.53)<elewacja CD> m2 128.306
(6.54+1.0+0.3)*(6.97+0.53)<elewacja EF i FG> m2 58.800

RAZEM 485.723
20
d.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m

m2

Wartość jak w poz.19 m2 485.723
RAZEM 485.723

21
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1.04*1.85*4<okna O1>+1.04*1.90*2<okna O2>+1.04*1.85*5<okna
O3>+1.04*1.90*2<okna O4>+0.65*1.90*2<okna O5>+1.69*2.08<
okna O6>+1.04*2.08*3<okna O7>+1.04*1.68<okna O8>+0.58*
2.08<okna O9>+1.02*2.08<okna O10>+1.02*1.88*2<okna O11>+
1.69*1.88<okna O12>+1.04*2.08<okna O13>+0.65*0.7<okna O14>
+0.72*1.35<okna O15>+0.41*0.48*2<okna O21>+0.75*0.770*3<
okna O22>+0.77*0.52<okna O23>

m2 55.899

RAZEM 55.899
4 45453100-8 Wzmocnienie ścian prętami Helibar

22
d.4

KNR AT-17
0108-06 z.sz.
1.3. 

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tar-
czą diamentową - roboty z rusztowania lub pomostu - wycinanie spo-
iny pod pręty wzmacniające

m

(7+7)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewacji
CD>*(0.02+0.5*2+2*0.03)

m 15.120

(6+8)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewacji
DA>*(0.02+0.5*2+2*0.03)

m 15.120

RAZEM 30.240
23
d.4

Kalkulacja
własna

Montaż prętów Helibar m

(4+4+4+8)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewa-
cji CD>*(0.02+0.5*2)

m 20.400

(6+8)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewacji
DA>*(0.02+0.5*2)

m 14.280

RAZEM 34.680
24
d.4

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów  gładkich z cegły  z przygotowaniem zaprawy m

Wartość jak w poz.22 m 30.240
RAZEM 30.240

5 Renowacja elewacji frontowej AB
5.1 Renowacja ścian
25

d.5.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - zbicie istniejących powierzchni otyn-
kowanych poza powierzchniami zdobionymi, 80% pow. elewacji.

m2
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19.96*7.75+3.4*(8.38-7.75)-2.19*3.24+2.19*0.15+3.24*2*0.15<po-
wierzchnia elewacji frontowej AB>

151.037

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
151.037

Wartość jak w poz.25A*0.80 m2 120.830
RAZEM 120.830

26
d.5.1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.25*0.02 m3 2.417
RAZEM 2.417

27
d.5.1 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.26*2.00 t 4.834
RAZEM 4.834

28
d.5.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Powierzchnia ścian powiększona o 5%, dla uwzględnienia pow. wy-
pukłych wystrojów architektonicznych na elewacji
Wartość jak w poz.25A*1.05 m2 158.589

RAZEM 158.589
29

d.5.1
TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne  murów z wystrojami architektonicznymi- Analo-
gia - Oczyszcenie uszkodzonych wystrojów architektonicznych  -
przyjęto 20% powierzchni elewacji

m2

Wartość jak w poz.28*0.20<20%> m2 31.718
RAZEM 31.718

30
d.5.1

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

31
d.5.1

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.25 m2 120.830
RAZEM 120.830

32
d.5.1

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.25 m2 120.830
RAZEM 120.830

33
d.5.1

ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na
tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-
5,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

34
d.5.1

ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie parapetów okiennych par-
teru oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.13+0.05*2 0.230
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.230
 
((8.65+8.31)+(2.04*2+1.04)*6)*0.2 m2 9.536

RAZEM 9.536
35

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms w poziomie parapetów okien-
nych parteru oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.34A-0.2)/0.05 0.600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.600
((8.65+8.31)+(2.04*2+1.04)*6)*0.05 m2 2.384

RAZEM 2.384
36

d.5.1
ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychszerokość profilu 15-20
cm - ubytek w obramowaniu drzwi wejściowych - analogia dla syste-
mu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.18+0.08*2 0.340
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.340
0.4*0.2 m2 0.080

RAZEM 0.080
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37

d.5.1
ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychdodatek za każde 5 cm
rozwinięcia  - ubytek w obramowaniu drzwi wejściowych - analogia
dla systemu STO
Krotność = 3

m2

(Wartość jak w poz.36A-0.2)/0.05 2.800
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.800
0.4*0.5 m2 0.200

RAZEM 0.200
38

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - obramowanie drzwi wejściowych- analogia
dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.18+0.04*2 0.260
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.260
(2.85*2+2.20)*0.2 m2 1.580

RAZEM 1.580
39

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - obramowanie drzwi wejściowych-
analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.38A-0.2)/0.05 1.200
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.200
(2.85*2+2.20)*0.05 m2 0.395

RAZEM 0.395
40

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - gzyms nad parterem - analogia dla systemu
STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.23+0.15*2 0.530
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.530
19.96*0.20 m2 3.992

RAZEM 3.992
41

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms nad parterem - analogia dla
systemu STO
Krotność = 7

m2

(Wartość jak w poz.40A-0.2)/0.05 6.600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

6.600
19.96*0.05 m2 0.998

RAZEM 0.998
42

d.5.1
ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie parapetów okiennych pię-
tra oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.13+0.05*2 0.230
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.230
 
(19.96+(2.03*2+1.04+2*0.28)*8)*0.2 m2 13.048

RAZEM 13.048
43

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms w poziomie parapetów okien-
nych piętra oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.42A-0.2)/0.05 0.600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.600
(19.96+(2.03*2+1.04+2*0.28)*8)*0.05 m2 3.262

RAZEM 3.262
44

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - pionowe profile pod oknami pierwszego pię-
tra - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.25+0.02*2 0.290
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.290
(0.78)*15*0.20 m2 2.340

RAZEM 2.340
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45

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - pionowe profile pod oknami pierw-
szego piętra - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.44A-0.2)/0.05 1.800
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.800
(0.78)*15*0.05 m2 0.585

RAZEM 0.585
46

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - gzymsy nad oknami piętra- analogia dla sys-
temu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.16+0.07*2 0.300
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.300
(1.58)*6*0.20 m2 1.896

RAZEM 1.896
47

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzymsy nad oknami piętra- analogia
dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.46A-0.2)/0.05 2.000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.000
(0.78)*15*0.05 m2 0.585

RAZEM 0.585
48

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - gzyms podrynnowy - analogia dla systemu
STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.37+0.40 0.770
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.770
(19.96-3.40)*0.20 m2 3.312

RAZEM 3.312
49

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms podrynnowy - analogia dla
systemu STO
Krotność = 12

m2

(Wartość jak w poz.48A-0.2)/0.05 11.400
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

11.400
(19.96-3.40)*0.05 m2 0.828

RAZEM 0.828
50

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - obramowanie tympanonu - analogia dla sys-
temu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.22+0.15 0.370
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.370
(1.48*2+3.40)*0.20 m2 1.272

RAZEM 1.272
51

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - obramowanie tympanonu - analogia
dla systemu STO
Krotność = 4

m2

(Wartość jak w poz.50A-0.2)/0.05 3.400
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

3.400
(1.48*2+3.40)*0.05 m2 0.318

RAZEM 0.318
52

d.5.1
ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych porowatych-
analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

53
d.5.1

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

54
d.5.1

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o
wielkości kamienia 1,8 mm - cokół

m2

(9.1+0.3+0.3+8.7)*(0.56+0.2) m2 13.984
RAZEM 13.984

6 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA
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6.1 Renowacja ściany
55

d.6.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - przyjęto 70% elewacji pokrytej tyn-
kiem do zbicia

m2

11.58*7.7+11.58*(9.13-7.7)/2<elewacja BC> 97.446
7.77*8.20<elewacja GA> 63.714
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

161.160
Wartość jak w poz.55A*0.70 m2 112.812

RAZEM 112.812
56

d.6.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.55*0.02 m3 2.256
RAZEM 2.256

57
d.6.1 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.56*2.00 t 4.512
RAZEM 4.512

58
d.6.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Wartość jak w poz.55A m2 161.160
RAZEM 161.160

59
d.6.1

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

60
d.6.1

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

61
d.6.1

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

62
d.6.1

ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na
tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-
5,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

63
d.6.1

ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych porowatych-
analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

64
d.6.1

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

65
d.6.1

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o
wielkości kamienia 1,8 mm - cokół

m2

11.58*((0,53+0.2)<elewacja BC>
(0.5+0.2)*8.20<elewacja GA> m2 5.740

RAZEM 5.740
7 45321000-3 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG

66
d.7 kalk. własna

Ręczne ścinanie i karczowanie bluszczu ze ściany - fragment elewa-
cji EF o FG

m2

6.97*2.50+(7.76-2.49)*1.5 m2 25.330
RAZEM 25.330

67
d.7

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków do skucia

m2

14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38+2.17*0.15+3.38*2*0.15<powierzch-
nia elewacji CD>

m2 108.188

2.14*6.97-1.69*1.86+1.69*0.15+1.86*2*0.15-1.69*2.08+1.69*0.15+
2.08*0.15<powierzchnia elewacji DE>

m2 9.634

(6.44*6.97)*0.4<powierzchnia elewacji EF w 40% pokryta tynkiem> m2 17.955
3.61*(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m2 19.745

RAZEM 155.522
68
d.7

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.67*0.02 m3 3.110
RAZEM 3.110

69
d.7 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t
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Wartość jak w poz.68*1.75 t 5.443

RAZEM 5.443
70
d.7

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia
ścian)

m2

14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38+2.17*0.15+3.38*2*0.15<powierzch-
nia elewacji CD>

m2 108.188

2.14*6.97-1.69*1.86+1.69*0.15+1.86*2*0.15-1.69*2.08+1.69*0.15+
2.08*0.15<powierzchnia elewacji DE>

m2 9.634

(6.44*6.97)<powierzchnia elewacji EF> m2 44.887
3.61*(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m2 19.745

RAZEM 182.454
71
d.7

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.70 m2 182.454
RAZEM 182.454

72
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż budek lęgowych dla kawki szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

73
d.7

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr. 15 cm m2

14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38<powierzchnia elewacji CD> m2 106.848
2.14*6.97<powierzchnia elewacji DE> m2 14.916
(6.44*6.97)<powierzchnia elewacji EF> m2 44.887
3.61*(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m2 19.745

RAZEM 186.396
74
d.7

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30
cm

m2

(1.04+2*1.68)*0.3<okna NO3>+(1.02+2*1.88)*0.3<okna NO4>+
(1.02+2*2.08)*0.3<okna NO5>+(1.69+2*1.86)*0.3<okna NO6>+
(1.69+2*2.08)*0.3<okna NO7>+(1.04+2*2.08)*0.3<okna NO8>+
(1.02+2*1.88)*0.3<okna NO9>+(0.65+0.7*2)*0.3<okna NO10>+
(0.77+0.45)*0.3<okna NO11>+2*(0.41+2*0.48)*0.3<okna NO12>+
(2.17+2*3.38)*0.3<okna ND2>+(1.01+2*2.75)*0.3<okna ND3>

m2 17.115

RAZEM 17.115
75
d.7

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6
szt/m2) do podłoża z cegły

m2

Wartość jak w poz.73+Wartość jak w poz.74 m2 203.511
RAZEM 203.511

76
d.7

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.73 m2 186.396
RAZEM 186.396

77
d.7

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

Wartość jak w poz.74 m2 17.115
RAZEM 17.115

78
d.7

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

Wartość jak w poz.74/0.3<narożniki otworów drzwiowych i
okiennych>

m 57.050

(7.70+0.53+0.2)+(6.99+0.37+0.2)+(7.76-2.49)<narożniki ścian ele-
wacji>

m 21.260

RAZEM 78.310
79
d.7

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m

14.59-2.17+2.14+6.44-1.07+0.3<szerokość cokołów ocieplanych
elewacji>

m 20.230

RAZEM 20.230
80
d.7

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 2,
0 mm i fakturze baranek

m2

Wartość jak w poz.73+Wartość jak w poz.74 m2 203.511
RAZEM 203.511

81
d.7

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak w poz.80 m2 203.511
RAZEM 203.511

82
d.7

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.81 m2 203.511
RAZEM 203.511

83
d.7

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o
wielkości kamienia 1,8 mm - przyziemie

m2

(14.59-2.17+2.14+6.44-1.07+0.3)*(0.53*0.2)<szerokość cokołów
ocieplanych elewacji>

m2 2.144

RAZEM 2.144
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8 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej

84
d.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozbiórki parapetów okiennych
4*1.4*0.25<okna O1>+2*1.04*0.25<okna O2>+5*1.04*0.25<okna
O3>+2*1.04*0.25<okna O4>+2*0.65*0.25<okna O5>+1.69*0.25<
okna O6>+3*1.04*0.25<okna O7>+1.04*0.25<okna O8>+0.58*
0.25<okna O9>+1.02*0.25<okna O10>+2*1.02*0.25<okna O11>+
1.69*0.25<okna O12>+1.04*0.25<okna O13>+0.65*0.25<okna
O14>+0.72*0.25<okna O15>+1.20*0.25<okna O20>+2*0.41*0.25<
okna O21>+0.75*3*0.25<okna O22>+0.77*0.25<okna O23>

m2 8.723

0.50*(8.42+8.10)<obóbka gzymsu nadrynnowego elewacji AB> m2 8.260
0.35*(1.85*2)<obóbka tympanonu na elewacji AB> m2 1.295
0.35*(5.92*2)<obóbka dachowa elewacji szczytowej BC> m2 4.144
0.35*3.61<obóbka dachowa elewacji FG> m2 1.264
0.35*8.20<obóbka dachowa elewacji GA> m2 2.870

RAZEM 26.556
85
d.8

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

0.15*(8.65+8.31)<obóbka gzymsu w poziomie parapetów okiennych
parteru na elewacji AB>

m2 2.544

0.25*(19.96)<obóbka gzymsu nad parterem na elewacji AB> m2 4.990
0.15*(19.96-1.04*6-0.66*2)<obóbka gzymsu w poziomie parapetów
okiennych piętra na elewacji AB>

m2 1.860

0.17*((1.58)*6)<obóbka gzymsów nad oknami piętra na elewacji AB> m2 1.612
0.15*(19.96-1.04*6-0.66*2)<obóbka gzymsu w poziomie parapetów
okiennych piętra na elewacji AB>

m2 1.860

RAZEM 12.866
86
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.50*(8.42+8.10)<obóbka gzymsu nadrynnowego elewacji AB> m2 8.260
0.35*(1.85*2)<obóbka tympanonu na elewacji AB> m2 1.295
0.50*3.61<obóbka dachowa elewacji FG> m2 1.805
0.35*8.20<obóbka dachowa elewacji GA> m2 2.870

RAZEM 14.230
87
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

Parapety okienne na elewacji nieocieplanej AB
4*1.4*0.25<okna O1>+2*1.04*0.25<okna O2>+5*1.04*0.25<okna
O3>+2*1.04*0.25<okna O4>+2*0.65*0.25<okna O5>

m2 4.065

 
Parapety okienne na elewacjach docieplanych od zewnątrz
1.69*0.40<okna O6>+3*1.04*0.40<okna O7>+1.04*0.40<okna O8>
+0.58*0.40<okna O9>+1.02*0.40<okna O10>+2*1.02*0.40<okna
O11>+1.69*0.40<okna O12>+1.04*0.40<okna O13>+0.65*0.40<
okna O14>+0.72*0.40<okna O15>+1.20*0.40<okna O20>+2*0.41*
0.40<okna O21>+0.75*3*0.40<okna O22>+0.77*0.40<okna O23>

m2 7.452

RAZEM 11.517
88
d.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.28*2<rury spustowe na elewacji AB> m 16.560
8.00+7.40<rury spustowe na eleacjach od podwórza> m 15.400

RAZEM 31.960
89
d.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

8.65+8.15<rynny na elewacji AB> m 16.800
19.95+2.15+6.45<rynny na elewacji CD> m 28.550

RAZEM 45.350
90
d.8

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej

m

Wartość jak w poz.89 m 45.350
RAZEM 45.350

91
d.8

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

Wartość jak w poz.88 m 31.960
RAZEM 31.960

9 45262110-5 Praca rusztowań
92
d.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91)

m-g

RAZEM 292.783
10 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz
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93

d.10
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków przeznaczona do
skucia

m2

(11.58*7.7+11.58*(9.13-7.7)/2)*0.9<powierzchnia ściany BC po-
mniejszona o 10% uwzględniając stropy i ściany prostopadłe do
ocieplanej ściany szczytowej>

m2 87.701

RAZEM 87.701
94

d.10
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.93*0.02 m3 1.754
RAZEM 1.754

95
d.10 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.94*1.75 t 3.070
RAZEM 3.070

96
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia
ścian)

m2

Wartość jak w poz.93 m2 87.701
RAZEM 87.701

97
d.10

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.93 m2 87.701
RAZEM 87.701

98
d.10

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliuretanowego
80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k gr. 9,5 mm

m2

Wartość jak w poz.93 m2 87.701
RAZEM 87.701

99
d.10

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.98 m2 87.701
RAZEM 87.701

100
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Wartość jak w poz.98 m2 87.701
RAZEM 87.701

101
d.10

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

Wartość jak w poz.100 m2 87.701
RAZEM 87.701

102
d.10

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

m2

Wartość jak w poz.100 m2 87.701
RAZEM 87.701

103
d.10 analiza indywi-

dualna

Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w trakcie
prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz, wraz z miejsco-
wymi przełożeniem rur i innymi robotami towarzyszącymi w zakresie
instalacji C.O.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.10 analiza indywi-

dualna

Roboty towarzyszące i nieprzewidziane:
- przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz
105
d.11

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków przeznaczona do
skucia

m2

7.77*8.20<powierzchnia ściany GA pomniejszona o 10% uwzględ-
niając stropy i ściany prostopadłe do ocieplanej ściany szczytowej>

m2 63.714

RAZEM 63.714
106
d.11

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.105*0.02 m3 1.274
RAZEM 1.274

107
d.11 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.106*1.75 t 2.230
RAZEM 2.230

108
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia
ścian)

m2

Wartość jak w poz.105 m2 63.714
RAZEM 63.714
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109
d.11

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.105 m2 63.714
RAZEM 63.714

110
d.11

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliuretanowego
80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k gr. 9,5 mm

m2

Wartość jak w poz.105 m2 63.714
RAZEM 63.714

111
d.11

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.110 m2 63.714
RAZEM 63.714

112
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Wartość jak w poz.110 m2 63.714
RAZEM 63.714

113
d.11

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

Wartość jak w poz.112 m2 63.714
RAZEM 63.714

114
d.11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

m2

Wartość jak w poz.112 m2 63.714
RAZEM 63.714

115
d.11 analiza indywi-

dualna

Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w trakcie
prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz, wraz z miejsco-
wymi przełożeniem rur i innymi robotami towarzyszącymi w zakresie
instalacji C.O.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.11 analiza indywi-

dualna

Roboty towarzyszące i nieprzewidziane:
- przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
117
d.12

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1<wykucie ościeżnic pod okno NO10> szt. 1.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO11> szt. 1.000
2<wykucie ościeżnic pod okno NO12> szt. 2.000

RAZEM 4.000
118
d.12

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3<wykucie ościeżnic pod okno NO1> szt. 3.000
5<wykucie ościeżnic pod okno NO2> szt. 5.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO3> szt. 1.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO4> szt. 1.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO9> szt. 1.000

RAZEM 11.000
119
d.12

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.02*2.08<wykucie ościeżnic pod okno NO5> m2 2.122
1.69*1.86<wykucie ościeżnic pod okno NO6> m2 3.143
1.69*2.08<wykucie ościeżnic pod okno NO7> m2 3.515
1.04*2.08<wykucie ościeżnic pod okno NO8> m2 2.163

RAZEM 10.943
120
d.12

KNR 2-02
1001-07

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione
budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni
1,5-2,0 m2

m2

1.04*1.85*3<okno NO1> m2 5.772
1.04*1.90*5<okno NO2> m2 9.880

RAZEM 15.652
121
d.12

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0.65*0.7<okno NO10> m2 0.455
0.77*0.45<okno NO11> m2 0.347

RAZEM 0.802
122
d.12

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.04*1.68<okno NO3> m2 1.747
1.02*1.88<okno NO4> m2 1.918
1.02*1.88<okno NO9> m2 1.918

RAZEM 5.583
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123
d.12

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.02*2.08<okno NO5> m2 2.122
1.69*1.86<okno NO6> m2 3.143
1.68*2.08<okno NO7> m2 3.494
1.04*2.08<okno NO8> m2 2.163

RAZEM 10.922
124
d.12

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

2<okno NO12> szt 2.000
RAZEM 2.000

125
d.12

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

1<okno NO10> szt 1.000
1<okno NO11> szt 1.000

RAZEM 2.000
126
d.12

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
parapety wewnętrzne PCV

szt

3<okno NO1> szt 3.000
5<okno NO2> szt 5.000
1<okno NO3> szt 1.000
1<okno NO4> szt 1.000
1<okno NO5> szt 1.000
1<okno NO6> szt 1.000
1<okno NO7> szt 1.000
1<okno NO8> szt 1.000
1<okno NO9> szt 1.000

RAZEM 15.000
127
d.12

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.17*3.38<wykucie ościeżnic pod drzwi ND2> m2 7.335
1.01*2.75<wykucie ościeżnic pod drzwi ND3> m2 2.778

RAZEM 10.113
128
d.12

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi drewniane zewnętrzne wzorowane na drzwiach zabytkowych
istniejących, dwuskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

2.17*3.38<drzwi ND2> m2 7.335
1.01*2.75<drzwi ND3> m2 2.778

RAZEM 10.113
129
d.12

KNR 2-02
1017-05
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone - renowacja w zakładzie specjalistycznym
drewnianych drzwi wejściowych do budynku

m2

2.19*3.24<drzwi RD1> m2 7.096
RAZEM 7.096

13 Remont konstrukcji dachowej
130
d.13

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

m2

19.4*(5.65*2)*1.3<pow konstrukcji dachowej gł. bryły budynku po-
większona o 30% uwzględniając powierzchnie pionowe konstrukcji>

m2 284.986

7.8*3.10*1.3<pow konstrukcji dachowej dobudówki powiększona o
30% uwzględniając powierzchnie pionowe konstrukcji>

m2 31.434

RAZEM 316.420
131
d.13

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smaro-
wania preparatami olejowymi

m2

Wartość jak w poz.130 m2 316.420
RAZEM 316.420

132
d.13

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impreg-
nacja ogniochronna powierzchni drewnianych schodów zewnętrz-
nych poprzez dwukrotne malowanie impregnatem ogniochronnym
FOBOS M-4

m2

Wartość jak w poz.130 m2 316.420
RAZEM 316.420

133
d.13 kalk. własna

Dostawa i montaż  systemowego wyłazu dachowego Velux ISD 0100
80x80 cm z otworem w świetle wyłazu 80x80cm, wyposażonym w
kopułę akrylową matową.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 Ocieplenie kontrukcji dachowej
134
d.14

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fiolii paroizolacyjnej

m2

19.4*(5.65*2)<pow docieplanej konstrukcji dachowej gł. bryły budyn-
ku>

m2 219.220

7.8*3.10<pow docieplanej konstrukcji dachowej dobudówki> m2 24.180
RAZEM 243.400
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135
d.14

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

Wartość jak w poz.134 m2 243.400
RAZEM 243.400

136
d.14

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fiolii paroizolacyjnej

m2

Wartość jak w poz.134 m2 243.400
RAZEM 243.400

137
d.14

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przykręcenie do podłóg na wkręty płyt OSB gr. 22 mm m2

(6.95*11.06+9.11*3.87) m2 112.123
RAZEM 112.123

15 Wymiana pokrycia dachowego dobudówki
138
d.15

KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

(2.07+4.32)*(6.44+2.14)<pow. połaci dachowej dobudówki> m2 54.826
RAZEM 54.826

139
d.15

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym m2

Wartość jak w poz.138 m2 54.826
RAZEM 54.826

16 45453000-7 Remont kominów
140
d.16

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie
tynków z kominów

m2

0.48*(0.92*2+2*0.40) m2 1.267
0.80*(0.4*2+1.42*2) m2 2.912
2*0.61*(0.72*2+0.4*2) m2 2.733
0.98*(0.4*2+0.4*2) m2 1.568
1.55*(0.72*2+0.38*2) m2 3.410
0.84*(0.40*2+0.69*2) m2 1.831
0.35*(1.17*2+0.38*2) m2 1.085
0.65*(0.9*2+0.40*2) m2 1.690

RAZEM 16.496
141
d.16

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.140 m3 16.496
RAZEM 16.496

142
d.16 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.141*2.0 t 32.992
RAZEM 32.992

143
d.16

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.140 m2 16.496
RAZEM 16.496

144
d.16

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej na na powierzchni kominów gr. 2
cm

m2

Wartość jak w poz.143 m2 16.496
RAZEM 16.496

145
d.16

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.144 m2 16.496
RAZEM 16.496

146
d.16

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 2,
0 mm i fakturze baranek

m2

Wartość jak w poz.143 m2 16.496
RAZEM 16.496

147
d.16

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.143 m2 16.496
RAZEM 16.496

148
d.16

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm m2

(0.1+0.92)*(0.1+0.40) m2 0.510
(0.40+0.1)*(0.1+1.42) m2 0.760
(0.1+0.72)*(0.1+0.40)*2 m2 0.820
(0.4+0.1)*(0.1+0.40) m2 0.250
(0.72+0.1)*(0.1+0.38) m2 0.394
(0.40+0.1)*(0.69+0.1) m2 0.395
(1.17+0.1)*(0.1+0.38) m2 0.610
(0.9+0.1)*(0.1+0.40) m2 0.500
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RAZEM 4.239

149
d.16

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych - po-
wierzchnia czapek kominowych

m2

Wartość jak w poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

150
d.16

KNR 9-15
0301-03

Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej - powierzchnia
czapek kominowych

m2

Wartość jak w poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

151
d.16

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m

(0.92+0.4+0.1*2)*2 m 3.040
(0.4+1.42+0.1*2)*2 m 4.040
(0.72+0.4+0.1*2)*2 m 2.640
(0.4+0.4+0.1*2)*2 m 2.000
(0.72+0.38+0.1*2)*2 m 2.600
(0.4+0.69+2*0.1)*2 m 2.580
(1.17+0.38+2*0.1)*2 m 3.500
(0.9+0.4+0.1*2)*2 m 3.000

RAZEM 23.400
17 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF

17.1 Schody betonowe na elewacji EF
152

d.17.1
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym

m3

1.21*(0.35*3)*0.1<schody zewnętrzne przy elewacji EF> m3 0.127
RAZEM 0.127

153
d.17.1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.23*1.21*1.05+0.13*1.21*0.7+0.13*1.21*0.35<schody zewnętrzne
przy elewacji EF>

m3 0.457

RAZEM 0.457
17.2 Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych
154

d.17.2
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

1.05*1.21<powierzchnie poziome schodów zewnętrzne przy elewacji
EF>

m2 1.271

0.23*(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz-
chnie pionowe schodów zewnętrzne przy elewacji EF>

m2 1.303

RAZEM 2.574
155

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-
te na gładko

m2

1.05*1.21<powierzchnie poziome schodów zewnętrzne przy elewacji
EF>

m2 1.271

RAZEM 1.271
156

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1
mm (docelowa grubość warstwy wyrównawczej 5 mm>
Krotność = 3

m2

Wartość jak w poz.155 m2 1.271
RAZEM 1.271

157
d.17.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych z zeskrobaniem luź-
nych fragmentów - powierzchnie pionowe

m2

0.23*(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz-
chnie pionowe schodów zewnętrzne przy elewacji EF>

m2 1.303

RAZEM 1.303
158

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-
te na gładko - powierzchnie pionowe

m2

0.23*(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz-
chnie pionowe schodów zewnętrzne przy elewacji EF>

m2 1.303

RAZEM 1.303
159

d.17.2
KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie
dwóch warstw

m2

Wartość jak w poz.156+Wartość jak w poz.157 m2 2.574
RAZEM 2.574

160
d.17.2

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

0.39*2+1.21 m 1.990
RAZEM 1.990

161
d.17.2

KNR-W 2-02
1126-07

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujące przy po-
sadzkach nie zbrojonych

m2

Wartość jak w poz.154 m2 2.574
RAZEM 2.574

162
d.17.2

KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe prze-
ciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm

m2

Wartość jak w poz.161 m2 2.574
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RAZEM 2.574

18 45400000-1 Prace dodatkowe
18.1 45233222-1 Odtworzenie chodników 
163

d.18.1
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko-
nanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm - pow. wszystkich oddtwarzanych nawierzchni chodników

m2

(1.5+19.96+1.5)*2.0<nawierzchnia przed elewacją frontową AB> m2 45.920
(3.11)*2.0<nawierzchnia przed elewacją CD> m2 6.220
(1.30)*2.0<nawierzchnia przed elewacją EF> m2 2.600

RAZEM 54.740
164

d.18.1
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

Wartość jak w poz.163 m2 54.740
RAZEM 54.740

165
d.18.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa gru-
bość 5 cm
Krotność = 2

m2

Wartość jak w poz.163 m2 54.740
RAZEM 54.740

166
d.18.1

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piasko-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

(1.5+19.96+1.5)*2.0<nawierzchnia przed elewacją frontową AB> m2 45.920
RAZEM 45.920

167
d.18.1

KNR 2-31
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piasko-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu - docelowa grubość 10 cm
Krotność = 6

m2

Wartość jak w poz.166 m2 45.920
RAZEM 45.920

168
d.18.1

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - płyty chodnikowe ponownie ułożone
po rozbiórce podejść do drzwi przed pracami ziemnymi

m2

(3.11)*2.0<nawierzchnia przed elewacją CD> m2 6.220
(1.30)*2.0<nawierzchnia przed elewacją EF> m2 2.600

RAZEM 8.820
18.2 Wykonanie nowej opaski ścian budynku
169

d.18.2
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

0.6+14.59-3.10<przy elewacji CD> m 12.090
2.14<przy elewacji DE> m 2.140
6.44-1.3+0.6<przy elewacji EF> m 5.740
0.6+0.3<przy elewacji FG> m 0.900
0.6+0.6+8.81<przy elewacji GA> m 10.010

RAZEM 30.880
170

d.18.2
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko-
nanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

(14.59-3.10+2.14+6.44-1.3+0.3+0.6+0.6+8.81)*0.5 m2 14.540
RAZEM 14.540

171
d.18.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

Wartość jak w poz.170 m2 14.540
RAZEM 14.540

172
d.18.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa gru-
bość podsypki to 5 cm
Krotność = 2

m2

Wartość jak w poz.171 m2 14.540
RAZEM 14.540

173
d.18.2

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Wartość jak w poz.172 m2 14.540
RAZEM 14.540

18.3 Demontaż, oraz montaż dodatkowych elementów na elewacji
174

d.18.3 wycena indywi-
dualna

Montaż daszka systemowego aluminiowych z wypełnieniem szkłem
akrylowym nad drzwiami wejściowymi na elewacji FG

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach
175
d.19

Roboty uzupełniające i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i
rozbiórek.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 11, 85-062 Bydgoszcz

1 Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 3 cm

m2 43.920 6.91 303.49

2
d.1

KNR 2-31 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2 43.920 3.48 152.84

3
d.1

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3 33.510 139.35 4669.62

4
d.1

KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przy-
czepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat.
gruntu III)

m3 238.014 182.59 43458.98

5
d.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - Wywóz na 8
km
Krotność 14

m3 238.014 29.37 6990.47

6
d.1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m)

m2 158.452 41.92 6642.31

7
d.1

Dowóz piasku do zasypania wykopu m3 238.014 92.84 22097.22

8
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 238.014 27.33 6504.92

9
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 238.014 5.16 1228.15

Razem dział: Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne 92048.00
2 45321000-3 Izolacja ścian fundamentowych

2.1 45442300-0 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej
10

d.2.
1

KNR BC-02
0105-03

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z
cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 2 ceg.

m 54.730 518.97 28403.23

2.2 45321000-3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
11

d.2.
2

KNR K-04 0401-
08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i
spoin z zaprawy cementowo-wapienej

m2 176.639 10.98 1939.50

12
d.2.

2

KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2 176.639 22.97 4057.40

13
d.2.

2

KNR 9-15 0102-
01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betono-
wych, tynkowanych preparatem birumicznym

m2 176.639 2.92 515.79

14
d.2.

2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i
budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIF-
LEX-C2 na powierzchniach ścian murowanych narażonych
na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm

m2 176.639 41.31 7296.96

15
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
03

Docieplenie ścian z betonu płytami twardymi - styrodur - na
piankę poliuretanową - izolacja właściwa grubości 7 cm

m2 73.776 128.23 9460.30

16
d.2.

2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i
budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIF-
LEX-C2 na powierzchniach ścian murowanych narażonych
na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm -
analgia dla ułożenie na wartstwie izolacji termicznej

m2 73.776 41.31 3047.69

17
d.2.

2

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 3.533 144.73 511.33

18
d.2.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t 7.066 52.00 367.43

Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych 55599.63
3 45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki

19
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 12 m

m2 485.723 5.29 2569.47

20
d.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 485.723 2.54 1233.74

21
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2 55.899 18.11 1012.33

Razem dział: Rusztowania + zabezpieczenie stolarki 4815.54
4 45453100-8 Wzmocnienie ścian prętami Helibar

22
d.4

KNR AT-17
0108-06 z.sz.
1.3. 

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spali-
nową z tarczą diamentową - roboty z rusztowania lub po-
mostu - wycinanie spoiny pod pręty wzmacniające

m 30.240 35.84 1083.80

23
d.4

Kalkulacja włas-
na

Montaż prętów Helibar m 34.680 124.33 4311.76
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24
d.4

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów  gładkich z cegły  z przygotowaniem
zaprawy

m 30.240 10.79 326.29

Razem dział: Wzmocnienie ścian prętami Helibar 5721.85
5 Renowacja elewacji frontowej AB

5.1 Renowacja ścian
25

d.5.
1

KNR K-04 0401-
08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i
spoin z zaprawy cementowo-wapienej  - zbicie istniejących
powierzchni otynkowanych poza powierzchniami zdobiony-
mi, 80% pow. elewacji.

m2 120.830 14.82 1790.70

26
d.5.

1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 2.417 144.73 349.81

27
d.5.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t 4.834 52.00 251.37

28
d.5.

1

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 158.589 6.78 1075.23

29
d.5.

1

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne  murów z wystrojami architektoniczny-
mi- Analogia - Oczyszcenie uszkodzonych wystrojów archi-
tektonicznych  - przyjęto 20% powierzchni elewacji

m2 31.718 43.55 1381.32

30
d.5.

1

KNR K-04 0202-
09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 158.589 3.18 504.31

31
d.5.

1

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o po-
wierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla syste-
mu STO

m2 120.830 52.09 6294.03

32
d.5.

1

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla sys-
temu STO

m2 120.830 101.56 12271.49

33
d.5.

1

ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na
ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu -
analogia dla systemu STO

m2 158.589 47.95 7604.34

34
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie para-
petów okiennych parteru oraz obramowania okienne - ana-
logia dla systemu STO

m2 9.536 8.20 78.20

35
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms w pozio-
mie parapetów okiennych parteru oraz obramowania okien-
ne - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 2.384 3.25 7.75

36
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychszerokość profilu
15-20 cm - ubytek w obramowaniu drzwi wejściowych -
analogia dla systemu STO

m2 0.080 60.16 4.81

37
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychdodatek za każde
5 cm rozwinięcia  - ubytek w obramowaniu drzwi wejścio-
wych - analogia dla systemu STO
Krotność = 3

m2 0.200 34.08 6.82

38
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20 cm - obramowanie drzwi wej-
ściowych- analogia dla systemu STO

m2 1.580 10.10 15.96

39
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - obramowanie
drzwi wejściowych- analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 0.395 3.25 1.28

40
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20 cm - gzyms nad parterem -
analogia dla systemu STO

m2 3.992 10.10 40.32

41
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms nad par-
terem - analogia dla systemu STO
Krotność = 7

m2 0.998 11.36 11.34

42
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie para-
petów okiennych piętra oraz obramowania okienne - analo-
gia dla systemu STO

m2 13.048 8.20 106.99

43
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms w pozio-
mie parapetów okiennych piętra oraz obramowania okienne
- analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 3.262 3.25 10.60
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44

d.5.
1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20 cm - pionowe profile pod
oknami pierwszego piętra - analogia dla systemu STO

m2 2.340 10.10 23.63

45
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - pionowe profile
pod oknami pierwszego piętra - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 0.585 3.25 1.90

46
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20 cm - gzymsy nad oknami pię-
tra- analogia dla systemu STO

m2 1.896 10.10 19.15

47
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - gzymsy nad
oknami piętra- analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 0.585 3.25 1.90

48
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20 cm - gzyms podrynnowy -
analogia dla systemu STO

m2 3.312 10.10 33.45

49
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms podryn-
nowy - analogia dla systemu STO
Krotność = 12

m2 0.828 19.48 16.13

50
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20 cm - obramowanie tympano-
nu - analogia dla systemu STO

m2 1.272 10.10 12.85

51
d.5.

1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - obramowanie
tympanonu - analogia dla systemu STO
Krotność = 4

m2 0.318 6.49 2.06

52
d.5.

1

ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych po-
rowatych- analogia dla systemu STO

m2 158.589 13.31 2110.82

53
d.5.

1

KNR K-04 0202-
05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
fakturowych bez gruntowania

m2 158.589 19.37 3071.87

54
d.5.

1

KNR K-04 0109-
02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z za-
prawy o wielkości kamienia 1,8 mm - cokół

m2 13.984 61.93 866.03

Razem dział: Renowacja elewacji frontowej AB 37966.46
6 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA

6.1 Renowacja ściany
55

d.6.
1

KNR K-04 0401-
08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i
spoin z zaprawy cementowo-wapienej  - przyjęto 70% ele-
wacji pokrytej tynkiem do zbicia

m2 112.812 14.82 1671.87

56
d.6.

1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 2.256 144.73 326.51

57
d.6.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t 4.512 52.00 234.62

58
d.6.

1

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 161.160 6.78 1092.66

59
d.6.

1

KNR K-04 0202-
09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 161.160 3.18 512.49

60
d.6.

1

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o po-
wierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla syste-
mu STO

m2 161.160 52.09 8394.82

61
d.6.

1

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla sys-
temu STO

m2 161.160 101.56 16367.41

62
d.6.

1

ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na
ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu -
analogia dla systemu STO

m2 161.160 47.95 7727.62

63
d.6.

1

ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych po-
rowatych- analogia dla systemu STO

m2 161.160 13.31 2145.04

64
d.6.

1

KNR K-04 0202-
05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
fakturowych bez gruntowania

m2 161.160 19.37 3121.67

65
d.6.

1

KNR K-04 0109-
02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z za-
prawy o wielkości kamienia 1,8 mm - cokół

m2 5.740 61.93 355.48
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Razem dział: Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA 41950.19

7 45321000-3 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG
66
d.7 kalk. własna

Ręczne ścinanie i karczowanie bluszczu ze ściany - frag-
ment elewacji EF o FG

m2 25.330 50.00 1266.50

67
d.7

KNR K-04 0401-
08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i
spoin z zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków do
skucia

m2 155.522 14.82 2304.84

68
d.7

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 3.110 144.73 450.11

69
d.7 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t 5.443 52.00 283.04

70
d.7

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała po-
wierzchnia ścian)

m2 182.454 5.02 915.92

71
d.7

KNR K-04 0403-
02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2 182.454 4.32 788.20

72
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż budek lęgowych dla kawki szt 3.000 150.00 450.00

73
d.7

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr. 15 cm m2 186.396 70.45 13131.60

74
d.7

KNR K-04 0102-
06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości
do 30 cm

m2 17.115 50.21 859.34

75
d.7

KNR K-04 0103-
02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastyko-
wych (6 szt/m2) do podłoża z cegły

m2 203.511 10.30 2096.16

76
d.7

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 186.396 21.49 4005.65

77
d.7

KNR K-04 0103-
09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2 17.115 39.75 680.32

78
d.7

KNR K-04 0104-
01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m 78.310 28.28 2214.61

79
d.7

KNR K-04 0104-
04

Montaż listwy kapinosowej m 20.230 25.61 518.09

80
d.7

KNR K-04 0107-
03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek

m2 203.511 42.99 8748.94

81
d.7

KNR K-04 0202-
09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 203.511 3.18 647.16

82
d.7

KNR K-04 0202-
05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
fakturowych bez gruntowania

m2 203.511 14.12 2873.58

83
d.7

KNR K-04 0109-
02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z za-
prawy o wielkości kamienia 1,8 mm - przyziemie

m2 2.144 61.93 132.78

Razem dział: Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG 42366.84
8 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej

84
d.8

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 26.556 6.72 178.46

85
d.8

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o
szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 12.866 184.64 2375.58

86
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 14.230 166.25 2365.74

87
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 11.517 86.85 1000.25

88
d.8

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 31.960 2.46 78.62

89
d.8

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 45.350 3.36 152.38

90
d.8

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 45.350 110.05 4990.77

91
d.8

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 31.960 28.65 915.65

Razem dział: Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej 12057.45
9 45262110-5 Praca rusztowań

92
d.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91)

m-g 292.783 23.15 6777.93

Razem dział: Praca rusztowań 6777.93
10 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz
93

d.10
KNR K-04 0401-
08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i
spoin z zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków
przeznaczona do skucia

m2 87.701 14.82 1299.73

94
d.10

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 1.754 150.70 264.33
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95

d.10 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów - gruz t 3.070 52.00 159.64

96
d.10

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała po-
wierzchnia ścian)

m2 87.701 5.02 440.26

97
d.10

KNR K-04 0403-
02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2 87.701 4.32 378.87

98
d.10

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliure-
tanowego 80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k
gr. 9,5 mm

m2 87.701 183.06 16054.55

99
d.10

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 87.701 21.49 1884.69

100
d.10

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 87.701 5.02 440.26

101
d.10

KNR K-04 0101-
05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2 87.701 2.73 239.42

102
d.10

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

m2 87.701 8.64 757.74

103
d.10 analiza indywidu-

alna

Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w
trakcie prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz,
wraz z miejscowymi przełożeniem rur i innymi robotami to-
warzyszącymi w zakresie instalacji C.O.

kpl. 1.000 3000.00 3000.00

104
d.10 analiza indywidu-

alna

Roboty towarzyszące i nieprzewidziane:
- przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie.

kpl. 1.000 2500.00 2500.00

Razem dział: Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz 27419.49
11 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz

105
d.11

KNR K-04 0401-
08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i
spoin z zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków
przeznaczona do skucia

m2 63.714 14.82 944.24

106
d.11

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 1.274 150.70 191.99

107
d.11 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t 2.230 52.00 115.96

108
d.11

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała po-
wierzchnia ścian)

m2 63.714 5.02 319.84

109
d.11

KNR K-04 0403-
02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2 63.714 4.32 275.24

110
d.11

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliure-
tanowego 80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k
gr. 9,5 mm

m2 63.714 183.06 11663.48

111
d.11

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 63.714 21.49 1369.21

112
d.11

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 63.714 5.02 319.84

113
d.11

KNR K-04 0101-
05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2 63.714 2.73 173.94

114
d.11

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

m2 63.714 8.64 550.49

115
d.11 analiza indywidu-

alna

Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w
trakcie prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz,
wraz z miejscowymi przełożeniem rur i innymi robotami to-
warzyszącymi w zakresie instalacji C.O.

kpl. 1.000 3000.00 3000.00

116
d.11 analiza indywidu-

alna

Roboty towarzyszące i nieprzewidziane:
- przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie.

kpl. 1.000 2500.00 2500.00

Razem dział: Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz 21424.23
12 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

117
d.12

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2

szt. 4.000 19.04 76.16

118
d.12

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 11.000 25.99 285.89

119
d.12

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 10.943 11.65 127.49

120
d.12

KNR 2-02 1001-
07

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe
wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wy-
kończone o powierzchni 1,5-2,0 m2

m2 15.652 487.24 7626.28

121
d.12

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 0.802 612.40 491.14

122
d.12

KNR 0-19 1023-
09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 5.583 543.66 3035.25

123
d.12

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2 10.922 533.32 5824.92
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124
d.12

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt 2.000 1127.23 2254.46

125
d.12

KNR 2-02 0129-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do
1 m

szt 2.000 54.19 108.38

126
d.12

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
ponad 1 m parapety wewnętrzne PCV

szt 15.000 66.32 994.80

127
d.12

KNR 4-01 0354-
05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 10.113 11.65 117.82

128
d.12

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi drewniane zewnętrzne wzorowane na drzwiach za-
bytkowych istniejących, dwuskrzydłowe z naświetlem o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

m2 10.113 1487.67 15044.81

129
d.12

KNR 2-02 1017-
05
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe szklone o powierzchni ponad 1,
6 m2 fabrycznie wykończone - renowacja w zakładzie spe-
cjalistycznym drewnianych drzwi wejściowych do budynku

m2 7.096 1019.17 7232.03

Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 43219.43
13 Remont konstrukcji dachowej

130
d.13

KNR 4-01 0610-
03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek
stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

m2 316.420 1.57 496.78

131
d.13

KNR 4-01 0628-
01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą
smarowania preparatami olejowymi

m2 316.420 7.48 2366.82

132
d.13

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
- impregnacja ogniochronna powierzchni drewnianych
schodów zewnętrznych poprzez dwukrotne malowanie im-
pregnatem ogniochronnym FOBOS M-4

m2 316.420 10.12 3202.17

133
d.13 kalk. własna

Dostawa i montaż  systemowego wyłazu dachowego Velux
ISD 0100 80x80 cm z otworem w świetle wyłazu 80x80cm,
wyposażonym w kopułę akrylową matową.

kpl. 1.000 738.00 738.00

Razem dział: Remont konstrukcji dachowej 6803.77
14 Ocieplenie kontrukcji dachowej

134
d.14

KNR 2-02 0607-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fio-
lii paroizolacyjnej

m2 243.400 28.39 6910.13

135
d.14

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2 243.400 32.84 7993.26

136
d.14

KNR 2-02 0607-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fio-
lii paroizolacyjnej

m2 243.400 28.39 6910.13

137
d.14

KNR 4-01 0820-
03
analogia

Przykręcenie do podłóg na wkręty płyt OSB gr. 22 mm m2 112.123 51.16 5736.21

Razem dział: Ocieplenie kontrukcji dachowej 27549.73
15 Wymiana pokrycia dachowego dobudówki

138
d.15

KNR 4-04 0509-
02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na
zakład

m2 54.826 4.48 245.62

139
d.15

KNR 0-22 0527-
02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu
drewnianym

m2 54.826 95.69 5246.30

Razem dział: Wymiana pokrycia dachowego dobudówki 5491.92
16 45453000-7 Remont kominów

140
d.16

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia do 5 m2 - odbicie tynków z kominów

m2 16.496 9.19 151.60

141
d.16

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km

m3 16.496 144.73 2387.47

142
d.16 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t 32.992 52.00 1715.58

143
d.16

KNR K-04 0403-
02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2 16.496 4.32 71.26

144
d.16

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej na na powierzchni ko-
minów gr. 2 cm

m2 16.496 46.53 767.56

145
d.16

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 16.496 21.49 354.50

146
d.16

KNR K-04 0107-
03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek

m2 16.496 42.99 709.16

147
d.16

KNR K-04 0202-
05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
fakturowych bez gruntowania

m2 16.496 14.12 232.92

148
d.16

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm m2 4.239 110.62 468.92

149
d.16

KNR 9-15 0101-
01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono-
wych - powierzchnia czapek kominowych

m2 4.239 2.29 9.71

150
d.16

KNR 9-15 0301-
03

Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej - po-
wierzchnia czapek kominowych

m2 4.239 30.63 129.84

151
d.16

KNR K-04 0104-
04

Montaż listwy kapinosowej m 23.400 25.61 599.27
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Razem dział: Remont kominów 7597.79

17 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF
17.1 Schody betonowe na elewacji EF
152
d.17

.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym

m3 0.127 308.45 39.17

153
d.17

.1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wew-
nętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 0.457 785.08 358.78

17.2 Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych
154
d.17

.2

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 2.574 6.78 17.45

155
d.17

.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2
mm zatarte na gładko

m2 1.271 14.14 17.97

156
d.17

.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warst-
wy o 1 mm (docelowa grubość warstwy wyrównawczej 5
mm>
Krotność = 3

m2 1.271 9.69 12.32

157
d.17

.2

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych z zeskroba-
niem luźnych fragmentów - powierzchnie pionowe

m2 1.303 12.96 16.89

158
d.17

.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2
mm zatarte na gładko - powierzchnie pionowe

m2 1.303 14.14 18.42

159
d.17

.2

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie -
nałożenie dwóch warstw

m2 2.574 22.16 57.04

160
d.17

.2

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m 1.990 14.15 28.16

161
d.17

.2

KNR-W 2-02
1126-07

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujące
przy posadzkach nie zbrojonych

m2 2.574 33.87 87.18

162
d.17

.2

KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlo-
we przeciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm

m2 2.574 181.25 466.54

Razem dział: Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF 1119.92
18 45400000-1 Prace dodatkowe

18.1 45233222-1 Odtworzenie chodników 
163
d.18

.1

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm - pow. wszystkich oddtwarzanych
nawierzchni chodników

m2 54.740 6.66 364.57

164
d.18

.1

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 54.740 6.20 339.39

165
d.18

.1

KNR 2-31 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
- docelowa grubość 5 cm
Krotność = 2

m2 54.740 2.71 148.35

166
d.18

.1

KNR 2-31 0312-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwiro-
wo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2 45.920 115.51 5304.22

167
d.18

.1

KNR 2-31 0312-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwiro-
wo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu - docelowa grubość 10
cm
Krotność = 6

m2 45.920 172.85 7937.27

168
d.18

.1

KNR 2-31 0502-
01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty chodnikowe
ponownie ułożone po rozbiórce podejść do drzwi przed pra-
cami ziemnymi

m2 8.820 14.95 131.86

18.2 Wykonanie nowej opaski ścian budynku
169
d.18

.2

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 30.880 17.76 548.43

170
d.18

.2

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm

m2 14.540 6.66 96.84

171
d.18

.2

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 14.540 6.20 90.15
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Termomodernizacja Lipowa 11 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
172
d.18

.2

KNR 2-31 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
- docelowa grubość podsypki to 5 cm
Krotność = 2

m2 14.540 2.71 39.40

173
d.18

.2

KNR 2-31 0502-
04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2 14.540 77.20 1122.49

18.3 Demontaż, oraz montaż dodatkowych elementów na elewacji
174
d.18

.3
wycena indywi-
dualna

Montaż daszka systemowego aluminiowych z wypełnieniem
szkłem akrylowym nad drzwiami wejściowymi na elewacji
FG

kpl. 2.000 840.00 1680.00

Razem dział: Prace dodatkowe 17802.97
19 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach

175
d.19

Roboty uzupełniające i nieprzewidziane po wykonaniu od-
krywek i rozbiórek.

kpl. 1.000 7500.00 7500.00

Razem dział: Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach 7500.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 465233.14
Podatek VAT 37218.65
Ogółem wartość kosztorysowa robót 502451.79

Słownie:   pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 79/100 zł
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Termomodernizacja Lipowa 11 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Rozbiórka pow. bet., roboty
ziemne

15090.78 4089.33 20055.07 24181.22 245.39 6288.99 22097.22 92048.00

2 Izolacja ścian fundamento-
wych

11032.51 22778.48 5619.60 11455.42 1366.59 2979.60 367.43 55599.63

2.1 Przepona pozioma metodą
iniekcji grawitacyjnej

5713.81 8436.03 4710.17 7171.86 506.17 1865.19 28403.23

2.2 Izolacja pionowa ścian fun-
damentowych 

5318.70 14342.45 909.43 4283.56 860.42 1114.41 367.43 27196.40

3 Rusztowania + zabezpie-
czenie stolarki

1662.09 1095.81 295.32 1346.20 65.81 350.31 4815.54

4 Wzmocnienie ścian prętami
Helibar

790.47 3850.25 88.18 604.64 231.04 157.27 5721.85

5 Renowacja elewacji fronto-
wej AB

5564.05 22464.83 1881.45 5123.64 1348.37 1332.75 251.37 37966.46

5.1 Renowacja ścian 5564.05 22464.83 1881.45 5123.64 1348.37 1332.75 251.37 37966.46
6 Renowacja elewacji szczy-

towej BC i elewacji GA
5069.67 26518.50 2217.02 5014.35 1591.63 1304.40 234.62 41950.19

6.1 Renowacja ściany 5069.67 26518.50 2217.02 5014.35 1591.63 1304.40 234.62 41950.19
7 Ocieplenie ściany zewnętrz-

nej elewacji CD, DE, EF,
FG

10232.54 17954.55 1195.31 7862.46 1077.43 2045.01 1999.54 42366.84

8 Orynnowanie, parapety, in-
ne obróbki blacharskiej

1618.82 8416.52 60.96 1155.52 505.05 300.58 12057.45

9 Praca rusztowań 3630.51 2497.73 0.00 649.69 6777.93
10 Ocieplenie ściany zewnętrz-

nej elewacji BC od wew-
nątrz

3676.55 13425.10 356.49 2774.57 805.48 721.66 5659.64 27419.49

11 Ocieplenie ściany zewnętrz-
nej elewacji GA od wew-
nątrz

2670.97 9753.22 258.98 2015.65 585.17 524.28 5615.96 21424.23

12 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

2596.20 35657.36 308.32 1998.37 2139.45 519.73 43219.43

13 Remont konstrukcji dacho-
wej

2126.34 1977.62 1462.51 118.67 380.63 738.00 6803.77

14 Ocieplenie kontrukcji da-
chowej

3024.64 19447.81 690.04 2555.33 1167.03 664.88 27549.73

15 Wymiana pokrycia dacho-
wego dobudówki

896.73 3477.67 70.28 665.47 208.73 173.04 5491.92

16 Remont kominów 1081.42 1562.94 1181.78 1557.23 93.81 405.03 1715.58 7597.79
17 Wykonanie nowych scho-

dów zewnętrznych na ele-
wacji EF

158.57 728.85 27.50 128.00 43.72 33.28 1119.92

17.1 Schody betonowe na elewa-
cji EF

111.17 142.25 21.23 91.08 8.53 23.69 397.95

17.2 Wykończenie nawierzchni
schodów wejściowyych

47.40 586.60 6.27 36.92 35.19 9.59 721.97

18 Prace dodatkowe 613.62 14129.98 421.76 847.79 109.82 1680.00 17802.97
18.1 Odtworzenie chodników 362.08 12782.97 248.83 766.98 64.80 14225.66
18.2 Wykonanie nowej opaski

ścian budynku
251.54 1347.01 172.93 80.81 45.02 1897.31

18.3 Demontaż, oraz montaż do-
datkowych elementów na
elewacji

0.00 0.00 0.00 1680.00 1680.00

19 Roboty uzupełaniające i nie-
przewidziane po odkryw-
kach

0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00

RAZEM netto 67905.97 207328.82 37936.81 72820.07 12441.16 18940.95 47859.36 465233.14
VAT 37218.65
Razem brutto 502451.79

Słownie:   pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 79/100 zł
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Termomodernizacja Lipowa 11 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1 1 - 9 Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne 92048.00 18.32%
2 10 - 18 Izolacja ścian fundamentowych 55599.63 11.07%

2.1 10 - 10 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej 28403.23 5.65%
2.2 11 - 18 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 27196.40 5.41%

3 19 - 21 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki 4815.54 0.96%
4 22 - 24 Wzmocnienie ścian prętami Helibar 5721.85 1.14%
5 25 - 54 Renowacja elewacji frontowej AB 37966.46 7.56%

5.1 25 - 54 Renowacja ścian 37966.46 7.56%
6 55 - 65 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA 41950.19 8.35%

6.1 55 - 65 Renowacja ściany 41950.19 8.35%
7 66 - 83 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG 42366.84 8.43%
8 84 - 91 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej 12057.45 2.40%
9 92 - 92 Praca rusztowań 6777.93 1.35%

10 93 - 104 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz 27419.49 5.46%
11 105 - 116 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz 21424.23 4.26%
12 117 - 129 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 43219.43 8.60%
13 130 - 133 Remont konstrukcji dachowej 6803.77 1.35%
14 134 - 137 Ocieplenie kontrukcji dachowej 27549.73 5.48%
15 138 - 139 Wymiana pokrycia dachowego dobudówki 5491.92 1.09%
16 140 - 151 Remont kominów 7597.79 1.51%
17 152 - 162 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF 1119.92 0.22%

17.1 152 - 153 Schody betonowe na elewacji EF 397.95 0.08%
17.2 154 - 162 Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych 721.97 0.14%

18 163 - 174 Prace dodatkowe 17802.97 3.54%
18.1 163 - 168 Odtworzenie chodników 14225.66 2.83%
18.2 169 - 173 Wykonanie nowej opaski ścian budynku 1897.31 0.38%
18.3 174 - 174 Demontaż, oraz montaż dodatkowych elementów na elewacji 1680.00 0.33%

19 175 - 175 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach 7500.00 1.49%
RAZEM netto 465233.14 92.59%
VAT 37218.65 7.41%
Razem brutto 502451.79 100.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 502451.79
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 465233.14
Podatek VAT 37218.65

Słownie:   pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 79/100 zł
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