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Termomodernizacja Lipowa 11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 11, 85-062 Bydgoszcz

1 Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 3 cm

m2

(1.0+19.96+1.0)*2.0<elewacja AB> m2 43.920
RAZEM 43.920

2
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

(1.0+19.96+1.0)*2.0<elewacja AB> m2 43.920
RAZEM 43.920

3
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

13.01*1.5<elewacja DA> m3 19.515
(3.04+1.19+5.1)*1.5<elewacja CD> m3 13.995

RAZEM 33.510
4

d.1
KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami
samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)

m3

(1.0+19.96+1.0)*1.5*2.8<elewacja AB> m3 92.232
11.58*1.5*2.8<elewacja BC> m3 48.636
(1.0+14.59)*1.5*2.8<elewacja CD> m3 65.478
(6.54+1.0)*1.5*2.8<elewacja EF> m3 31.668

RAZEM 238.014
5

d.1
KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV - Wywóz na 8 km
Krotność 14

m3

Wartość jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014

6
d.1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

(1.0+19.96+1.0)*2.8<elewacja AB> m2 61.488
11.5*2.8<elewacja BC> m2 32.200
(1.0+14.59)*2.8<elewacja CD> m2 43.652
(6.54+1.0)*2.8<elewacja EF> m2 21.112

RAZEM 158.452
7

d.1
Dowóz piasku do zasypania wykopu m3

Wartość jak w poz.5 m3 238.014
RAZEM 238.014

8
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości
do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

Wartość jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014

9
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

Wartość jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014

2 45321000-3 Izolacja ścian fundamentowych
2.1 45442300-0 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej
10

d.2.1
KNR BC-02
0105-03

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły
zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 2 ceg.

m

19.96<elewacja AB> m 19.960
11.5<elewacja BC> m 11.500
14.59<elewacja CD> m 14.590
2.14<elewacja DE> m 2.140
6.54<elewacja EF> m 6.540

RAZEM 54.730
2.2 45321000-3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
11

d.2.2
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej

m2

19.96*(2.8+(0.45+0.53)/2)-0.5*2.20<elewacja AB> m2 64.568
11.5*(2.8+0.53)<elewacja BC> m2 38.295
14.59*(2.8+(0.53+0.28)/2)-0.58*2.17<elewacja CD> m2 45.502
2.14*(2.8+0.28)<elewacja DE> m2 6.591
(6.54+0.3)*(2.8+0.37)<elewacja EF i FG> m2 21.683

RAZEM 176.639
12

d.2.2
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

Wartość jak w poz.11 m2 176.639
RAZEM 176.639

13
d.2.2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynko-
wanych preparatem birumicznym

m2

Wartość jak w poz.11 m2 176.639
RAZEM 176.639
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14

d.2.2
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z
bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci grunto-
wej; grubość warstwy 2,0 mm

m2

Wartość jak w poz.11 m2 176.639
RAZEM 176.639

15
d.2.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami twardymi - styrodur - na piankę
poliuretanową - izolacja właściwa grubości 7 cm

m2

14.59*(2.8+(0.53+0.28)/2)-0.58*2.17<elewacja CD> m2 45.502
2.14*(2.8+0.28)<elewacja DE> m2 6.591
(6.54+0.3)*(2.8+0.37)<elewacja EF i FG> m2 21.683

RAZEM 73.776
16

d.2.2
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z
bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci grunto-
wej; grubość warstwy 2,0 mm - analgia dla ułożenie na wartstwie izo-
lacji termicznej

m2

Wartość jak w poz.15 m2 73.776
RAZEM 73.776

17
d.2.2

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

(Wartość jak w poz.11)*0.02 m3 3.533
RAZEM 3.533

18
d.2.2 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.17*2.00 t 7.066
RAZEM 7.066

3 45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki
19
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym ram 2,57 m o wys. do 12 m

m2

(19.96+1.0)*(8.38+0.53)<elewacja AB> m2 186.754
11.58*(9.13+0.53)<elewacja BC> m2 111.863
(1.0+14.59)*(7.70+0.53)<elewacja CD> m2 128.306
(6.54+1.0+0.3)*(6.97+0.53)<elewacja EF i FG> m2 58.800

RAZEM 485.723
20
d.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m

m2

Wartość jak w poz.19 m2 485.723
RAZEM 485.723

21
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1.04*1.85*4<okna O1>+1.04*1.90*2<okna O2>+1.04*1.85*5<okna
O3>+1.04*1.90*2<okna O4>+0.65*1.90*2<okna O5>+1.69*2.08<
okna O6>+1.04*2.08*3<okna O7>+1.04*1.68<okna O8>+0.58*
2.08<okna O9>+1.02*2.08<okna O10>+1.02*1.88*2<okna O11>+
1.69*1.88<okna O12>+1.04*2.08<okna O13>+0.65*0.7<okna O14>
+0.72*1.35<okna O15>+0.41*0.48*2<okna O21>+0.75*0.770*3<
okna O22>+0.77*0.52<okna O23>

m2 55.899

RAZEM 55.899
4 45453100-8 Wzmocnienie ścian prętami Helibar

22
d.4

KNR AT-17
0108-06 z.sz.
1.3. 

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tar-
czą diamentową - roboty z rusztowania lub pomostu - wycinanie spo-
iny pod pręty wzmacniające

m

(7+7)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewacji
CD>*(0.02+0.5*2+2*0.03)

m 15.120

(6+8)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewacji
DA>*(0.02+0.5*2+2*0.03)

m 15.120

RAZEM 30.240
23
d.4

Kalkulacja
własna

Montaż prętów Helibar m

(4+4+4+8)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewa-
cji CD>*(0.02+0.5*2)

m 20.400

(6+8)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań na elewacji
DA>*(0.02+0.5*2)

m 14.280

RAZEM 34.680
24
d.4

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów  gładkich z cegły  z przygotowaniem zaprawy m

Wartość jak w poz.22 m 30.240
RAZEM 30.240

5 Renowacja elewacji frontowej AB
5.1 Renowacja ścian
25

d.5.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - zbicie istniejących powierzchni otyn-
kowanych poza powierzchniami zdobionymi, 80% pow. elewacji.

m2
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19.96*7.75+3.4*(8.38-7.75)-2.19*3.24+2.19*0.15+3.24*2*0.15<po-
wierzchnia elewacji frontowej AB>

151.037

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
151.037

Wartość jak w poz.25A*0.80 m2 120.830
RAZEM 120.830

26
d.5.1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.25*0.02 m3 2.417
RAZEM 2.417

27
d.5.1 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.26*2.00 t 4.834
RAZEM 4.834

28
d.5.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Powierzchnia ścian powiększona o 5%, dla uwzględnienia pow. wy-
pukłych wystrojów architektonicznych na elewacji
Wartość jak w poz.25A*1.05 m2 158.589

RAZEM 158.589
29

d.5.1
TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne  murów z wystrojami architektonicznymi- Analo-
gia - Oczyszcenie uszkodzonych wystrojów architektonicznych  -
przyjęto 20% powierzchni elewacji

m2

Wartość jak w poz.28*0.20<20%> m2 31.718
RAZEM 31.718

30
d.5.1

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

31
d.5.1

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.25 m2 120.830
RAZEM 120.830

32
d.5.1

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.25 m2 120.830
RAZEM 120.830

33
d.5.1

ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na
tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-
5,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

34
d.5.1

ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie parapetów okiennych par-
teru oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.13+0.05*2 0.230
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.230
 
((8.65+8.31)+(2.04*2+1.04)*6)*0.2 m2 9.536

RAZEM 9.536
35

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms w poziomie parapetów okien-
nych parteru oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.34A-0.2)/0.05 0.600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.600
((8.65+8.31)+(2.04*2+1.04)*6)*0.05 m2 2.384

RAZEM 2.384
36

d.5.1
ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychszerokość profilu 15-20
cm - ubytek w obramowaniu drzwi wejściowych - analogia dla syste-
mu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.18+0.08*2 0.340
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.340
0.4*0.2 m2 0.080

RAZEM 0.080
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37

d.5.1
ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach ciągnionychdodatek za każde 5 cm
rozwinięcia  - ubytek w obramowaniu drzwi wejściowych - analogia
dla systemu STO
Krotność = 3

m2

(Wartość jak w poz.36A-0.2)/0.05 2.800
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.800
0.4*0.5 m2 0.200

RAZEM 0.200
38

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - obramowanie drzwi wejściowych- analogia
dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.18+0.04*2 0.260
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.260
(2.85*2+2.20)*0.2 m2 1.580

RAZEM 1.580
39

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - obramowanie drzwi wejściowych-
analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.38A-0.2)/0.05 1.200
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.200
(2.85*2+2.20)*0.05 m2 0.395

RAZEM 0.395
40

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - gzyms nad parterem - analogia dla systemu
STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.23+0.15*2 0.530
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.530
19.96*0.20 m2 3.992

RAZEM 3.992
41

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms nad parterem - analogia dla
systemu STO
Krotność = 7

m2

(Wartość jak w poz.40A-0.2)/0.05 6.600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

6.600
19.96*0.05 m2 0.998

RAZEM 0.998
42

d.5.1
ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie parapetów okiennych pię-
tra oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.13+0.05*2 0.230
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.230
 
(19.96+(2.03*2+1.04+2*0.28)*8)*0.2 m2 13.048

RAZEM 13.048
43

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms w poziomie parapetów okien-
nych piętra oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.42A-0.2)/0.05 0.600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.600
(19.96+(2.03*2+1.04+2*0.28)*8)*0.05 m2 3.262

RAZEM 3.262
44

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - pionowe profile pod oknami pierwszego pię-
tra - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.25+0.02*2 0.290
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.290
(0.78)*15*0.20 m2 2.340

RAZEM 2.340
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45

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - pionowe profile pod oknami pierw-
szego piętra - analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.44A-0.2)/0.05 1.800
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.800
(0.78)*15*0.05 m2 0.585

RAZEM 0.585
46

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - gzymsy nad oknami piętra- analogia dla sys-
temu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.16+0.07*2 0.300
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.300
(1.58)*6*0.20 m2 1.896

RAZEM 1.896
47

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzymsy nad oknami piętra- analogia
dla systemu STO
Krotność = 2

m2

(Wartość jak w poz.46A-0.2)/0.05 2.000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.000
(0.78)*15*0.05 m2 0.585

RAZEM 0.585
48

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - gzyms podrynnowy - analogia dla systemu
STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.37+0.40 0.770
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.770
(19.96-3.40)*0.20 m2 3.312

RAZEM 3.312
49

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - gzyms podrynnowy - analogia dla
systemu STO
Krotność = 12

m2

(Wartość jak w poz.48A-0.2)/0.05 11.400
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

11.400
(19.96-3.40)*0.05 m2 0.828

RAZEM 0.828
50

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero-
kość profilu 15-20 cm - obramowanie tympanonu - analogia dla sys-
temu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.22+0.15 0.370
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.370
(1.48*2+3.40)*0.20 m2 1.272

RAZEM 1.272
51

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda-
tek za każde 5 cm rozwinięcia - obramowanie tympanonu - analogia
dla systemu STO
Krotność = 4

m2

(Wartość jak w poz.50A-0.2)/0.05 3.400
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

3.400
(1.48*2+3.40)*0.05 m2 0.318

RAZEM 0.318
52

d.5.1
ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych porowatych-
analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

53
d.5.1

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.28 m2 158.589
RAZEM 158.589

54
d.5.1

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o
wielkości kamienia 1,8 mm - cokół

m2

(9.1+0.3+0.3+8.7)*(0.56+0.2) m2 13.984
RAZEM 13.984

6 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA
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6.1 Renowacja ściany
55

d.6.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - przyjęto 70% elewacji pokrytej tyn-
kiem do zbicia

m2

11.58*7.7+11.58*(9.13-7.7)/2<elewacja BC> 97.446
7.77*8.20<elewacja GA> 63.714
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

161.160
Wartość jak w poz.55A*0.70 m2 112.812

RAZEM 112.812
56

d.6.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.55*0.02 m3 2.256
RAZEM 2.256

57
d.6.1 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.56*2.00 t 4.512
RAZEM 4.512

58
d.6.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Wartość jak w poz.55A m2 161.160
RAZEM 161.160

59
d.6.1

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

60
d.6.1

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

61
d.6.1

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

62
d.6.1

ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na
tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-
5,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

63
d.6.1

ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych porowatych-
analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

64
d.6.1

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.58 m2 161.160
RAZEM 161.160

65
d.6.1

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o
wielkości kamienia 1,8 mm - cokół

m2

11.58*((0,53+0.2)<elewacja BC>
(0.5+0.2)*8.20<elewacja GA> m2 5.740

RAZEM 5.740
7 45321000-3 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG

66
d.7 kalk. własna

Ręczne ścinanie i karczowanie bluszczu ze ściany - fragment elewa-
cji EF o FG

m2

6.97*2.50+(7.76-2.49)*1.5 m2 25.330
RAZEM 25.330

67
d.7

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków do skucia

m2

14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38+2.17*0.15+3.38*2*0.15<powierzch-
nia elewacji CD>

m2 108.188

2.14*6.97-1.69*1.86+1.69*0.15+1.86*2*0.15-1.69*2.08+1.69*0.15+
2.08*0.15<powierzchnia elewacji DE>

m2 9.634

(6.44*6.97)*0.4<powierzchnia elewacji EF w 40% pokryta tynkiem> m2 17.955
3.61*(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m2 19.745

RAZEM 155.522
68
d.7

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.67*0.02 m3 3.110
RAZEM 3.110

69
d.7 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681 Użytkownik: Artmost



Termomodernizacja Lipowa 11 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wartość jak w poz.68*1.75 t 5.443

RAZEM 5.443
70
d.7

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia
ścian)

m2

14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38+2.17*0.15+3.38*2*0.15<powierzch-
nia elewacji CD>

m2 108.188

2.14*6.97-1.69*1.86+1.69*0.15+1.86*2*0.15-1.69*2.08+1.69*0.15+
2.08*0.15<powierzchnia elewacji DE>

m2 9.634

(6.44*6.97)<powierzchnia elewacji EF> m2 44.887
3.61*(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m2 19.745

RAZEM 182.454
71
d.7

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.70 m2 182.454
RAZEM 182.454

72
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż budek lęgowych dla kawki szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

73
d.7

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr. 15 cm m2

14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38<powierzchnia elewacji CD> m2 106.848
2.14*6.97<powierzchnia elewacji DE> m2 14.916
(6.44*6.97)<powierzchnia elewacji EF> m2 44.887
3.61*(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m2 19.745

RAZEM 186.396
74
d.7

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30
cm

m2

(1.04+2*1.68)*0.3<okna NO3>+(1.02+2*1.88)*0.3<okna NO4>+
(1.02+2*2.08)*0.3<okna NO5>+(1.69+2*1.86)*0.3<okna NO6>+
(1.69+2*2.08)*0.3<okna NO7>+(1.04+2*2.08)*0.3<okna NO8>+
(1.02+2*1.88)*0.3<okna NO9>+(0.65+0.7*2)*0.3<okna NO10>+
(0.77+0.45)*0.3<okna NO11>+2*(0.41+2*0.48)*0.3<okna NO12>+
(2.17+2*3.38)*0.3<okna ND2>+(1.01+2*2.75)*0.3<okna ND3>

m2 17.115

RAZEM 17.115
75
d.7

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6
szt/m2) do podłoża z cegły

m2

Wartość jak w poz.73+Wartość jak w poz.74 m2 203.511
RAZEM 203.511

76
d.7

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.73 m2 186.396
RAZEM 186.396

77
d.7

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

Wartość jak w poz.74 m2 17.115
RAZEM 17.115

78
d.7

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

Wartość jak w poz.74/0.3<narożniki otworów drzwiowych i
okiennych>

m 57.050

(7.70+0.53+0.2)+(6.99+0.37+0.2)+(7.76-2.49)<narożniki ścian ele-
wacji>

m 21.260

RAZEM 78.310
79
d.7

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m

14.59-2.17+2.14+6.44-1.07+0.3<szerokość cokołów ocieplanych
elewacji>

m 20.230

RAZEM 20.230
80
d.7

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 2,
0 mm i fakturze baranek

m2

Wartość jak w poz.73+Wartość jak w poz.74 m2 203.511
RAZEM 203.511

81
d.7

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak w poz.80 m2 203.511
RAZEM 203.511

82
d.7

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.81 m2 203.511
RAZEM 203.511

83
d.7

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o
wielkości kamienia 1,8 mm - przyziemie

m2

(14.59-2.17+2.14+6.44-1.07+0.3)*(0.53*0.2)<szerokość cokołów
ocieplanych elewacji>

m2 2.144

RAZEM 2.144
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8 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej

84
d.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozbiórki parapetów okiennych
4*1.4*0.25<okna O1>+2*1.04*0.25<okna O2>+5*1.04*0.25<okna
O3>+2*1.04*0.25<okna O4>+2*0.65*0.25<okna O5>+1.69*0.25<
okna O6>+3*1.04*0.25<okna O7>+1.04*0.25<okna O8>+0.58*
0.25<okna O9>+1.02*0.25<okna O10>+2*1.02*0.25<okna O11>+
1.69*0.25<okna O12>+1.04*0.25<okna O13>+0.65*0.25<okna
O14>+0.72*0.25<okna O15>+1.20*0.25<okna O20>+2*0.41*0.25<
okna O21>+0.75*3*0.25<okna O22>+0.77*0.25<okna O23>

m2 8.723

0.50*(8.42+8.10)<obóbka gzymsu nadrynnowego elewacji AB> m2 8.260
0.35*(1.85*2)<obóbka tympanonu na elewacji AB> m2 1.295
0.35*(5.92*2)<obóbka dachowa elewacji szczytowej BC> m2 4.144
0.35*3.61<obóbka dachowa elewacji FG> m2 1.264
0.35*8.20<obóbka dachowa elewacji GA> m2 2.870

RAZEM 26.556
85
d.8

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

0.15*(8.65+8.31)<obóbka gzymsu w poziomie parapetów okiennych
parteru na elewacji AB>

m2 2.544

0.25*(19.96)<obóbka gzymsu nad parterem na elewacji AB> m2 4.990
0.15*(19.96-1.04*6-0.66*2)<obóbka gzymsu w poziomie parapetów
okiennych piętra na elewacji AB>

m2 1.860

0.17*((1.58)*6)<obóbka gzymsów nad oknami piętra na elewacji AB> m2 1.612
0.15*(19.96-1.04*6-0.66*2)<obóbka gzymsu w poziomie parapetów
okiennych piętra na elewacji AB>

m2 1.860

RAZEM 12.866
86
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.50*(8.42+8.10)<obóbka gzymsu nadrynnowego elewacji AB> m2 8.260
0.35*(1.85*2)<obóbka tympanonu na elewacji AB> m2 1.295
0.50*3.61<obóbka dachowa elewacji FG> m2 1.805
0.35*8.20<obóbka dachowa elewacji GA> m2 2.870

RAZEM 14.230
87
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

Parapety okienne na elewacji nieocieplanej AB
4*1.4*0.25<okna O1>+2*1.04*0.25<okna O2>+5*1.04*0.25<okna
O3>+2*1.04*0.25<okna O4>+2*0.65*0.25<okna O5>

m2 4.065

 
Parapety okienne na elewacjach docieplanych od zewnątrz
1.69*0.40<okna O6>+3*1.04*0.40<okna O7>+1.04*0.40<okna O8>
+0.58*0.40<okna O9>+1.02*0.40<okna O10>+2*1.02*0.40<okna
O11>+1.69*0.40<okna O12>+1.04*0.40<okna O13>+0.65*0.40<
okna O14>+0.72*0.40<okna O15>+1.20*0.40<okna O20>+2*0.41*
0.40<okna O21>+0.75*3*0.40<okna O22>+0.77*0.40<okna O23>

m2 7.452

RAZEM 11.517
88
d.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.28*2<rury spustowe na elewacji AB> m 16.560
8.00+7.40<rury spustowe na eleacjach od podwórza> m 15.400

RAZEM 31.960
89
d.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

8.65+8.15<rynny na elewacji AB> m 16.800
19.95+2.15+6.45<rynny na elewacji CD> m 28.550

RAZEM 45.350
90
d.8

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej

m

Wartość jak w poz.89 m 45.350
RAZEM 45.350

91
d.8

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

Wartość jak w poz.88 m 31.960
RAZEM 31.960

9 45262110-5 Praca rusztowań
92
d.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91)

m-g

RAZEM 292.783
10 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz
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93

d.10
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków przeznaczona do
skucia

m2

(11.58*7.7+11.58*(9.13-7.7)/2)*0.9<powierzchnia ściany BC po-
mniejszona o 10% uwzględniając stropy i ściany prostopadłe do
ocieplanej ściany szczytowej>

m2 87.701

RAZEM 87.701
94

d.10
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.93*0.02 m3 1.754
RAZEM 1.754

95
d.10 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.94*1.75 t 3.070
RAZEM 3.070

96
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia
ścian)

m2

Wartość jak w poz.93 m2 87.701
RAZEM 87.701

97
d.10

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.93 m2 87.701
RAZEM 87.701

98
d.10

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliuretanowego
80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k gr. 9,5 mm

m2

Wartość jak w poz.93 m2 87.701
RAZEM 87.701

99
d.10

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.98 m2 87.701
RAZEM 87.701

100
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Wartość jak w poz.98 m2 87.701
RAZEM 87.701

101
d.10

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

Wartość jak w poz.100 m2 87.701
RAZEM 87.701

102
d.10

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

m2

Wartość jak w poz.100 m2 87.701
RAZEM 87.701

103
d.10 analiza indywi-

dualna

Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w trakcie
prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz, wraz z miejsco-
wymi przełożeniem rur i innymi robotami towarzyszącymi w zakresie
instalacji C.O.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.10 analiza indywi-

dualna

Roboty towarzyszące i nieprzewidziane:
- przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz
105
d.11

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej  - całość tynków przeznaczona do
skucia

m2

7.77*8.20<powierzchnia ściany GA pomniejszona o 10% uwzględ-
niając stropy i ściany prostopadłe do ocieplanej ściany szczytowej>

m2 63.714

RAZEM 63.714
106
d.11

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.105*0.02 m3 1.274
RAZEM 1.274

107
d.11 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.106*1.75 t 2.230
RAZEM 2.230

108
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia
ścian)

m2

Wartość jak w poz.105 m2 63.714
RAZEM 63.714
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109
d.11

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.105 m2 63.714
RAZEM 63.714

110
d.11

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt PIR na ścianach, grubość rdzenia poliuretanowego
80 mm, pokryte od strony zewnętrznej płytą g-k gr. 9,5 mm

m2

Wartość jak w poz.105 m2 63.714
RAZEM 63.714

111
d.11

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.110 m2 63.714
RAZEM 63.714

112
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Wartość jak w poz.110 m2 63.714
RAZEM 63.714

113
d.11

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

Wartość jak w poz.112 m2 63.714
RAZEM 63.714

114
d.11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

m2

Wartość jak w poz.112 m2 63.714
RAZEM 63.714

115
d.11 analiza indywi-

dualna

Demontaż grzejników, oraz ponowny montaż grzejników w trakcie
prac związanych z ociepleniem ściany od wewnątrz, wraz z miejsco-
wymi przełożeniem rur i innymi robotami towarzyszącymi w zakresie
instalacji C.O.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.11 analiza indywi-

dualna

Roboty towarzyszące i nieprzewidziane:
- przełożenie istniejących podłóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogowych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na ocieplanej ścianie.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
117
d.12

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1<wykucie ościeżnic pod okno NO10> szt. 1.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO11> szt. 1.000
2<wykucie ościeżnic pod okno NO12> szt. 2.000

RAZEM 4.000
118
d.12

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3<wykucie ościeżnic pod okno NO1> szt. 3.000
5<wykucie ościeżnic pod okno NO2> szt. 5.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO3> szt. 1.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO4> szt. 1.000
1<wykucie ościeżnic pod okno NO9> szt. 1.000

RAZEM 11.000
119
d.12

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.02*2.08<wykucie ościeżnic pod okno NO5> m2 2.122
1.69*1.86<wykucie ościeżnic pod okno NO6> m2 3.143
1.69*2.08<wykucie ościeżnic pod okno NO7> m2 3.515
1.04*2.08<wykucie ościeżnic pod okno NO8> m2 2.163

RAZEM 10.943
120
d.12

KNR 2-02
1001-07

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione
budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni
1,5-2,0 m2

m2

1.04*1.85*3<okno NO1> m2 5.772
1.04*1.90*5<okno NO2> m2 9.880

RAZEM 15.652
121
d.12

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0.65*0.7<okno NO10> m2 0.455
0.77*0.45<okno NO11> m2 0.347

RAZEM 0.802
122
d.12

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.04*1.68<okno NO3> m2 1.747
1.02*1.88<okno NO4> m2 1.918
1.02*1.88<okno NO9> m2 1.918

RAZEM 5.583
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123
d.12

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.02*2.08<okno NO5> m2 2.122
1.69*1.86<okno NO6> m2 3.143
1.68*2.08<okno NO7> m2 3.494
1.04*2.08<okno NO8> m2 2.163

RAZEM 10.922
124
d.12

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

2<okno NO12> szt 2.000
RAZEM 2.000

125
d.12

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

1<okno NO10> szt 1.000
1<okno NO11> szt 1.000

RAZEM 2.000
126
d.12

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
parapety wewnętrzne PCV

szt

3<okno NO1> szt 3.000
5<okno NO2> szt 5.000
1<okno NO3> szt 1.000
1<okno NO4> szt 1.000
1<okno NO5> szt 1.000
1<okno NO6> szt 1.000
1<okno NO7> szt 1.000
1<okno NO8> szt 1.000
1<okno NO9> szt 1.000

RAZEM 15.000
127
d.12

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.17*3.38<wykucie ościeżnic pod drzwi ND2> m2 7.335
1.01*2.75<wykucie ościeżnic pod drzwi ND3> m2 2.778

RAZEM 10.113
128
d.12

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi drewniane zewnętrzne wzorowane na drzwiach zabytkowych
istniejących, dwuskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

2.17*3.38<drzwi ND2> m2 7.335
1.01*2.75<drzwi ND3> m2 2.778

RAZEM 10.113
129
d.12

KNR 2-02
1017-05
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone - renowacja w zakładzie specjalistycznym
drewnianych drzwi wejściowych do budynku

m2

2.19*3.24<drzwi RD1> m2 7.096
RAZEM 7.096

13 Remont konstrukcji dachowej
130
d.13

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

m2

19.4*(5.65*2)*1.3<pow konstrukcji dachowej gł. bryły budynku po-
większona o 30% uwzględniając powierzchnie pionowe konstrukcji>

m2 284.986

7.8*3.10*1.3<pow konstrukcji dachowej dobudówki powiększona o
30% uwzględniając powierzchnie pionowe konstrukcji>

m2 31.434

RAZEM 316.420
131
d.13

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smaro-
wania preparatami olejowymi

m2

Wartość jak w poz.130 m2 316.420
RAZEM 316.420

132
d.13

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impreg-
nacja ogniochronna powierzchni drewnianych schodów zewnętrz-
nych poprzez dwukrotne malowanie impregnatem ogniochronnym
FOBOS M-4

m2

Wartość jak w poz.130 m2 316.420
RAZEM 316.420

133
d.13 kalk. własna

Dostawa i montaż  systemowego wyłazu dachowego Velux ISD 0100
80x80 cm z otworem w świetle wyłazu 80x80cm, wyposażonym w
kopułę akrylową matową.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 Ocieplenie kontrukcji dachowej
134
d.14

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fiolii paroizolacyjnej

m2

19.4*(5.65*2)<pow docieplanej konstrukcji dachowej gł. bryły budyn-
ku>

m2 219.220

7.8*3.10<pow docieplanej konstrukcji dachowej dobudówki> m2 24.180
RAZEM 243.400
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135
d.14

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

Wartość jak w poz.134 m2 243.400
RAZEM 243.400

136
d.14

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fiolii paroizolacyjnej

m2

Wartość jak w poz.134 m2 243.400
RAZEM 243.400

137
d.14

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przykręcenie do podłóg na wkręty płyt OSB gr. 22 mm m2

(6.95*11.06+9.11*3.87) m2 112.123
RAZEM 112.123

15 Wymiana pokrycia dachowego dobudówki
138
d.15

KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

(2.07+4.32)*(6.44+2.14)<pow. połaci dachowej dobudówki> m2 54.826
RAZEM 54.826

139
d.15

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym m2

Wartość jak w poz.138 m2 54.826
RAZEM 54.826

16 45453000-7 Remont kominów
140
d.16

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie
tynków z kominów

m2

0.48*(0.92*2+2*0.40) m2 1.267
0.80*(0.4*2+1.42*2) m2 2.912
2*0.61*(0.72*2+0.4*2) m2 2.733
0.98*(0.4*2+0.4*2) m2 1.568
1.55*(0.72*2+0.38*2) m2 3.410
0.84*(0.40*2+0.69*2) m2 1.831
0.35*(1.17*2+0.38*2) m2 1.085
0.65*(0.9*2+0.40*2) m2 1.690

RAZEM 16.496
141
d.16

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

Wartość jak w poz.140 m3 16.496
RAZEM 16.496

142
d.16 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - gruz t

Wartość jak w poz.141*2.0 t 32.992
RAZEM 32.992

143
d.16

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak w poz.140 m2 16.496
RAZEM 16.496

144
d.16

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej na na powierzchni kominów gr. 2
cm

m2

Wartość jak w poz.143 m2 16.496
RAZEM 16.496

145
d.16

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

m2

Wartość jak w poz.144 m2 16.496
RAZEM 16.496

146
d.16

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 2,
0 mm i fakturze baranek

m2

Wartość jak w poz.143 m2 16.496
RAZEM 16.496

147
d.16

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturo-
wych bez gruntowania

m2

Wartość jak w poz.143 m2 16.496
RAZEM 16.496

148
d.16

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm m2

(0.1+0.92)*(0.1+0.40) m2 0.510
(0.40+0.1)*(0.1+1.42) m2 0.760
(0.1+0.72)*(0.1+0.40)*2 m2 0.820
(0.4+0.1)*(0.1+0.40) m2 0.250
(0.72+0.1)*(0.1+0.38) m2 0.394
(0.40+0.1)*(0.69+0.1) m2 0.395
(1.17+0.1)*(0.1+0.38) m2 0.610
(0.9+0.1)*(0.1+0.40) m2 0.500
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RAZEM 4.239

149
d.16

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych - po-
wierzchnia czapek kominowych

m2

Wartość jak w poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

150
d.16

KNR 9-15
0301-03

Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej - powierzchnia
czapek kominowych

m2

Wartość jak w poz.148 m2 4.239
RAZEM 4.239

151
d.16

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m

(0.92+0.4+0.1*2)*2 m 3.040
(0.4+1.42+0.1*2)*2 m 4.040
(0.72+0.4+0.1*2)*2 m 2.640
(0.4+0.4+0.1*2)*2 m 2.000
(0.72+0.38+0.1*2)*2 m 2.600
(0.4+0.69+2*0.1)*2 m 2.580
(1.17+0.38+2*0.1)*2 m 3.500
(0.9+0.4+0.1*2)*2 m 3.000

RAZEM 23.400
17 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF

17.1 Schody betonowe na elewacji EF
152

d.17.1
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym

m3

1.21*(0.35*3)*0.1<schody zewnętrzne przy elewacji EF> m3 0.127
RAZEM 0.127

153
d.17.1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.23*1.21*1.05+0.13*1.21*0.7+0.13*1.21*0.35<schody zewnętrzne
przy elewacji EF>

m3 0.457

RAZEM 0.457
17.2 Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych
154

d.17.2
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

1.05*1.21<powierzchnie poziome schodów zewnętrzne przy elewacji
EF>

m2 1.271

0.23*(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz-
chnie pionowe schodów zewnętrzne przy elewacji EF>

m2 1.303

RAZEM 2.574
155

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-
te na gładko

m2

1.05*1.21<powierzchnie poziome schodów zewnętrzne przy elewacji
EF>

m2 1.271

RAZEM 1.271
156

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1
mm (docelowa grubość warstwy wyrównawczej 5 mm>
Krotność = 3

m2

Wartość jak w poz.155 m2 1.271
RAZEM 1.271

157
d.17.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych z zeskrobaniem luź-
nych fragmentów - powierzchnie pionowe

m2

0.23*(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz-
chnie pionowe schodów zewnętrzne przy elewacji EF>

m2 1.303

RAZEM 1.303
158

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-
te na gładko - powierzchnie pionowe

m2

0.23*(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz-
chnie pionowe schodów zewnętrzne przy elewacji EF>

m2 1.303

RAZEM 1.303
159

d.17.2
KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie
dwóch warstw

m2

Wartość jak w poz.156+Wartość jak w poz.157 m2 2.574
RAZEM 2.574

160
d.17.2

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

0.39*2+1.21 m 1.990
RAZEM 1.990

161
d.17.2

KNR-W 2-02
1126-07

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujące przy po-
sadzkach nie zbrojonych

m2

Wartość jak w poz.154 m2 2.574
RAZEM 2.574

162
d.17.2

KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe prze-
ciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm

m2

Wartość jak w poz.161 m2 2.574
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RAZEM 2.574

18 45400000-1 Prace dodatkowe
18.1 45233222-1 Odtworzenie chodników 
163

d.18.1
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko-
nanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm - pow. wszystkich oddtwarzanych nawierzchni chodników

m2

(1.5+19.96+1.5)*2.0<nawierzchnia przed elewacją frontową AB> m2 45.920
(3.11)*2.0<nawierzchnia przed elewacją CD> m2 6.220
(1.30)*2.0<nawierzchnia przed elewacją EF> m2 2.600

RAZEM 54.740
164

d.18.1
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

Wartość jak w poz.163 m2 54.740
RAZEM 54.740

165
d.18.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa gru-
bość 5 cm
Krotność = 2

m2

Wartość jak w poz.163 m2 54.740
RAZEM 54.740

166
d.18.1

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piasko-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

(1.5+19.96+1.5)*2.0<nawierzchnia przed elewacją frontową AB> m2 45.920
RAZEM 45.920

167
d.18.1

KNR 2-31
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piasko-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu - docelowa grubość 10 cm
Krotność = 6

m2

Wartość jak w poz.166 m2 45.920
RAZEM 45.920

168
d.18.1

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - płyty chodnikowe ponownie ułożone
po rozbiórce podejść do drzwi przed pracami ziemnymi

m2

(3.11)*2.0<nawierzchnia przed elewacją CD> m2 6.220
(1.30)*2.0<nawierzchnia przed elewacją EF> m2 2.600

RAZEM 8.820
18.2 Wykonanie nowej opaski ścian budynku
169

d.18.2
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

0.6+14.59-3.10<przy elewacji CD> m 12.090
2.14<przy elewacji DE> m 2.140
6.44-1.3+0.6<przy elewacji EF> m 5.740
0.6+0.3<przy elewacji FG> m 0.900
0.6+0.6+8.81<przy elewacji GA> m 10.010

RAZEM 30.880
170

d.18.2
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko-
nanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

(14.59-3.10+2.14+6.44-1.3+0.3+0.6+0.6+8.81)*0.5 m2 14.540
RAZEM 14.540

171
d.18.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

Wartość jak w poz.170 m2 14.540
RAZEM 14.540

172
d.18.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa gru-
bość podsypki to 5 cm
Krotność = 2

m2

Wartość jak w poz.171 m2 14.540
RAZEM 14.540

173
d.18.2

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Wartość jak w poz.172 m2 14.540
RAZEM 14.540

18.3 Demontaż, oraz montaż dodatkowych elementów na elewacji
174

d.18.3 wycena indywi-
dualna

Montaż daszka systemowego aluminiowych z wypełnieniem szkłem
akrylowym nad drzwiami wejściowymi na elewacji FG

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach
175
d.19

Roboty uzupełniające i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i
rozbiórek.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Termomodernizacja Lipowa 11 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 11, 85-062 Bydgoszcz

1 Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie na-
wierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości
3 cm

m2 43.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.2544 12.00 3.053

-- Sprzęt --
83124 sprężarka powietrza 0,2-0,40

m3/min
m-g 0.1249 5.20 0.649

Razem pozycja 1 6.910 43.920 303.49
2

d.1
KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie na-
wierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - za każdy
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2 43.920

-- Robocizna --
999 0.0437*3= r-g 0.1311 12.00 1.573

-- Sprzęt --
83124 sprężarka powietrza 0,2-0,40

m3/min
0.0185*3=

m-g 0.0555 5.20 0.289

Razem pozycja 2 3.480 43.920 152.84
3

d.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu
żwirowego o grubości do 10
cm

m3 33.510

-- Robocizna --
999 r-g 6.2200 12.00 74.640

Razem pozycja 3 139.350 33.510 4669.62
4

d.1
KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamento-
we z transportem urobku
przyczepami samowyładow-
czymi na odległość do 0.5 km
(kat. gruntu III)

m3 238.014

-- Robocizna --
999 r-g 2.5500 12.00 30.600

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.2100 110.00 23.100
39811 samochód samowyładowczy

5 t
m-g 0.4200 105.00 44.100

Razem pozycja 4 182.590 238.014 43458.98
5

d.1
KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każ-
de dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych zie-
mi kat. III-IV - Wywóz na 8
km
Krotność 14

m3 238.014

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy

5 t
0.0107*14=

m-g 0.1498 105.00 15.729

Razem pozycja 5 29.370 238.014 6990.47
6

d.1
KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami
szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość
do 1m)

m2 158.452

-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 12.00 7.800

-- Materiały --
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Termomodernizacja Lipowa 11 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1124000 pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)
t 0.0020 7150.00 14.300

2640021 bale iglaste obrzynane nasy-
cone gr.63mm kl.III

m3 0.0100 820.00 8.200

2645050 drewno na stemple okrągłe ig-
laste nasycone

m3 0.0030 762.00 2.286

1341299 klamry ciesielskie kg 0.1200 8.52 1.022
Razem pozycja 6 41.920 158.452 6642.31

7
d.1

Dowóz piasku do zasypania
wykopu

m3 238.014

Razem pozycja 7 92.840 238.014 22097.22
8

d.1
KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów linio-
wych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szero-
kości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 238.014

-- Robocizna --
999 r-g 1.2200 12.00 14.640

Razem pozycja 8 27.330 238.014 6504.92
9

d.1
KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubija-
kami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 238.014

-- Robocizna --
999 r-g 0.1340 12.00 1.608

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704 16.45 1.158

Razem pozycja 9 5.160 238.014 1228.15
2 45321000-3 Izolacja ścian fundamentowych

2.1 45442300-0 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej
10

d.2.1
KNR BC-02
0105-03

Przepona pozioma metodą
iniekcji grawitacyjnej w murze
z cegły zwykłej - iniekcja dwu-
rzędowa; mur o grubości 2
ceg.

m 54.730

-- Robocizna --
999 r-g 8.7000 12.00 104.400

-- Materiały --
bc02001 AQUAFIN-F- preparat do wy-

konywania przepony poziomej
kg 9.3600 12.80 119.808

bc02003 ASOCRET BM- zaprawa do
wypełnienia otworów po iniek-
cji

kg 7.7100 4.15 31.997

bc02004 wiertła (dostawca: DRO-
BIAZG)

szt. 0.0500 16.16 0.808

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 152.61 1.526

-- Sprzęt --
k4003 wiertarka udarowa m-g 8.3100 10.25 85.178
83124 sprężarka powietrza 0,2-0,40

m3/min
m-g 0.1700 5.20 0.884

Razem pozycja 10 518.970 54.730 28403.23
2.2 45321000-3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
11

d.2.2
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i
oczyszczenie powierzchni
murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej

m2 176.639

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 12.00 5.880

Razem pozycja 11 10.980 176.639 1939.50
12

d.2.2
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat.
II na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (bal-
kony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2 176.639

-- Robocizna --
999 r-g 0.6340 12.00 7.608

-- Materiały --
2380813 zaprawa cementowo-wapien-

na M 2
m3 0.0198 321.00 6.356
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681 Użytkownik: Artmost



Termomodernizacja Lipowa 11 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2380815 zaprawa cementowo-wapien-

na M 7
m3 0.0006 321.00 0.193

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.55 0.098

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0768 12.00 0.922

Razem pozycja 12 22.970 176.639 4057.40
13

d.2.2
KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie po-
wierzchni pionowych betono-
wych, tynkowanych prepara-
tem birumicznym

m2 176.639

-- Robocizna --
999 r-g 0.0870 12.00 1.044

-- Materiały --
2301701 Bitumiczny środek gruntujący dm3 0.2050 3.95 0.810
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.81 0.012

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0005 110.00 0.055

Razem pozycja 13 2.920 176.639 515.79
14

d.2.2
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne
części podziemnych budyn-
ków i budowli z bitumicznej
powłoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach ścian murowanych
narażonych na działanie wil-
goci gruntowej; grubość wars-
twy 2,0 mm

m2 176.639

-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 12.00 2.280

-- Materiały --
bc02060 COMBIFLEX-C2 - bitumiczna

powłoka grubowarstwowa
dm3 3.0500 10.72 32.696

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 32.70 0.327

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0100 110.00 1.100

Razem pozycja 14 41.310 176.639 7296.96
15

d.2.2
KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu
płytami twardymi - styrodur -
na piankę poliuretanową - izo-
lacja właściwa grubości 7 cm

m2 73.776

-- Robocizna --
999 3.2296*0.75=2.4222= r-g 2.4222 12.00 29.066

-- Materiały --
1562600 płyty Styrodur gr 7 cm m3 0.0710 298.00 21.158
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa

do płyt styropianowych AT-
LAS STOPTER K-20 (do-
stawca: TECHNID)

kg 5.2000 1.04 5.408

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350 3.45 3.916
Pianka poliuretanowa do płyt
styropianowych

opak 1.0000 33.00 33.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 63.48 0.952

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0276 110.00 3.036

Razem pozycja 15 128.230 73.776 9460.30
16

d.2.2
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne
części podziemnych budyn-
ków i budowli z bitumicznej
powłoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach ścian murowanych
narażonych na działanie wil-
goci gruntowej; grubość wars-
twy 2,0 mm - analgia dla uło-
żenie na wartstwie izolacji ter-
micznej

m2 73.776
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681 Użytkownik: Artmost



Termomodernizacja Lipowa 11 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 12.00 2.280

-- Materiały --
bc02060 COMBIFLEX-C2 - bitumiczna

powłoka grubowarstwowa
dm3 3.0500 10.72 32.696

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 32.70 0.327

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0100 110.00 1.100

Razem pozycja 16 41.310 73.776 3047.69
17

d.2.2
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 3.533

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy

5 t
0.5+7*0.02=0.64=

m-g 0.6400 105.00 67.200

Razem pozycja 17 144.730 3.533 511.33
18

d.2.2 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 7.066

Razem pozycja 18 52.000 7.066 367.43
3 45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki

19
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewa-
cyjne o szer. 0,73 m i rozsta-
wie podłużnym ram 2,57 m o
wys. do 12 m

m2 485.723

-- Robocizna --
999 r-g 0.1796 12.00 2.155

-- Materiały --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm

kl.II
m3 0.00014 750.00 0.105

8990499 kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego

szt. 0.0692 2.00 0.138

8990489 zaślepki z tworzywa sztuczne-
go

szt. 0.0692 0.20 0.014

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.26 0.004

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe elewa-

cyjne o szerokości 0,73 m i
rozstawie podłużnym 2,57 m

m-g 0.0428 12.40 0.531

Razem pozycja 19 5.290 485.723 2569.47
20
d.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne -
siatka dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,
73 m

m2 485.723

-- Robocizna --
999 r-g 0.0262 12.00 0.314

-- Materiały --
3900701 siatka rusztowaniowa m2 1.1550 1.35 1.559
8990499 kołki rozporowe z tworzywa

sztucznego
szt. 0.0558 2.00 0.112

8990489 zaślepki z tworzywa sztuczne-
go

szt. 0.0558 0.20 0.011

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.68 0.025

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe elewa-

cyjne o szerokości 0,73 m i
rozstawie podłużnym 2,57 m

m-g 0.0062 12.40 0.077

Razem pozycja 20 2.540 485.723 1233.74
21
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2 55.899

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0.6900 12.00 8.280

-- Materiały --
1560499 folia budowlana m2 1.1000 2.23 2.453
1330400 gwoździe budowlane okrągłe

gołe
kg 0.0070 7.00 0.049

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0400 2.50 0.001
Razem pozycja 21 18.110 55.899 1012.33

4 45453100-8 Wzmocnienie ścian prętami Helibar
22
d.4

KNR AT-17
0108-06 z.sz.
1.3. 

Cięcie ścian z cegły o gruboś-
ci do 12 cm ręczną piłą spali-
nową z tarczą diamentową -
roboty z rusztowania lub po-
mostu - wycinanie spoiny pod
pręty wzmacniające

m 30.240

-- Robocizna --
999 r-g 1.2720 12.00 15.264

-- Materiały --
at17005 tarcza diamentowa szt. 0.0136 125.00 1.700
3930000 woda m3 0.0080 10.00 0.080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 1.78 0.009

-- Sprzęt --
at175 ręczna piła tarczowa spalino-

wa
m-g 0.1944 15.00 2.916

Razem pozycja 22 35.840 30.240 1083.80
23
d.4

Kalkulacja
własna

Montaż prętów Helibar m 34.680

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 12.00 6.240

-- Materiały --
Pręty helibar mb 1.1000 61.20 67.320
zaprawa Helibond l 0.4700 82.94 38.982

Razem pozycja 23 124.330 34.680 4311.76
24
d.4

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów  gładkich
z cegły  z przygotowaniem za-
prawy

m 30.240

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 12.00 3.720

-- Materiały --
z_80150 zaprawa do spoinowania kg 1.0500 3.35 3.518
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 3.52 0.106

Razem pozycja 24 10.790 30.240 326.29
5 Renowacja elewacji frontowej AB

5.1 Renowacja ścian
25

d.5.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i
oczyszczenie powierzchni
murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej  - zbicie is-
tniejących powierzchni otyn-
kowanych poza powierzchnia-
mi zdobionymi, 80% pow. ele-
wacji.

m2 120.830

-- Robocizna --
999 0.49*1.35= r-g 0.6615 12.00 7.938

Razem pozycja 25 14.820 120.830 1790.70
26

d.5.1
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 2.417

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy

5 t
0.5+7*0.02=0.64=

m-g 0.6400 105.00 67.200

Razem pozycja 26 144.730 2.417 349.81
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
27

d.5.1 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 4.834

Razem pozycja 27 52.000 4.834 251.37
28

d.5.1
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie

m2 158.589

-- Robocizna --
999 0.224*1.35= r-g 0.3024 12.00 3.629

Razem pozycja 28 6.780 158.589 1075.23
29

d.5.1
TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne  murów
z wystrojami architektoniczny-
mi- Analogia - Oczyszcenie
uszkodzonych wystrojów ar-
chitektonicznych  - przyjęto
20% powierzchni elewacji

m2 31.718

-- Robocizna --
999 1.44*1.35= r-g 1.9440 12.00 23.328

Razem pozycja 29 43.550 31.718 1381.32
30

d.5.1
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie pod-
łoży zewnętrznych

m2 158.589

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
k400003 środek gruntujący pod farbę

silikatową
dm3 0.2000 6.54 1.308

Razem pozycja 30 3.180 158.589 504.31
31

d.5.1
ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tyn-
ku renowacyjnego podkłado-
wego o gr. 1 cm na ścianach
o powierzchni do 2,0 m2 w
jednym miejscu - analogia dla
systemu STO

m2 120.830

-- Robocizna --
999 0.26*1.35= r-g 0.3510 12.00 4.212

-- Materiały --
235HEN0101 tynk renowacyjny podkładowy

CR 61
9.5*1.35=

kg 12.8250 2.70 34.628

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 34.63 0.693

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.02*1.35=
m-g 0.0270 12.00 0.324

39500 środek transportowy
0.02*1.35=

m-g 0.0270 110.00 2.970

43211 betoniarka
0.02*1.35=

m-g 0.0270 12.50 0.338

Razem pozycja 31 52.090 120.830 6294.03
32

d.5.1
ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tyn-
ku renowacyjnego specjalis-
tycznego o gr. 2 cm na ścia-
nach o powierzchni do 2,0 m2
w jednym miejscu- analogia
dla systemu STO

m2 120.830

-- Robocizna --
999 0.45*1.35= r-g 0.6075 12.00 7.290

-- Materiały --
235HEN0102 tynk renowacyjny specjalis-

tyczny CR 62
16.1*1.35=

kg 21.7350 3.31 71.943

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 71.94 1.439

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.03*1.35=
m-g 0.0405 12.00 0.486

39500 środek transportowy
0.03*1.35=

m-g 0.0405 110.00 4.455
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43211 betoniarka

0.03*1.35=
m-g 0.0405 12.50 0.506

Razem pozycja 32 101.560 120.830 12271.49
33

d.5.1
ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie
szpachlówki na tynku renowa-
cyjnym o gr. do 0,5 cm na
ścianach o powierzchni 2,0-5,
0 m2 w jednym miejscu - ana-
logia dla systemu STO

m2 158.589

-- Robocizna --
999 0.27*1.35= r-g 0.3645 12.00 4.374

-- Materiały --
2380499 Szpachlówka do wykańczania

tynków renowacyjnych szara
ANTOL RISAN SYSTEM FI-
NITURA TORGGLER
9.5*1.35=

kg 12.8250 2.38 30.524

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 30.52 0.610

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.02*1.35=
m-g 0.0270 12.00 0.324

39500 środek transportowy
0.02*1.35=

m-g 0.0270 110.00 2.970

43211 betoniarka
0.02*1.35=

m-g 0.0270 12.50 0.338

Razem pozycja 33 47.950 158.589 7604.34
34

d.5.1
ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 10-15
cm - gzyms w poziomie para-
petów okiennych parteru oraz
obramowania okienne - analo-
gia dla systemu STO

m2 9.536

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 12.00 3.000

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 0.9500 1.87 1.777

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.78 0.036

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 12.00 0.360

Razem pozycja 34 8.200 9.536 78.20
35

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - gzyms w pozio-
mie parapetów okiennych par-
teru oraz obramowania okien-
ne - analogia dla systemu
STO
Krotność = 2

m2 2.384

-- Robocizna --
999 0.04*2= r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*2=

kg 0.5200 1.87 0.972

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.97 0.019

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*2=
m-g 0.0180 12.00 0.216

Razem pozycja 35 3.250 2.384 7.75
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36

d.5.1
ZKNR C-2
0417-07

Naprawa ubytków w profilach
ciągnionychszerokość profilu
15-20 cm - ubytek w obramo-
waniu drzwi wejściowych -
analogia dla systemu STO

m2 0.080

-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 12.00 7.440

-- Materiały --
2382899 Zaprawa naprawcza grubo-

warstwowa typu PCC do re-
konstrukcji warstwą o gruboś-
ci 10 - 80 mm ANTOL CLS
SYSTEM RESTAURO
TORGGLER (dostawca:
TORGGLER)

kg 10.6000 3.90 41.340

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 41.34 0.827

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0700 12.00 0.840

Razem pozycja 36 60.160 0.080 4.81
37

d.5.1
ZKNR C-2
0417-08

Naprawa ubytków w profilach
ciągnionychdodatek za każde
5 cm rozwinięcia  - ubytek w
obramowaniu drzwi wejścio-
wych - analogia dla systemu
STO
Krotność = 3

m2 0.200

-- Robocizna --
999 0.09*3= r-g 0.2700 12.00 3.240

-- Materiały --
2382899 Zaprawa naprawcza grubo-

warstwowa typu PCC do re-
konstrukcji warstwą o gruboś-
ci 10 - 80 mm ANTOL CLS
SYSTEM RESTAURO
TORGGLER (dostawca:
TORGGLER)
2.2*3=

kg 6.6000 3.90 25.740

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 25.74 0.515

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.003*3=
m-g 0.0090 12.00 0.108

Razem pozycja 37 34.080 0.200 6.82
38

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20
cm - obramowanie drzwi wej-
ściowych- analogia dla syste-
mu STO

m2 1.580

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 1.2300 1.87 2.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.30 0.046

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480

Razem pozycja 38 10.100 1.580 15.96
39

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - obramowanie
drzwi wejściowych- analogia
dla systemu STO
Krotność = 2

m2 0.395

-- Robocizna --
999 0.04*2= r-g 0.0800 12.00 0.960
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-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*2=

kg 0.5200 1.87 0.972

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.97 0.019

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*2=
m-g 0.0180 12.00 0.216

Razem pozycja 39 3.250 0.395 1.28
40

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20
cm - gzyms nad parterem -
analogia dla systemu STO

m2 3.992

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 1.2300 1.87 2.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.30 0.046

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480

Razem pozycja 40 10.100 3.992 40.32
41

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - gzyms nad par-
terem - analogia dla systemu
STO
Krotność = 7

m2 0.998

-- Robocizna --
999 0.04*7= r-g 0.2800 12.00 3.360

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*7=

kg 1.8200 1.87 3.403

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 3.40 0.068

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*7=
m-g 0.0630 12.00 0.756

Razem pozycja 41 11.360 0.998 11.34
42

d.5.1
ZKNR C-2
0417-02

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 10-15
cm - gzyms w poziomie para-
petów okiennych piętra oraz
obramowania okienne - analo-
gia dla systemu STO

m2 13.048

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 12.00 3.000

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 0.9500 1.87 1.777

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.78 0.036

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 12.00 0.360

Razem pozycja 42 8.200 13.048 106.99
43

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - gzyms w pozio-
mie parapetów okiennych pię-
tra oraz obramowania okienne
- analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 3.262
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-- Robocizna --
999 0.04*2= r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*2=

kg 0.5200 1.87 0.972

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.97 0.019

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*2=
m-g 0.0180 12.00 0.216

Razem pozycja 43 3.250 3.262 10.60
44

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20
cm - pionowe profile pod
oknami pierwszego piętra -
analogia dla systemu STO

m2 2.340

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 1.2300 1.87 2.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.30 0.046

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480

Razem pozycja 44 10.100 2.340 23.63
45

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - pionowe profile
pod oknami pierwszego piętra
- analogia dla systemu STO
Krotność = 2

m2 0.585

-- Robocizna --
999 0.04*2= r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*2=

kg 0.5200 1.87 0.972

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.97 0.019

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*2=
m-g 0.0180 12.00 0.216

Razem pozycja 45 3.250 0.585 1.90
46

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20
cm - gzymsy nad oknami pię-
tra- analogia dla systemu
STO

m2 1.896

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 1.2300 1.87 2.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.30 0.046

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480

Razem pozycja 46 10.100 1.896 19.15
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47

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - gzymsy nad
oknami piętra- analogia dla
systemu STO
Krotność = 2

m2 0.585

-- Robocizna --
999 0.04*2= r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*2=

kg 0.5200 1.87 0.972

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.97 0.019

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*2=
m-g 0.0180 12.00 0.216

Razem pozycja 47 3.250 0.585 1.90
48

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20
cm - gzyms podrynnowy -
analogia dla systemu STO

m2 3.312

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 1.2300 1.87 2.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.30 0.046

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480

Razem pozycja 48 10.100 3.312 33.45
49

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - gzyms podryn-
nowy - analogia dla systemu
STO
Krotność = 12

m2 0.828

-- Robocizna --
999 0.04*12= r-g 0.4800 12.00 5.760

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*12=

kg 3.1200 1.87 5.834

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 5.83 0.117

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*12=
m-g 0.1080 12.00 1.296

Razem pozycja 49 19.480 0.828 16.13
50

d.5.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); szerokość profilu 15-20
cm - obramowanie tympanonu
- analogia dla systemu STO

m2 1.272

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
kg 1.2300 1.87 2.300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.30 0.046

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480

Razem pozycja 50 10.100 1.272 12.85
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51

d.5.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych
przez szpachlowanie (do 5
mm); dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia - obramowanie
tympanonu - analogia dla sys-
temu STO
Krotność = 4

m2 0.318

-- Robocizna --
999 0.04*4= r-g 0.1600 12.00 1.920

-- Materiały --
C200005 masa szpachlowa do naprawy

profili
0.26*4=

kg 1.0400 1.87 1.945

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.95 0.039

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.009*4=
m-g 0.0360 12.00 0.432

Razem pozycja 51 6.490 0.318 2.06
52

d.5.1
ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie
powierzchni  zewnętrznych
porowatych- analogia dla sys-
temu STO

m2 158.589

-- Robocizna --
999 0.085*1.35= r-g 0.1148 12.00 1.377

-- Materiały --
148HEN0511 impregnat fasadowy CT 13 dm3 1.0000 10.12 10.120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0700 10.12 0.007

Razem pozycja 52 13.310 158.589 2110.82
53

d.5.1
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie po-
wierzchni zewnętrznych tyn-
ków fakturowych bez grunto-
wania

m2 158.589

-- Robocizna --
999 0.2276*1.35= r-g 0.3073 12.00 3.687

-- Materiały --
k400042 farba SILIKATOWA SA

0.358*1.35=
dm3 0.4833 23.80 11.503

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 11.50 0.173

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.0004*1.35=
m-g 0.00054 110.00 0.059

Razem pozycja 53 19.370 158.589 3071.87
54

d.5.1
KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaiko-
wych na gotowym podłożu z
zaprawy o wielkości kamienia
1,8 mm - cokół

m2 13.984

-- Robocizna --
999 r-g 0.5318 12.00 6.382

-- Materiały --
k400034 zaprawa mozajkowa 1,8 mm kg 4.8000 8.78 42.144
k400027 środek gruntujący pod tynk si-

likatowy
kg 0.2500 8.42 2.105

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 44.25 0.664

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0083 12.00 0.100
39500 środek transportowy m-g 0.0108 110.00 1.188

Razem pozycja 54 61.930 13.984 866.03
6 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA

6.1 Renowacja ściany
55

d.6.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i
oczyszczenie powierzchni
murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej  - przyjęto
70% elewacji pokrytej tynkiem
do zbicia

m2 112.812
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-- Robocizna --
999 0.49*1.35= r-g 0.6615 12.00 7.938

Razem pozycja 55 14.820 112.812 1671.87
56

d.6.1
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 2.256

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy

5 t
0.5+7*0.02=0.64=

m-g 0.6400 105.00 67.200

Razem pozycja 56 144.730 2.256 326.51
57

d.6.1 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 4.512

Razem pozycja 57 52.000 4.512 234.62
58

d.6.1
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie

m2 161.160

-- Robocizna --
999 0.224*1.35= r-g 0.3024 12.00 3.629

Razem pozycja 58 6.780 161.160 1092.66
59

d.6.1
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie pod-
łoży zewnętrznych

m2 161.160

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
k400003 środek gruntujący pod farbę

silikatową
dm3 0.2000 6.54 1.308

Razem pozycja 59 3.180 161.160 512.49
60

d.6.1
ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tyn-
ku renowacyjnego podkłado-
wego o gr. 1 cm na ścianach
o powierzchni do 2,0 m2 w
jednym miejscu - analogia dla
systemu STO

m2 161.160

-- Robocizna --
999 0.26*1.35= r-g 0.3510 12.00 4.212

-- Materiały --
235HEN0101 tynk renowacyjny podkładowy

CR 61
9.5*1.35=

kg 12.8250 2.70 34.628

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 34.63 0.693

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.02*1.35=
m-g 0.0270 12.00 0.324

39500 środek transportowy
0.02*1.35=

m-g 0.0270 110.00 2.970

43211 betoniarka
0.02*1.35=

m-g 0.0270 12.50 0.338

Razem pozycja 60 52.090 161.160 8394.82
61

d.6.1
ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tyn-
ku renowacyjnego specjalis-
tycznego o gr. 2 cm na ścia-
nach o powierzchni do 2,0 m2
w jednym miejscu- analogia
dla systemu STO

m2 161.160

-- Robocizna --
999 0.45*1.35= r-g 0.6075 12.00 7.290

-- Materiały --
235HEN0102 tynk renowacyjny specjalis-

tyczny CR 62
16.1*1.35=

kg 21.7350 3.31 71.943
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 71.94 1.439

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.03*1.35=
m-g 0.0405 12.00 0.486

39500 środek transportowy
0.03*1.35=

m-g 0.0405 110.00 4.455

43211 betoniarka
0.03*1.35=

m-g 0.0405 12.50 0.506

Razem pozycja 61 101.560 161.160 16367.41
62

d.6.1
ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie
szpachlówki na tynku renowa-
cyjnym o gr. do 0,5 cm na
ścianach o powierzchni 2,0-5,
0 m2 w jednym miejscu - ana-
logia dla systemu STO

m2 161.160

-- Robocizna --
999 0.27*1.35= r-g 0.3645 12.00 4.374

-- Materiały --
2380499 Szpachlówka do wykańczania

tynków renowacyjnych szara
ANTOL RISAN SYSTEM FI-
NITURA TORGGLER
9.5*1.35=

kg 12.8250 2.38 30.524

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 30.52 0.610

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.02*1.35=
m-g 0.0270 12.00 0.324

39500 środek transportowy
0.02*1.35=

m-g 0.0270 110.00 2.970

43211 betoniarka
0.02*1.35=

m-g 0.0270 12.50 0.338

Razem pozycja 62 47.950 161.160 7727.62
63

d.6.1
ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie
powierzchni  zewnętrznych
porowatych- analogia dla sys-
temu STO

m2 161.160

-- Robocizna --
999 0.085*1.35= r-g 0.1148 12.00 1.377

-- Materiały --
148HEN0511 impregnat fasadowy CT 13 dm3 1.0000 10.12 10.120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.0700 10.12 0.007

Razem pozycja 63 13.310 161.160 2145.04
64

d.6.1
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie po-
wierzchni zewnętrznych tyn-
ków fakturowych bez grunto-
wania

m2 161.160

-- Robocizna --
999 0.2276*1.35= r-g 0.3073 12.00 3.687

-- Materiały --
k400042 farba SILIKATOWA SA

0.358*1.35=
dm3 0.4833 23.80 11.503

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 11.50 0.173

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.0004*1.35=
m-g 0.00054 110.00 0.059

Razem pozycja 64 19.370 161.160 3121.67
65

d.6.1
KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaiko-
wych na gotowym podłożu z
zaprawy o wielkości kamienia
1,8 mm - cokół

m2 5.740

-- Robocizna --
999 r-g 0.5318 12.00 6.382

-- Materiały --
k400034 zaprawa mozajkowa 1,8 mm kg 4.8000 8.78 42.144
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
k400027 środek gruntujący pod tynk si-

likatowy
kg 0.2500 8.42 2.105

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 44.25 0.664

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0083 12.00 0.100
39500 środek transportowy m-g 0.0108 110.00 1.188

Razem pozycja 65 61.930 5.740 355.48
7 45321000-3 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG

66
d.7 kalk. własna

Ręczne ścinanie i karczowa-
nie bluszczu ze ściany - frag-
ment elewacji EF o FG

m2 25.330

Razem pozycja 66 50.000 25.330 1266.50
67
d.7

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i
oczyszczenie powierzchni
murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej  - całość
tynków do skucia

m2 155.522

-- Robocizna --
999 0.49*1.35= r-g 0.6615 12.00 7.938

Razem pozycja 67 14.820 155.522 2304.84
68
d.7

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 3.110

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy

5 t
0.5+7*0.02=0.64=

m-g 0.6400 105.00 67.200

Razem pozycja 68 144.730 3.110 450.11
69
d.7 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 5.443

Razem pozycja 69 52.000 5.443 283.04
70
d.7

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie (cała
powierzchnia ścian)

m2 182.454

-- Robocizna --
999 r-g 0.2240 12.00 2.688

Razem pozycja 70 5.020 182.454 915.92
71
d.7

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed
grzybami i pleśniami

m2 182.454

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 12.00 1.680

-- Materiały --
k400061 środek dezynfekcyjny dm3 0.1500 7.45 1.118

Razem pozycja 71 4.320 182.454 788.20
72
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż budek lęgo-
wych dla kawki

szt 3.000

Razem pozycja 72 150.000 3.000 450.00
73
d.7

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropiano-
wych na ścianach gr. 15 cm

m2 186.396

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 12.00 16.560

-- Materiały --
k400004 zaprawa klejowa do styropia-

nu'
kg 4.9500 0.98 4.851

k400006 płyty styropianowe gr 15 cm m2 1.0200 27.60 28.152
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0080 28.50 0.228
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 33.23 0.498

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0220 12.00 0.264
39500 środek transportowy m-g 0.0160 110.00 1.760

Razem pozycja 73 70.450 186.396 13131.60
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74
d.7

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropiano-
wych na ościeżach o szero-
kości do 30 cm

m2 17.115

-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 12.00 19.200

-- Materiały --
k400004 zaprawa klejowa do styropia-

nu'
kg 4.0000 0.98 3.920

k400006 płyty styropianowe gr 3 cm m2 1.0200 5.58 5.692
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0080 28.50 0.228
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 9.84 0.148

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0220 12.00 0.264
39500 środek transportowy m-g 0.0160 110.00 1.760

Razem pozycja 74 50.210 17.115 859.34
75
d.7

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plasty-
kowych (6 szt/m2) do podłoża
z cegły

m2 203.511

-- Robocizna --
999 r-g 0.2560 12.00 3.072

-- Materiały --
k400008 dyble plastykowe z grzybkami szt. 6.2400 0.44 2.746
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.75 0.055

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0070 12.00 0.084
39500 środek transportowy m-g 0.0070 110.00 0.770

Razem pozycja 75 10.300 203.511 2096.16
76
d.7

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej
- zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 186.396

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 12.00 7.334

-- Materiały --
k400005 zaprawa klejowa do zatapiania

siatki
kg 4.5000 1.09 4.905

3900630 siatka z włókna szklanego
(dostawca: ZALTAN)

m2 1.1200 1.11 1.243

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.15 0.154

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0060 12.00 0.072
39500 środek transportowy m-g 0.0048 110.00 0.528

Razem pozycja 76 21.490 186.396 4005.65
77
d.7

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej
- zatapianie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2 17.115

-- Robocizna --
999 r-g 1.3820 12.00 16.584

-- Materiały --
k400005 zaprawa klejowa do zatapiania

siatki
kg 5.0000 1.09 5.450

3900630 siatka z włókna szklanego
(dostawca: ZALTAN)

m2 1.4500 1.11 1.610

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 7.06 0.177

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0060 12.00 0.072
39500 środek transportowy m-g 0.0048 110.00 0.528

Razem pozycja 77 39.750 17.115 680.32
78
d.7

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypuk-
łych prostych kątownikiem

m 78.310

-- Robocizna --
999 r-g 0.2400 12.00 2.880
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-- Materiały --
k400005 zaprawa klejowa do zatapiania

siatki
kg 0.8000 1.09 0.872

k400011 kątownik aluminiowy z siatką kg 1.1500 17.95 20.643

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0008 12.00 0.010
39500 środek transportowy m-g 0.0004 110.00 0.044

Razem pozycja 78 28.280 78.310 2214.61
79
d.7

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m 20.230

-- Robocizna --
999 r-g 0.2370 12.00 2.844

-- Materiały --
k400013 listwy kapinosowa m 1.0500 18.20 19.110

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002 110.00 0.022

Razem pozycja 79 25.610 20.230 518.09
80
d.7

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikato-
wych na gotowym podłożu  o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze
baranek

m2 203.511

-- Robocizna --
999 r-g 0.5854 12.00 7.025

-- Materiały --
k400024 zaprawa silikatowa 2,0 mm kg 3.4000 6.89 23.426
k400027 środek gruntujący pod tynk si-

likatowy
kg 0.2500 8.42 2.105

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 25.53 0.383

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0083 12.00 0.100
39500 środek transportowy m-g 0.0108 110.00 1.188

Razem pozycja 80 42.990 203.511 8748.94
81
d.7

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie pod-
łoży zewnętrznych

m2 203.511

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800 12.00 0.960

-- Materiały --
k400003 środek gruntujący pod farbę

silikatową
dm3 0.2000 6.54 1.308

Razem pozycja 81 3.180 203.511 647.16
82
d.7

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie po-
wierzchni zewnętrznych tyn-
ków fakturowych bez grunto-
wania

m2 203.511

-- Robocizna --
999 r-g 0.2276 12.00 2.731

-- Materiały --
k400042 farba SILIKATOWA dm3 0.3580 23.21 8.309
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 8.31 0.125

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004 110.00 0.044

Razem pozycja 82 14.120 203.511 2873.58
83
d.7

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaiko-
wych na gotowym podłożu z
zaprawy o wielkości kamienia
1,8 mm - przyziemie

m2 2.144

-- Robocizna --
999 r-g 0.5318 12.00 6.382

-- Materiały --
k400034 zaprawa mozajkowa 1,8 mm kg 4.8000 8.78 42.144
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k400027 środek gruntujący pod tynk si-

likatowy
kg 0.2500 8.42 2.105

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 44.25 0.664

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0083 12.00 0.100
39500 środek transportowy m-g 0.0108 110.00 1.188

Razem pozycja 83 61.930 2.144 132.78
8 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej

84
d.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blachars-
kich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do
użytku

m2 26.556

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 12.00 3.600

Razem pozycja 84 6.720 26.556 178.46
85
d.8

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o
szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 12.866

-- Robocizna --
999 r-g 2.1500 12.00 25.800

-- Materiały --
9_00011 blacha tytan-cynk gr. 0,6mm m2 1.2300 100.28 123.344
1346399 Wkręty samogwintujące 3,9 x

30 mm Fermacell 250 szt (do-
stawca: ATTIC)

szt 27.5000 0.06 1.650

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020 162.38 0.325
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 125.32 1.880

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0080 110.00 0.880

Razem pozycja 85 184.640 12.866 2375.58
86
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 14.230

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 12.00 16.200

-- Materiały --
9_00011 blacha tytan-cynk gr. 0,6mm m2 1.2300 100.28 123.344
9_00004 wkręty samogwintujące typu

SW do blach
szt. 17.2000 0.08 1.376

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 162.38 0.162
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 124.88 1.873

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0080 110.00 0.880

Razem pozycja 86 166.250 14.230 2365.74
87
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 11.517

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 12.00 16.200

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska (do-

stawca: PRUSZYNSKI)
m2 1.2300 40.28 49.544

9_00004 wkręty samogwintujące typu
SW do blach

szt. 17.2000 0.08 1.376

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 162.38 0.162
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 51.08 0.766

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0080 110.00 0.880

Razem pozycja 87 86.850 11.517 1000.25
88
d.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do
użytku

m 31.960
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 12.00 1.320

Razem pozycja 88 2.460 31.960 78.62
89
d.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy
nie nadającej się do użytku

m 45.350

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 12.00 1.800

Razem pozycja 89 3.360 45.350 152.38
90
d.8

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o
śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 45.350

-- Robocizna --
999 r-g 0.6510 12.00 7.812

-- Materiały --
1120410 Blacha stalowa ocynkowana

płaska, o grubości 0,6-0,75
mm

kg 2.1600 4.59 9.914

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-
60

kg 0.0210 5.00 0.105

1353299 Uchwyt do rynien 25 szt.,
ELEKTRA (dostawca: ELEK-
TRA)

szt 50.0000 1.56 78.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 88.02 1.320

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0035 110.00 0.385
34000 wyciąg m-g 0.0020 12.00 0.024

Razem pozycja 90 110.050 45.350 4990.77
91
d.8

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr.
10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 31.960

-- Robocizna --
999 r-g 0.7720 12.00 9.264

-- Materiały --
1120401 blacha stalowa ocynkowana

płaska 0.50 mm
kg 1.5700 5.63 8.839

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-
60

kg 0.0210 5.00 0.105

1353100 Uchwyt do rur SPUSTO-
WYCH (100) (dostawca: MA-
DAR)

szt 0.3300 3.50 1.155

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 10.10 0.151

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0024 110.00 0.264

Razem pozycja 91 28.650 31.960 915.65
9 45262110-5 Praca rusztowań

92
d.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy
1
(poz.:20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,66,67,68,69,70,71,
72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91)

m-g 292.783

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe elewa-

cyjne o szerokości 0,73 m i
rozstawie podłużnym 2,57 m
1990.927322/(0.85*8)=

m-g 292.7830 12.40 3630.51

Razem pozycja 92 23.150 6777.93
10 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz
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93

d.10
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i
oczyszczenie powierzchni
murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej  - całość
tynków przeznaczona do sku-
cia

m2 87.701

-- Robocizna --
999 0.49*1.35= r-g 0.6615 12.00 7.938

Razem pozycja 93 14.820 87.701 1299.73
94

d.10
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 1.754

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy

0.5+7*0.02=0.64=
m-g 0.6400 110.00 70.400

Razem pozycja 94 150.700 1.754 264.33
95

d.10 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 3.070

Razem pozycja 95 52.000 3.070 159.64
96

d.10
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie (cała
powierzchnia ścian)

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 0.2240 12.00 2.688

Razem pozycja 96 5.020 87.701 440.26
97

d.10
KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed
grzybami i pleśniami

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 12.00 1.680

-- Materiały --
k400061 środek dezynfekcyjny dm3 0.1500 7.45 1.118

Razem pozycja 97 4.320 87.701 378.87
98

d.10
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt PIR na ścia-
nach, grubość rdzenia poliu-
retanowego 80 mm, pokryte
od strony zewnętrznej płytą g-
k gr. 9,5 mm

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 12.00 16.560

-- Materiały --
k400004 zaprawa klejowa LEPSTYR kg 4.0000 0.63 2.520
k400006 Płyty PIR Rectical Eurothane

G z rdzeniem poliuretanowym
gr. 80 mm pokryte płytą g-k
gr. 9,5 mm

m2 1.0200 132.50 135.150

k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0080 28.50 0.228
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 137.90 2.068

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0220 12.00 0.264
39500 środek transportowy m-g 0.0160 110.00 1.760

Razem pozycja 98 183.060 87.701 16054.55
99

d.10
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej
- zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 12.00 7.334

-- Materiały --
k400005 zaprawa klejowa do zatapiania

siatki
kg 4.5000 1.09 4.905

3900630 siatka z włókna szklanego
(dostawca: ZALTAN)

m2 1.1200 1.11 1.243

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.15 0.154
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0060 12.00 0.072
39500 środek transportowy m-g 0.0048 110.00 0.528

Razem pozycja 99 21.490 87.701 1884.69
100
d.10

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 0.2240 12.00 2.688

Razem pozycja 100 5.020 87.701 440.26
101
d.10

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jed-
nokrotne gruntowanie

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 12.00 0.720

-- Materiały --
k400003 środek gruntujący pod farbę

silikatową
dm3 0.2000 6.54 1.308

Razem pozycja 101 2.730 87.701 239.42
102
d.10

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem-ścia-
ny

m2 87.701

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756 12.00 2.107

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760 15.65 4.319
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.32 0.065

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0003 110.00 0.033

Razem pozycja 102 8.640 87.701 757.74
103
d.10 analiza indywi-

dualna

Demontaż grzejników, oraz
ponowny montaż grzejników
w trakcie prac związanych z
ociepleniem ściany od wew-
nątrz, wraz z miejscowymi
przełożeniem rur i innymi ro-
botami towarzyszącymi w za-
kresie instalacji C.O.

kpl. 1.000

Razem pozycja 103 3000.000 1.000 3000.00
104
d.10 analiza indywi-

dualna

Roboty towarzyszące i nie-
przewidziane:
- przełożenie istniejących pod-
łóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogo-
wych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na
ocieplanej ścianie.

kpl. 1.000

Razem pozycja 104 2500.000 1.000 2500.00
11 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz

105
d.11

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i
oczyszczenie powierzchni
murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej  - całość
tynków przeznaczona do sku-
cia

m2 63.714

-- Robocizna --
999 0.49*1.35= r-g 0.6615 12.00 7.938

Razem pozycja 105 14.820 63.714 944.24
106
d.11

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 1.274

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
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39500 środek transportowy

0.5+7*0.02=0.64=
m-g 0.6400 110.00 70.400

Razem pozycja 106 150.700 1.274 191.99
107
d.11 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 2.230

Razem pozycja 107 52.000 2.230 115.96
108
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie (cała
powierzchnia ścian)

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.2240 12.00 2.688

Razem pozycja 108 5.020 63.714 319.84
109
d.11

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed
grzybami i pleśniami

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 12.00 1.680

-- Materiały --
k400061 środek dezynfekcyjny dm3 0.1500 7.45 1.118

Razem pozycja 109 4.320 63.714 275.24
110
d.11

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt PIR na ścia-
nach, grubość rdzenia poliu-
retanowego 80 mm, pokryte
od strony zewnętrznej płytą g-
k gr. 9,5 mm

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 12.00 16.560

-- Materiały --
k400004 zaprawa klejowa LEPSTYR kg 4.0000 0.63 2.520
k400006 Płyty PIR Rectical Eurothane

G z rdzeniem poliuretanowym
gr. 80 mm pokryte płytą g-k
gr. 9,5 mm

m2 1.0200 132.50 135.150

k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0080 28.50 0.228
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 137.90 2.068

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0220 12.00 0.264
39500 środek transportowy m-g 0.0160 110.00 1.760

Razem pozycja 110 183.060 63.714 11663.48
111
d.11

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej
- zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 12.00 7.334

-- Materiały --
k400005 zaprawa klejowa do zatapiania

siatki
kg 4.5000 1.09 4.905

3900630 siatka z włókna szklanego
(dostawca: ZALTAN)

m2 1.1200 1.11 1.243

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.15 0.154

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0060 12.00 0.072
39500 środek transportowy m-g 0.0048 110.00 0.528

Razem pozycja 111 21.490 63.714 1369.21
112
d.11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.2240 12.00 2.688

Razem pozycja 112 5.020 63.714 319.84
113
d.11

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jed-
nokrotne gruntowanie

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 12.00 0.720

-- Materiały --
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k400003 środek gruntujący pod farbę

silikatową
dm3 0.2000 6.54 1.308

Razem pozycja 113 2.730 63.714 173.94
114
d.11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem-ścia-
ny

m2 63.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756 12.00 2.107

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760 15.65 4.319
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.32 0.065

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0003 110.00 0.033

Razem pozycja 114 8.640 63.714 550.49
115
d.11 analiza indywi-

dualna

Demontaż grzejników, oraz
ponowny montaż grzejników
w trakcie prac związanych z
ociepleniem ściany od wew-
nątrz, wraz z miejscowymi
przełożeniem rur i innymi ro-
botami towarzyszącymi w za-
kresie instalacji C.O.

kpl. 1.000

Razem pozycja 115 3000.000 1.000 3000.00
116
d.11 analiza indywi-

dualna

Roboty towarzyszące i nie-
przewidziane:
- przełożenie istniejących pod-
łóg przy docieplanej ścianie;
- montaż listew przypodłogo-
wych przy docieplanej ścianie
- montaż nowych gniazdek na
ocieplanej ścianie.

kpl. 1.000

Razem pozycja 116 2500.000 1.000 2500.00
12 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

117
d.12

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do
1 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8500 12.00 10.200

Razem pozycja 117 19.040 4.000 76.16
118
d.12

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do
2 m2

szt. 11.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600 12.00 13.920

Razem pozycja 118 25.990 11.000 285.89
119
d.12

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 10.943

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 12.00 6.240

Razem pozycja 119 11.650 10.943 127.49
120
d.12

KNR 2-02
1001-07

Okna dwudzielne drewniane
zespolone dwuszybowe
wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie
wykończone o powierzchni 1,
5-2,0 m2

m2 15.652

-- Robocizna --
999 r-g 2.3400 12.00 28.080

-- Materiały --
2762000 ćwierćwałki m 3.6500 2.35 8.578
1330899 gwoździe stolarskie kg 0.0100 10.00 0.100
1345400 dyble stalowe szt. 2.0000 1.45 2.900
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0370 28.50 1.055
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3+M4+M5)
% 1.5000 12.63 0.189
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2770099 okna i drzwi balkonowe zespo-

lone dwuszybowe wzmocnio-
ne fabrycznie wykończone

m2 1.0000 389.00 389.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 12.00 0.360
39500 środek transportowy m-g 0.0400 110.00 4.400

Razem pozycja 120 487.240 15.652 7626.28
121
d.12

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 0.802

-- Robocizna --
999 r-g 5.7600 12.00 69.120

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 10.1800 1.88 19.138
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.4100 28.50 11.685
1478101 Silikon bezbarwny 300ml (do-

stawca: MADAR)
dm3 0.0900 38.67 3.480

1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 3.4000 2.05 6.970
2350999 Gładź polimerowa biała CE-

KOL PREMIUM 20 kg, CE-
DAT (dostawca: CEDAT)

kg 6.1200 2.00 12.240

0000000 materiały pomocnicze(od M2+
M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 53.51 0.803

1564999 okna i drzwi balkonowe z two-
rzyw

m2 1.0000 389.00 389.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 12.00 0.600
39500 środek transportowy m-g 0.0600 110.00 6.600

Razem pozycja 121 612.400 0.802 491.14
122
d.12

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 5.583

-- Robocizna --
999 r-g 3.5200 12.00 42.240

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6.0000 1.88 11.280
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.3300 28.50 9.405
1478101 Silikon bezbarwny 300ml (do-

stawca: MADAR)
dm3 0.0600 38.67 2.320

1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 2.3500 2.05 4.818
2350999 Gładź polimerowa biała CE-

KOL PREMIUM 20 kg, CE-
DAT (dostawca: CEDAT)

kg 4.2200 2.00 8.440

0000000 materiały pomocnicze(od M2+
M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 36.26 0.544

1564999 okna i drzwi balkonowe z two-
rzyw

m2 1.0000 389.00 389.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 12.00 0.600
39500 środek transportowy m-g 0.0600 110.00 6.600

Razem pozycja 122 543.660 5.583 3035.25
123
d.12

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2 10.922

-- Robocizna --
999 r-g 3.1900 12.00 38.280

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.9500 1.88 9.306
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.2800 28.50 7.980
1478101 Silikon bezbarwny 300ml (do-

stawca: MADAR)
dm3 0.0500 38.67 1.934

1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 2.1000 2.05 4.305
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2380499 Szpachlówka mineralna, mo-

dyfikowana, drobnoziarnista,
wydajność 1,4 - 1,5 kg/m2/
mm CAPALITH FASSADEN
FEINSPACHTEL P 25 kg
CAPAROL (dostawca: CA-
PAROL)

kg 3.7800 2.70 10.206

0000000 materiały pomocnicze(od M2+
M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 33.73 0.506

1564999 okna i drzwi balkonowe z two-
rzyw

m2 1.0000 389.00 389.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 12.00 0.480
39500 środek transportowy m-g 0.0600 110.00 6.600

Razem pozycja 123 533.320 10.922 5824.92
124
d.12

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci da-
chowej

szt 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 8.2500 12.00 99.000

-- Materiały --
2751299 Okno dachowe obrotowe VE-

LUX 55x78 GGL 3059 klapa
wentylacyjna, szyba hartowa-
na (dostawca: BUDIP)

szt 1.0000 846.72 846.720

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.0000 846.72 42.336
Razem pozycja 124 1127.230 2.000 2254.46

125
d.12

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowa-
nych podokienników, długości
do 1 m

szt 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.6900 12.00 20.280

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0090 321.00 2.889
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.5000 2.89 0.043
1990099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000 11.20 11.200

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0600 12.00 0.720

Razem pozycja 125 54.190 2.000 108.38
126
d.12

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowa-
nych podokienników, długości
ponad 1 m parapety wew-
nętrzne PCV

szt 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200 12.00 25.440

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130 321.00 4.173
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.5000 4.17 0.063
1990099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000 11.20 11.200

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100 12.00 1.320

Razem pozycja 126 66.320 15.000 994.80
127
d.12

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 10.113

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 12.00 6.240

Razem pozycja 127 11.650 10.113 117.82
128
d.12

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi drewniane zewnętrzne
wzorowane na drzwiach za-
bytkowych istniejących, dwu-
skrzydłowe z naświetlem o
powierzchni ponad 1.5 m2

m2 10.113

-- Robocizna --
999 r-g 3.8900 12.00 46.680
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-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.2100 12.20 2.562
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2000 16.51 3.302
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0.1800 12.46 2.243
2401199 szkło płaskie walcowane wzo-

rzyste
m2 0.1500 5.00 0.750

2302599 kit trwale plastyczny kg 0.0900 5.45 0.491
k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0400 28.50 1.140
0000000 materiały pomocnicze(od M2+

M3+M4+M5+M6+M7)
% 15.0000 10.49 1.573

2715999 ościeżnice drewniane m2 1.0000 149.00 149.000
2714999 Drzwi drewniane zewnętrzne

wzorowane na drzwiach za-
bytkowych istniejących

m2 1.0000 1147.50 1147.500

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 12.00 0.600
39500 środek transportowy m-g 0.0600 110.00 6.600

Razem pozycja 128 1487.670 10.113 15044.81
129
d.12

KNR 2-02
1017-05
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe
szklone o powierzchni ponad
1,6 m2 fabrycznie wykończo-
ne - renowacja w zakładzie
specjalistycznym drewnia-
nych drzwi wejściowych do
budynku

m2 7.096

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500 12.00 4.200

-- Materiały --
2720099 renowacja w zakładzie specja-

listycznym drewnianych drzwi
wejściowych do budynku

m2 1.0000 950.00 950.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 12.00 0.120
39500 środek transportowy m-g 0.0200 110.00 2.200

Razem pozycja 129 1019.170 7.096 7232.03
13 Remont konstrukcji dachowej

130
d.13

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów
drewnianych przy użyciu
szczotek stalowych - powierz-
chnia odgrzybiania ponad 5
m2

m2 316.420

-- Robocizna --
999 r-g 0.0700 12.00 0.840

Razem pozycja 130 1.570 316.420 496.78
131
d.13

KNR 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja
grzybobójcza desek i płyt me-
todą smarowania preparatami
olejowymi

m2 316.420

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 12.00 2.040

-- Materiały --
1412263 Środki ochronno-dekoracyjne

DREWNOCHRON bezbarw-
ny, 1 l, SigmaKalon Deco Pol-
ska (dostawca: POLIFARB)

dm3 0.3300 10.30 3.399

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 3.40 0.068
Razem pozycja 131 7.480 316.420 2366.82

132
d.13

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna
desek, płyt, bali i krawędzia-
ków - impregnacja ognioch-
ronna powierzchni drewnia-
nych schodów zewnętrznych
poprzez dwukrotne malowanie
impregnatem ogniochronnym
FOBOS M-4

m2 316.420

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 12.00 3.840
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-- Materiały --
1481202 FOBOS M-4 impregnat

ogniochronny
kg 0.4000 6.82 2.728

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.73 0.055
Razem pozycja 132 10.120 316.420 3202.17

133
d.13 kalk. własna

Dostawa i montaż  systemo-
wego wyłazu dachowego Ve-
lux ISD 0100 80x80 cm z
otworem w świetle wyłazu
80x80cm, wyposażonym w
kopułę akrylową matową.

kpl. 1.000

Razem pozycja 133 738.000 1.000 738.00
14 Ocieplenie kontrukcji dachowej

134
d.14

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe - analogia dla fio-
lii paroizolacyjnej

m2 243.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.3596 12.00 4.315

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do

izolacji przeciwwilgociowej
kg 3.5000 4.19 14.665

1560412 folia polietylenowa szeroka (6
lub 12m) 0.2 mm

m2 1.2000 0.59 0.708

2301099 papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1.1300 1.54 1.740

1040600 lepik asfaltowy bez wypełnia-
czy na gorąco (dostawca: BU-
DIP)

kg 0.1800 1.43 0.257

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 17.37 0.261

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112 12.00 0.134
39500 środek transportowy m-g 0.0068 110.00 0.748

Razem pozycja 134 28.390 243.400 6910.13
135
d.14

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciw-
dźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa

m2 243.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.0907 12.00 1.088

-- Materiały --
2310099 Płyta z wełny mineralnej Roc-

kmin gr. 200 mm
m2 1.0500 25.50 26.775

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 26.78 0.402

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0077 12.00 0.092
39500 środek transportowy m-g 0.0089 110.00 0.979

Razem pozycja 135 32.840 243.400 7993.26
136
d.14

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe - analogia dla fio-
lii paroizolacyjnej

m2 243.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.3596 12.00 4.315

-- Materiały --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do

izolacji przeciwwilgociowej
kg 3.5000 4.19 14.665

1560412 folia polietylenowa szeroka (6
lub 12m) 0.2 mm

m2 1.2000 0.59 0.708

2301099 papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1.1300 1.54 1.740

1040600 lepik asfaltowy bez wypełnia-
czy na gorąco (dostawca: BU-
DIP)

kg 0.1800 1.43 0.257

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 17.37 0.261
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112 12.00 0.134
39500 środek transportowy m-g 0.0068 110.00 0.748

Razem pozycja 136 28.390 243.400 6910.13
137
d.14

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przykręcenie do podłóg na
wkręty płyt OSB gr. 22 mm

m2 112.123

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 12.00 5.880

-- Materiały --
2650299 płyty OSB gr 22 mm m2 1.0500 34.25 35.963
1330400 wkręty szt 12.0000 0.10 1.200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 37.16 0.743

Razem pozycja 137 51.160 112.123 5736.21
15 Wymiana pokrycia dachowego dobudówki

138
d.15

KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dacho-
wego z papy na deskowaniu
na zakład

m2 54.826

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 12.00 2.400

Razem pozycja 138 4.480 54.826 245.62
139
d.15

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termoz-
grzewalną dkd na podłożu
drewnianym

m2 54.826

-- Robocizna --
999 r-g 1.1630 12.00 13.956

-- Materiały --
2305530 Papa zgrzewalna podkładowa

V 60 S4 BAUDER (dostawca:
ISOMONT)

m2 1.1100 16.42 18.226

2305560 Papa zgrzewalna wierzchnie-
go krycia FLEX PV 4E BAU-
DER (dostawca: ISOMONT)

m2 1.1800 24.30 28.674

2304101 Papa asfaltowa tradycyjna,
izolacyjna na tekturze I333
(dostawca: IZOLACJA)

m2 1.1100 2.55 2.831

1040703 lepik asfaltowy Abizol (do-
stawca: MADAR)

kg 1.6000 3.60 5.760

1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe

kg 0.0500 7.00 0.350

2300299 Lepik asfaltowy na zimno Izol-
bet K 45 kg (dostawca: BU-
DIP)

kg 1.5800 3.05 4.819

1020100 gaz propan-butan kg 0.4702 3.90 1.834
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 62.49 0.937

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0170 12.00 0.204
39500 środek transportowy m-g 0.0098 110.00 1.078

Razem pozycja 139 95.690 54.826 5246.30
16 45453000-7 Remont kominów

140
d.16

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych
z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2 - odbicie tynków z
kominów

m2 16.496

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100 12.00 4.920

Razem pozycja 140 9.190 16.496 151.60
141
d.16

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmo-
wanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8
km

m3 16.496

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 12.00 10.320

-- Sprzęt --
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39811 samochód samowyładowczy

5 t
0.5+7*0.02=0.64=

m-g 0.6400 105.00 67.200

Razem pozycja 141 144.730 16.496 2387.47
142
d.16 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów -
gruz

t 32.992

Razem pozycja 142 52.000 32.992 1715.58
143
d.16

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed
grzybami i pleśniami

m2 16.496

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 12.00 1.680

-- Materiały --
k400061 środek dezynfekcyjny dm3 0.1500 7.45 1.118

Razem pozycja 143 4.320 16.496 71.26
144
d.16

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej na na powierzchni
kominów gr. 2 cm

m2 16.496

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 12.00 16.560

-- Materiały --
k400004 zaprawa klejowa do styropia-

nu'
kg 4.9500 0.98 4.851

k400006 Płyty wełny mineralnej gr. 2
cm

m2 1.0200 6.89 7.028

k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.0080 28.50 0.228
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 12.11 0.182

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0220 12.00 0.264
39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t

(1)
m-g 0.0160 70.00 1.120

Razem pozycja 144 46.530 16.496 767.56
145
d.16

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej
- zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 16.496

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 12.00 7.334

-- Materiały --
k400005 zaprawa klejowa do zatapiania

siatki
kg 4.5000 1.09 4.905

3900630 siatka z włókna szklanego
(dostawca: ZALTAN)

m2 1.1200 1.11 1.243

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.15 0.154

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0060 12.00 0.072
39500 środek transportowy m-g 0.0048 110.00 0.528

Razem pozycja 145 21.490 16.496 354.50
146
d.16

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikato-
wych na gotowym podłożu  o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze
baranek

m2 16.496

-- Robocizna --
999 r-g 0.5854 12.00 7.025

-- Materiały --
k400024 zaprawa silikatowa 2,0 mm kg 3.4000 6.89 23.426
k400027 środek gruntujący pod tynk si-

likatowy
kg 0.2500 8.42 2.105

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 25.53 0.383

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0083 12.00 0.100
39500 środek transportowy m-g 0.0108 110.00 1.188

Razem pozycja 146 42.990 16.496 709.16
147
d.16

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie po-
wierzchni zewnętrznych tyn-
ków fakturowych bez grunto-
wania

m2 16.496
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2276 12.00 2.731

-- Materiały --
k400042 farba SILIKATOWA dm3 0.3580 23.21 8.309
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 8.31 0.125

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004 110.00 0.044

Razem pozycja 147 14.120 16.496 232.92
148
d.16

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy  kominów o średniej
grubości 7 cm

m2 4.239

-- Robocizna --
999 r-g 3.2400 12.00 38.880

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa na-

turalnego
m3 0.0710 220.00 15.620

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl.III

m3 0.0140 750.00 10.500

1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe

kg 0.6000 7.00 4.200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 30.32 0.455

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1500 12.00 1.800
39500 środek transportowy m-g 0.0100 110.00 1.100

Razem pozycja 148 110.620 4.239 468.92
149
d.16

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie po-
wierzchni poziomych betono-
wych - powierzchnia czapek
kominowych

m2 4.239

-- Robocizna --
999 r-g 0.0620 12.00 0.744

-- Materiały --
2301701 Bitumiczny środek gruntujący dm3 0.1980 3.95 0.782
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.78 0.012

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0003 110.00 0.033

Razem pozycja 149 2.290 4.239 9.71
150
d.16

KNR 9-15
0301-03

Izolacje powierzchni piono-
wych z papy zgrzewalnej - po-
wierzchnia czapek komino-
wych

m2 4.239

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 12.00 3.000

-- Materiały --
2305534 papa Fundament Szybki Profil

SBS
m2 1.1500 17.75 20.413

1020100 gaz płynny propanowo-buta-
nowy

kg 0.1200 4.68 0.562

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 20.98 0.315

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0120 110.00 1.320

Razem pozycja 150 30.630 4.239 129.84
151
d.16

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m 23.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.2370 12.00 2.844

-- Materiały --
k400013 listwy kapinosowa m 1.0500 18.20 19.110

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002 110.00 0.022

Razem pozycja 151 25.610 23.400 599.27
17 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF
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17.1 Schody betonowe na elewacji EF
152

d.17.1
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budo-
wnictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z
transportem i układaniem
ręcznym na podłożu grunto-
wym

m3 0.127

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 12.00 63.120

-- Materiały --
2370602 Beton B-10 na podbudowy m3 1.0300 172.00 177.160
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 177.16 2.657

Razem pozycja 152 308.450 0.127 39.17
153

d.17.1
KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie
betonowe zewnętrzne i wew-
nętrzne na gotowym podłożu -
z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 0.457

-- Robocizna --
999 r-g 18.8100 12.00 225.720

-- Materiały --
2370606 Beton B-20 stropowo-mosto-

wy
m3 1.0200 220.00 224.400

3950099 drewno okrągłe na stemple
budowlane

m3 0.0060 271.80 1.631

2600621 deski iglaste obrzynane 19-25
mm kl.III'

m3 0.0690 353.56 24.396

1332000 gwoździe budowlane okrągłe
gołe (dostawca: MERCUS-
BIS)

kg 1.0000 7.00 7.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 257.43 3.861

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0800 110.00 8.800
44141 pompa do betonu na samo-

chodzie
m-g 0.2000 188.24 37.648

Razem pozycja 153 785.080 0.457 358.78
17.2 Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych
154

d.17.2
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża -
oczyszczenie i zmycie

m2 2.574

-- Robocizna --
999 0.224*1.35= r-g 0.3024 12.00 3.629

Razem pozycja 154 6.780 2.574 17.45
155

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrów-
nawcze cementowe grubości
2 mm zatarte na gładko

m2 1.271

-- Robocizna --
999 r-g 0.1630 12.00 1.956

-- Materiały --
2380400 jastrych cementowy cienko-

warstwowy-sucha mieszanka'
kg 3.2000 2.93 9.376

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 9.38 0.141

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0024 12.00 0.029
39500 środek transportowy m-g 0.0017 110.00 0.187

Razem pozycja 155 14.140 1.271 17.97
156

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wy-
gładzające - pogrubienie war-
stwy o 1 mm (docelowa gru-
bość warstwy wyrównawczej
5 mm>
Krotność = 3

m2 1.271

-- Robocizna --
999 0.0998*3= r-g 0.2994 12.00 3.593

-- Materiały --
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2380450 Jastrych cementowy maxit mi-

xokret, 40-100 mm, na podło-
gi pływające, mrozoodporny,
do układania mechanicznego,
do wnętrz i na zewnątrz, CT-
C20-F4 (worki 25 kg), WE-
BER (dostawca: WEBER)
1.28*3=

kg 3.8400 0.55 2.112

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 2.11 0.032

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0014*3=
m-g 0.0042 12.00 0.050

39500 środek transportowy
0.001*3=

m-g 0.0030 110.00 0.330

Razem pozycja 156 9.690 1.271 12.32
157

d.17.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tyn-
ków zewnętrznych z zeskro-
baniem luźnych fragmentów -
powierzchnie pionowe

m2 1.303

-- Robocizna --
999 r-g 0.3700 12.00 4.440

-- Materiały --
2360000 ciasto wapienne (wapno ga-

szone)
m3 0.0022 1000.00 2.200

1740110 Gips szpachlowy Gs-3 20kg
MEGARON (dostawca: ME-
GARON)

kg 1.4000 1.18 1.652

1642199 Piasek płukany do produkcji
zapraw budowlanych wg PN-
86/B-06711 (dostawca:
CTLMACZKIBOR)

t 0.0076 28.00 0.213

3930000 woda z rurociągu m3 0.0064 10.00 0.064
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.13 0.062

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 12.00 0.120

Razem pozycja 157 12.960 1.303 16.89
158

d.17.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrów-
nawcze cementowe grubości
2 mm zatarte na gładko - po-
wierzchnie pionowe

m2 1.303

-- Robocizna --
999 r-g 0.1630 12.00 1.956

-- Materiały --
2380400 jastrych cementowy cienko-

warstwowy-sucha mieszanka'
kg 3.2000 2.93 9.376

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 9.38 0.141

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0024 12.00 0.029
39500 środek transportowy m-g 0.0017 110.00 0.187

Razem pozycja 158 14.140 1.303 18.42
159

d.17.2
KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pozio-
mej i pionowej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie -
nałożenie dwóch warstw

m2 2.574

-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 12.00 2.160

-- Materiały --
AT00011 preparat gruntujący

weber.prim 801 (Eurolan TG
2)

dm3 0.2100 9.45 1.985

AT00032 masa uszczelniająca polime-
rowa (folia w płynie) weber.tec
822 (Superflex 1)

kg 1.2400 11.92 14.781

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 16.77 0.335
Razem pozycja 159 22.160 2.574 57.04
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160

d.17.2
KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodo-
chronną taśmy uszczelniają-
cej

m 1.990

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 12.00 0.600

-- Materiały --
AT00040 taśma uszczelniająca

weber.tec 828 DB 75 (Super-
flex AB 75)

m 1.0500 11.48 12.054

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 12.05 0.241
Razem pozycja 160 14.150 1.990 28.16

161
d.17.2

KNR-W 2-02
1126-07

Posadzki typu Plastidur -
epoksydowe - warstwy gruntu-
jące przy posadzkach nie
zbrojonych

m2 2.574

-- Robocizna --
999 r-g 0.1310 12.00 1.572

-- Materiały --
1470100 żywice epoksydowe rozcień-

czalnik i inne materiały (skład-
nik A)

kg 0.2800 99.11 27.751

1480702 ciekły utwardzacz poliamido-
wy Z-1 (składnik C)

kg 0.0210 44.00 0.924

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 28.68 0.430

-- Sprzęt --
43211 betoniarka m-g 0.0004 12.50 0.005
34000 wyciąg m-g 0.0006 12.00 0.007
39500 środek transportowy m-g 0.0003 110.00 0.033

Razem pozycja 161 33.870 2.574 87.18
162

d.17.2
KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur -
epoksydowe wylewano-
szpachlowe przeciwślizgowe
EWS-S grubości 6 mm

m2 2.574

-- Robocizna --
999 r-g 0.3840 12.00 4.608

-- Materiały --
1470020 masa dylatacyjna-Epidian 311 kg 0.0710 46.00 3.266
1470199 ciecz zawierająca żywicę

epoksydową, rozcieńczalnik i
inne mat. pomocnicze (skład-
nik A)

kg 2.4700 41.25 101.888

1640699 mieszanka sucha wypełniaczy
uniwersalna (składnik B)

kg 9.8600 4.36 42.990

1480702 ciekły utwardzacz poliamido-
wy Z-1 (składnik C)

kg 0.1990 44.00 8.756

1642111 suchy piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0.5 mm bez ob-
cych wtrąceń i zanieczysz-
czeń(składnik D)

t 0.0025 28.00 0.069

1642114 suchy piasek kwarcowy 1-2
mm

kg 0.2500 0.61 0.153

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 157.12 2.357

-- Sprzęt --
43211 betoniarka m-g 0.0155 12.50 0.194
34000 wyciąg m-g 0.0097 12.00 0.116
39500 środek transportowy m-g 0.0147 110.00 1.617

Razem pozycja 162 181.250 2.574 466.54
18 45400000-1 Prace dodatkowe

18.1 45233222-1 Odtworzenie chodników 
163

d.18.1
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z pias-
ku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 10 cm -
pow. wszystkich oddtwarza-
nych nawierzchni chodników

m2 54.740

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0.1079 12.00 1.295

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1230 32.00 3.936
3930000 woda m3 0.0050 10.00 0.050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 3.99 0.020

Razem pozycja 163 6.660 54.740 364.57
164

d.18.1
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piasko-
wa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2 54.740

-- Robocizna --
999 r-g 0.2136 12.00 2.563

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389 32.00 1.245
1700301 cement portlandzki zwykły

bez dodatków 35
t 0.0088 4.56 0.040

3930000 woda m3 0.0045 10.00 0.045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 1.33 0.007

Razem pozycja 164 6.200 54.740 339.39
165

d.18.1
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piasko-
wa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszcze-
niu - docelowa grubość 5 cm
Krotność = 2

m2 54.740

-- Robocizna --
999 0.0395*2= r-g 0.0790 12.00 0.948

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0129*2=
m3 0.0258 32.00 0.826

1700301 cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35
0.0029*2=

t 0.0058 4.56 0.026

3930000 woda
0.0015*2=

m3 0.0030 10.00 0.030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.88 0.004
Razem pozycja 165 2.710 54.740 148.35

166
d.18.1

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych żwi-
rowo-piaskowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 45.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.0296 12.00 0.355

-- Materiały --
2_31017 mieszanka mineralno-asfalto-

wa żwirowo-piaskowa częś-
ciowo zamknięta

t 0.0934 1160.00 108.344

Razem pozycja 166 115.510 45.920 5304.22
167

d.18.1
KNR 2-31
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych żwi-
rowo-piaskowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - za każdy
dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu - docelowa gru-
bość 10 cm
Krotność = 6

m2 45.920

-- Robocizna --
999 0.0071*6= r-g 0.0426 12.00 0.511

-- Materiały --
2_31017 mieszanka mineralno-asfalto-

wa żwirowo-piaskowa częś-
ciowo zamknięta
0.0233*6=

t 0.1398 1160.00 162.168

Razem pozycja 167 172.850 45.920 7937.27
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
168

d.18.1
KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - płyty chodni-
kowe ponownie ułożone po
rozbiórce podejść do drzwi
przed pracami ziemnymi

m2 8.820

-- Robocizna --
999 r-g 0.5596 12.00 6.715

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0630 32.00 2.016
3930000 woda m3 0.0250 10.00 0.250
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 2.27 0.011

Razem pozycja 168 14.950 8.820 131.86
18.2 Wykonanie nowej opaski ścian budynku
169

d.18.2
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymia-
rach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m 30.880

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084 12.00 2.501

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm

(dostawca: BETRA)
m 1.0200 11.90 12.138

1601899 piasek m3 0.0047 32.00 0.150
1700301 cement portlandzki zwykły

bez dodatków 35
t 0.0001 4.56 0.000

3930000 woda m3 0.0004 10.00 0.004
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 12.29 0.061

Razem pozycja 169 17.760 30.880 548.43
170

d.18.2
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z pias-
ku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 10 cm

m2 14.540

-- Robocizna --
999 r-g 0.1079 12.00 1.295

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1230 32.00 3.936
3930000 woda m3 0.0050 10.00 0.050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 3.99 0.020

Razem pozycja 170 6.660 14.540 96.84
171

d.18.2
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piasko-
wa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2 14.540

-- Robocizna --
999 r-g 0.2136 12.00 2.563

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0389 32.00 1.245
1700301 cement portlandzki zwykły

bez dodatków 35
t 0.0088 4.56 0.040

3930000 woda m3 0.0045 10.00 0.045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 1.33 0.007

Razem pozycja 171 6.200 14.540 90.15
172

d.18.2
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piasko-
wa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszcze-
niu - docelowa grubość pod-
sypki to 5 cm
Krotność = 2

m2 14.540

-- Robocizna --
999 0.0395*2= r-g 0.0790 12.00 0.948

-- Materiały --
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Termomodernizacja Lipowa 11 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1601899 piasek

0.0129*2=
m3 0.0258 32.00 0.826

1700301 cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35
0.0029*2=

t 0.0058 4.56 0.026

3930000 woda
0.0015*2=

m3 0.0030 10.00 0.030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.88 0.004
Razem pozycja 172 2.710 14.540 39.40

173
d.18.2

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2 14.540

-- Robocizna --
999 r-g 0.5985 12.00 7.182

-- Materiały --
2221403 płyty chodnikowe betonowe

50x50x7 cm (dostawca: LI-
BET)

szt. 4.0800 13.70 55.896

1601899 piasek' t 0.1290 28.00 3.613
1700301 cement portlandzki zwykły

bez dodatków 35
t 0.0185 4.56 0.084

3930000 woda m3 0.0286 10.00 0.286
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 59.88 0.299

Razem pozycja 173 77.200 14.540 1122.49
18.3 Demontaż, oraz montaż dodatkowych elementów na elewacji
174

d.18.3 wycena indy-
widualna

Montaż daszka systemowego
aluminiowych z wypełnieniem
szkłem akrylowym nad
drzwiami wejściowymi na ele-
wacji FG

kpl. 2.000

Razem pozycja 174 840.000 2.000 1680.00
19 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach

175
d.19

Roboty uzupełniające i nie-
przewidziane po wykonaniu
odkrywek i rozbiórek.

kpl. 1.000

Razem pozycja 175 7500.000 1.000 7500.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 465233.14
Podatek VAT 37218.65
Ogółem wartość kosztorysowa robót 502451.79

Słownie:   pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 79/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Rozbiórka pow. bet., roboty
ziemne

15090.78 4089.33 20055.07 24181.22 245.39 6288.99 22097.22 92048.00

2 Izolacja ścian fundamento-
wych

11032.51 22778.48 5619.60 11455.42 1366.59 2979.60 367.43 55599.63

2.1 Przepona pozioma metodą
iniekcji grawitacyjnej

5713.81 8436.03 4710.17 7171.86 506.17 1865.19 28403.23

2.2 Izolacja pionowa ścian fun-
damentowych 

5318.70 14342.45 909.43 4283.56 860.42 1114.41 367.43 27196.40

3 Rusztowania + zabezpie-
czenie stolarki

1662.09 1095.81 295.32 1346.20 65.81 350.31 4815.54

4 Wzmocnienie ścian prętami
Helibar

790.47 3850.25 88.18 604.64 231.04 157.27 5721.85

5 Renowacja elewacji fronto-
wej AB

5564.05 22464.83 1881.45 5123.64 1348.37 1332.75 251.37 37966.46

5.1 Renowacja ścian 5564.05 22464.83 1881.45 5123.64 1348.37 1332.75 251.37 37966.46
6 Renowacja elewacji szczy-

towej BC i elewacji GA
5069.67 26518.50 2217.02 5014.35 1591.63 1304.40 234.62 41950.19

6.1 Renowacja ściany 5069.67 26518.50 2217.02 5014.35 1591.63 1304.40 234.62 41950.19
7 Ocieplenie ściany zewnętrz-

nej elewacji CD, DE, EF,
FG

10232.54 17954.55 1195.31 7862.46 1077.43 2045.01 1999.54 42366.84

8 Orynnowanie, parapety, in-
ne obróbki blacharskiej

1618.82 8416.52 60.96 1155.52 505.05 300.58 12057.45

9 Praca rusztowań 3630.51 2497.73 0.00 649.69 6777.93
10 Ocieplenie ściany zewnętrz-

nej elewacji BC od wew-
nątrz

3676.55 13425.10 356.49 2774.57 805.48 721.66 5659.64 27419.49

11 Ocieplenie ściany zewnętrz-
nej elewacji GA od wew-
nątrz

2670.97 9753.22 258.98 2015.65 585.17 524.28 5615.96 21424.23

12 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

2596.20 35657.36 308.32 1998.37 2139.45 519.73 43219.43

13 Remont konstrukcji dacho-
wej

2126.34 1977.62 1462.51 118.67 380.63 738.00 6803.77

14 Ocieplenie kontrukcji da-
chowej

3024.64 19447.81 690.04 2555.33 1167.03 664.88 27549.73

15 Wymiana pokrycia dacho-
wego dobudówki

896.73 3477.67 70.28 665.47 208.73 173.04 5491.92

16 Remont kominów 1081.42 1562.94 1181.78 1557.23 93.81 405.03 1715.58 7597.79
17 Wykonanie nowych scho-

dów zewnętrznych na ele-
wacji EF

158.57 728.85 27.50 128.00 43.72 33.28 1119.92

17.1 Schody betonowe na elewa-
cji EF

111.17 142.25 21.23 91.08 8.53 23.69 397.95

17.2 Wykończenie nawierzchni
schodów wejściowyych

47.40 586.60 6.27 36.92 35.19 9.59 721.97

18 Prace dodatkowe 613.62 14129.98 421.76 847.79 109.82 1680.00 17802.97
18.1 Odtworzenie chodników 362.08 12782.97 248.83 766.98 64.80 14225.66
18.2 Wykonanie nowej opaski

ścian budynku
251.54 1347.01 172.93 80.81 45.02 1897.31

18.3 Demontaż, oraz montaż do-
datkowych elementów na
elewacji

0.00 0.00 0.00 1680.00 1680.00

19 Roboty uzupełaniające i nie-
przewidziane po odkryw-
kach

0.00 0.00 0.00 7500.00 7500.00

RAZEM netto 67905.97 207328.82 37936.81 72820.07 12441.16 18940.95 47859.36 465233.14
VAT 37218.65
Razem brutto 502451.79

Słownie:   pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 79/100 zł
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Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1 1 - 9 Rozbiórka pow. bet., roboty ziemne 92048.00 18.32%
2 10 - 18 Izolacja ścian fundamentowych 55599.63 11.07%

2.1 10 - 10 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej 28403.23 5.65%
2.2 11 - 18 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 27196.40 5.41%

3 19 - 21 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki 4815.54 0.96%
4 22 - 24 Wzmocnienie ścian prętami Helibar 5721.85 1.14%
5 25 - 54 Renowacja elewacji frontowej AB 37966.46 7.56%

5.1 25 - 54 Renowacja ścian 37966.46 7.56%
6 55 - 65 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA 41950.19 8.35%

6.1 55 - 65 Renowacja ściany 41950.19 8.35%
7 66 - 83 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji CD, DE, EF, FG 42366.84 8.43%
8 84 - 91 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej 12057.45 2.40%
9 92 - 92 Praca rusztowań 6777.93 1.35%

10 93 - 104 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji BC od wewnątrz 27419.49 5.46%
11 105 - 116 Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji GA od wewnątrz 21424.23 4.26%
12 117 - 129 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 43219.43 8.60%
13 130 - 133 Remont konstrukcji dachowej 6803.77 1.35%
14 134 - 137 Ocieplenie kontrukcji dachowej 27549.73 5.48%
15 138 - 139 Wymiana pokrycia dachowego dobudówki 5491.92 1.09%
16 140 - 151 Remont kominów 7597.79 1.51%
17 152 - 162 Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na elewacji EF 1119.92 0.22%

17.1 152 - 153 Schody betonowe na elewacji EF 397.95 0.08%
17.2 154 - 162 Wykończenie nawierzchni schodów wejściowyych 721.97 0.14%

18 163 - 174 Prace dodatkowe 17802.97 3.54%
18.1 163 - 168 Odtworzenie chodników 14225.66 2.83%
18.2 169 - 173 Wykonanie nowej opaski ścian budynku 1897.31 0.38%
18.3 174 - 174 Demontaż, oraz montaż dodatkowych elementów na elewacji 1680.00 0.33%

19 175 - 175 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach 7500.00 1.49%
RAZEM netto 465233.14 92.59%
VAT 37218.65 7.41%
Razem brutto 502451.79 100.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 502451.79
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 465233.14
Podatek VAT 37218.65

Słownie:   pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden i 79/100 zł
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