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WYMAGANIA OGOLNE
1l WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem inwestycji jest remont i aranzacja czesci wnetrz (I pietro 1 piwnica) oraz budowa klatki

schodowej przy ptywalni krytej zlokalizowanej w budynku bylej wozowni na terenie dawnych koszar
we Wrzesni przy ul. Koszarowej na dziatce nr 3800/13 w ramach realizacji Il etapu inwestycji. I etap
obejmujacy parter oraz czg$¢ I pigtra uzyskat oddzielne pozwolenie na budowe i jest juz w trakcie
realizacji. Dla zapewnienia kompleksowej obstugi klientéw niezbedne jest wykonanie prac
przewidzianych dla etapu Il opisanych szerzej w dalszej czesci opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Inwestor:

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Dane ogélne:

Sposob uzytkowania budynku pozostaje bez zmian, podstawowa funkcja budynku- ptywalnia kryta
wraz z niezbedng infrastrukturg obstugi obiektu.

Prace przewidziane dla Il etapu- aranzacja piwnic, I pigtra oraz rozbudowa budynku o dodatkowg
klatke schodowa maja na celu uzupetnienie prac przewidzianych dla I etapu inwestycji i wzbogacenie
oferty plywalni krytej we Wrzesni. Koncepcja rozbudowy budynku zostala zaakceptowana ze
stanowiska konserwatorskiego na etapie uzgadniania projektu i koncepcji | etapu.

W ramach prac przewidzianych dla I pigtra- powierzchni¢ zaaranzowano w oparciu o istniejgce
uwarunkowania 1 dostosowano dla mozliwosci utworzenia 4 lokali uzytkowych z zapleczem sanitarno-
socjalnym oraz sali wielofunkcyjnej (lokale do wynajecia na funkcje nieucigzliwe).

W ramach prac przewidzianych dla piwnicy- istniejagce piwnice zostaly zaaranzowane na 2 szatnie dla
grup z weztami sanitarnymi oraz pomieszczenia saunarium z saung sucha, mokra, infrared oraz
niezb¢dnym zapleczem. Na kondygnacji piwnicy nadal znajdowal si¢ bedzie wezet cieplny oraz
centrala wentylacyjna. Zachowany zostanie dostep do czgséci podbasenia. Kondygnacja piwnicy objeta
jest kontrolg dostgpu. Uzytkowanie szatni z przeznaczeniem dla grup zorganizowanych. Saunarium
dostepne jedynie z czgséci basenowej za pomocg bramek z kontrolg dostepu, drzwi pomigdzy saunarium
a pom. suszarek wylacznie ewakuacyjne.

Zasadniczym elementem prac II etapu jest rozbudowa istniejagcego budynku o zewnetrzng klatke
schodowa taczaca wszystkie kondygnacje umozliwiajaca poprawne warunki ewakuacji i usprawniajaca
wewnetrzng komunikacje w budynku. Klatka schodowa zaprojektowana zostata od strony poinocno-
wschodniej w oparciu o istniejace uwarunkowania. Szczegdly wykonania i parametry klatki schodowe;j
znajduja sie na rysunkach.
Wszystkie planowane prace maja na celu uzupetnienie i1 wzbogacenie oferty oraz poprawe
funkcjonowania budynku.

1.3. Zakres robdt objetyvch ST

Roboty rozbiorkowe zwiazane z ponowng aranzacja budynku (szczegoly na rysunkach)

- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;,

- demontaz elementéw armatury,

- rozbiorka cze$ci $cian dziatlowych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych do warto$ci wymaganych
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przepisami,

- skucie ptytek na $cianach na zachowanych $cianach piwnicy,

- likwidacja istniejacych wykonczeni posadzki w piwnicy 1 na I pigtrze,

- likwidacja zabudowy sauny w piwnicy,

- likwidacja jacuzzy,

- demontaz sufitoéw podwieszanych I pietra,

- czg$ciowe skucie tynkdw cementowo wapiennych,

- demontaz grzejnikow,

- uporzadkowanie terenu na zewnatrz budynku od strony gléwnego wejscia,

Roboty budowlane

- wykonanie $cian dzialowych z ptyt GK na stelazu z wypelieniem weilng mineralng twardg, w
pomieszczeniach mokrych plyty GK przeciwwilgociowe,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, montaz jednostek

- wykonanie instalacji elektrycznej i oswietlenia, wraz z o§wietleniem ewakuacyjnym oraz wykonanie
instalacji SSP oraz innych elementow wskazanych w ekspertyzie jako elementy zamienne,

- wykonanie sufitow podwieszanych w czg¢sci pomieszczen,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej przedsionka pozarowego i klatki schodowej,

- montaz grzejnikow,

- montaz saun z wyposazeniem z uwzglednieniem szczegdtow technologicznych,

- budowa klatki schodowej taczacej wszystkie kondygnacje wyposazonej w winde,

- montaz klap dymowych w dachu klatki schodowej,

- skorygowanie istniejacych instalacji wod-kan oraz co. do projektowanego uktadu funkcjonalnego,

Roboty wykonczeniowe

- wykonczenie $cian wewngetrznych w tym: wykonanie powlok przeciwwilgociowych na fragmentach
$cian, uzupehienie tynkoéw, wykonanie nowych tynkow na $cianach na ktorych uprzednio skuwano
ptytki, wykonanie gtadzi uzupehliajacych a nastgpnie gruntowanie i malowanie, a w czgsci
pomieszczen wykonczenie $cian plytkami ceramicznymi z fugami w kolorze zblizonym do koloru
plytek,

- wykonczenie nowych $cian piwnicy- ptytki ceramiczne,

- wykonczenie $cian pigtra- tynkowana 1 malowana, przy zlewozmywakach fartuchy z plytek,

- wykonanie nowych posadzek z ptytek granitogresu (ptytki antyposlizgowe) w piwnicy,

- wykonanie nowego wykonczenia posadzek pigtra z paneli winylowych,

- montaz armatury i zlewozmywakow,

- wykonanie $cian dziatowych HPL w szatni (przebieralnie)

- montaz drzwi wewnetrznych,

- montaz szafek basenowych,

- montaz pochwytow dla niepelnosprawnych oraz siedzisk,

- montaz elementow kontroli dostepu,

- wykonanie odptywdéw w szatniach i fazienkach,

- wykonanie nowych nasadzen od strony frontowej budynku i uporzadkowanie terenu,

Wyposazenie wnetrz

- wyposazenie pomieszczenia socjalnego w szafki odziezowe, stot z krzestami, elementy zabudowy
kuchennej ze zlewozmywakiem, lodowka oraz umywalki,

- wyposazenie pomieszczen porzagdkowych- zlewozmywaki mop,

- wyposazenie szatni- szafki odziezowe, przebieralnie, czytnik czasu, siedziska dla niepelnosprawnych

w przebieralniach oraz pod prysznicami, tawki i siedziska,
3
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- wyposazenie pomieszczen sanitarnych, armatura zgodnie z rysunkami, pochwyty dla

niepetnosprawnych, przewijaki z materacem i potkami,
- Wyposazenie pomieszczenia suszarek,
- Wyposazenie pomieszczenia saun, montaz saun, lezaki i donica z kwiatami,

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .

dziatu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 02 ROBOTY ZIEMNE
SST 03 ZBROJENIE
SST 04 KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE
SST 05 ROBOTY MUROWE
SST 06 KONSTRUKCJE STALOWE
SST 07 KONSTRUKCJE DREWNIANE
SST 08 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, HYDROIZOL.
SST 09 PODLOZA I PODKLADY POD POSADZKI
SST 10 IZOLACJE TERMICZNE
SST 11 POKRYCIA DACHOWE
SST 12 OBROBKI BLACHARSKIE
SST 13 ELEWACJE
SST 14 RUSZTOWANIA
SST 15 TYNKI I GLADZIE WEWNETRZNE
SST 16 SCIANKI Z PLYT G-K
SST 17 SUFITY PODWIESZANE
SST 18 OKLADZINY I WYKLADZINY CERAMICZNE
SST 19 WYKLADZINY PCV I TEKSTYLNE
SST 20 POWLOKI MALARSKIE
SST 21 STOLARKA T SLUSARKA
SST 22 INSTALACJE WOD.-KAN.
SST 23 INSTALACJE GRZEWCZE
SST 24 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

14, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - 0znacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgca rowniez rysunki), bedaca
zatacznikiem do SIWZ
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajgca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier Kontraktu /Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania, jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub
stanowigce czg$¢ Robdt Statych, wilacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegodlnione, jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga
by¢ konieczne do realizacji Robot 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem
dokumentacji projektowej.

Protokot_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wilaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy =zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedhlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w ramach,
ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - o0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czgs¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg 1 wlgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoOw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty i1 stanowig jej czg$¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong, jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za znajomos$¢ i jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania roboét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnosé robot z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 s3
integralng czg¢$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogélnodostgpnych oraz
przestrzeni wylaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas robdt budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaplacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innvch przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petlni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bgdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiagzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

QOchrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dziatah zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w szczegolnosci farb 1 powtok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen W $rodowisku
naturalnym. Opflaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obciazaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.



PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJAWNETRZA PLYWALNI

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w $wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystos¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALQ}&= SPRZETU I TRANSPORTU
3.1 Materialy
Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiatlowej, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot 1 zgodne sg z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji 0sob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialéw i elementéw

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracjeg.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatlow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jako$¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety 1 jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

2.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST i ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

13



PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJAWNETRZA PLYWALNI

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkéw o0sob funkcyjnych nabudowie,
— date przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektoranadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ichwstrzymania,
— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i
koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB iPW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
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Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:
— numerem kolejnym Karty,
— podstawag wyceny i opisem robot,
— ilo$cig przedmiarowa robot,
— datg obmiaru,
— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— 1iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje¢ 0 pozwoleniu na budowg,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan B10Z,
— protokoét przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
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Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji i
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i 0pis robot,
— ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

Z.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajacych,
— odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacyvch zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostal powolany wraz z komisja powotang przez
Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony begdzie niezwlocznie, nie podzniej
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jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

£.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
po6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania calosci robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uplywem terminu okre§lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo osdb 1 mienia, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianamiwykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig,

— Obmiar robot (jesli wymagany),
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— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (§rodkow trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ichzakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (Sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza, dokumentéw wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu wydatkow, ktore moga
wystgpi¢ W czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania 1 odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegoly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
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pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTO01
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zwigzku z przebudowg i remontem wraz z aranzacja wngtrza krytej ptywalni we
Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

14 Zakres robot objetveh SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi:
- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,
- demontaz elementdéw armatury,
- rozbidrka czgéci $cian dzialowych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych do warto$ci wymaganych
przepisami,
- skucie ptytek na $cianach na zachowanych $cianach piwnicy,
- likwidacja istniejgcych wykonczeni posadzki w piwnicy i na I pietrze,
- likwidacja zabudowy sauny w piwnicy,
- likwidacja jacuzzy,
- demontaz sufitow podwieszanych I pietra,
- czgsciowe skucie tynkdw cementowo wapiennych,
- demontaz grzejnikow,
- uporzadkowanie terenu na zewnatrz budynku od strony gléwnego wejscia,

15 Ogdlne wymagania dotvezace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczgciem prac rozbidorkowych wskaze elementy podlegajace rozbiorce
do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbhudowania.

Materiaty nie wystepuja, ewentualne materialy pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania
robot rozbiorkowych.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakosciowych, iloSciowych 1 wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Odpady
porozbiorkowe bedg tadowane do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami przepisow 1 norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub rgcznie w
sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.
Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowyladowcze i odwiez¢ na

miejsce sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.
Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiodrek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenia, sygnaly, wszelkie inne S$rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody okolicznej
spolecznosci oraz innych osob.

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najcze$cie] wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia blon §luzowych,

- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:
- przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materialow, przyrzadow, narzedzi 1

odpadow,
- zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
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przygotowac niezb¢dne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacja medidow 1 odcig¢ ich doptyw,
w szczegblnosci doptyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- wykona¢ ogrodzenie placu rozbiorki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszcezac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia — czgsdci
konstrukeji,

prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robot rozbiérkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
cze$ciach obiektu,

wyrzucaé gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce 1 miloty, zaleznie od warunkow
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢
innego,

rozbiorke nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

elementy nalezy rozbija¢é za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
nozycami do ciecia betonu 1 stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktérych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

w czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.
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Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzgdzi stuzacych do rozbidrki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pytowe a rozbierane konstrukcje zwilzad
wodg z wezy,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni byc
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czg$ci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbedne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Organizacja robét

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sktad grupy nalezy $ci§le wyznaczy¢ czynnosci i1 podaé kolejnos$¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania cztonkoéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkoéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié
réwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzié
protok6t z wyszczegdlnieniem przeszkolonych o0sob. Protokét muszg podpisa¢ oprocz
prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone 0soby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej 1 majg aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie i usuwanie odpadoéw

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych uzyskane materialy nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badZ usuwania odpadoéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
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Palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbidrkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbidorkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:
- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m®] metr szescienny, [m?] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m®] metr szeécienny.

Prowadzenie szczegdlowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilo$ci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz uporzadkowania terenu prac rozbiérkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych w zwiazku z rozbudowa o klatke schodowa ptywalni we Wrzeséni

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajneyj.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedhug
wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna  gesto$¢ objetosciowa  szkieletu gruntowego  przy  wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm] do srednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
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- wykonanie wykopow pod podpiwniczenie i fundamenty wraz z robotami towarzyszacymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sgsiednich budynkdéw
z uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy
obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkow, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed
przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot, zgodno$¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wvkorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypdw sa grunty rodzime, jezeli tylko
spetniaja warunki, Ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzgledniac
mechaniczne wlasciwosci gruntdow, a przede wszystkim $cisliwos¢ 1 wytrzymatos¢ gruntéw na $cinanie,
w celu ustalenia réwnowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypdéw lub do zasypki wykopdéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrgbie placu budowy
brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
staty odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy,
o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do realizacji robot ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

. lopaty,

. kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

. ubijadta mechaniczne,
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. mate walce wibracyjne.

Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych, np.:
. Samochod samowytadowczy 5t

. Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych (taczki, wozki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzywane s$rodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i naciskow na os.
Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac si¢ poza prawdopodobnym
klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkow
transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinien by¢
bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad
tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych
wykopow.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntow przeznaczonych do zasypywania, odleglos¢ podnoza
skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadéw znajdujacych si¢ w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowa lub §cianka
szczelna nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji
robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie kot samochoddéw przed wyjazdem z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na
terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statlym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. Wykonanie
wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametrow technicznych.
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5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przejac¢ podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych. State punkty
pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie
lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do
wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznaczaé z
doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokoSciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie
wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

. wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych roboét ziemnych oraz do ksztattu budowli
1 poszczegdlnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub
prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed
zniszczeniem,

. wyznaczanie podluznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

. wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowiazkowo repery wysokoSciowe
powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

. Wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysoko$ciowych. Poszczegdlne elementy lub czegsci budowli
powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych punktow
przez calty czas trwania budowy

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych rob6t ziemnych lub jej
etapow i odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okre§lona przed
rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturow wykopow wgsko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o Scianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem nalezy
oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 —50 m i
we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciagnigtego migdzy
palikami. Gtgbokos$¢ wykopu nalezy sprawdzac¢ za pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy
przy pomocy szablonow ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi
wykopu. Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i
krawedzie nasypu.

Prawidlowo$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac na biezaco, w
miar¢ postepu robdt, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokos$ci osi nasypu lub wykopu
oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:
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Przy wyznaczaniu konturé6w wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu
za pomocg palika z uwidoczniong na nim gieboko$cig wykopu oraz wyznaczy¢ rOwniez za pomoca
palikow punkty przeciecia si¢ skarp zewngtrznych wykopu z powierzchnia terenu. Szablony
wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz w
przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtab wykopu w miarg jego
wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturéw nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonow, w
ktorych potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w
grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysokos$¢ nasypu. Skarpy nasypow powinny by¢
wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miarg postgpu robot ziemnych.
Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zageszczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony oraz wysoko$¢ nasypu
powigkszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane
dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

Po zakonczeniu statych robét ziemnych (Iub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzadzone przez obsluge geodezyjna na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic¢ integralng cze¢$¢ dokumentacji
wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce 1 inwestora wyniki
tych pomiarow stanowia integralng cz¢$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:

. wyciecie drzew 1 krzewoéw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obregb
przysztych roboét ziemnych,

. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadoéw znajdujacych si¢ w obrebie placu
budowy,
. wykonanie robdt rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie

znajdujg si¢ na terenie budowy

. przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w podzniejszej
eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wlascicielami, do ktérych te urzadzenia nalezg

W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione, oczyszczenie
placu budowy z drzew i krzewoéw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z whasciwymi organami
administracyjnymi.

Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni drzew, i
krzewow o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie
mniegjszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm
nad powierzchnig terenu

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to
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mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cigtych
powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarzniety

Krzewy 1 mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym
terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i
zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotdw stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa, a w
szczegoOlnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace fundamenty,
piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktorym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajda si¢ na terenie lub na glebokosci do 1 m ponize;j
terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania robot budowlanych,
z zastrzezeniem, ze poziom, na ktéorym majg znajdowac si¢ pracownicy usuwajacy przeszkodg, nie
powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnietego przy wykonywaniu
wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodoéw lub kanatdéw bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z instytucja
sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentdéw, $cian, murdw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub
przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwaé do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik robot
w porozumieniu z whasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢cznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie
kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢ dokonywane wytgcznie
sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragdéw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie wlasciwy organ wladzy
administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizszg jednostke saperska i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot powinien powiadomic
Zamawiajacego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy
przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wtadze konserwatorskie. Tryb
postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

. niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

. wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,

przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
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. wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
. jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego

przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami
o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30
cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢é w miejscu przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastgpilo jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjetg darnine sktadowac przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisngé¢ do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku.
Jezeli nie ma takich mozliwos$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i
wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz
przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do trawy.
Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po wykonaniu robdt. Nadmiar ziemi roslinnej nalezy
usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dtugotrwatych opadow, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinnag nalezy przechowywac w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinne;j.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie
siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek
fundamentow budowli, ktore utrudniaja wykonywanie wykopoéw, moze by¢ dokonywane za pomoca
maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przyszlych rob6t ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to
powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodto zagrozenia lub
jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:
. do odspajania gruntow mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,

. do odspajania gruntow zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,
Mechaniczne odspajanie gruntéw

Mtotki pneumatyczne i lekkie, §rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow zwigztych
oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy.
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga by¢
stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczeg6lno$ci przy wykonywaniu rob6t ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
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. rozluzniania gruntéw na okreslong gltebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek
. do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
. zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.
Przy rozluznianiu gruntow mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopdw, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciaglej, jedno lub wicloczerpakowe, przedsigbierne lub podsi¢bierne o zdolnos$ci przerobowe;j
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zaladunku lub przetadunku materialow sypkich i gruntow
pobieranych z hatdy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na mata no$no$¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych koparka
przedsigbierna. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania giebokich wykopoéw fundamentowych. Koparki
chwytakowe moga by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materiatow sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i wasko przestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwigztych. W przypadku gruntow cigzkich zwieztych,
niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wydobywania
gruntow z terenow nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow luznych
i mato zwiezlych oraz do eksploatacji duzych mas materialdow sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robdt ziemnych i celowosci uzycia tego
rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajno$¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowaé przy
wykonywaniu robot ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) stata kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkow transportu.

Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub gltebokosci wykopu dla koparki podsigbierne;j
powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowalo catkowite napelnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu
gruntu sposobem podsigbiernym wysokos$¢ §ciany wykopu nie powinna by¢ wigksza od najwickszej
wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢. Zabezpieczenie
koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow. Jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byty bezpieczne

odstepy:
a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,
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C) mig¢dzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.
Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:
a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,
b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w
zasiggu pracy koparki grozi $miercia,
C) przebywanie osob w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest
zabronione,
d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsi¢biernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisoOw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je
powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,
f) przy urabianiu gruntéw sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakows, koparka
powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegltosci nie mniejszej niz
0,6 m,
9) czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika,
h) lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie lyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku
tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci
lyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,
i) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢, zablokowaé
podwozie i kabing zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub
podnoszony cig¢zar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robdt ziemnych moga by¢ stosowane
tadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej
w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe). Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z praca

spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki
tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omoéwiono przy wykonywaniu poszczegolnych
rodzajow robét ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdlowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Zasady ogolne

Przygotowanie podtoza pod nasypy:

W miegjscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usunigte, a na ich miejsce powinien by¢
nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabych, a
ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane
do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku pozostawienia gruntow
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stabych w podtozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi zapewniajgce wymagang stateczno$c¢
podtoza.

Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu przewidywane;j

ich lokalizaciji.

W zaleznosci od potrzeb nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace podtoze. Powinny one zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowato podloze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b) poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezb¢dnego sprzgtu).

Urzadzenia odwadniajace wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposob okreslony projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem ziarnistym,
dobrze zaggszczonym. Powigzanie istniejagcego nasypu z jego dosypywang czgsciag powinno by¢
dokonane w sposob schodkowy.

Wybor gruntu i innych materiatéw do wykonywania nasypow:

Do wykonywania nasypdéw mozna stosowac bez ograniczen grunty kamieniste z twardych gatunkéw skat
i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

. itow i glin zwigzlych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

. torfow, gruntdow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntdw w masie szkieletu
gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i niezamarzniety.
Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypow, nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen i powinien
by¢ o wilgotno$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktorym powinien by¢ zabezpieczony przed
rozmoczeniem lub wysuszeniem.

W przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.

Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na calej
szerokos$ci nasypu.

Poszczegolne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi o
statej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wynosi¢ wigcej
niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntow sypkich i 2 - 4% dla
gruntow spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub innej),
gorna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntéw sypkich o
duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu goérna warstwa nasypu powinna
by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione poprawki
na osiadanie podioza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w projekcie,
powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i
projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntdw w nasypie:

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

. grunty drobnoziarniste malo przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

. grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

. grunty znajdujgce si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg
lub filtracje wody,
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. grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawatly
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu skalnego o
grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa
famanego nieodsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm, tak, aby po
zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaly catkowicie wypetnione.
Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypelniania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda oddzielone
od podtoza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gérnych czgsci nasypu warstwami zwiru,
pospoiki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do 50% ziaren ponizej 2,0 mm;
wysoko$¢ nasypow wykonanych z tego rodzaju materia 6w nie powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od
korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczno$ci nasypow wykonywanych z gruntdw niejednorodnych nalezy:
. grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,
. nadawaé¢ gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntow mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,
. warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uklada¢ na cala szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,
. nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntéw o réznej wodoprzepuszczalnosci,
aby unikna¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i
zatrzymujacych wode.
Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zaggszczona przez ubijanie, watowanie lub
wibrowanie.
W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntéw w nasypach moga by¢ polepszane przez:

. ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

. dodawanie cementéw, wapna, popiotéw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

. dodawanie bitumu,

. stosowanie sprawdzonych zwiazkéw chemicznych,

. zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujgcych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowla (betonowa, murowang itp.), znajdujaca si¢ w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zagg¢szczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba przejsé
sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byla wigksza o 50% w stosunku do liczby przejs¢
dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktorg ma si¢ stykaé
nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwa zawiesiny z gruntu spoistego
tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci
ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypOw zwiazanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagltebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zaglebienia terenu, na
ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m mogg by¢ zasypywane gruntem
uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjatkiem warstwy ziemi
roslinne;j.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wigkszych niz 0,5
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m lub wyréwnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno by¢
wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.
Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzgtem (najczgsciej lekkim).
Zageszczanie gruntow w nasypach

Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnosé

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona r¢cznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo$¢ warstwy zaggszczanego
gruntu powinna by¢ okre§lona do§wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zaggszczenia. Probne
zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot
ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego
zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

. wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,
. najwigksza dopuszczalna grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu,
. najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntu.
Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

. 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

. 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

. 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

. 100 cm - przy zaggszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zaggszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zaggszczenia nie powinno by¢
bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wigcej niz potowa
grubosci zaggszczanej warstwy gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu jest
wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania powinien by¢
przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposob sztuczny przez
dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotow lotnych.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
moznos$ci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymalng gruntu na potrzeby ich
zageszczania mozna przyjmowac:

. 10% - dla piaskow,

. 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,
. 13% - dla glin,

. 19% - dla itow, glin cigezkich, pylow i lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od poziomu
zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwo$ci stosowania stalej kontroli zageszczania
gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:

. 0,95 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych na glebokos¢ do 1,20 m,

. 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla robot
ziemnych objetych projektem.

Rownomierno$é zageszczania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos¢ zageszczania kazdej
warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nast¢pujacych wymagan:

. grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o roéwnej grubosci na calej szerokoSci
nasypu,
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. warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokoSci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki
sposob, aby §lady przej$¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20 cm,
. w przypadku zaggszczania warstwy gruntu S$rodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami $rodkéw transportowych catej
powierzchni ukladanej warstwy gruntu, ktory powinien by¢ wysypywany réwnomiernie warstwa
wymaganej grubosci.
Wykonywanie zageszczania:
Wykonywanie zageszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno by¢
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia splywu wody. Przed uktadaniem nastegpnej warstwy gruntu powierzchni¢ gtadka nalezy
zruszyc.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym, ze
liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania takiej samej
warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbednych przejs$¢ sprzetu powinna by¢ w tym przypadku
ustalona doswiadczalnie.
Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest
wigksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp,
oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego zaggszczenia na krawedzi
uktadanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwos$cia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot.

Doktadnos¢ robét:

. odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

. pochylenie skarp wykopdw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,
. powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystagpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacje robot ziemnych i zglosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemng. W uzasadnionych
przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé
badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robot powinien zorganizowac na placu budowy polowe
laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to
powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

. analiz makroskopowych,

. wilgotnosci gruntu,

. maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnos$ci optymalnej (badanie Proctora),
. wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

. stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewnié
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statg wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntéw (instytut,
laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robot powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od posiadanej
dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

. dotow probnych w przypadku badania do glgbokosci 3,0 m,

. wiercen gruntu do glebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagana dla wykonawcy robdt
charakterystyke gruntéw.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez jednostke
do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot i
porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntdéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokona¢ kontroli ich
wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjgcie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntoéw o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidlowosci wykonywania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania
wykopow i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa). W ramach kontroli
nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robo6t ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopéw 1 ukopow pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopow, stan rozparcia
1 podparcia $cian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie) prawidlowosé
odwodnienia wykopu oraz doktadno§¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie
warunkow bezpieczenstwa robot. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju
gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporzadkowanie terenu wokoét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot
ziemnych) i przed rozpoczgciem wykonywania nasypoéw. Odbioru podtoza przez geotechnika dokonuje
si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmiany stanu gruntdéw w podtozu, np.
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbior powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem
podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyrownawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywaé w trakcie zasypywania wykopow i po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zaggszczony warstwami w
czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow badan zaggszczenia
gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czestotliwos¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz
wymagany stopien zageszczenia jest okres§lony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora
nadzoru. Wyniki sprawdzenia zaggszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4, Sprawdzenie wykonania nasypdéw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi
na: jakos$¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidtowos¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu
oraz dokladnos$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczego6lnosci nalezy sprawdzac: przydatnose
wbudowanych gruntow do wykonania nasypu, prawidlowo$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntow w
nasypie 1 odwodnienie nasypow oraz skontrolowac zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania
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gruntu lub metoda poréwnania modutow odksztatcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania
dla poszczegdlnych warstw zasypek i nasypéw wynika z wymogoéw dokumentacji lub wytycznych
Inspektora nadzoru.
5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na: wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujgcie i odprowadzenie
wod gruntowych, zapewniajace ciagle obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres
prowadzenia robo6t, az do zasypania wykopow.
6. Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania i1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiardw.
1. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jako$ci zabezpieczen oraz ujgcia i odprowadzenia wod opadowych oraz
wystepowanie, uj¢cie i odprowadzenie wysiekéw wodnych. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i
robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokoét, potwierdzony przez
nadzor techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich
oceng. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robdt ziemnych przy
odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robdt ziemnych:

. usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

. wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

. podktady z ubitych materiatow sypkich [m3],

. zasypanie wykopow [m3],

. zaggszczenie nasypow [m3],

. wywoz ziemi na sktadowisko [m3], O utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Cena | metra szeéciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:

. wszelkie prace pomiarowe,

. odspojenie gruntu,

. zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

. optaty utylizacyjne,

. koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

. profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows,
. plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
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. formowanie i zageszczenie nasypow,

. zageszeczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

. koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikow zageszczenia,

. wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

. zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

. wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

. wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie,

. koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kol samochodow wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

. koszty zwiagzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych

. PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

. Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy w

sasiedztwie glebokich wykopow.
. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1l WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych w zwigzku z przebudowg i remontem wraz z
aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-0 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

45260000-0 konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz

45262000-0 dachowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

14 Zakres robot objetyveh ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robot i materiatow.

15 Ogdlne wymagania dotvcezace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogolnych” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt
Stal zbrojeniowa - stal klasy A-111 i A-111N.

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi byé
zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplnej.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy 1 naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie¢ W granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych 0 $rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

Odbioér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,
gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i1 kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— napowierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub

innych zanieczyszczen,
— odchylki wymiaroéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
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granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugoscipreta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i1 gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajagce atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikdw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowaé elementow, ktore mialy zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

Laczniki
Jako Iaczniki wystepuja: polaczenia spawane, polaczenia na Sruby oraz kotwy.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakos$ci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych

norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

50



SST
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJAWNETRZA PLYWALNI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczeg6lnosci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje 1 instrukcje obshugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub  elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przydgotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu 1 biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Qdgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgi¢cia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgiec pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabloconej 1 oblodzone;j, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretow gtdéwnych lekkich podpor,

— 0,03 m - dla zbrojenia gldownego ram, belek, pociggdw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
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wytwoérczych i montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,
— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o
srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pr¢tow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamOwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z
r6znych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
— rdznica W rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,
— rdznice W rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
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zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 7.

8.2. Odbidr robot zanikajacvch i ulegajacvch zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa
zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz 1 dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢ przygotowania i montazu zbrojenia, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z

projektem i niniejszg specyfikacja,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza terenrobot.
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Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. przygotowania i montazu wspornikow
ramiennych, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narze¢dzi i sprzetu,

— montaz zbrojenia w postaci wspornikdw ramiennych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza terenrobét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji,
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LWSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot

budowlanych dla robot zwigzanych z robotami betonowymi i zelbetowymi w zwigzku z przebudows
1 remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrze$ni.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1

Specjalne roboty budowlane, inne niz
dachowe.

45262300-4

Betonowanie

45262311-4

Betonowanie konstrukgcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,
— wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,

— ukladania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielggnacji betonu,
— zdjecia deskowania,
— impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrédla. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodita sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materialty. Odbidr techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.2.Beton

Zardéwno beton towarowy jak 1 beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby
zostaty spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymaloscia, trwatoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawca robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

— C12/15(B-15)

— C16/20 (B-20)

— C20/25 (B-25)
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrgbnego projektu do wymogéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robodt 1 dotaczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu 1 uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zaggszczana za pomocag urzadzen
mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz Nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:
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— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie
wicksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwickszg masg objgtosciows.

Warto$§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego d0 wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okres§lic doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymaltosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartoSci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednia wymagang
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢, jako réwna 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie
rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

—  +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodnos$ci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowod dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowdd dostawy, na ktorym sg wydrukowane lub napisane r¢cznie nastgpujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

— numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu;

— nabywca;
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— nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
— szczeg6ly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamoéwienia;
— 1ilo$¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
— deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1,;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu namiejsce;
— godzina rozpoczecia roztadunku,
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
— klas¢ wytrzymatosci;
— klasy ekspozycji;
— klasg¢ zawarto$ci chlorkow;
— Kklase konsystencji lub jej zatozong warto$¢;
— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;
— rodzaj i klas¢ wytrzymato$ci cementu, jesli sgokreslone;
— typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;
— wlasciwosci specjalne, jesli sa wymagane;
— maksymalny nominalny gorny wymiar ziarnakruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klasg gestosci lub zatozong gestosé.
b) dla betonu recepturowego:
— szczegoty dotyczace sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typdomieszki;
— wspdlczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zalozongwartosc, jesli sg okres§lone;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarnakruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére maja by¢ podane, powinny
spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczeg6lnych przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggnac
okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, Ze nie
zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie
dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zardb lub tadunek betonu sa "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, Ze strona,
ktora podjeta decyzje o dodaniu takich iloSci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3. Kruszywo

Ogoblng przydatnos¢ ustala si¢ dla:

— kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i1 jednorodnos$cia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roéznych
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zrodet nalezy spowodowacé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukeji
betonowej.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozr6znia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16;

31,5 lub 63 mm),

— mieszankg kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
0 ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany 1 i Il, zaleznie od zawarto$ci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat

weglanowych i/lub nasigkliwo$ci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

— gatunki 11 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegolnych frakcji wkruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.4. Domieszki

Ogolng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala si¢ dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Ogo6lng przydatnos¢ dodatkow typu 11, ustala si¢ dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-Uplastyczniajgcych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wtasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gléwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilo$ci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilo§ci domieszki, warto$ci wskaznika w/c. Rdzne
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rodzaje cementu, a takze r6zne partie cementu z tego samego zrédta moga wymagac uzycia roznej
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wezesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajgce spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt  cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej18°C),
— przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentow) w celu zapobiegania
wystepowaniu Iys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajace i uplynniajace — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadno$¢ i/lub polepszaja urabialno$¢ mieszanki betonowe;.
Mogga tez dodatkowo powodowaé opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodporno$ci betonu oraz jego odpornosci na dzialanie $rodkoéw odladzajacych.
Dodatki te wptywaja tez na poprawe urabialnos$ci mieszanki betonowe;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet trdjfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nicodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczegodlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
si¢ gtbwnie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztoéw wytwarzania badz zmodyfikowania wtasciwosci
betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.

2.5. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innvch producentow niz

sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spelniaé

warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:
— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielggnacji betonu.

4, TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukc;ji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatlow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy 1 mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprg¢zen gtoéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oS$wietlenia  zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
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zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie osloniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
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kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rdéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci 1 wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygtadzié
i uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,
— wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaépowierzchnie szkliste.

5.13° Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ roéwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na §ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkow pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilo$ci 1 rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacja projektowa 1
ST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dalty wyniki

pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:
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— Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Odbidr koncowy,
— Odbiodr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena | m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
— pielggnacj¢ betonu ,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt murowych w zwiagzku z przebudowg i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej
ptywalni we Wrzes$ni.

-

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg¢éci oraz w zakresie

inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢é i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

45260000-7

45261000-4

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych 1 komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigZenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4 Zakres robét objetvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

— robot murowych,

— zamurowania otworow,

— wykonania $cianek dziatowych,
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15 Ogodlne wymagania dotvczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

— bloczki z betonu komoérkowego gr. 24cm, 12 cm, 8.cm,
— bloczki betonowe 0 wym.38x24x14cm klasy B20,
— cegla petnej 25x12x6,5 cm klasy 20

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta Dbetoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa systemowa do bloczkow z betonu komorkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji iloscig wody.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania rob6t murowych
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Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciagg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposdéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i1 przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie robét murowych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gidéwnych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne 0od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Wykonawca winien uwzglgdni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze Scian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdélnie w zakresie potgczen z innymi §cianami,
przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ te wymagania.
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Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegolnie w zakresie
polaczen z innymi $cianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spelni¢ wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;.

sciany o dlugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i o
wysokosci przekraczajacej 3,0 m beda wzmocnione bednarka a w razie potrzeby stlupkami
stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjna pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeling nalezy nast¢gpnie wypetni¢ starannie welng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowa.

W przypadku, gdy Sciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢c w otwory o
glebokosci 15¢m, wiercone w $cianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odleglo$¢ dostosowaé do odleglosci migdzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywaé w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknig¢tych, nie bedacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej plaszczyznie $ciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szeroko$¢ 1 cegly. Otwory wykonywa¢ w rzucie co okoto 5 cegiel.
Krawedzie otworéw obrobié, otynkowaé i pomalowac.

Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej $ciany.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczysSci¢ pomieszczenia Z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan$cian.

5.3. Mury z blokéw wapienno piaskowych

W przypadku systemowych bloczkéw silikatowych wilasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie nierownosci podloza i
otrzyma¢ idealnie rownag 1 wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu pioro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 2 mm.

Pierwsza warstwe bloczkow uktada si¢ na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktorej stosunek
cementu do piasku wynosi 1:3.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli
po ok. 1-2 godzinach od ulozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkow
murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowa"). System pioro-wpust
umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziomej.
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Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowac zaprawe klejowa. W tym celu zawarto$¢
worka wsypujemy do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie
mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadta. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywaé mieszanki. Jesli zaprawa
zgestnieje mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

— nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dlugosci ok.

2m,

— ukladanie bloczkéow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

— W Sciankach dziatlowych co drugg warstwe bloczkow nalezy zakotwi¢ do §ciany nosnej

przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

— za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomoca pity tarczowej do kamienia,

— za pomoca gilotyny.
W miejscach, gdzie bloki nie taczg sie na pidro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok,
nalezy wykona¢ spoing pionowsg z zaprawy cienkowarstwowe;j.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw,
zachowanie stalej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie si¢ spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypehienie i wyoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykona¢
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2. Wymagania dotyvczace materialéw

Tolerancje dla $cian murowanych
— grubos¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm
— grubos¢ spoin pionowych 10 mm + 6 mm
— szeroko$¢ $ciany -6 mm do +12mm
—  wysoko$¢ Sciany -6 mm do +12mm
— odchylenie od pionu £6 mm na 3 m =10 mm na 6 m max £12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10m

ZOBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej $ciany.
8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodnos¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie6.2.
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W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbiorurobot

— protokot odbioru robot zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: z godnie z ustaleniami

umowy.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] wykonania $cian murowanych, we ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostato$ci , resztek 1 odpadoéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ichproducentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Cz¢$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréow Czes¢ 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowe] Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie rozktadu wielkos$ci ziarn
(metodg analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymalosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murow Czes$¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cz¢é¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartoSci powietrza w §wiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czg¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do
murow Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania (Zmiana Al).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 17: Okreslenie zawartos$ci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze¢s¢ 3: Domieszki do
zapraw do murdw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t konstrukeji i elementéw stalowych w zwigzku z rozbudowa o klatke schodowa a takze
przebudowa i aranzacjg wngtrz ptywalni krytej we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. ZaKres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych, wystepujacych w obiekcie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot

Elementy stalowe wg. PB.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane sg w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”
pkt 3.2.
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3.2.  Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciaggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na

izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3. Elementy
konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci.

Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikdw. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac 1 naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic¢ sig¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow
Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstegpnego oraz do sktadowania.
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Czynnos$ci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy
bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakosé
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak 1 na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie
z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen $§rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.
Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkow ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposdb ciggly oraz nie
powodowaty ani peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana
jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity
lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym,
cigcia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierskg. Jezeli jednak
czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawac.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢
szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci
nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujacg norma, doktadnie wyszczotkowac i odthuscic,
oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgodg
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworow w
polaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni polaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich
winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez
Architekta i Biuro Projektowe. (Wspodtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i1 winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne §wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zardéwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy,
zgodnie z normami.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzgtem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukceji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W
potaczeniach §rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac¢ 2 mm.
Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercac.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

. odchylenie osi stupa wzglgdem osi teoretycznej - 5 mm
. odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

. strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

. wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

. odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach
[t] oraz ilo$¢ gotowych elementdéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie umowy.

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuije:

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. montaz calej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
. roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

. przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. montaz poszczegolnych elementow stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
. roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

. przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania. PN-
75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru konstrukcji drewnianych w zwigzku z rozbudowa i przebudowa budynku ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8

Wznoszenie konstrukcji budynkoéw

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna o
rownolegltym uktadzie wtdkien klejem melaminowym i rezorcynowym. Do produkcji drewna klejonego
najczesciej stosuje sig tarcice drzew iglastych: §wierka i sosny. Po posmarowaniu klejem elementy w
specjalnych $ciskach sg formowane w zadane ksztalty, nastepnie obrabiane i szlifowane

1.4.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z budowa i
montazem elementéw drewnianych w ramach inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach

og6lnych” pkt 3.1.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot

Materiaty zgodnie z PB.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzgdzia i drobny sprzgt budowlany.

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- zurawie wiezowe, samochodowe i samojezdne,

- weciagniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet i narzedzia do cigcia i obrobki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody i in. sprz¢t do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne i elektryczne narzgdzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukeji itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3 ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

4.2.  Transport materialow

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogtly
by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprgzen, deformacji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukciji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.

Sposob mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia
si¢ ich w czasie transportu.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéow od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementéw na ptask bez
zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposob
odzwierciedlajgcy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkladek
powinien by¢ zaggszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu
sktadowania.

Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ trzech warstw elementow.
Warstwy sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w
sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary
kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych
(np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca si¢
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca
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oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o
producencie i o spelnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak
budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng
identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- iloé¢ 1 jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,
- date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogodlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zgodno$¢ zatozonych przekrojoéw i rozstawow elementéw stropu. W
przypadku niezgodnos$ci skontaktowac si¢ z projektantem. Wszystkie elementy stropu bedace w
niedostatecznym stanie technicznym nalezy bezwzglednie wymieni¢ na nowe.

5.3. WykKkonanie robot

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegolnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
wlasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i mi¢dzy sobg na wregby oraz $ruby i
przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych acznikow, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowac geometri¢ konstrukcji (w rzucie poziomym
i przekrojach pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci
zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czgsci elementow konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukeji z innych chlonacych wilgo¢
materialdow powinny by¢ odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:

. w rozstawie belek 1 elementow : do 1 cm w osiach, ¢ w dtugosci elementu do 10mm,
. w wysokos$ci do Smm.

Wzmocnienie i naprawa uszkodzonych drewnianych elementéw

Uszkodzenia elementéw no$nych konstrukcji dachowej majg charakter lokalny. Wynika to z faktu, ze
najczestsza przyczyna uszkodzen — tj. przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe i ewentualnie styk z
zawilgoconym murem — wystepuja zawsze tylko w pewnych miejscach dachu. Projekt niniejszy
przewiduje naprawe elementéw uszkodzonych przez przeprowadzenie nastgpujacych robot:

. Ociosanie elementow porazonych przez korozje biologiczng — do zdrowej ( twardej ) tkanki

. Wymiang uszkodzonych fragmentéw elementow wigzby, w ktorych stwierdzono istotne
ostabienie przekroju no$nego
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. Wymiang uszkodzonych caltych elementow wiezby, w ktorych stwierdzono istotne ostabienie
przekroju no$nego
. Wzmocnienia elementéw o przekrojach ostabionych

Do zabiegoéw naprawczych nalezy stosowaé powietrzno-suchy, zaimpregnowany, dobry materiat, jak
najbardziej zblizony do oryginalnego — dla elementoéw konstrukcji klasy nie mniejszej niz C24.
Przewiduje si¢ okoto 5 do 10% elementow wigzby dachowej do naprawy.

Ociosywanie elementow — z elementow konstrukcji silnie zaatakowanych przez owady ociosuje si¢
najbardziej zniszczone, zewngtrzne czgsci. Element czys$ci si¢ do drewna twardego. Oczyszcza si¢ je z
maczki szczotka druciang, za$ z chodnikow larwalnych (pozostalych na ociosanej powierzchni)
zeskrobuje si¢ maczke ostrym narzgdziem — np. dtutem. Wszystkie owady nalezy bezwzglednie zebrac i
spali¢ — nie przechowywac — gdyz sa one siedliskiem dalszego rozwoju szkodnikow.

UWAGA: W przypadku gdy ociosanie spowoduje ubytek przekroju poprzecznego w wielkoSci powyzej
30% - nalezy element odtworzy¢ poprzez zamontowanie nowego o tych samych wymiarach przekroju
poprzecznego i dtugosci.

Wymiana uszkodzonych odcinkow — naprawe elementow przeprowadza si¢ podnoszac tymczasowo
wspierajace si¢ na nich inne elementy konstrukcji (lub tez catkowicie odcigzajac remontowany element),
pamigtajac o zabezpieczeniu przed wysunigciem z gniazd, elementow znajdujacych si¢ w bliskim
sgsiedztwie naprawianego elementu. Wykonuje sie to poprzez sklamrowanie albo za pomocg spigcia
deskami i gwozdziami. Elementy wspierajace si¢ mozna podzwigna¢ dwoma lub jednym podnosnikiem.
Tymczasowe podparcie powinno opierac si¢ na stropie ostatniej kondygnacji za pomoca podwalin
drewnianych — utozonych krzyzowo w dwoch warstwach, wspartych na przylegtych partiach stropu — po
okoto 1,5m z kazdej strony. W celu uzyskania sztywnosci podparcia stosuje si¢ podbijanie klinami z
twardego drewna lub uzywa si¢ podnosnikow hydraulicznych. Po takim podparciu przystepuje si¢ do
wyciecia uszkodzonej czesci elementu wiezby dachowej i wstawienia w to miejsce odpowiednio
dopasowanego elementu drewnianego.

Wymiana catkowita — wykonuje si¢ jg analogicznie jak przy wymianie uszkodzonego odcinka w
elemencie konstrukcyjnym. Przekroje poprzeczne nowych elementéw nalezy zawsze przyjmowac jak
przekrdj elementu podlegajacego wymianie lub wigkszy.

Naprawa poluznionych weztow — ktore sa skutkiem przemieszczen elementow uszkodzonych lub
zamakania (badz zawilgocenia) a nastgpnie wysychania drewna, polega na dodatkowym wzmocnienia
potaczenia przy zastosowaniu gwozdzi. W razie konieczno$ci — nalezy dokona¢ korekty osadzenia i
ponownego wzajemnego spasowania poszczegolnych elementow w wezle lub zastosowacé taczniki
mechaniczne ( np. ztacza katowe)

Uszczelnianie peknie¢ wzdtuznych w elementach — wszystkie szczeliny wystepujace w elementach wiezby
dachowej, ktore sg usytuowane od gory, tj. od strony pokrycia dachowego oraz skosnie do wewnatrz
elementu drewnianego nalezy wypetni¢ preparatem impregnacyjnym. Ma to na celu zabezpieczenie
elementu przed gromadzeniem si¢ wody wewnatrz pekniecia i jej szkodliwym dziataniem. [1o$¢ miejsc
kwalifikowanych do impregnacji okresli¢ po zdemontowaniu pokrycia dachowego.

Naprawa rozwarstwien — elementy w ktorych rozwarstwienie przekracza 15mm nalezy spigc srubami
M12 klasy 5,8 w rozstawie co ~45cm. Dhugos$ci $rub ustali¢ na budowie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Za jakos$¢ materiatdéw odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.
Polega na sprawdzaniu biezagcym

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na: - jakos¢
zastosowanych materialow i preparatow,

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidtowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawno$¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiardéw, gabarytow, piondéw, poziomoéw i
spadkow),

- prawidtowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawceg
technologii.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szesciennych objetosci drewna oraz/lub w
kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dzwigarow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Q. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie umowy.

Cena montazu konstrukcji drewnianych obejmuje nastepujace roboty:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- montaz i polaczenie elementéw konstrukcji drewnianych z podporami i migdzy soba,
- wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidtowo$ci wykonania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow, - koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 1. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

Normy

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztagczy PN-EN
386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyijne
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie warto$ci charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo Oznaczanie
niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone

warstwowo. Oznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

114 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
. Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.

Instrukcje i aprobaty techniczne produ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 08 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
(HYDROIZOLACJE)
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t polegajacych wykonaniu robot izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolacji) w zwigzku w
zwiazku z rozbudowa i przebudowa budynku ptywalni krytej we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Materiat izolacyjny cieplny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepla.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji,
termomodernizacji przy uzyciu materiatow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folie

. folia budowlana ochronna (PE) o grubosci 0,3 mm - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod
posadzke betonowa wylewana na warstwe izolacji termicznej / akustycznej, musza by¢ wywinigte na
$ciany na wysokos¢ warstw posadzkowych znajdujacych si¢ nad nimi,

. polietylenowe (PE) folie paroszczelne do skutecznego ograniczania przedostawania si¢ wilgoci
do warstwy izolacji termicznej. Paroprzepuszczalnos$¢, czyli zdolno$¢ do przepuszczania pary wodnej
0,5g/m?/24h, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd > 150 m i wspodtczynniku paroprzepuszczalnosci ok.
0,5 g/m?/24h, o grubosci 0,2 mm. Zastosowanie jako warstwa izolacji pomiedzy wylewkami betonowymi
posadzek a izolacjg akustyczng (termiczng), oraz pomiedzy ptytami GK na dachu a ptytami z welny
mineralnej (warstwa zabezpieczajaca przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia do warstwy izolacji
cieplnej). Montaz folii paroizolacyjnej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta. Nieprawidtowe
utozenie moze powodowaé powstawanie nieszczelno$ci pomig¢dzy zakladami i1 uszkodzenie folii.
Nieszczelne miejsce i styki z elementami budynku trzeba podklei¢ tasmg. Potaczenia pomigdzy folig a
$cianami szczytowymi i kominem zakleja¢ tasma rozprezng. Przez folig przybija si¢ listwe dociskowa. W
celu kontrolowanego przeplywu konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej. Foli¢ mocuje si¢
po wewnetrznej stronie krokwi, zaraz po umieszczeniu termoizolacji. Nie wykonuje si¢ tego w czasie
rownoczesnych mokrych prac wykonczeniowych. Mogloby to doprowadzi¢ do zamknigcia zawilgocone;j
termoizolaciji.

Folie paroprzepuszczalne (folia wstepnego Krycia lub membrana dachowa)

Dane techniczne

Wysokoparoprzepuszczalna, 4-warstwowa membrana dachowa odporna na rozerwanie i otwarta
dyfuzyjnie folia z kombinacja PP widknina folia, dodatkowo zbrojona. Membrana dachowa przeznaczong
do stosowania w budownictwie do dachow spadzistych wentylowanych. Membrana z dodatkami
stabilizacyjnymi ktore powoduja ze odporno$¢ na promieniowanie UV wynosi min. 3 miesiace, dzigki
czemu montaz pokrycia dachowego moze by¢ wykonane z opdznieniem czasowym.

Gramatura: 160-180 g/m?
Wymiar: 1,5mx50m
Reakcja na ogien: Klasa F
Odporno$¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02-0,05 m
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 550 N/50 mm
Wytrzymato§¢ mechaniczna przy rozciaganiu w kierunku poprzecznym: 450 N/50 mm
Wydtuzenie w kierunku podtuznym: 10-30 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 10-30 %
Wytrzymato$¢é na rozdzieranie w kierunku podhuznym: 550 N
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w Kierunku poprzecznym: 550 N
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: -25°C
Odporno$¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 430 N/50 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w Kierunku poprzecznym po sztucznym

350 N/50 mm starzeniu:

Wydtuzenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 7-21 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 7-21 %
Zawarto$¢ substancji niebezpiecznych: Nie zawiera

0d -40°C do Odporno$¢ temperaturowa:

+95°C
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Odporno$¢ na UV: min. 3 miesigce
Paroprzepuszczalno$¢ w warunkach 23°C/85%: 1800 g/m?/24h
Paroprzepuszczalno§¢ w warunkach 38°C/90%: 3000 g/m?/24h
Wodoszczelnosé (DIN 20811): > 1500 mm
Wodoszczelnos¢ (Hydrocinetic): > 4500 mm
Odpornos¢ na rozdzieranie gwozdziem: > 100 N

Folie nalezy stosowac¢ na zewnetrznej stronie krokwi, w celu odprowadzanie ewentualnej wilgoci z
warstwy izolacji cieplnej na zewnatrz. Stuzy do ostaniania ocieplenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi, pozwala na odparowanie z niego wody i chroni przed przeciekaniem.

Folie uktada si¢ bezposrednio na krokwiach, zaczynajac od okapu. Poziome rzedy taczy si¢ na zaktad,
wlasciwa strong do zewnatrz. Dobre naciggnigcie foli umozliwig kontrtaty. Foli¢ mocujemy gwozdziami
lub zszywkami. W przypadku rozerwania folii konieczne jest zaklejenie tatg foliowa przy pomocy tasmy
dwustronnej. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ przy rozciaganiu folii przy kominach, czy oknach. Nie
moze si¢ ona zatamywac i fatdowa¢. W budynkach remontowanych z gotowym pokryciem dachowym
foli¢ uktadamy od wewnatrz, mocujac do bokow krokwi. Montaz rozpoczyna si¢ od kalenicy. Przez folig
przybijamy listewki o przekroju 2 x 3 cm.

Folia kubelkowa

Folia kubetkowa przeznaczona do wykonania izolacji pionowej fundamentow, $cian, majacych
bezposredni kontakt z podtozem gruntowym. Dzieki zastosowaniu wytloczen zostaje uzyskana szczelina
powietrzna pomiedzy konstrukcja budynku, a izolacjg. Szczelina ta zapewnia doskonate odprowadzenie
wody i pary wodnej zapobiegajac nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu si¢ ci$nienia hydrostatycznego
w obszarach budynku narazonych na podmakanie. Wyttoczenia uniemozliwiajg dodatkowo przesuwanie
si¢ izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi.

Nalezy przede wszystkim pamigtac, ze uszczelnianie Scian fundamentowych i fundamentow folig
tloczong nie moze petnic roli samodzielnej izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona zastosowanie jako
ochrona i wspomaganie istniejacej hydroizolacji.

Materiat polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m?] Min. 400

Wysokos¢ wyttoczen [mm] 8

Wodoszczelnosé Wodoszczelnos¢ przy 2kPa
Wytrzymalto$¢ na $ciskanie [kKN/m?] Min. 150

Zakres temperatur [°C] -30 do +80

Barwa Czarna/Grafitowa

Folia w plynie

Folia w ptynie wysokoelastyczna masa do bezszwowej hydroizolacji podtozy betonowych, gazobetonu,
tynkoéw mineralnych, cegly i plyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt OSB. Po natozeniu na podtoze tworzy
warstwe nieprzepuszczalng dla wody. Posiada wysoka przyczepno$é — do typowych podtozy betonowych
minimum 1,3 MPa.

Wiasciwosci:
. Odporna na niewielkie ruchy podtoza spowodowane zmianami wilgotnos$ci i temperatury.

97



SST
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PELYWALNI

. Moze by¢ stosowana przy ogrzewaniu podtogowym.
. Uktadanie oktadzin np. ptytek po 12 godzinach od natozenia.
. Wytrzymala mechanicznie - nie wymaga dodatkowych wzmocnien z wyjatkiem potaczen $cian i

podtogi oraz przej$¢ rurowych, ktére powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone tasmami, naroznikami i
kolierzami uszczelniajacymi.

. Bardzo dobrze wiaze si¢ z klejami i zaprawami do glazury i terrakoty.

. Odporna na wodg wapienng i chlorowana, detergenty oraz lekkie roztwory kwasow i zasad. Nie
zawiera rozpuszczalnikow. O Do zastosowan wewngtrznych.

Podstawa: Dyspersja tworzyw sztucznych
Konsystencja: Jednorodna gesta masa
System utwardzania: Wysychanie fizyczne
Czas schnigcia: ok. 4h
Wydajnos¢: 1-1,3 kg/m?
Gestose: 1,40 g/cm?® + 5%
Odczyn pH: 8-95
Zawarto$¢ czastek statych: 80%
Lepkos¢ (wg. Brookfielda): 85.000 = 5000 (ISO 2555)
Mostkowanie pegknie¢: > 1,0 mm w temp. +23°C
Wydtuzenie wzgledne: > 100%

> 0,8 MPa - beton
Przyczepnos¢: ,
> 0,6 MPa - plyty gipsowo-kartonowe
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: 2,2 g/m>*24h

Przepuszczalno$¢ stupa wody (1000 mm): Brak przesigkania w ciggu 24h Minimalna temperatura
polimeryzacji: +5°C

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Odporno$¢ termiczna: od -5°C do +100°C

Zastosowanie:

. Izolacje przeciwwilgociowe S$cian i posadzek w kuchniach, tazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych pod ptytki ceramiczne, podtogi drewniane i laminowane oraz wyktadziny podtogowe.

. Nie stosowa¢ w pomieszczeniach narazonych na staly kontakt z woda, np. w nieckach
basenowych i na zewnatrz - na tarasach i balkonach.

. Nie stosowac na elementach ruchomych, przegubach itp. oraz na spoinach o duzej amplitudzie
przemieszczenia.

Sposoéb uzycia:

Przed utozeniem nalezy zagruntowaé podtoze z uzyciem gruntu wysokopenetrujgcym. W naroznikach,
laczeniach $cian i podtogi oraz przepustach Sciennych wyklei¢ tasmy. Folie nalezy naktada¢ przy pomocy
pedzla lub pistoletu natryskowego dwiema warstwami o grubosci ok. 1 mm.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne wysokomodyfikowana SBS na osnowie szklanej asfaltowe i polimerowoasfaltowe
przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Papy zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz
modyfikowanego elastomerem typu SBS. Osnow¢ pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowi¢ ma:
welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wldknina poliestrowa.

Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Arkusz
papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rownych krawedziach. Asfaltowa papa powinna mieé¢
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roéwnomiernie roztozong powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu
rolki na skutek sklejenia papy.

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierajaca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona
na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugow. Poniewaz emulsja ta
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac ja do normalnej zaprawy
cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata, jako plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo
dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu emulsja daje
czarng, btyszczaca powierzchnig.

Srodek bitumiczny do gruntowania

Zastosowanie: jako wysokojakosciowa powloka gruntujgca na beton i blache, zapewniajaca wlasciwa
przyczepno$¢ do podtoza rowniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwor bitumiczny do natozenia
za pomocg watka lub natrysku

. Zuzycie: 0,2 - 0,3 1/m2 w zalezno$ci od chlonnosci podtoza
. Czas schnigcia: przy temp. 20C° - 3 godz.
. Sktadowanie: w suchym i chtodnym miejscu z dala od ognia,

Izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna

Roztwory bitumiczne, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych glteboka penetracje podtoza moze by¢ stosowanie na lekko wilgotnych podtozach,
tworzac warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych
do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niweluja
jego mikropekniecia.

Dwuskladnikowa bitumiczna izolacja przeciwwodna grubowarstwowa (typu ciezkiego)

Modyfikowana tworzywem sztucznym, dwusktadnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa
wodoszczelna 1 bezrozpuszczalnikowa. Tworzac grubowarstwowa powloke bitumiczng, doskonale nadaje
si¢ do izolacji podziemnych czgsci budynku - Scian i ptyt fundamentowych, chronigc je przed
szkodliwym dziataniem wilgoci gruntowej oraz wody, stosowany rowniez jako paroizolacja jego

zastosowanie  zapobiega korozji i uszkodzeniom $cian  fundamentowych
spowodowanym czynnikami zewngtrznymi. Jest doskonatym materialem do renowacji izolacji
fundamentoéw w starych domach.

Wiasciwos$ci produktu:

. wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa;

. Dodatkowo mostkuje rysy;

. Posiada wypekienie polistyrenowe;

. Jest szybko odporna na deszcz (czas catkowitego schnigcia: ok. 2 dni);

. Moze by¢ nanoszona recznie lub maszynowo przy uzyciu narzedzia natryskowego; O

Charakteryzuje ja dobra przyczepno$¢ do suchych oraz lekko wilgotnych podiozy.

Zakres stosowania:

. Na powierzchnie pionowe i poziome;

. Zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz;

. Stosowana w budownictwie ladowym oraz w budowlach inzynierskich;

. Zalecana w celu uszczelniania zarowno przy wilgoci gruntowej jak i wodzie wywierajacej
ci$nienie na elementy budynku ;

. Uzywana w celu ochrony elementéw budynku narazonych na wode agresywng dla betonu;

. Moze by¢ uzywana do przyklejania ptyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie obwodowe);

. Stosowana do uszczelnienia liniowego szczelin oraz przerw roboczych (max. szeroko$¢ 0,25 mm)

elementow budynku wykonanych z betonu. Uzyskujemy uszczelnienie przeciw wodzie pod ciSnieniem
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nawet do 3 m wysokosci stupa wody; O Zalecana rowniez w strefie wahan poziomu lustra wody; O
Ochrania przed wnikaniem radonu.
Zuzycie:
. ok. 1,0 I/m2/1 mm grubos$ci warstwy mokre;j.

Zuzycie w zaleznosci od obcigzenia:

. Wilgo¢ gruntowa: ok. 4 I/m2 (wydajnos¢ 1 opakowania ok. 7,5 m2)

. Woda nie wywierajaca ci$nienia: ok. 4 /m2 (wydajno$¢ 1 opakowania ok. 7,5 m2)
. Woda pod ci$nieniem: ok. 5 1/m2 (wydajnos¢ 1 opakowania ok. 6 m2)

. Izolacja obwodowa: ok. 2,5 1/m2 (wydajnos¢ 1 opakowania ok. 12 m2)

Grubosé warstwy (nie moze by¢ wigksza niz o 50% od podanych wartosci):

. Wilgo¢ gruntowa: ok. 4 mm (warstwa mokra) / > 3 mm (warstwa sucha)
. Woda nie wywierajaca ci$nienia: ok. 4 mm (warstwa mokra) / > 3 mm (warstwa sucha)
. Woda pod ci$nieniem: ok. 5 mm (warstwa mokra) / >4 mm (warstwa sucha)

Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna): - Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca. Srodek
o wysokiej odpornosci na siarczany, normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w
technologii szlamowej naktadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary
wodnej. Wysoka odpornos¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymato$¢ na §ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa
Czyszczenie narzedzi: CzySci¢ na §wiezo woda.

Elastyczny szlam uszczelniajacy: - Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na
starych nie do konca usunigtych powtokach bitumicznych. Nakladany metoda szpachlowania, cienka
warstwe na catej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

Hydroizolacja powlokowa : Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do
wody pod cisnieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. Latwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na
wszystkich podtozach. Powloka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciagu 48 godzin
niezaleznie od grubos$ci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w
gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i s6l rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa Sktadnik B — Proszek reakcyjny Wtasciwosci
produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawarto$¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gesto$¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubo$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 - 6 mm $wiezo natozonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa
wyschnigta

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
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betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

4.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odleglosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w
pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mase bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

. nazwge 1 adres producenta,

. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
. datg produkc;ji i nr partii,

. wymiary,

. numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Transport materiatdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Materiaty termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $§rodkami transportu, w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widltowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow 1 urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

101



SST
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PELYWALNI

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest mieszanie materiatow réznych
systemow izolacji, badz stosowanie niepelnych systemow. Materialy stosowane do izolacji musza by¢ w
systemie jednego producenta.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty rozbiorkowe,
roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty.

5.3.  Przygotowanie podloza

Izolacj¢ rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, powierzchnie nalezy oczys$cic¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczego6lng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnos$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a nastepnie
przetrzec, ale nie wygtadzac¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci wypetnic¢
materiatem, z ktorego wykonano podtoze. Podloze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowac srodek do
wykonania izolacji. Emulsj¢ nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia izolacji.
. Wykonana izolacja powinna by¢ gladka i rowna,
. powinna pokrywaé w calosci izolowane podtoze.

5.5. Izolacje z folii PE przeciwwilgos$ciowe.

Folia PE powinna zosta¢ ulozona na calej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne.
Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokos$ci 15 cm. Do taczenia zaktadéw stosowaé
tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega: powierzchnia folii,
styki i potgczenia.

powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdar¢.

5.6. Izolacje szczelin dylatacyjnvch i przej$¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wktadki uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych
oraz wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejs¢ instalacyjnych wykonaé systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajacych, tasm, wg wskazan producenta.
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5.7. lzolacje papowe

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem
podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielko$¢ spadkdéw izolowanych
powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegdlnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rOwnomiernie
roztozong masg¢ asfaltows.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadoéw zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwinac¢ jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktorym lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie
pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna prgdkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczeg6lng starannos$cig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystapieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy ocenié jej wyglad zewngtrzny.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i rownomiernie
roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjna
Z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wtasciwos$ci samoprzylepnych masy asfaltowe;
znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze styropianu,
jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania
warstwy nawierzchniowej.

Wszystkie nowe elementy drewniane izolowac¢ w styku ze $ciang lub elementami Zelbetowymi warstwag
papy lub folig PE.

103



SST
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PELYWALNI

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych,
wypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- gladzi i tynkow cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub
tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania ),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta
materialow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podloza
nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

- Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dlugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia
od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypuklosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
-Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypeknione.

- Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

- Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

- Wilgotnos¢ 1 temperature podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

- Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych plaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé
w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: -sprawdzenie wygladu
zewngtrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,
- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,
- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci plyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

. roéwnos$¢ powierzchni ptyt,

. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
. wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

. wilgotnos¢ i nasigkliwose,

. naprezenia $ciskajace piyt,

. klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robdt oblicza sig
wedtug pomiardéw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robot sg : m?, m,

W m? mierzy sig :

- Powierzchnie izolacji

W _ m mierzy sie :

- lzolacje szczelin dylatacyjnych

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bgdg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do
nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, -
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, -
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow cze$ciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatdow, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

8.2.  Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3.  Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

. zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podloza,

. prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
. szczelnosc.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9 Podstawe
rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena wykonania robot wszystkich robdt objetych niniejsza ST obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup 1 dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

C) wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

d) wykonanie robot izolacyjnych.
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e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)
f) uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:

Koszt wykonania uszczelnien przejs¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robot instalacyjnych.
Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 09 PODLOZA 1 PODKLEADY POD POSADZKI
SPIS TRESCI
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z
podktadami i podtozami pod posadzki w zwigzku w zwigzku z rozbudowa i przebudowa budynku krytej
ptywalni we Wrzeéni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki. W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebrac¢
istniejace podtogi (wyktadziny) oraz przygotowac istniejace posadzki cementowe. Posadzka whasciwa —
linoleum/pcv na wylewce samopoziomujacej / ptytki posadzkowe gresowe antyposlizgowe (min R 9),
wylewka renowacyjna grubosci 0,5-1,0cm (wyréwnawcza). Dopuszcza si¢ wykonanie nowej posadzki
wlasciwej z plytek gresowych na istniejacych posadzkach pod warunkiem zastosowania wylewki
poziomujacej zczepnej, sprawdzenia izolacji poziomej istniejacej posadzki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podktadow i podlozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych musza
posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz
881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z
tego zrdodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakoSci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

. dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

. dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,
. sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

. poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,
. koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany
objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu iloéci grudek niedajgcych si¢ rozgnie$§¢ w
palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podltoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
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cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
. po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

. nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, O piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i muhu.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

. przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturg,

. kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura,

. wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podlozy
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Beton podtozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych wypadkach stosuje si¢
zbrojenie rozproszonymi wtoknami, wg obliczen na etapie projektowania posadzki.

Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilo$ci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilo$ci wiokien
zbrojacych w 1m3 odbywa si¢ na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilo$ci wtokien dokonuje si¢
wylacznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wtokien stalowych nie powinno by¢
mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna
wspotprace miedzy wtoknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do robot powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

. Samochdd dostawczy do 0,9 t

. Wyciag

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2.  Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Masg
betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektos$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukeji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
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wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7 dni powinna wynosic +
5°C - + 25°C. Wykonang powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utrata wilgoci
w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciagu, promieniowania stonecznego itp. Posadzke
nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania zabezpieczy¢ przed zbyt gwattownym wysychaniem
stosujac specjalne preparaty regulujace wysychanie lub skrapianie woda i przykrycie folia.
Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2.  Podloze i warstwy wyréwnawcze

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplne;j,
przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym
wykonuje si¢ podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zapraweg cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedhug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci rownej grubo$ci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zaggszczanie z rownoczesnym
wyroéwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o roznigcych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o glebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu,
dzielgc powierzchnig na pola o powierzchni nie wickszej niz 36m?, przy dtugo$ci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ Sm? przy
najwickszej dlugosci boku 3m.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie wodg.

W miegjscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
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obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylacie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawa¢ za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt
mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

. Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i
sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownosé powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

. pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

. rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
. braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygltadzi¢ i

uklepac, aby otrzyma¢ rowng i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i porow,

. wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 Ogolne;j
specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakos$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
. stan podfozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
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. jakosci zastosowanych materialdow i1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodno$ci przedlozonych przez dostawcow Prawidlowosci wykonania podktadow przez
sprawdzenie:

. rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych
niz 2mm.

. odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugos$ci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spelniac¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sa:

- [m2] dla warstw wyré6wnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkladow.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

. podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2.  Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.

8.3.  Odbiér podkladéw i podlozy

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktoérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi przez
Producenta.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

. wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

. rownosci podktadu

. odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej laty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.

. wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa

. prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

. prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
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. prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktaddéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
. oceng wynikow badan

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci usunigcia.

. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9 Podstawe
rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuje:

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementowa, O roboty wykonczeniowe i
uporzadkowanie terenu,

. przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania izolacji termicznych w zwiazku z rozbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni
we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplana i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2.  Zakres stosowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa. materiaf izolacyjny —
material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu okreslone w dokumentacji projektowe;j
takie jak:

Izolacje termiczne.

a) Docieplenie cokotu i $cian ponizej gruntu,

b) Docieplenie scian klatki schodowej,

C) Docieplenie dachu klatki schodowej,

Izolacje akustyczne.
a) $ciany wewngtrzne dziatowe z plyt GK;
b) $ciany obudowy elementéw oraz konstrukeji ppoz. z ptyt GK

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2

Izolacje termiczne.

a) Fundamenty — styropian twardy lub polistyren ekstrudowany (A max. 0,033W/(m-K),
b) Sciany zewngtrzne — plyta styropianowa EPS80 (A max. 0,033 W/(m-K)

c) Dach — ptyty styropianowe EPS200 (A max. 0,033W/(m-K) lub weina

Izolacje akustyczne.
a) Posadzki na gruncie — styropian podtogowy

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomigdzy warstwami
izolacji lub warstwy poslizgowej pod podtozami posadzek.
Dane techniczne:

. folia PE grub. 0,3 mm

. wytrzymalo$¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku — min. 10N;

. foli¢ uktada¢ luzno, bez mocowania do podtoza;

. stosowac produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowac liczbe potaczen, szerokosé¢

rolki powinna wynosi¢ 4m;
. polaczenia wykonywac na zaktad minimum 30cm.
Parametry powyzsze moga si¢ roznié, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-
EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern giebszych
niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na calej powierzchni powinna
by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.
Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Plyty styropianowe moga
by¢ stosowane do izolowania §cian, stropow, stropodachow i podtdog. Mozna je przyklejac lepikiem
asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitoéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie
wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,,zamek” (frezowane).
Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadaja si¢ do izolacji stropoéw i ptaskich dachow odwrdoconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuje si¢ je
do izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegolnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest
zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajagcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw
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wody. Styrodur winien wykazywac¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

Laczniki do materialow izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropdw i $cian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna glgboko$¢ osadzenia tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada si¢ z dwu
elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz
metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugos¢ tacznikow jest
zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych sktadaja si¢ z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego
przez wbicie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 ogolnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisdéw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca: 0 nazwe i adres
producenta,

. nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
. date produkc;ji i nr partii,

. wymiary,

. liczbe sztuk w pakiecie,

. numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
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wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty termoizolacyjne nalezy przewozic¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu, w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow 1 urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatdéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz
zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodna w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i miec statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wickszej
ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materialow izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawierac¢
sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podioze.

Przy stosowaniu materialow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe nalezy wykonywac z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk
lub na zaktad badz pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji. Uktadane ptyty
powinny $cisle do siebie przylegac, bez przerw i szczelin, grozacych powstaniem mostkow cieplnych lub
obnizeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Plyty materialu termoizolacyjnego do izolacji Scian i spodu stropu sa mocowane przez klejenie —
styropianu lub welny mineralnej, zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem
(przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie nalezy
klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podioza.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciana, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Ukladanie ptyt rozpocza¢ w narozniku i
pierwszy rzad ptyt uktada¢ od Sciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy ptyt nalezy
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uktadaé z przesunictymi spoinami, unikajac krzyzowania si¢ stykow plyt. Po utozeniu ciagtej izolacji
cieplnej (moze by¢ w dwoch lub wiecej warstwach) lub akustycznej, nalezy roztozy¢ folie¢ PE grubosci
min. 0,2 mm, zabezpieczajac ptyty przed wilgocia 1 penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy
szczeliny plyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywac¢ z polistyrenu ekstrudowanego lub innych
materialdw izolacyjnych, nie nasigkajacych i odpornych na dziatanie wilgoci. Polistyren powinien by¢
przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu izolacyjnego, nie
powodujacego jego destrukcji.

Przy konieczno$ci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢
rozmieszczone mijankowo.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne zaizolowanie przejs¢ instalacji przez stropy i §ciany oraz
wszystkich elementéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwtaszcza na instalacje ogrzewania
podtogowego.

Przektadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE uktadanej luzem, w jednej
warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczows, badz
zarobowa. Uktadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych.
Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodna w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédel, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji,
przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i miec¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do taczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna
stosowac¢ taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznos$ci od rodzaju podtoza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na
podtoze.

Przy stosowaniu materialow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na §cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywacé si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przvgotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

. powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyrownane zaprawa
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

. powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

. pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plvt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na plyte naklada sie cienkg
warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢
roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co ulatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
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Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewnié¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniad
warunek wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub
kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegdtowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie
wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe nalezy wykonywac¢ z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk
lub na zaktad badz pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji. Uktadane plyty
powinny Scisle do siebie przylegac, bez przerw i szczelin, grozacych powstaniem mostkéw cieplnych lub
obnizeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Plyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji $cian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie —
styropianu lub wetny mineralnej, zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem
(przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni §ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie nalezy
klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciang, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie plyt rozpoczaé w narozniku i
pierwszy rzad ptyt uktada¢ od Sciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy ptyt nalezy
uktada¢ z przesunictymi spoinami, unikajac krzyzowania si¢ stykow plyt. Po utozeniu ciagtej izolacji
cieplnej (moze by¢ w dwodch lub wiecej warstwach) lub akustycznej, nalezy roztozy¢ folie PE grubosci
min. 0,2 mm, zabezpieczajac ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomigdzy
szczeliny ptyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywac¢ z polistyrenu ekstrudowanego lub innych
materialow izolacyjnych, nie nasiakajacych i odpornych na dziatanie wilgoci. Polistyren powinien by¢
przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu izolacyjnego, nie
powodujacego jego destrukcji.

Przy konieczno$ci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢
rozmieszczone mijankowo. Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na doktadne zaizolowanie przej$¢ instalacji
przez stropy i Sciany oraz wszystkich elementéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym
zwlaszcza na instalacje ogrzewania podtogowego.

Przektadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE uktadanej luzem, w jednej
warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm. Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy
stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej bezposrednio
na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji,
przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podlozem mozna
stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznos$ci od rodzaju podioza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na
podtoze.

Przy stosowaniu materialow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznos$ci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.
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Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropow powinny by¢ nastgpujace warunki:

. plyty stropowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi parametrow akustycznych stropow

. nie dopuszcza si¢ wykonania ptyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanalowych, w
ktérych uszkodzone sg dolne §cianki kanatow,

. ptyty stropéw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mie¢ grubos$¢ i mase nie
mniejszg, niz podano w projekcie,

. elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie moga
by¢ spekane i nie moga mie¢ ubytkdw pogarszajacych wtasciwosci akustyczne stropow,

. plyty stropowe z elementow drobnowymiarowych oraz z betonow lekkich kruszynowych
powinny by¢ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet
wowczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitow izolacyjnych: stropy
z betondéw lekkich kruszynowych moga byé¢ tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to
dopuszczone w szczegdtowych warunkach technicznych dotyczacych konkretnego stropu,

. przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe,
technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory
do odprowadzenia wody z kanatow) powinny by¢ catkowicie i dokladnie wypetnione betonem: nalezy
rowniez zabetonowac przestrzen wokot tulei rur instalacyjnych przechodzacych przez strop,

. izolacja akustyczna stropow lekkich z elementow prefabrykowanych lub zrobionych na budowie
powinna by¢ wykonana $cisle wedlug projektu, np. warstwy izolacyjne wypelniajace, uszczelnienia
ztaczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z projektantem w celu
oceny wptywu proponowanych zmian na izolacyjno$¢ akustycznag stropu.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :
. styki $cian wewngtrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na
styku §cian ostonowych i nosnych,

. wience i nadproza,

. stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

. polaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

. przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplac¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwigzanie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
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doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

. réwnos$¢ powierzchni plyt,

. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
. wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancjg),

. wilgotnos¢ i nasigkliwose,

. naprezenia $ciskajace plyt,

. klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt7.

Prowadzenie szczegoétowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robo6t i do
nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.

8.3.  Zgodno$é robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

. zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podloza,

. prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
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ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnegtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

. nie wigksza niz 2 mm

. w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego:

. nie wigksze niz 1,5 mm

. ogotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

. nie wigcej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

. nie wigksze niz 2 mm

. ogbtem nie wickszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajgcych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

. nie wigksza niz 2 mm na dlugos$ci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9 Podstawe
rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wlasciwoSci.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentow.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia w zwigzku z rozbudowa i przebudowa
budynku krytej ptywalni we Wrze$ni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie

inzynierii ladowej 1 wodne;.

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 | hodobne roboty

452612109 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiaf izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, roboty budowlane —
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1. 5.0gélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2. 1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 3.1.
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3. SPRZET

3.1.Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

3. 2.Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet potrzebny do wykonania roboét np.:
. Samochod dostawczy do 0.9t (1)

. Spawarka elektryczna wirujgca 300A
. Wyciag

. Zuraw okienny przeno$ny

4. TRANSPORT

4. 1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.3. Materialy
dachowe

Materiaty dachowe dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny by¢ zwijane na nie ulegajace
odksztatceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm
Na kazdej rolce nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm?2 , z danymi :

. nazwa i adresem producenta

. oznaczeniem

. wymiarami

. data produkcji

. napisami ,, Rolki przewozi¢ i magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach .

Nie rozwijac i nie stosowaé w temperaturze ponizej +5C .,
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki wstega papieru co najmnie;j
60cm z nadrukiem zawierajagcym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkc;ji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.2.Wykonanie pokry¢ dachowych

1.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczyc¢ roboty budowlane
stanu surowego.
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Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B-10240.
Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na
dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
- wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominéw i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominow,
- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

1.2. Zalecenia ogdlne:

. Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokos$ci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

. Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby
korzystac¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

. Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+50C.

. Robot pokrywezych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow

atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu.
. Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie

nizszej niz 180C, a nastegpnie rozwini¢ta z rolki i ulozona na ptaskim podlozu dla rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci: o
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je, o usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty,
urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy skontrolowaé wiezbe dachowa tj. nalezy zmierzy¢ kat nachylenia
potaci i poréwna z dokumentacjg projektowa nastepnie nalezy sprawdzi, czy pota¢ jest prostokatna,
mierzac dlugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyréwnac wiatrownicg, przy wigkszych
roznicach nalezy poprawi¢ wigzbe dachu. Przed przystgpieniem do montazu blachy nalezy sprawdzi
wilgotno drewna wiezby dachowej w tym tat i kontrtat. Wilgotno drzewa nie powinna by wigksza ni
21%

Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta. Zaktada si¢
blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw
w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o
rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i
rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy aczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
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Izolacja z pap termozgrzewalnych
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

. palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczes$nie podgrzewaly podloze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej,

. ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i roOwnomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopci¢,

. dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

. niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

. palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;

ptomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby roéwnomiernie podgrzewaty powloke asfaltowa do
jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokos$ci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg),

. fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg uktada si¢ pasami réwnoleglymi do okapu, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkow, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% -
pasami prostopadtymi do okapu.

Przy nachyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i
zamocowane mechanicznie.

Przy kryciu wielowarstwowym zaklady nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
zaktadoéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinac ja z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na calej
szerokos$ci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnosc, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa
rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna prgdkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:

. podtuzny 8 cm,

. poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegodlng staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
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Wentylacja dachu:
Projektuje si¢ wywietrzaki dachowe 0160, bedace czeécig wentylacji dachowej, majacej na celu
umozliwienie przeplywu powietrza w szczelinie wentylacyjnej dachu. Wlot powietrza nastepuje poprzez
szczeline nad murlata/ptatwia, miedzy krokwiami. Rozmieszczenie wywietrzakoéw jak na rysunku wiezby
dachowej i rzucie dachu.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B-10240.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali z zastosowaniem papy podktadowe;.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6.2.Badania w czasie robot

Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.3.Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czgé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
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przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowo$ci wykonania za pomocag pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje¢ miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu i jednoczesnie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy Sprawdzenie prawidlowosci
pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowos$¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnig gasiorow z doktadnosciag do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z blachy o szerokosci
nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzgcymi pod pokrycie.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w PN-B-10245:1961.

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia sprawdzi¢ w ten sposob, aby fata o dtugosci 3 m,
przytozona na kazdym rzedzie przettoczen réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych
odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6. Jednostka
obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w
ogoblnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne: pkt. 7.

8.2.0dbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. podktadu,

. jakosci zastosowanych materiatow,

. doktadnos$ci wykonania pokrycia,

. doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych
stanowig nastepujace dokumenty:

. odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
. atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robotpokrywczych z umowsa
. dokumentacja fotograficzna

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9 Podstawe
rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena obejmuije:

. zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

. wykonanie pokrycia dachowego

. zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

. uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m? wykonania pokrycia dachowego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci  mechanicznych przy statycznym

rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1Vv.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki. wodochronnej
dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;j.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich w zwigzku z rozbudows i przebudowsa
budynku krytej ptywalni we Wrzes$ni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie

45200000-9 o . .
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty

452612109 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 |Kladzenie rynien.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.
1.3.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4.  Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, (czgsciowa wymiana obrébek blacharskich, parapetow oraz rur
spustowych) ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
zabezpieczajacych przed infiltracjg wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy
uzyciu materiatow i systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.1.
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2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H92122.
Grubos¢ blachy 0,55 mm (obrobki) do 0,70 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowna
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

. blacha do obrébek blacharskich — stalowa ocynkowana (powlekana lub lakierowana) ewentualnie
blacha tytan-cynk. Montaz obrobek blacharskich - czapek komindéw, rynny i rury spustowe wykonac z
blachy

. Iaczniki systemowe do blachy w ilosci przewidzianej systemem, uchwyty rynnowe mocowaé w
odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomocg kotkéw do betonu i wkretow stalowych
ocynkowanych,

. rynny i rury spustowe — wg. wybranego systemu jak wyzej, rynny uktadaé w uchwytach ze
spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych. Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ uko$nymi
podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.

Materialy stosowane do wykonywania obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny mie¢
m.in.:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
. elektronarzedzi
. rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.
4.2.  Transport i skladowanie materialéw
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Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy
unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewni¢ rdwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.

Unikac¢ nalezy:

. przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
. przekroczenia punktu rosy,

. sktadowania na wilgotnym podtozu,

. transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

. zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Wszystkie elementy taczace czgsci sktadowe obrébek z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby
mozna bylo przeja¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia lekkiej obudowy lub jej
uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciagajace.

Elementy obrobek, ktore nasuwaja si¢ na siebie podczas zmian dtugosci wywotanych ruchami
termicznymi, muszg otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace do amortyzacji ewentualnych ruchow korpusu budynku i
odksztatcen termicznych przy zmianach temperatury.

Jako zasigg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu si¢ materialow, powinien zostac przyjety
przedziat od -20°C do +80°C.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrobek z blach ptaskich polega na ogledzinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur i peknie¢, odchylen rabkow lub zwojow od linii prostej, prostopadtosci ztacza
do okapu itp. W przypadkach budzacych watpliwosci odchylenie rabkéw lub zwojow od linii proste;j
nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznura naciggnigtego od
okapu do kalenicy. Odchylenie rabkow i zwojow od linii prostopadtej do okapu nalezy mierzy¢
przymiarem z doktadnoscia do 5 mm za pomoca sznurka i katownika.

Odchylenia nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm przy szerokosci potaci do 8 m oraz 30 mm przy
szerokos$ci potaci dachowej ponad 8 m.

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu prawidlowosci
ich umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdzialem pokrycia z blach.

Sprawdzenie taczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy taczenie i mocowanie jest zgodne
z projektem obrobek. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzaé w ztaczach prostopadtych i rownolegtych do
okapu oraz w narozach Sprawdzenie obrobek dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,
wiazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Badania jakos$ci robdt podczas budowy:
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. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

. Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

. Sprawdzenie materialdow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materialdéw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rgbkéw
lub zwojow od linii prostej itp.

. Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrobek blacharskich, 1 mb zamontowanych rynien i rur
spustowych, szt zamontowanych wpustow i przepustow odwadniajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

. poprawno$¢ wykonania polgczenia obrébek z obrabianymi elementami
. poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy W wyniku odbioru nalezy:
. sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

. dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9 Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m?wykonanych obrobek blacharskich oraz mb zamontowanych rynien i rur
spustowych, ktora obejmuje:

. przygotowanie podloza,

. dostarczenie materiatow,

. wykonanie obrobek blacharskich,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

Placi sie za ustalona ilos¢ [szt] zamontowanych wpustoOw dachowych 1 przepustdéw odwadniajacych, ktéra

obejmuje:

. przygotowanie podtoza,

. dostarczenie materialow,

. wykonanie obrobek,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-61/B-10245

PN-84/H-92126
PN-EN 501:1999

PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zcynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw plytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 1:Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 3: Stal odporna
na korozje.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robodt elewacyjnych w zwiazku z rozbudowa i przebudowa
budynku krytej ptywalni we Wrze$ni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |lzolacja cieplna

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,. sciana
dziafowa — $ciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) — bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynku ztoZzonymi systemami izolacji cieplnej (dawniej BSO) z
zastosowaniem odpowiednich materiatow termoizolacyjnych oraz cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych potgczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzigki odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z
podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajace na system izolacji cieplnej
przenoszone sa na konstrukcje no$na przez spoing klejowa a dodatkowe mocowanie przy pomocy
elementoéw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenia,
np. z powodu ssania wiatru;

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem
elewacji 1 obejmujacych prace takie jak:
. Wykonczenie cokotu budynku — ptytki licowe klinkierowe

. Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych — styropian oraz wetna mineralna (uwzgledniono w ST
»l1zolacje termiczne i akustyczne”),

. Montaz stolarki i przeszklen zewngtrznych ( uwzgledniono w ST ,,Stolarka i $lusarka™),

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 3.1.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie Kklejacej

- Siatka zbrojaca z wtokna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie i deformacje ksztattu.

- Wielko$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim,

- Cigzar powierzchniowy > 165 g/m2.

Tynk

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwos$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie
nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny charakteryzujacy si¢ struktura drobnoziarnistg tzn. uziarnieniem
mniejszym niz 0,1 mm. Ponadto nalezacym do grupy produktéw akrylowych, wodoodporny,
paraprzepuszczalny i zawierajacy dodatki opdzniajace rozwoj alg i grzybow. Podstawowe sktadniki tynku
to dyspresja polimerynowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wypetniacze mineralne, wypetniacze
silikatowe, woda, alifaty, dodatki, srodki konserwujgce. Przy stosowaniu na systemach ocieplen
optymalna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3,5 mm. Taka grubos$¢ uzyska¢ nalezy przy 2-
krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie nalezy wykona¢ bez siatki, drugie z siatkg zbrojaca. W
celu uzyskania optymalnej przyczepnosci, na podtozach mineralnych nalezy zastosowaé powloke
posrednig w kolorze dopasowanym do koloru tynku.

Catos¢ materialow do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego
producenta lub Wykonawca musi udokumentowac, ze poszczego6lne materiaty nie wchodza ze sobg w
szkodliwe interakcje i nadaja si¢ do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):
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- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (narodnikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i nosne

- elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji nosnych
(oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykoéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami), — profile
dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu), — Siatka do detali — siatka z widkna
szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie,
profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia rgczne (pace, szpachelki, $rubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),
elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow - wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3. Transport
wewnetrzny to: poziomy rgczny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to: samochod skrzyniowy
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zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca: - nazwe i
adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementow fasady powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $§lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w OST

Wykonawca winien zapewnié, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i
tynkowania sg ze soba zgodne i nie wchodza w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementow sktadowych z roznych systemow dociepleniowych od réznych producentow. Roboty
dociepleniowe powinny wykonywac¢ jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem
w powyzszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C,
chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemow ociepleniowych dopuszczajg inne warunki
termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych bez odpowiedniego oslonigcia, w czasie silnego wiatru oraz jesli zapowiadany
jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
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surowego w zakresie Scian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.4. Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podtoza $ciennego — jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywac¢ ocieplenia Scian w przypadku odspajania si¢ zewnetrznych warstw materiatu
$ciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ doktadnie usunigte, a powierzchnia §cian wyréwnana
odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi.

Wytrzymato$¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.
Przy mniejszej wytrzymatosci podtoze nalezy zagruntowa¢ srodkiem zwigkszajacym przyczepnosé
zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykonac ocieplenie z zastosowaniem
dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w glebszych, wytrzymatych
warstwach podtoza.

Préoba odporno$ci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préoba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegotowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystgpujacego na
docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$§é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,pull off", przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;j.

Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg
Wyrownawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci
powierzchni podloza, powstale ubytki wypei¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie ocieplenie

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowej.

- Pierwszg czynnos$cig jest przyklejenie warstwy materialu termoizolacyjnego, zgodnie z
projektem. Ptyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni
$ciany, a takze na narozach budynku.

- Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nosnego podtoza.

- Grubo$¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na
podstawie obliczen wspotczynnika przenikalnosci termicznej ,,k".

- Glownym elementem mocujacym ocieplenie do podloza jest warstwa zaprawy klejowej,
naktadanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Ptyty z welny mineralnej nalezy klei¢ na
catej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.

- Po przyklejeniu plyt, ale nie wezesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréownania ewentualnych
nierownosci nalezy je przeszlifowaé grubym papierem $ciernym.

Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy
na calajego powierzchnie.

Montaz plvt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowanag
na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt
i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic
trzpienie.

5.6. Kolkowanie

Kotkowanie W zalezno$ci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych. Glgboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dlugosci kotka. Tlos¢ kotkow
powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 5 szt. na 1m2 Przy ptytach styropianu
o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac
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go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z
catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbi¢ trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo
osadzonych kotkach plastikowych ich gléwki powinny licowa¢ si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje,
co do konieczno$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).
Kotkowanie mozna rozpocza¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem. Dtugos¢ kotkow w
zaleznosci od warunkow. Nalezy przyja¢ dtugos$¢ kotkéw jako taczna grubo$é: izolacji, starego tynku
badz oktadziny oraz glgbokos¢ zakotwienia w betonie.

Minimalna gl¢bokos¢ zakotwienia w gazobetonie 10 cm.

Minimalna glgboko$¢ zakotwienia w cegle 8 cm. Podczas wiercenia otworow w shupach zelbetowych
nalezy zachowac¢ niezbedna otuling pretéw zbrojacych stupow konstrukcyjnych. Prawidtowo osadzone
kotki powinny licowac¢ si¢ z powierzchnig styropianu, co jest bardzo wazne ze wzgledu na estetyke
naktadanej pdzniej wyprawy tynkarskiej.

5.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatka:

Po zeszlifowaniu wszelkich nierownosci 1 odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji mozna przystapié
do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ja warstwa zaprawy z zatopiong w niej siatka z widkna
szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta
charakteryzuje si¢ odpowiednig wytrzymatos$ciag mechaniczna, rownym i trwatym splotem oraz
odpornoscia na alkalia.

W systemie docieplen zaleca si¢ stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu, polecanej przez
producenta systemu.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wcze$niej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, i dla styropianu
nie pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim. W innych
okresach, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ mozliwie jak najszybciej, dla zapobiezenia zawilgocenia
izolacji przez opady.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywaé w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na izolacje warstwy zaprawy klejowej w
ilosci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina si¢ potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska si¢
go w klej, po czym zebatg paca doktadnie zatapia, po czym nakltada si¢ pozostatg ilo$¢ zaprawy i
doktadnie wyrownuje jej powierzchnig. Ostatnig czynnoscia jest wygladzenie powierzchni warstwy
zbrojonej paca metalowa do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min.
10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie mogg si¢ pokrywac ze spoinami ocieplenia.

Na naroznikach otworow w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$nie dodatkowe kawatki siatki (ok.
20 x 30 cm)

W czesci cokotowej i na parterze, zaleca si¢ stosowanie dwoch warstw siatki lub tzw. siatki pancerne;.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wej$ciowych i drzwi balkonowych
nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe listwy narozne. O ile nie sg stosowane katowniki
narozne z siatki, to na wszystkich naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
siebie na odlegtos$¢ co najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zarowno ze wzgledow konstrukcyjnych,
jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nierownosci, to nalezy je zeszlifowac,
poniewaz mogg one by¢ widoczne rowniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubos$¢ tylko 2 - 3
mm.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski wykonuje si¢ z podktadowej masy tynkarskie;j.

Nalezy stosowac $rodek podktadowy i gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany lub
zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem. Stosowanie
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podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw
klejowych. Chroni i wzmacnia podtoze, zwigksza przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed
utozeniem tynku przez okres do sze$ciu miesigcy od jej wykonania.

Podktadowa mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) doktadnie na calej.
powierzchni za pomocg waltka lub pedzla.

Masa podktadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Nalezy ustali¢ stalg
ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem §cisle j przestrzega¢ proporcji.

Woykonanie tynku

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach i nie pdzniej niz po 3 miesigcach
od wykonania warstwy zbrojonej.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda
lub w postaci gotowej do uzycia masy 0 konsystencji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilo§¢ wody dodawang do kazdego worka i potem
scisle przestrzegac proporcji, co jest szczego6lnie wazne w wypadku tynkéw kolorowych.

Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwos$¢ separowania si¢ kruszywa w czasie transportu).

Tynk naktada si¢ warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewne;j,
kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku §wiezo nalozonej warstwy. Nadmiar materiatu nalezy
$ciggnac z powrotem do wiadra i przemieszac¢. Powstala powierzchnig¢ lekko zaciera si¢ gltadka paca
stalowa, z tworzywa lub gabki poliuretanowej, uzyskujac zadana fakture.

Czas pracy pomigdzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chtonnosci podioza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech, szczeg6lnie przy tynkach
kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu, ktérych to warunkéw generalnie trzeba
unika¢ przy wykonywaniu tynkow.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnig
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie).

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznos$ci od temperatury i
nastonecznienia.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed
naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac tak, aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych
(np. otwory, w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.).
Jezeli nie ma takiej mozliwo$ci, wowczas Sciang musi tynkowac¢ tylu robotnikow, aby przerw
technologicznych nie byto w ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sa warunki atmosferyczne.
Calos¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

Podczas wykonywania tynkow nalezy chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziatlaniem wiatru i1 deszczu.

Na wykonczony tynk moze by¢ nakladana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku, np.
silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia —w przypadku tynku mozaikowego nie przewiduje
si¢ dodatkowego wykonczenia.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy roznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujagcymi elementami
budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy petng
szczelno$¢ i1 zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy stosowaé m.in. r6znego rodzaju tasmy
uszczelniajace, tasmy rozprezne oraz elastyczne masy uszczelniajgce, zgodne z systemem ocieplenia.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane rowniez w
warstwie ocieplajacej. Jako wypehienie szczelin moga by¢ stosowane odpowiednie profile dylatacyjne
oraz elastyczne masy uszczelniajgce.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termiczne;j,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.
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Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.8. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa
SST 14 — Roboty malarskie. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkdéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.

Wymagania szczegdtowe:

- Wykonane ocieplenie wraz z oktadzing powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zaglebien, ubytkow.

- Cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa, jednolitg fakturg i barwe, bez widocznych potaczen
1 przej$¢ miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6.2. Badanie w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wiyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacija
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow uzywanych wyrobow.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- normatywna odpornos$¢ ptyt na naprezenia Sciskajace,
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- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnosci przygotowania podtozy,

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

- rownos$¢ powierzchni utozonych ptyt izolacyjnych,

- zgodnosci z projektem ilosci elementéw mocujacych mechanicznie ptyty izolacji,

- poprawno$ci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatka i podktadu tynkarskiego,
- poprawnosci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewac;i,

- na biezaco, w trakcie realizacji robot, ilosci zuzywanych materialow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.

Odbior czgsciowy powinien nastgpowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos$¢ plaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania
naroznikéw, prawidlowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje
dokonany odbior koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt — dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego robdot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbior czg$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Przedmiotem odbioréw cze$ciowych powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podtoza Sciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykow z sgsiadujacymi elementami budowlanymi,

- wykonanie i uszczelnienie dylataciji,

- wykonanie pokrycia

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz szczegdlowa specyfikacje techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, -
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czeg$ciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W
takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci robot z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania, nie wptywajg na
wlasnosci uzytkowe tynkdéw oraz nie ograniczajg ich trwatos$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

8.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujace;j), rownosci powierzchni,

Kontroli jakos$ci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnos$ci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na polgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem
jednolitosci i koloru.

_ oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,rOwnomiernego rozmieszczenia
elementow na elewacji oraz kolorystyki.

8.3. Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢
w nastgpu [gcych granicach:
Kategoria |Odchylenie powierzchni

Odchylenie powierzchni i krawedzi od [Odchylenie

tynku tynku od ptaszczyzny i |kierunku przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od plaszczyzn od kata
linii prostej pionowego poziomego  [przewidzianego w

dokumentacji

nie wigksze niz 3 mm i

w liczbie nie wigkszej

niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

nie wigksze niz 2
mmnalmi
ogolem nie wigcej
niz 4 mm w
pomieszczeniac h
do3,5m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniac h
powyzej 3,5 m

nie wigksze niz 3
mmnalmi
ogoblem nie

wigcej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)

nie wigksze niz 3 mm na
1m

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkéw nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

159



SST
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PEYWALNI

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m?] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralne;,

- przymocowanie plyt z welny mineralnej dyblami,

- wykonanie tynkow

- wykonanie oktadziny z siatki c-C

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacja i demontazem rusztowan w zwigzku z rozbudows i przebudowa budynku krytej ptywalni we
Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKkres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z zastosowaniem
rusztowan.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 2. ,,Wymagania ogolne”

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i facznikami oraz catym osprzgtem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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3.  SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosei rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt5

5.2. WyKonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

. Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysoko$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 $Sniegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewodow s3 mniejsze niz:

. 2 mdla linii NN,

. 5 mdla linii WN do 15 kV,

. 10 m dla linii WN do 30 kV,

° 15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spelnione, przed rozpoczeciem robot

linie nalezy wylaczy¢ spod napigcia. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W
przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych,
przy czym jedna podktadka winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukeji rusztowania.

Odleglos¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze
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zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwoddw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé¢ odcinkow rur
splaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy tgczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gornych. Potaczenie wykona¢ za pomoca ztgczy normalnych. Odlegtos¢ migedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z taSmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia
mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odleglto$¢ migdzy uziomami
nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych
znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociagéw wodociggowych. Rurociagi przebiegajace rownolegle do
budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona
tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdoéw i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady ogélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

. sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktore wynosza:

. Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérmych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m
i 25mm dla rusztowaniao H>10m

. Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg6lnych poziomach nie powinno przekracza¢
10mm,

. sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

. sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za

pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilo$ci zakotwien
wybranych losowo,

. sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

. sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,
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. sprawdzeniu nosno$ci wysiggnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kG),

. sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,

. sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

. sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -

przeprowadzi¢ przyrzagdami pomiarowymi,

. sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usuna¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

. przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

. przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

. przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza

budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegotowych obmiarow robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do
nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8 Podstawe
rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne

wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 15
TYNKI WEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkow w zwigzku z przebudowa i remontem wraz z aranzacja wngtrza krytej ptywalni
we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materialow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi skladnikami) 1 wodg, twardniejagca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian 1 sufitow.

1.4. Zakres robdt objetveh ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne, gipsowe,

— naprawa tynkow,

— wykonanie suchych tynkow z ptyt GK,

— gladzie gipsowe.

15. Qgélne wymagania dotyvczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt

Stosowane materiaty
- §rodki gruntujace
- $rodki do czyszczenia podtoza
- gotowa zaprawa tynkarska
- woda

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw, betonow i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw”.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioldéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone W postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynki i gladz gipsowa

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase
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wygodna w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podioza. Przestrzega¢ czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.
Dane techniczne:

—  Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

— Cigzar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

—  Wydajnos¢: 100 kg = 125 1 zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg namm i m2

— Czas schnigcia: $rednio Ok. 14 dni (zaleznie od grubos$ci tynku, wilgotno$ci powietrzaw

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

— Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

—  Wytrzymalos¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm2

— Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

—  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5 .

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST ,,Wymagania og6olne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1
srodowisko wykonywanych robot.
Typowy sprzet:

— mieszarka do zapraw,

— mieszadto koszyczkowe,

— wiadro,

— paca ze stali nierdzewnej,

— paca plastikowa.

— agregat tynkarski,

— betoniarka wolnospadowa,

— drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ przydatno$¢ podloza pod
tynkowanie. Badanie podloza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby S$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.
Wadliwe wykonanie poloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos$¢ i trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nos$ne 1 mocne,

— wystarczajgco Stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazéwki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Qgolne sprawdzenie podloza.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania.

Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
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Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegtla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najp6zniej 3 dni przed
rozpoczgciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do
podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane;j.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatdéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyng powstawania wykwitdow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wod¢ podtoza ceramiczne mogag przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

Podloze z betonow komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betonéw komorkowych to rdznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkow narozy blokow z betonu komorkowego. Wypehienia
ubytkdw naroznikow, dziur 1 nierdwnos$ci podioza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujagc material uzywany pdzniej do tynkowania. Dopuszczalne
jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nada¢ ksztalt prawidlowego wielo$cianu, wpasowaé¢ w nie odpowiednio
przyciete kawatki betonu komorkowego 1 otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komoérkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 thustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podioza z materiatdéw ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na gleboko§¢ 3 mm od lica muru. Nastgpnie podloze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu 1 z pytu.

W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podtoze z betonu komorkowego powinno by¢
przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac
specjalne $rodki gruntujace wyrdéwnujace chtonno$¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie
zawilgoconych murow z betonu komoérkowego.

Podloze gipsowe lub gipso-betonowe

Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podloza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skos$ng siatke na glgbokos¢ 2-3 mm i
oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czgsci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim Srodkiem
antykorozyjnym.

Badania podioza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowe]. Wilgotno$¢ podioza nie powinna przekraczaé¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne
w przypadku wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych.

173



SST
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJAWNETRZA PLYWALNI

Podloza z istniejqcego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypeni¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske¢. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i1 zwilzy¢ woda, a nastepnie
wykonac¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;j.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenié
podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczeg6lnych etapdw robot) maja znaczacy wpltyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej] w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstweg tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpltyw warunkéw pogodowych.

5.5. Tynki z gotowych mieszanek

Przyczepno$¢ tynku zalezy gtéwnie od rodzaju podloza. Do wilasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowac¢ rodzaj zaprawy oraz technik¢ wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystgpuje jeden z czynnikdéw, ktore moga powodowa¢ odpadanie
tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarznigte podtoze, bardzo gltadkie lub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Na podloze betonowe mozna naktada¢ tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci migdzywarstwowej 1 spowodowac
odspojenie tynku do podioza.

Suche podtoze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi
redukujagcymi chtonno$¢ poditoza 1 zwigkszajagcymi przyczepno$¢. Do podilozy betonowych 1
zelbetowych przeznaczone sa $rodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podloza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza $rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odpornos¢ na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci podloza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny miaty podobna chlonno$é. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawa oraz
pokryte srodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
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tynkowaniem nalezy zagruntowac $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku
na tych podlozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubos$ci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska.
Aby utrzymaé jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzone;j
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo§¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne witasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardéb gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato§ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oécieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnig.
Natozony, $ciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a
nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki
oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
roOwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien 1 nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i
uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnig¢. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzieh po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pegcherzyki powietrza paca, a powstale
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mas¢ szpachlowag naklada si¢ na $cian¢ rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajagc materiat do
podtoza. Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usung¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem S$ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia 1 unikngé jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.
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Po wykonaniu tynkow wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobrag wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

5.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i domieszek
modyfikujacych wilasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzglgdu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych wuzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrébki i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2,
standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsOw
tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podloza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komodrkowy). Tynkow
gipsowych nie powinno si¢ wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe s3a mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym
uzyskane zaprawy sg plastyczne 1 latwe w obrdobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania 1 szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkoéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz
wypehnienia niewielkich uszkodzefh powierzchni $cian 1 sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyrdwnywania podlozy wykonanych z betonu, tynkoéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podtozach. Mogg by¢
naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznos¢ 1 reologie. Gladzie gipsowe 1 tynki cienkowarstwowe stluzg do wykonywania
pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
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5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca
si¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypehi¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku
sufitow mase¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w gltagb pomieszczenia, ciagnac
pacg ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci nalezy usungé papierem $ciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia 1
przeciaggow oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowac preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem okladzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi
zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtozy,
— przyczepnosci tynkoéw do podioza,
— grubosci tynkow,
— wygladu powierzchni tynkow,
— prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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6.5. Kontrola w czasie odbioru robot

Badania kontrolne tynkow zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedhlug protokotow badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotdw odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnoS$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wngk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm dla tynkow kategorii Il 1 111 oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV 1 IVf. Katy dwuscienne powinny
by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sg
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatdéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. PO odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podioze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odstoni¢te podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
uznaje si¢ Srednig warto$¢ z pomiardw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢
jeden dodatkowy otwor.

Badania wyglqdu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barweg jednakowa i o tym
samym nat¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia 1 pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.
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Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
nie zgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. slady wygladzania kielniag lub zacierania packg) sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz
dhugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1
mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomocg faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzac katownica i lata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11-1V nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwykltych wewngtrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Badania wykornczenia tynkéw na narozach, stvkach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach 1 przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokos$ci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewngtrznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].
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Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzn¢ pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 1 powierzchni
otworéw do 3 m2, jezeli oécieza ich sa tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Qgolne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Qdbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic€ i
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogblem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,
— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikdéw badan
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

— Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

— Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie zST
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8.5. Qdbidr kencowy

— Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6dt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy
zostanie zwrocona w cato$ci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja tazostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
— robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz zKosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyodbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes¢ 2: zaprawamurarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16
SCIANKI, OBUDOWY ORAZ SUFITY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot polegajacych na budowie $cianek dziatowych, obudowy elementéw oraz wykonania
sufitow ptyt gipsowo-kartonowych w zwigzku z przebudowa i remontem wraz z aranzacjg wnetrza
krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

454 00 000-1

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie.

454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
454 21 141-4 Instalowanie przegrod.

454 20 000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja - uporzadkowany zesp6t potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

14. Zakres robot objetveh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cian dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialty odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

15 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymaganiach ogolnych” pkt. 2 ogoélnej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo- kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm, (GKB).

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, (GKBI).
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF).

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin §cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1:1997),

— przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

— Ksztattowniki profilowane UW 50,

— Ksztattowniki profilowane CW 50,

— Ksztattowniki profilowane UW 100,

— Ksztattowniki profilowane CW 100,

Akcesoria stalowe

stuza do laczenia ksztalttownikow konstrukcji no$nej z podtozem i migdzy soba:

— laczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— koftki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianamibocznymi

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, taczenia ksztattownikow
migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.
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Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonvwania robét

Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.3 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem 1 zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nhazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdbuzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym 1 mocnym podkladzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podkladach dystansowych. Pierwsza ptyta speinia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowa. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Warunki montazu:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitow podwieszonych muszg by¢
czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagtych zmian temperatury i
wilgotnosci.

— nie instalowa¢ materiatdéw dopoki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnic¢ sie, ze temperatura
i wilgotnos¢ sg utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktére beda przewazaty po
oddaniu budynku do eksploataciji.

— dostawa materiatow i instalacja sufitow podwieszanych wymaga obopdlnej zgody Glownego
Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitow w zakresie odpowiednio$ci warunkow montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g — k ptyty sufitowe
oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki beda przewazaly po oddaniu
budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:
Podwykonaweca sufitéw musi wspotdziata¢ z gtéwnym wykonawceg i innymi wykonawcami w celu
zapewnienia:

— jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach ($cianki dziatowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajduja si¢ w réznym stopniu wykonczenia muszg umozliwi¢ montaz sufitu
bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

— nalezy upewni¢ si¢, ze punkty charakterystyczne, wokot ktorych montowanych bedzie sufit sa
prawidlowe i znajduja si¢ w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztusufitu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie koliduja z instalacjami itp. Oraz sa zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiaja montaz, upewni¢ si¢, ze wieszaki sg stezone W
stopniu uniemozliwiajgcym przesunigcie boczne lub zapewni¢ sztywne konstrukcje wpoprzek
przeszkod.

— upewnic sie, ze instalacje integrowane z sufitem sg doktadnie ustawione, odpowiednio
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podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu
podwieszania.

5.3. Montaz $cian z plvt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac si¢ z dwoch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gérnej, czyli warstwy
gléwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosne;.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang,
— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.
— Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny
piyty.
— dlaptytogr. 12,5 mm— 600 mm
Plyty montuje si¢ ustawiajgc je pionowo.
Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wktada si¢ welng mineralna.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastycznag.
Tego typu polaczenie rusztu z podlozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwos¢ ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumiace;.
Wiasciwosci thumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy
welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonows.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla byé mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odciete kawatki ptyt 0 szeroko$ci
zblizonej do potowy dtugosciplyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
0 odlegto$¢ zblizong do potowy dhugosci ptyty,

— jezeliz przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja 0 jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spelniaé warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztalttownikow stropowych i posadzkowych 125¢m.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dziatlowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej wytrzymatos$ci ogniowej o
grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkow o duzej wilgotno$ci nalezy stosowaé plyty
wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow no$nych
w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do Kierunku utozenia elementéw
no$nych rusztu,
— mocowanie podhuzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawgdziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Gruboéé plyty wmm | Kierunek mocowania | DOPuszczalna rozpigtose migdzy
elementami no$nymi w mm
6.5 Poprzeczny 420
’ Podluzny 320
125 Poprzeczny 500
podtuzny 420

Okladziny z plyt gipsowoe-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termicznag lub akustyczna.

Pokrycie $Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt
mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢
stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakéw lub dlugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokos$ci $ciany wigkszej od wysokosci plyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukoéwki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowg i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
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szpachlowania. Rdéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

Montaz drzwi
W S$cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowaé drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej. Drzwi te nalezy mocowa¢ w $cianie uzywajac profili "UA" (grubo$¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:

— przy profilach "UA - 50" - 50kg

— przy profilach "UA - 75" - 75kg

— przy profilach "UA - 100" - 100Kkg.
W przypadku skrzydet o masie przekraczajacej podane wielkosci nalezy stosowac indywidualnie
zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi nalezy mocowa¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym
w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Dylatacje
W S$cianach dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te

nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w
przypadku, kiedy dtugo$¢ prostego (niedylatowanego) odcinka §ciany przekracza 15 m.

5.4, Sufity podwieszone

Sufity podwieszane s3 elementem wyposazenia wnetrz 1 wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunkow podczas ich instalacji.
Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga byc¢
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach
jest bardzo wazne. Konsekwencja znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktory moze niekorzystnie wplyng¢ na stan plyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im
blizej 0°C. Wymagana stabilno§¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiagnigta tylko, jezeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony 1 ogrzewany w czasie
miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia,
nalezy zastosowa¢ zwigkszong wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca si¢ bezposredniego spalania
gaz6w ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa
uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowa¢ suche zrodla ciepta, takie jak elektrycznosc lub
ogrzewanie posrednie goragcym powietrzem oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci,
ktorej zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogo6t nie zawierajg zapasu ciepta, wigc w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwaltownie spas¢ i spowodowac skroplenie
pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie
wlaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjSciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych
terminach prac zwigzanych z instalacja rusztu 1 zawieszeniem ptyt. Takie rozwigzanie moze by¢
jednak bardziej kosztowne i1 zwigzane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy
montazowe w czasie owej pPrzerwy.

Montaz:

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszonych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne iprzeszklenia.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
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odpadow.

Montaz sufitu nalezyprzeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Przed przystapieniem do montazu plyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje sufitowa
(wsporczg). Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil przyscienny za
pomoca kotkow rozporowych rozmieszczonych

Rozmieszczenie profili nos$nych wyznacza si¢ w module (wymiar piyty).

Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakow

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemoéw mocowania.

Po zawieszeniu profili nosnych wpina si¢ profile poprzeczne dhugie. Nastgpnie pomiedzy profile
poprzeczne dlugie wpina si¢ profile poprzeczne krotkie. W ten sposob otrzymujemy kratownice,
ktorg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi ipoziomujemy.

Ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawelnianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupelniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.
W celu docigcia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcigc¢ od strony widocznej wzdhuz wymaganej linii
za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

W przypadku ptyt z krawedzig zakryta profile nosne nalezy po rozmieszczeniu spigé je za
pomocg specjalnych profili dystansowych zaktadanych od gory.. Ptyty wktadamy w konstrukcje
wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdtuz dwoch réwnoleglych
krawedzi.

Zaleca si¢ montaz profili no$nych rownolegle do promieni §wiatta dziennego.

Laczenie profili nosnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

Przy niewielkich rozpigtosciach mozliwe jest oparcie profili gldownych o profile przyscienne, bez
podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukcji.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia i podwieszania sufitu musza posiadac¢
zabezpieczenia antykorozyjne.

Sufity z plyt gipsowoe — kartonowych:

Mocowaé, laczy¢ i wykancza¢ plyty przy uzyciu metod i materialow zalecanych przez
producenta ptyt, jezeli nie wskazano inaczej.

Cia¢ ptyty mocno do elementéw rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej 0d zagigé
i pofalowan. Zaglebi¢ glowice $rub pod powierzchnig plyt i wypelni¢ do wyrdéwnania
powierzchni.

Uktada¢ na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwoch lub wigkszej ilosci warstw. Upewnié
si¢, ze krawedzie i konce kazdej ptyty sa w petni podtrzymywane i mocowane do elementow
rusztu.

Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscach wykona¢ szczeliny dekoracyjne wg projektu
wnetrz

Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem, ze
w ciaggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie nalezy przeprowadzac
w temperaturze min. +10 °C

Strop i §ciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pytu.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementow konstrukeji tzn. wieszakow
i profili z warstwy gléwnej i nosnej oraz ustawienia w miarg¢ potrzeb rusztowan.

Zamontowac tgcznikami mechanicznymi konstrukcje obwodows (profile UD lub schodkowe) do
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konstrukcji no$nej budynku

— Zamocowac do stropu wieszaki z pretami mocujacymi W wytyczonych uprzednio punktach.

— Wieszaki doktadnie wyprostowa¢ przed zastosowaniem, instalowac bez zagiec¢ | zapetlen oraz nie
przyciska¢ do zadnych opraw w obrebie pustki izolacyjnej.

— Wieszaki zwigzac na ptycie i na dole mocnym wygigciem do pe¢tli w celu uniknigcia przesunigé
poziomych.

— Wieszaki obrotowe nalezy wsunaé — przez obrot - do profili CD60 warstwy gtéwne;.

— Profile glowne i no$ne nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca tacznikowkrzyzowych.

— Przed rozpoczeciem mocowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowos¢
$ciany, wymiary otworow drzwiowych

— Wykona¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementow wyposazenia

— Zamontowa¢ plyty. Uklad plyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

— Wykonanie i obrobienie przejs¢ i przebié¢ przez sufit w celu montazu elementéw podwieszanych

— Szpachlowa¢ polaczenia migdzy ptytami i potaczenia ptyt ze §cianami. Potgczenia miedzy
ptytami wzmacnia¢ tasma spoinowa.

— Pomalowa¢ na kolor zgodny z projektem wnetrz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszanych. Przy dlugosciach bokow powyzej ok. 15 m lub przy znacznie zwe¢zajacych
si¢ powierzchniach sufitow (np. z powodu uskokéw w $cianach) nalezy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.

Potaczenia ptyt gipsowych z elementami budowli z innych materiatéw budowlanych, szczegdlnie
stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami o$wietleniowymi,
nalezy wykona¢ w sposob oddzielony umozliwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili przy$ciennych:

Profile mocowac¢ doktadnie bez pofatdowan i skrecen przy montazu. Zwroci¢ szczegdlng uwage na:
— Polaczenia katowe na ukos wszystkich zewnetrznych i wewnetrznych naroznikow.
— Najwicksze dlugosci profili dostgpne u producenta w celu ograniczenia potagczen na styk.

Otwory w ptytach sufitowych
Otwory w plytach sufitowych formowa¢ doktadnie wedlug rysunkoéw detali przy uzyciu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztalcen.

Mocowanie ciezaréw do sufitoéw z ptyt gipsowych:

Oprawy o$wietleniowe 1 inne elementy mozna mocowa¢ do sufitow z ptyt gipsowych za pomoca
uniwersalnych  kotkow  rozporowych, kotkéw rozpreznych 1 kolkow  sprezynowych.
Pojedyncze obcigzenia mocowane bezposrednio do oktadziny nie powinny przekracza¢ wielkosci
0.06 kN/na rozpigtos¢ ptyty i metr. Tego typu dodatkowe obcigzenia powinny zosta¢ zamocowane
bezposrednio do stropu surowego.

Ciaglo$¢ systemu elektrycznego i uziemienie:

— Wszelkie czgsci sufitu podwieszonego lacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami
elektrycznymi musza zachowywac cigglos$¢ elektryczng 1 byé w pelni uziemione zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o okablowaniu.

— Upewni¢ sig, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu kazdego
niezaleznego odcinka systemu podwieszania.
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— Po wykonaniu sufitu i zwigzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia, czy
sufit jest elektrycznie ciggly i w pelni uziemiony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 0
okablowaniu.

Integracja instalacji:

Lokalizacja i typ o$wietlenia sg okreslone przez osobny pakiet oswietlenia. Punktowe zrédta Swiatta
wmontowane w sufity modutlowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie plyt, aby zapewni¢ dlugookresowg stabilnos¢.

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorow itp. okreSlona w projekcie
wykonawczym

Spoinowanie i szpachlowanie:

Zamaskowa¢ wszystkie styki ptyt w celu otrzymania jednolitych ptlaszczyzn. Prawidlowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejace;j masy.
Szpachlowanie potaczen ptyt:

a) potaczenie krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagaja wstgpnego wypehienia
szpachlowka. Na styki miedzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm, mozna bezposrednio
naktada¢ warstwe szpachlowki stanowigca podkiad pod tasme spoinowa. Na styk, ze szczeling
wicksza poklad pod tasme naktada si¢ po stwierdzeniu szpachléwki, ktorg nalezy najpierw
wypetni¢ spoing. Nastepng czynnos$cia jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy doktadnie wcisnaé w
Swiezo natozong mas¢ oraz pokry¢ wycisnieta z pod niej masg. Tak zaszpachlowala powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przy uzyciu
pacy 1 rzadszej masy szpachlowej nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem S$cierny. Przy
szlifowaniu potaczenia nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ kartonu.

Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy
podktadowej na miejsce spoinowane. Kolejno$¢ pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

b) potaczenie krawedzi cigtych

Czynno$ci przy szpachlowaniu wykonywane s3 w sposob analogiczny jak dla krawedzi
splaszczonych.

c) tby gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje si¢ i
ostatecznie szlifuje. Wigksze uszkodzenia powierzchni oktadzin mozna zatatwi¢ przy pomocy
kawatkow ptyt g — k.

d) Szpachlowanie potaczen oktadziny g — k z elementami budynku (Sciany, sufity) wykona¢ metoda
tradycyjng, rozpocza¢ od polozenia masy szpachlowej na ptyty g — k. Nalozy¢ tasme spoinowg i
docisnigtg mase powtornie pokry¢ szpachlowka, a po wyschnigeiu szlifowac.

Malowanie:

— Przed przystapienie do malowania podloze gruntowa¢ w celu wyrdéwnania stopnia
chtonno$ci masy szpachlowej i kartonu.

— Szpachlowanie mozna wykona¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne wigksze
odksztalcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury. W trakcie
szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°C.

— Przed naniesieniem powloki malarskiej lub innego rodzaju okfadzin, plyty nalezy
zagruntowa¢. Rodzaj S$rodka gruntujacego nalezy dostosowa¢ do rodzaju powlok
malarskiej/oktadziny.
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Nalezy zarezerwowaé dodatkowo ~1% kazdego z rodzajéw materialow wykonczeniowych do
wymiany, nie mniej jednak niz 10m? dla kazdego rodzaju 1 koloru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Inspektor Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (Czy nie mauszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ phyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

wystepowanie uszkodzen powltoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialdéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w w OST ,,Wymagania ogélne” .

11 QOdbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

12. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

13. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegoétowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczaja
trwato$ci sufitow podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot zzamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, & wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz zkosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- warto$¢ robot pomocniczych | towarzyszacych
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- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiaty taczacego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentow z plyt gipsowo —
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14209:2006 Wstepnie formowane gzymsy z plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN14566:2008 L.aczniki mechaniczne do systeméw phyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-EN10162:2005 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN10327:2006 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym.

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali

nierdzewnej -- Cz¢s$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
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1l WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow podwieszanych w zwigzku z przebudowa i remontem wraz z aranzacjg wngtrza krytej
ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obicktow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-0

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czgéci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

14. Zakres robodt objetyvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z plyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

15 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogolnych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- Piyty sufitowe dekoracyjno-akustyczne z prasowanej welny mineralne typu OWAcoustic.
Kolor: Biaty
Typ krawedzi: Board
Modut (mm): 600 x 600 x 19 MM
Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochtanianie dzwigku (alfa w): 0.70 (H)
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB): 36
Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwigku: C
Odbicie swiatta (%): 87
Odporno$¢ na wilgo¢ (%): 95
Material: Mineralne sufity podwieszane

Profile z ksztattownikow stalowych.
Do montazu sufitow stosuje si¢ profil CD 60 o grubosci 0,60mm
Laczniki :
tacznik wzdluzny — do taczenia (przedtuzania) profili CD60
tacznik krzyzowy
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z welny drzewnej nalezy uzywac
tylko specjalnych, systemowych blachowkretow oraz wkretow do drewna w kolorze ptyty.

Plyty gipsowo- kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm, (GKB).

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, (GKBI).
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF).

Sufity z plyt gipsowoe — kartonowych:

— Konstrukcja :profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 um:
e Profil obwodowy: UD
e Profile gtéwne: CD 60 co 100 cm
e Profile nosne: CD 60 co 40 cm
— Wieszak noniuszowy w rozstawie co 90 cm (do potaczen z profilem gtownym)
— Laczniki wzdluzne do taczenia (przedtuzania) profili CD 60
— Laczniki krzyzowe do taczenia profili CD60 - glownych i no$nych

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
— laczniki wzdhuzne,
— uchwyty bezposrednie dhugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— koftki szybkiego montazu,
— kotki wstrzeliwane.

Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji stalowej, malowany farbami
wysokiej jako$¢ stosowania wewnetrznego np. lateksowymi w kolorze biatym RAL (9016), mat.
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Styk sufitow podwieszanych w systemie g-k ze $ciang nalezy wykonczy¢ standardowo, za
wyjatkiem przedsionkow toalet, w ktorych nad lustrem zaprojektowano odciecie sufitu g-k na
dystansie 20cm od powierzchni wykonczenia §ciany w celu montazu o$wietlenie dekoracyjne
diodowego.

Wszystkie elementy instalacji niskopradowej, wentylacji, klimatyzacji lub inne wbudowane
i montowane na sufitach powinny by¢ fabrycznie lakierowane lub malowane na miejscu w kolorze
sufitu. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych wg pkt. 2.3.

3, SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet do przygotowania 1 naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, zgbate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i1 plyt — pity i pilarki do docinania ksztaltownikow 1 ptyt, miary zwijane
lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jako$ci wykonania robdt — faty 2 m do sprawdzania rownoS$ci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci 1 ilo$ci sprze¢tu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 og6lne;j
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Materiaty do wykonania sufitow podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkgcji i nr partii,
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— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i1 suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

Probki materiatu:

Przed realizacja zamdwienia Wykonawca powinien dostarczy¢ reprezentatywne probki elementow
rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typow. Po realizacji zamdéwienia nalezy upewnié sig, ze
dostarczone materiaty odpowiadaja probkom. Dostarczy¢ wycinki z katalogu, probki 1 obliczenia
konstrukcyjne dla elementéw rusztu metalowego wspierajacego sufity z ptytki g — k 1 przegréd.

Warunki montazu:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitow podwieszonych musza
by¢ czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagltych zmian
temperatury i wilgotnosci.

— nie instalowa¢ materiatow dopoki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie 1 po instalacji upewnié sig¢, ze
temperatura 1 wilgotno$¢ sg utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktore beda
przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

— dostawa materialdow 1 instalacja sufitow podwieszanych wymaga obopdlnej zgody
Gtéwnego Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitow w zakresie odpowiednio$ci
warunkdéw montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g — k plyty sufitowe
oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki beda przewazaty po oddaniu
budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:

Podwykonawca sufitéw musi wspotdziata¢ z gtownym wykonawca i innymi wykonawcami w celu
zapewnienia:
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— jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach ($cianki dziatowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajdujg si¢ w réoznym stopniu wykonczenia muszg umozliwi¢ montaz
sufitu bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

— nalezy upewni¢ si¢, ze punkty charakterystyczne, wokét ktorych montowanych bedzie sufit
sg prawidlowe i znajdujg si¢ w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie kolidujg z instalacjami itp. Oraz sg zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiajag montaz, upewni¢ si¢, ze wieszaki sg stezone
w stopniu uniemozliwiajgcym przesuni¢cie boczne lub zapewni¢ sztywne konstrukcje w
poprzek przeszkaod.

— upewni¢ si¢, ze instalacje integrowane z sufitem sg doktadnie ustawione, odpowiednio
podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu 1 systemu
podwieszania.

2.3. Montaz

Ogoblne zalecenia:

— Przenosi¢, przechowywaé i mocowa¢ materialy i akcesoria sufitu podwieszonego zgodnie z
zaleceniami producenta. Zapewni¢ zgodno$¢ z rysunkami i wymaganiami projektu.

— FElementy rusztu nalezy mocowa¢ doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitéw wolnych
od pofalowan i znieksztalcen.

— Ruszt mocowac¢ sztywno dodatkowymi stezeniami i usztywnieniami wedtug potrzeb przy
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu
odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie obcigzenia i
naciski.

Ochrona:
Nalezy upewnic sig, ze:

— Zadna cze$é systemu podwieszenia nie bedzie poddana obcigzeniem, dla ktorych nie zostata
zaprojektowana, tagcznie z obcigzeniami bocznymi od drabin, rusztowan itp.

— Materialy sufitu nalezy przenosi¢ ostrozne, utrzymywa¢ w czystosci 1 odpowiednio
wymienia¢ przy uzyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rekawic, narzedzi itp.
Wedlug wymagan producenta).

Uktadanie:
Jezeli nie wskazano inaczej, uktada¢ sufity zapewniajac:

— Plyty sufitowe — akustyczne w krawedziach pomieszczen nigdy nie beda miaty mniej niz
potowa dtugosci lub szerokosci ptyty. Ustawi¢ ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom ptyt
sufitowych bioragc pod uwage dozwolone odchylenie od rozmiarow nominalnych.

— Wszystkie linie 1 fugi maja by¢ proste i rownolegle do $cian, jesli nie wskazano inaczej.
Tam, gdzie otaczajgce $ciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktérych odnoszg si¢
sufity podwieszone, nie sa prostokatne, réwnoleglte lub poziome, uzyskac instrukcje
dotyczace uktadania.

5.4. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

- Mocowac, taczy¢ 1 wykanczac ptyty przy uzyciu metod 1 materialdéw zalecanych przez producenta
ptyt, jezeli nie wskazano inaczej.

- Cig¢ ptyty mocno do elementow rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej od zagig¢ i
pofalowan. Zaglebi¢ glowice srub pod powierzchnig ptyt i wypeli¢ do wyréwnania powierzchni.
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- Uktada¢ na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwoch lub wigkszej ilosci warstw. Upewnié
sig, ze krawedzie 1 konce kazdej ptyty sa w pelni podtrzymywane i mocowane do elementdw rusztu.
- Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscach wykona¢ szczeliny dekoracyjne wg projektu
wnetrz

- Wykonanie robot powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze min. +10 °C

- Strop 1 Sciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pytu.

- Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

- Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementéw konstrukcji tzn wieszakow 1
profili z warstwy gtownej 1 no$nej oraz ustawienia w miar¢ potrzeb rusztowan.

- Zamontowac¢ tacznikami mechanicznymi konstrukcje obwodowa (profile UD lub schodkowe) do
konstrukcji nosnej budynku

- Zamocowac do stropu wieszaki z pretami mocujacymi w wytyczonych uprzednio punktach.

- Wieszaki doktadnie wyprostowac przed zastosowaniem, instalowac bez zagie¢ 1 zapetlen oraz nie
przyciskac¢ do zadnych opraw w obrebie pustki izolacyjne;.

- Wieszaki zwigzaé¢ na ptycie i na dole mocnym wygieciem do petli w celu unikniecia przesunigé
poziomych.

- Wieszaki obrotowe nalezy wsuna¢ — przez obrot - do profili CD60 warstwy gtowne;j.

- Profile gtowne 1 no$ne nalezy polaczy¢ ze soba za pomoca tacznikow krzyzowych.

- Przed rozpoczgciem mocowania plyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowo$¢é
$ciany, wymiary otwordéw drzwiowych

- Wykona¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementow wyposazenia

- Zamontowac ptyty. Uktad ptyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

- Wykonanie i obrobienie przejs¢ i przebi¢ przez sufit w celu montazu elementow podwieszanych

- Szpachlowa¢ polaczenia migdzy ptytami i polaczenia plyt ze §cianami. Polaczenia migdzy ptytami
wzmacnia¢ ta§mg spoinowa.

- Pomalowa¢ na kolor zgodny z projektem wnetrz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszg by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszanych. Przy dlugosciach bokéw powyzej ok. 15 m lub przy znacznie zwezajacych
si¢ powierzchniach sufitow (np. z powodu uskokéw w $cianach) nalezy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.

Potaczenia ptyt gipsowych z elementami budowli z innych materialow budowlanych, szczegodlnie
stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami o$wietleniowymi,
nalezy wykona¢ w sposob oddzielony umozliwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili przys$ciennych:

Profile mocowa¢ doktadnie bez pofatdowan i skrgcen przy montazu. Zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- Potaczenia katowe na ukos wszystkich zewnetrznych 1 wewnetrznych naroznikow.

- Najwigksze dlugosci profili dostgpne u producenta w celu ograniczenia potgczen nastyk.

Otwory w ptytach sufitowych

Otwory w ptytach sufitowych formowac doktadnie wedtug rysunkow detali przy uzyciu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztalcen.
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Mocowanie cigzaréw do sufitow z ptyt gipsowych:

Oprawy o$wietleniowe i inne elementy mozna mocowac do sufitéw z ptyt gipsowych za pomoca
uniwersalnych kotkow rozporowych, kotkow rozpreznych 1 kotkow sprezynowych.

Pojedyncze obcigzenia mocowane bezposrednio do oktadziny nie powinny przekracza¢ wielkosci
0.06 kN/na rozpigtos$¢ ptyty i metr. Tego typu dodatkowe obcigzenia powinny zosta¢ zamocowane
bezposrednio do stropu surowego.

Ciaglo$¢ systemu elektrycznego i uziemienie:

- Wszelkie czeséci sufitu podwieszonego tacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami
elektrycznymi muszg zachowywac¢ ciagltos¢ elektryczng i by¢ w pelni uziemione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o okablowaniu.

- Upewni¢ si¢, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu
kazdego niezaleznego odcinka systemu podwieszania.

- Po wykonaniu sufitu i zwigzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia,
czy sufit jest elektrycznie ciaggly i w pelni uziemiony zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
okablowaniu.

Integracja instalacji:

Lokalizacja 1 typ o$wietlenia sg okreslone przez osobny pakiet o§wietlenia. Punktowe zrodta §wiatta
wmontowane w sufity modutowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie plyt, aby zapewni¢ dlugookresowa stabilnos¢.

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorow itp. okreslona w projekcie
wykonawczym

Spoinowanie i szpachlowanie:

Zamaskowa¢ wszystkie styki ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. Prawidlowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie ggstniejgcej masy.

Szpachlowanie potaczen plyt:

a). polaczenie krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagaja wstgpnego wypetnienia
szpachlowka. Na styki miedzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm, mozna bezposrednio
naktada¢ warstwe szpachlowki stanowigca podkiad pod tasme¢ spoinowa. Na styk, ze szczeling
wigkszg poktad pod tasme¢ naklada si¢ po stwierdzeniu szpachlowki, ktorg nalezy najpierw
wypehi¢ spoing. Nastepng czynnoscia jest zalozenie taSmy. Tasme nalezy dokladnie wcisngé¢ w
swiezo natozong mase¢ oraz pokry¢ wycisnigta z pod niej masg. Tak zaszpachlowata powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przy uzyciu
pacy 1 rzadszej masy szpachlowej nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem S$cierny. Przy
szlifowaniu potaczenia nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ kartonu.

Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy
podktadowej na miejsce spoinowane. Kolejnos¢ pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

b). potaczenie krawedzi cigtych

Czynno$ci przy szpachlowaniu wykonywane sa w sposob analogiczny jak dla krawedzi
sptaszczonych.

c). by gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje sig i
ostatecznie szlifuje. Wigksze uszkodzenia powierzchni okladzin mozna zatatwi¢ przy pomocy
kawatkow ptyt g — k.

d). Szpachlowanie potaczen oktadziny g — k z elementami budynku ($ciany, sufity) wykonaé
metoda tradycyjng, rozpocza¢ od potozenia masy szpachlowej na ptyty g — k. Natlozy¢ tasme
spoinowg 1 doci$nigta mas¢ powtornie pokry¢ szpachloéwka, a po wyschnigciu szlifowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos$¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i1 innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdélowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robdt.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz szczegotowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poroéwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajag bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczaja trwatosci sufitow podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegdétowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nieno$nych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z  tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnos$ci mechaniczne czgsci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciaggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych w zwiagzku z
przebudowg i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzeséni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podlég i $cian.
45432000-4 iliz(rllzeme 1 wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie

45431000-7 |Ktadzenie phytek.

45431100-8 |Ktadzenie terakoty

45431200-9 |Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

14 Zakres robodt objetyveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— wykonaniem uzupetnienia posadzek z ptytek posadzkowych gresowych antyposlizgowych
(min R10)
— wykonanie licowania $cian w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych,

15 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST pkt. 3.1. ,,Wymagania ogolne”

Powierzchni¢ posadzki, jaka powstanie po wykuciu otworu drzwiowego, o szeroko$ci otworu i
grubosdci $ciany, nalezy wyprawi¢ kamieniem naturalnym - trawertynem, o kolorystyce jak
istniejaca posadzka holu parteru.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Faktura, wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowe;.

Akcesoria :

— Zaprawa klejaca

— Zaprawa spoinujaca,
Przeznaczenie

— Akcesoria stuzgce do mocowania ptytek i ich pielegnacji.

— Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanejptytki.
Zaprawa do spoinowania ptytek:

— wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,

— wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do 5

mm,

— odpornos¢ na: wody agresywne, thuszcze, kwasy, chemikalia, roznice temperatur,

— powtoka gladka, matowa,

— kolor — wg wytycznych inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.2. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania plytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialéw

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na
budowie powinno trwac¢ jak najkrocej 1 w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i1 wilgocia, kartony
nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwaé, rzucaé ani
opiera¢ na krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno kartonow z plytkami uzywaé jako
podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
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5.2. Roboty przygotowawcze

QOgolne zasady wykonvwania okladzin.

Oktadziny powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
réwnego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— podtoze pod oktadziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic po zakonczeniu osiadania
muroéw budynku.

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

— temperatura powietrza wewnetrznego W czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

— dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dlugosci taty dwumetrowej.

— powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny byérowne.

— Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przedprzyklejeniem oktadziny.

— przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzic
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
$ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami
podlogowymi.

— Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zgbata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke 1 docisna¢ ja do podtoza.
Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

— Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono
plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy w