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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji dystrybucji ciepta na cele technologii,
central wentylacyjnych i podigczenia istniejgcych obiegéw dla hali basenowej wraz z zapleczem

szatniowo-sanitarnym.

2. DANE EWIDENCYJNE

¢ Inwestor
PUK Wrzesnia Sp. z o.0.
ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Wrzesnia
e Nazwa inwestycji

Park Wodny AqualLife
Ptywalnia kryta

¢ Lokalizacja inwestycji

Ul. Koszarowa 8

62-300 Wrzesnia
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Czesé ogodlna

21. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych instalacji sanitarnych zwigzanych z pracami
budowlanymi przy realizacji projektu instalacji dystrybucji ciepta na cele technologii, central
wentylacyjnych i podtaczenia istniejgcych obiegéw, dla hali basenowej wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym dla ptywalni krytej Park Wodny Aqualife przy ul. Koszarowej
8 we Wrzesni.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania jest:
¢ Instalacja centralnego ogrzewania

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdt
i powinna by¢ rozpatrywana facznie z Dokumentacja Projektowa (okreslang dalej skrétem DP),
dotyczaca tych robdt.
2.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét zgodnie
z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 2.1
2.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W skfad robot do wykonania wchodza:
e STI.02.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania.

24. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

2.5. Okreslenia podstawowe

2.51. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i konicowych, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiardw.
2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.54. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robét budowlanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.
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2.5.5. Ksigzka obmiarow

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

2.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

2.5.17. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2.5.8. Kosztorys ,,slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét.

2.5.9. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys Slepy.

2.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
2.511. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

2.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych. Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.514. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentaciji projektowe;j”.

2.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.5.16. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

2.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

e 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.17. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie obiektu
W miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkéd
utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia. Protokot przekazania
placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robét. Petna organizacja
stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wyladowanie i sktadowanie materiatow
pomocniczych i niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

2.8. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone
w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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2.91. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, kfadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo osob
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w cene
umowna.

29.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajagcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedag miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

2.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych roboét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie
realizacji robot. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego badz
ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzagdcow tych urzgdzen. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikdow
zatrudnianych na poszczegélnych stanowiskach pracy, biorgcych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktéorym zidentyfikowane sg zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedgcym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajaca
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozen w zwigzku z wykonywang praca. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow wtasnych oraz pracownikow. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzacego lub prowadzgcego
kontrole ze strony Inwestora, wynikéw oceny ryzyka zawodowego.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujgcych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikow z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikéw w Arkuszach skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpieczne;j.

str. 12 STWIORB - instalacje sanitarne



Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne swiadectwa uprawniern kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzgdzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢c w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i wszelka dokumentacje
$wiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

2.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

2.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru kohicowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowa lub jej elementy byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezagce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
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e usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie na normy w taki sposéb, ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powofania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

3. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Rob6t. Humus
i nadkfad, czasowo zdjete zterenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu
Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatébw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi
branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

e czes¢ 0goblng opisowg opisujgcyg organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia
robét), bhp, wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowosé, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
sposéb i forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji Inzynierowi.

e czes¢ szczegobtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2 Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowag. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

74. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatébw i robdt z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metoda z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika
Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone data oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

8.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robot.
Szczegotowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIARROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.
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10. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

10.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiodr robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

10.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element
catego zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

10.3. Odbiodr ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

10.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i)  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen.

k) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
I) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbiér wstepny Robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

e Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

e Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢
i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady
i cele normalizaciji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483
tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony
$srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
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STI1.03.00.00 -
INSTALACJA OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych zwigzanych z pracami budowlanymi przy
realizacji projektu instalacji dystrybuciji ciepta na cele technologii, central wentylacyjnych i podtaczenia
istniejgcych obiegdw, dla hali basenowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla ptywalni krytej Park
Wodny Aqualife przy ul. Koszarowej 8 we Wrzesni.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
i odbior robét zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e wlaczenie instalacji do cieplnego i montaz wymiennika woda-glikol wraz z osprzetem;

e montaz rurociggow wraz z izolacjg;

e zasilenie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych (montaz grup pompowo-
mieszajacych).

3.1. Kody CPV

45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej" ST.

Pojecia ogdlne:

Instalacja ogrzewcza wodna - stanowi jg uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg
instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrodta ciepta; w szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktada¢ sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku; zaczyna sie za zaworami odcinajacymi czes¢ wewnetrzng od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepfa.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie poza obstugiwanym
budynkiem; wystepuje w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza budynkiem, w ktérym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami, zainstalowanymi w celu
ogrzewania pomieszczen obstugiwanego budynku.

Wezet cieptowniczy zespdt elementdéw i urzadzen umieszczonych w odrebnym pomieszczeniu
budynku, wydzielonej jego czesci lub poza budynkiem, stuzacych do:
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e przekazywania ciepta,

e przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,

e pomiaru i regulacji temperatury, cisnienia oraz strumieni objetosci czynnikéw: grzejnego
i ogrzewanego,

o rejestracji okreslonych parametréw temperaturowych, przeptywowych, cisnieniowych,

e zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia
i temperatury.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacji pro» (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas kragzenia czynnika grzejnego), przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalac;ji.

Cisnienie probne pprsbne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (tzn. z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza tro» (lub (toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalaciji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) - grubos¢ sScianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Centralne ogrzewanie Zespot rurociggdw i urzgdzen, w ktdrym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje grzewczag

Instalacja ogrzewania Ukfad potgczonych przewodoéw wraz z armaturg i urzgdzen stuzacy do
przesytania czynnika grzejnego o okreslonych parametrach do poszczegdlinych grzejnikéw
w pomieszczeniach budynku oddzielona od zrodfa ciepta zaworami

Zrédto ciepta/chtodu zespét urzadzen (kottownia, wezet cieplny, uktad z kolektorami stonecznymi,
uktad z pompg ciepta) znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czesci, w ktérych, dzieki:

spalaniu paliw gazowych, ptynnych lub statych

przetwarzaniu ciepta w postaci pary i wody o wysokich parametrach
przetwarzaniu energii stonecznej

przetwarzaniu energii geotermalnych

wytwarzany jest czynnik grzejny/chtodniczy o wymaganej temperaturze i ci$nieniu. W sktad zespotu
wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji parametréow czynnika grzejnego i ewentualnej ich
rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika
grzejnego.
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Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalaciji, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji

Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajgcej 100°C.

Aparatura kontrolno-pomiarowa urzgdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe urzgdzenie odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania

Kociot urzadzenie stuzace do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowe;j.

Moc kotta ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

Moc znamionowa kotta moc kotta podawana przez wytworce, uzyskiwana trwale przy spalaniu
paliwa, na ktére kociot zostat skonstruowany.

Palnik urzgdzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu
wytworzenia ciepta.

3.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjag, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

4. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

41. MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJI C.O.

Do wykonania instalacji c.0., moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcy sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2, SKLADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

5. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do
wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robdét.
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6. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoélne”. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogoéine
Warunki ogélne wykonania robé6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

7.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz urzadzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

7.3. Dane wyj$ciowe

Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy klimatycznej
(-18°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z 2002 roku z pozn. zm.).

7.4. Stan projektowany

Projekt obejmuje rozprowadzenie ciepta do rozdzielaczy grzejnikowych, wymiennikéw basenowych
oraz wymiennikéw w centralach wentylacyjnych wraz z uktadami regulacji. Zrédtem ciepta bedzie wezet
ciepta. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

7.5. Montaz rurociggow

e instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentac;ji
technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen i tras rurociggow do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw lub elementow (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne rodzaje
materiatéw o zblizonych parametrach techniczno-uzytkowych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen.
Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru

e przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi odpowietrzenie instalacji
w najwyzszych punktach i jej odwodnienia w najnizszych punktach

e na Scianach z ptyt warstwowych poziome odcinki instalacji moga by¢ montowane tylko do
stupow zelbetowych (zlokalizowanych w odstepach co 6m). Zakaz montazu instalacji
bezposrednio do ptyt warstwowych.

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydituzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

e przewody nalezy oprowadzi¢ réwnolegle wzgledem siebie.

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej

e potgczenia rur PE-X tgczone za pomocy ztgczek zaciskowych technikg tgczenia aksjalnego
(tuleja zaciskowa nasuwana na ztgcze wzdtuz osi rury).

e przewody nalezy montowa¢ w uchwytach dostosowanych do okreslonego rodzaju rur
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla okreslonego rodzaju
rur w/g Wymagan technicznych COBRTI Instal zeszyt 6 lub Warunkéw Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWIORB) Instalacje grzewcze czes¢ E zeszyt 3
wyd. Instytut Techniki Budowlanej

Przewod montowany
Material Srednica nominalna rury pl(mrt:l“ 0 |11.1|\(;12e_|
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2.6
Stal niestopowa DN 40 3.9 3.0
S < < -
(stal weglowa zwykla); g: ;2 :g _33;
Stal odporna na korozje DN 8‘0 S." 40
DN 100 59 4,5
"' lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur z zastrzezeniem

warunku mocowania w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslone w tabelach WTWiO zeszyt 6 lub
WTWIORB Instalacje grzewcze cze$¢ E zeszyt 3

7.6.

7.7.

7.8.

Przewod montowany
Srednic i , ; ] : o
Material Srednica nominalna rury pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
DN 14 do DN 20 1.0 0,5
DN 25 1.3 1,1
DN 32 1,7 1,3
PE-xc/AL./PE DN 40 19 15
DN 50 2.2 1,7
DN 63 2,2 1,7

' leez nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Podtaczenie nagrzewnicy w centrali
wsporniki i uchwyty dla powinny by¢ osadzone w przegrodzie w sposéb trwaty, prostopadle
do powierzchni $ciany tak, aby armatura i rurociagi opierata sie réwnomiernie na wszystkich
wspornikach,
urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w armature regulacyjng i powrotng umozliwiajgcg odciecie
nagrzewnicy od instalaciji.

Tuleje Ochronne

przy przejsciach przez przegrody (stropy, sciany) nalezy stosowac tuleje ochronne
w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur
tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
przewodu:

o €O hajmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

o 1.cm przy przejsciach przez stropy
tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza o 5 cm niz grubos¢ przegrody z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy tulei
ochronnych na rurach przytagczy do grzejnikéw, ktérych wylot ze Sciany nalezy ostoni¢
tarczkg ochronng
przestrzen w tulei nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rury
i umozliwiajgcy swobodne jej przemieszczanie
przejscie rury w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng rurociggu

Montaz armatury i osprzetu
armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura i rodzaj czynnika)
instalacji
armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna byc¢ tak instalowana, aby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji

str. 29




e armature nalezy tak montowac, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny
z kierunkiem
e przeptywu na armaturze

7.9. Montaz nagrzewnic oraz pozostatych elementéw instalacji i urzadzen

Przy montazu nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w dokumentacji techniczno ruchowej
i wytycznych producenta urzgdzen.

7.10. Regulacja instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréow réznicy
cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zawordw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalaciji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Ustawienie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaworéw.

7.11. Oznaczenia

e Przewody, armature i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
umieszczonych:

o nascianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,
o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach,

e Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstugg elementow instalacji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdélne”.

8.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
8.3. Kontrola jakos$ci robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e po ukoniczeniu montazu;
e w okresie gwarancyjnym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

9. OBMIARROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

kpl. szt. mb.
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10. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Odbidr techniczny konicowy instalacji c.o.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdéw:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

e zakonczono uruchamianie urzadzen

e stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;j.

e Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

e dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

e W ramach odbioru korncowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraC postanowiert warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy termindéw pfatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY | PRZEPISY

e PN -82/B -02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e PN -90/ B -1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

e PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
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PN -83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m3.

PN EN -832: 2001 - Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

PN -2001 /B -02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco, ogolnego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie 1 MPa. Wymiary przytagczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,

PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-86/M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;.

Podstawowe parametry i gtdwne wymiary.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych. /03 Elementy
mocujgce rurociggu. Zawieszenia do rur, czesci.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikébw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ozebrowane z rur o srednicy 42 mm.
BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.
BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki.

Inne akty prawne i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacja
sanitarna i przemystowa. Arkady. Warszawa 1988
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¢ Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru
instalacji ogrzewczych. tgcznie z przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WTWIiORB) Instalacje
grzewcze czes¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlane

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme facznie ze
wszystkimi jej czesciami
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