
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ CZĘŚCI I 

PIĘTRA ORAZ PIWNICY PŁYWALNI KRYTEJ 

WE WRZEŚNI PRZY UL. KOSZAROWEJ 8 WRAZ 

Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KLATKĘ 

SCHODOWĄ 

 
 

ADRES INWESTYCJI : Września, ul. Kościuszki, działka nr 3800/13 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 

 
BRANŻA : Architektoniczno-budowlana 

 

 
ZAKRES : Roboty ogólnobudowlane 

 

Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski 

ul. Okrężna 6, 89-240 Kcynia 

 

 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski 

 

 
DATA : grudzień 2022 r. 

NAZWA INWESTYCJI : 

INWESTOR : 



PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 
KRYTEJ WE WRZEŚNI 

1 

 

 

 
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................................... 2 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................................ 2 

1.2. Zakres stosowania ST ............................................................................................................... 2 

1.3. Zakres robót objętych ST .......................................................................................................... 3 

1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................................ 6 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. ............................................................................... 8 

2.1. Teren budowy ........................................................................................................................... 9 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna ..................................................................... 10 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU ............................... 12 

3.1. Materiały ................................................................................................................................. 12 

3.2. Sprzęt ...................................................................................................................................... 13 

3.3. Transport ................................................................................................................................. 13 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ............................................................... 14 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót ............................................................................................. 14 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego ........................................................ 14 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ............................................................................................................ 14 

5.1. Zasady kontroli jakości i robót ................................................................................................ 14 

5.2. Pobieranie próbek ................................................................................................................... 14 

5.3. Badania i pomiary ................................................................................................................... 15 

5.4. Raporty z badań....................................................................................................................... 15 

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ............................................ 15 

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń ..................................................................................... 15 

5.7. Dokumenty budowy ................................................................................................................ 15 

6. OBMIAR ROBÓT. .....................................................................................................................................17 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót ................................................................................................. 17 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ............................................................................................... 18 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru .............................................................................................. 18 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót ................................................................................................. 18 

7. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................... 18 

7.1. Rodzaje odbiorów ................................................................................................................... 18 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................. 18 

7.3. Odbiór częściowy .................................................................................................................... 19 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) ................................................................................................. 19 

7.5. Odbiór pogwarancyjny ............................................................................................................ 19 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego ........................................................................................... 19 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI .......................................................................................................................20 

8.1. Ustalenia ogólne ...................................................................................................................... 20 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST ........................................................................... 20 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................................... 20 



PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 
KRYTEJ WE WRZEŚNI 

2 

 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem inwestycji jest remont i aranżacja części wnętrz (I piętro i piwnica) oraz budowa klatki 

schodowej przy pływalni krytej zlokalizowanej w budynku byłej wozowni na terenie dawnych koszar 

we Wrześni przy ul. Koszarowej na działce nr 3800/13 w ramach realizacji II etapu inwestycji.  I etap 

obejmujący parter oraz część I piętra uzyskał oddzielne pozwolenie na budowę i jest już w trakcie 

realizacji. Dla zapewnienia kompleksowej obsługi klientów niezbędne jest wykonanie prac 

przewidzianych dla etapu II opisanych szerzej w dalszej części opracowania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym. 

 

Inwestor: 
 

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

Dane ogólne: 
 

Sposób użytkowania budynku pozostaje bez zmian, podstawowa funkcja budynku- pływalnia kryta 

wraz z niezbędną infrastrukturą obsługi obiektu. 

Prace przewidziane dla II etapu- aranżacja piwnic, I piętra oraz rozbudowa budynku o dodatkową 

klatkę schodową mają na celu uzupełnienie prac przewidzianych dla I etapu inwestycji i wzbogacenie 

oferty pływalni krytej we Wrześni. Koncepcja rozbudowy budynku została zaakceptowana ze 

stanowiska konserwatorskiego na etapie uzgadniania projektu i koncepcji I etapu.  

W ramach prac przewidzianych dla I piętra- powierzchnię zaaranżowano w oparciu o istniejące 

uwarunkowania i dostosowano dla możliwości utworzenia 4 lokali użytkowych z zapleczem sanitarno-

socjalnym oraz sali wielofunkcyjnej (lokale do wynajęcia na funkcje nieuciążliwe).  

W ramach prac przewidzianych dla piwnicy- istniejące piwnice zostały zaaranżowane na 2 szatnie dla 

grup z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczenia saunarium z sauną suchą, mokrą, infrared oraz 

niezbędnym zapleczem. Na kondygnacji piwnicy nadal znajdować się będzie węzeł cieplny oraz 

centrala wentylacyjna. Zachowany zostanie dostęp do części podbasenia. Kondygnacja piwnicy objęta 

jest kontrolą dostępu. Użytkowanie szatni z przeznaczeniem dla grup zorganizowanych. Saunarium 

dostępne jedynie z części basenowej za pomocą bramek z kontrolą dostępu, drzwi pomiędzy saunarium 

a pom. suszarek wyłącznie ewakuacyjne.  

Zasadniczym elementem prac II etapu jest rozbudowa istniejącego budynku o zewnętrzną klatkę 

schodową łączącą wszystkie kondygnacje umożliwiającą poprawne warunki ewakuacji i usprawniającą 

wewnętrzną komunikację w budynku.  Klatka schodowa zaprojektowana została od strony północno- 

wschodniej w oparciu o istniejące uwarunkowania. Szczegóły wykonania i parametry klatki schodowej 

znajdują się na rysunkach.  

Wszystkie planowane prace mają na celu uzupełnienie i wzbogacenie oferty oraz poprawę 

funkcjonowania budynku.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty rozbiórkowe związane z ponowną aranżacją  budynku (szczegóły na rysunkach) 

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

- demontaż elementów armatury, 

- rozbiórka części ścian działowych oraz poszerzenie otworów drzwiowych do wartości wymaganych 
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przepisami, 

- skucie płytek na ścianach na zachowanych ścianach piwnicy, 

- likwidacja istniejących wykończeni posadzki w piwnicy i na I piętrze, 

- likwidacja zabudowy sauny w piwnicy, 

- likwidacja jacuzzy, 

- demontaż sufitów podwieszanych I piętra, 

- częściowe skucie tynków cementowo wapiennych, 

- demontaż grzejników,  

- uporządkowanie terenu na zewnątrz budynku od strony głównego wejścia, 

 

Roboty budowlane  

- wykonanie ścian działowych z płyt GK na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną twardą,  w 

pomieszczeniach mokrych płyty GK przeciwwilgociowe, 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, montaż jednostek 

- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia, wraz z oświetleniem ewakuacyjnym oraz wykonanie 

instalacji SSP oraz innych elementów wskazanych w ekspertyzie jako elementy zamienne, 

- wykonanie sufitów podwieszanych w części pomieszczeń, 

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej przedsionka pożarowego i klatki schodowej, 

- montaż grzejników, 

- montaż saun z wyposażeniem z uwzględnieniem szczegółów technologicznych, 

- budowa klatki schodowej łączącej wszystkie kondygnacje wyposażonej w windę,  

- montaż klap dymowych w dachu klatki schodowej,  

- skorygowanie istniejących instalacji wod-kan oraz co. do projektowanego układu funkcjonalnego, 

 

Roboty wykończeniowe 

- wykończenie ścian wewnętrznych w tym: wykonanie powłok przeciwwilgociowych na fragmentach 

ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych tynków na ścianach na których uprzednio skuwano 

płytki, wykonanie gładzi uzupełniających a następnie gruntowanie i malowanie, a w części 

pomieszczeń wykończenie ścian płytkami ceramicznymi z fugami w kolorze zbliżonym do koloru 

płytek, 

- wykończenie nowych ścian piwnicy- płytki ceramiczne, 

- wykończenie ścian piętra- tynkowana i malowana, przy zlewozmywakach fartuchy z płytek, 

- wykonanie nowych posadzek z płytek granitogresu (płytki antypoślizgowe) w piwnicy, 

- wykonanie nowego wykończenia posadzek piętra z paneli winylowych, 

- montaż armatury i zlewozmywaków,  

- wykonanie ścian działowych HPL w szatni (przebieralnie) 

- montaż drzwi wewnętrznych, 

- montaż szafek basenowych,  

- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych oraz siedzisk,  

- montaż elementów kontroli dostępu, 

- wykonanie odpływów w szatniach i łazienkach, 

- wykonanie nowych nasadzeń od strony frontowej budynku i uporządkowanie terenu,  

 

Wyposażenie wnętrz 

- wyposażenie pomieszczenia socjalnego w szafki odzieżowe, stół z krzesłami, elementy zabudowy 

kuchennej ze zlewozmywakiem, lodówką oraz umywalki, 

- wyposażenie pomieszczeń porządkowych- zlewozmywaki mop, 

- wyposażenie szatni- szafki odzieżowe, przebieralnie, czytnik czasu, siedziska dla niepełnosprawnych 

w przebieralniach  oraz pod prysznicami,  ławki i siedziska,  
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- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, armatura zgodnie z rysunkami, pochwyty dla 

niepełnosprawnych, przewijaki z materacem i półkami,  

- wyposażenie pomieszczenia suszarek, 

- wyposażenie pomieszczenia saun, montaż saun, leżaki  i donica z kwiatami,  

 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

 
 

SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

SST 02 ROBOTY ZIEMNE 

SST 03 ZBROJENIE  
SST 04 KONSTRUKCJE BETONOWE ŻELBETOWE  

SST 05 ROBOTY MUROWE  

SST 06 KONSTRUKCJE STALOWE 

SST 07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

SST 08  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, HYDROIZOL. 

SST 09  PODŁOŻA I PODKŁADY POD POSADZKI 

SST 10 IZOLACJE TERMICZNE 

SST 11 POKRYCIA DACHOWE 

SST 12  OBRÓBKI BLACHARSKIE 

SST 13  ELEWACJE 

SST 14  RUSZTOWANIA 

SST 15 TYNKI I GŁADZIE WEWNĘTRZNE  

SST 16 ŚCIANKI Z PŁYT G-K  

SST 17 SUFITY PODWIESZANE  
SST 18 OKŁADZINY I WYKŁADZINY CERAMICZNE 

SST 19 WYKŁADZINY PCV I TEKSTYLNE  

SST 20 POWŁOKI MALARSKIE  

SST 21 STOLARKA I ŚLUSARKA  

SST 22 INSTALACJE WOD.-KAN. 

SST 23 INSTALACJE GRZEWCZE 

SST 24 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE  

 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 

załącznikiem do SIWZ 

Opis 
Nr 

działu 
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania, jako 

Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Inżynier Kontraktu /Inzynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania, jako 

Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora lub Inżyniera kontraktu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub Inżyniera. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli 

występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 

być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora lub upoważnionego Inżyniera kontraktu, jeśli to tylko możliwe 

wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu. 

Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 

Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach, 

którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do (SIWZ). 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 

lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy   wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i   odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 

Stałych. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę  i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 

oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za znajomość i jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami 

technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 

robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 

robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 

odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów powykonawczych budowy, wymagany 

przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 

pomieszczenia. 

 
Zgodność robót z PB, PW i ST 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami i 

ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
 

2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 

 harmonogram prowadzenia prac, 

 projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogólnodostępnych oraz 
przestrzeni wyłączonych ze zwiedzania, 

 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz 

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona niezbędne wydzielenia, zabezpieczenia i 

oznakowania przestrzeni dla zwiedzających oraz miejsc, które na czas robót budowlanych zostaną 

wyłączone z użytkowania dla zwiedzających. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca 

obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu 

budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 



PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 
KRYTEJ WE WRZEŚNI 

9 

 

 

 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obiekcie w obszarze 

działań związanych ze zleconymi zgodnie umową robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w 

czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w szczególności farb i powłok malarskich, konstrukcji p.poż. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie  uzasadnione kroki zmierzające do stosowania  przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego (spalinowego, elektrycznego) 

używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno pod względem prawnym jak i finansowym za 

wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez 

personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp prawa pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kosztorysowej jak również nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w święta. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystość strefy robót. 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje w formie pisemnej na 

karcie materiałowej, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 

świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 

robót i zgodne są z ustawą o wyrobach budowlanych. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i 

zaakceptowany wariant lub rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru oraz Projektanta. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt 

z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji osób nadzorujących Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

 współpracę i pomoc Wykonawcy, 

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (tu zwiedzających). 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, na jego koszt. 

 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać aktualną legalizację, kalibrację. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów kosztorysowych, jednorazowych sprzętu 

w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy. 

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami ST, 

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

konstrukcji w ramach działania uprawnionego geodety i jego operatów, zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę na określone roboty  

na koszt Wykonawcy. 

 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 

zgodnie z PB i PW. 

 

5.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora Nadzoru. 

 

5.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 

wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W 

tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

 

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w OST i SST i ustawą o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 

żądanie. 

 

5.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści. 

 

Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 

stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 

stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 

oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
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Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym, 

 plan BIOZ, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokóły odbioru robót, 

 protokóły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, rachunki zapłaty za utylizację, 

 korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

 
 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
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Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i 

kalibracji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru o ile został powołany wraz z komisją powołaną przez 

zamawiającego. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
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jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 

tym także Inspektora. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, elementu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru . 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W 

terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 

prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 

PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie (do 5% wartości danego elementu) odbiega od wymaganej według PB, 

PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

 Obmiar robót (jeśli wymagany), 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

 Atesty jakościowe, aprobaty, normy wbudowanych materiałów, 

 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

 Protokóły prób i badań oraz sprawdzeń w tym instalacji i urządzeń p.poż., 

 Protokóły odbioru robót zanikających, 

 Rozliczenie z demontażu, rachunki za śmieci, utylizację, 

 Wykaz wbudowanych urządzeń (środków trwałych) i przekazywanych instrukcji obsługi, 

 Wykaz przekazywanych kluczy, 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoły z przeszkoleń p.poż, instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego oraz plan wraz z instrukcją ewakuacji 

 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB oraz PW. 

Cena obejmuje: 

 robociznę, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza, dokumentów wymaganych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 

Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a 

niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
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późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni we 

Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 
ich pozbycia jest obowiązany. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte w niniejszej   ST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi: 

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

- demontaż elementów armatury, 

- rozbiórka części ścian działowych oraz poszerzenie otworów drzwiowych do wartości wymaganych 

przepisami, 

- skucie płytek na ścianach na zachowanych ścianach piwnicy, 

- likwidacja istniejących wykończeni posadzki w piwnicy i na I piętrze, 

- likwidacja zabudowy sauny w piwnicy, 

- likwidacja jacuzzy, 

- demontaż sufitów podwieszanych I piętra, 

- częściowe skucie tynków cementowo wapiennych, 

- demontaż grzejników,  

- uporządkowanie terenu na zewnątrz budynku od strony głównego wejścia, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2. 

 

2. MATERIAŁY 

Inspektor nadzoru przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wskaże elementy podlegające rozbiórce 

do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania. 

Materiały nie występują, ewentualne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania 

robót rozbiórkowych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nie rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 

takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 

warunków. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Odpady porozbiórkowe będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Odpady 

porozbiórkowe będą ładowane do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 

środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 

alarmowych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

sposób określony przez Inspektora nadzoru. 

Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na 

miejsce składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. 

Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej 

społeczności oraz innych osób. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają  

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to: 

- podrażnienia błon śluzowych, 

- uszkodzenia głowy, 

- upadek z wysokości, 

- uszkodzenia rąk i nóg, 

- uszkodzenia słuchu, 
 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac 
 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
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- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp., 

- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i odciąć ich dopływ, 

w szczególności dopływ prądu elektrycznego. 

- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
- wykonać ogrodzenie placu rozbiórki w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki oraz 

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiórki. 

- przygotować zaplecze socjalno-bytowe. 

 

5.3. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia  części 
konstrukcji, 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać), 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 

- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 

- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu, 

- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 

Roboty rozbiórkowe należy: 
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zależnie od warunków 

miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót, 

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego, 

- rozbiórkę należy wykonywać niewielkimi odcinkami, 
- elementy należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

nożycami do cięcia betonu i stali, 

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać mechaniczne stosując odpowiednie 

zabezpieczenia, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować atestowane zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę 

możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być 

wywieziony na miejsce utylizacji. 

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 

osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
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Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych, 

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki , 

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne przeciw pyłowe a rozbierane konstrukcje zwilżać 

wodą z węży, 

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych, 

- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 

zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych 

budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbędne jest specjalistyczne badanie 

lekarskie oraz przeszkolenie). 
 

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

 

5.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 

Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 

wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 

Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 

powinna być stale obecna na placu budowy. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany 

do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 

znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić 

również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 

protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz 

prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej i mają aktualne badania lekarskie. 
 

Składowanie i usuwanie odpadów 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a 

jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 

unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego 

składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 
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Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. 

Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z 

terenu rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były 

one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane 

jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są: 

- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, [m2] metr kwadratowy 

- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uporządkowania terenu prac rozbiórkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych w związku z rozbudową o klatkę schodową pływalni we Wrześni 

    

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne  

    45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 

urodzajnej.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według 

wzoru:  

Is = ρd/ρds  

gdzie:  

ρd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
ρds  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru:  

U= d60/d10  

gdzie:  

d60  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] d10  średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]  

  

1.4.  Zakres robot objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 

ziemnych w czasie budowy i obejmują:  
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- wykonanie wykopów pod podpiwniczenie i fundamenty wraz z robotami towarzyszącymi 

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich budynków 

z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy należy 

obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed 

przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed 

dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 

Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i 

przewidzieć w cenie ofertowej.  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1.  Zasady wykorzystania gruntów  

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli tylko 

spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady 

chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm.   

Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać 

mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na ścinanie, 

w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu).  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.   

Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu budowy 

brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, 

uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru.   

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, 

o ile nie określono tego inaczej w umowie.   

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

  

  

  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.   

  

Do realizacji robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny:  

• łopaty,  

• kilofy itp.  

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora np.:  

• ubijadła mechaniczne,  
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• małe walce wibracyjne.  

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.:  

• Samochód samowyładowczy 5t  

• Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym  

  

4. TRANSPORT  

Wybór środków transportowych (taczki, wózki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod transportu 

powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 

załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś.  

Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym 

klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości 

nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków 

transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.  Ukopany grunt powinien być 

bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odkład 

tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych 

wykopów.   

W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża 

skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m,  

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m.  

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką 

szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z 

uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.   

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji 

robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych 

utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy.  

  

  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na 

terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W 

przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. Wykonanie 

wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 

przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia 

prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie 

jego parametrów technicznych.  
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5.2. Roboty pomiarowe  

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, 

tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Stałe punkty 

pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie 

lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do 

wykonawcy robót.  

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich oznaczać z 

dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie 

wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony przed 

działaniem czynników atmosferycznych.  

  

Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  

• wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli 

i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub 

prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed 

zniszczeniem,  

• wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 

krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,  

• wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 

nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że obowiązkowo repery wysokościowe 

powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu,  

• wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp.  

Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnie 

wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli 

powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z tych punktów 

przez cały czas trwania budowy  

Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, 

powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej 

etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed 

rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.  

  

Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąsko przestrzennych  

Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem należy 

oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i 

we wszystkich załamaniach osi wykopu  

Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między 

palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.  

W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy 

przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu  

  

Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów  

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i 

zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi 

wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i 

krawędzie nasypu.  

Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na bieżąco, w 

miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu 

oraz konturów skarp.  

  

Wyznaczanie konturów wykopów szerokoprzestrzennych:  
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Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego wykopu 

za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za pomocą 

palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. Szablony 

wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na zewnątrz w 

przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu w miarę jego 

wykonywania.  

  

Wyznaczanie konturów nasypów:  

Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy szablonów, w 

których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane palikami wbitymi w 

grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy nasypów powinny być 

wyznaczone deskami przybitymi do palików.  

W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót ziemnych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to przy 

wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz wysokość nasypu 

powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu.  

Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być dokonane 

dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia skarpy.  

  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:  

Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 

sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z 

podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez 

niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji 

wykonanego obiektu.  

W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki 

tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  

  

5.3.  Roboty przygotowawcze  

Oczyszczanie terenu  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze:  

• wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych,  

• oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu 

budowy,  

• wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie 

znajdują się na terenie budowy  

• przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych 

lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej 

eksploatacji danego obiektu.  

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane 

przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub 

właścicielami, do których te urządzenia należą  

W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, oczyszczenie 

placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z właściwymi organami 

administracyjnymi.  

Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew, i 

krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie 

mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm 

nad powierzchnią terenu  

Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to 
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możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych 

powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty  

Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym 

terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i 

zakopane w gruncie zacienionym  

  

Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach ziemnych  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a w 

szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące uzbrojenie terenu.  

Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące fundamenty, 

piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być 

przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na głębokości do 1 m poniżej 

terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych, 

z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, nie 

powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu 

wykopu.  

Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z 

właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z instytucją 

sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.  

Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy 

pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w 

zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 

państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.  

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub 

przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji 

gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do 

czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.  

W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik robót 

w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane 

te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.  

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu 

poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego uszkodzenia. Kopanie 

kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być dokonywane wyłącznie 

sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu.  

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne 

ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ władzy 

administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najbliższą jednostkę saperską i Policję.  

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 

użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić 

Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.  

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne należy 

przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. Tryb 

postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami).  

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy:  

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;   

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia,  

• niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 

jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta),  

• wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 

przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,   
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• wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu,  

• jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 

przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.  

  

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej  

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 

dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.  

W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami 

o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 

cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 

szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.  

Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 

gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. 

Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i 

wysokości do 0,6 m.  

W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż 

przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy.  

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 

plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi roślinnej należy 

usunąć z terenu inwestycji.  

Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy 

przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w 

możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów 

oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 

roślinnej.  

  

Usuwanie kamieni i gruzu  

Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 

ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie 

sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek 

fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą 

maszyn przez rozkruszenie.  

Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to 

powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia lub 

jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.  

  

Przygotowanie dróg dojazdowych  

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w 

projekcie organizacji placu budowy.  

  

5.4.  Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót  

Odspajanie gruntów - Ręczne odspajanie gruntów  

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne:  

• do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony,  

• do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 

Mechaniczne odspajanie gruntów  

Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów zwięzłych 

oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy. 

W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 

stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu widzenia 

bezpiecznego wykonywania robót.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych 

liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do:  
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• rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia spycharek, 

równiarek, zgarniarek lub koparek  

• do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,  

• zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni 

betonowych.  

Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów BHP.  

  

Wydobywanie gruntu koparkami:  

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 

formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub 

ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 

dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy Zaleca się stosowanie:  

a) koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych 

po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów 

pobieranych z hałdy  

b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 

przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych koparką 

przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów melioracyjnych, 

instalacyjnych, fundamentowych  

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 

poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych. Koparki 

chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów sypkich  

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 

wykonywania wykopów szeroko i wąsko przestrzennych, jak również do kopania rowów i dołów 

fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów ciężkich zwięzłych, 

niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również stosowane do wydobywania 

gruntów z terenów nawodnionych.  

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów luźnych 

i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek 

wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia tego 

rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy stosować przy 

wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych.  

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez:  

a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki,  

b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,  

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się,  

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,  

e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 

Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki podsiębiernej 

powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu 

gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa od największej 

wysokości kopania łyżką koparki.  

Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. Zabezpieczenie 

koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek 

nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.  

W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 

gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej   

  

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były bezpieczne 

odstępy:  

a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m.  

b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m,  
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c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m.  

Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy:  

a) do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy mający odpowiednie 

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,  

b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 

postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w 

zasięgu pracy koparki grozi śmiercią,  

c) przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 

przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest 

zabronione,  

d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,  

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 

powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem,  

f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka 

powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż  

0,6 m,  

g) czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po 

zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,  

h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 

powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku 

ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. Wyładowywanie zawartości 

łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,  

i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 

podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub 

podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach.  

  

  

Przemieszczanie gruntu ładowarkami  

Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być stosowane 

ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym.  

Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej 

w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą 

spycharki.  

  

Stosowanie sprzętu innego rodzaju  

Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, przenośniki 

taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu poszczególnych 

rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.  

  

Transport ukopanego gruntu  

Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport gruntów.  

  

5.5.  Wykonywanie nasypów  

Zasady ogólne  

Przygotowanie podłoża pod nasypy:  

W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany w 

sposób określony w p. Roboty przygotowawcze.  

Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien być 

nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a 

ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny być przerwane 

do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postępowania. W przypadku pozostawienia gruntów 
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słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone zabiegi zapewniające wymaganą stateczność 

podłoża.  

Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w nasypie 

budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do 

umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu przewidywanej 

ich lokalizacji.  

W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one zapewniać:  

a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np. 

odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),  

b) poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót 

ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu).  

Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony projektem.  

Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem ziarnistym, 

dobrze zagęszczonym. Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno być 

dokonane w sposób schodkowy.  

  

Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów:  

Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych gatunków skał 

i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.  

Do wykonywania nasypów nie należy stosować:  

• iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,  

• torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu 

gruntowego poniżej 1600 kg.  

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrzno-suchym i niezamarznięty. 

Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać zanieczyszczeń i powinien 

być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być zabezpieczony przed 

rozmoczeniem lub wysuszeniem.  

W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować 

odpowiednio dobrany sposób zagęszczania.  

Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości na całej 

szerokości nasypu.  

Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami poziomymi o 

stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po winno wynosić więcej 

niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla gruntów sypkich i 2 - 4% dla 

gruntów spoistych.  

W przypadku, gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub innej), 

górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów sypkich o 

dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna warstwa nasypu powinna 

być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm.  

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione poprawki 

na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w projekcie, 

powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i 

projektantem.  

  

Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie:  

Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem.  

W przypadku, gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno ono 

odpowiadać następującym warunkom:  

• grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 

gruboziarniste bliżej skarp nasypów,  

• grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z 

gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m,  

• grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg 

lub filtrację wody,  
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• grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały 

odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.  

Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego materiału skalnego o 

grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa 

łamanego nieodsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 2,0mm, tak, aby po 

zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie wypełnione.  

Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypełniania 

przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy kamienne będą oddzielone 

od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od górnych części nasypu warstwami żwiru, 

pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nieodsianego, zawierające go 25 do 50% ziaren poniżej 2,0 mm; 

wysokość nasypów wykonanych z tego rodzaju materia łów nie powinna być większa niż 1,2 m od 

korony nasypu.  

Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy:  

• grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,  

• nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych lub 

nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%,  

• warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu 

zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy,  

• nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej wodoprzepuszczalności, 

aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i 

zatrzymujących wodę.  

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub 

wibrowanie.  

W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być polepszane przez:  

• ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,  

• dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne ich 

wymieszanie z gruntem,  

• dodawanie bitumu,  

• stosowanie sprawdzonych związków chemicznych,  

• zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.  

  

Wykonywanie nasypów sąsiadujących z budowlą:   

Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny być 

wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba przejść 

sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do liczby przejść 

dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu.  

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać 

nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego 

tuż przed ułożeniem gruntu.  

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem 

powinny być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości 

ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0 cm.  
Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodującego 
wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami jednocześnie z obu stron 
przepustu.  

  

Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu:  

Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień 

powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. Zagłębienia terenu, na 

którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą być zasypywane gruntem 

uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi 

roślinnej.  

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych niż 0,5 
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m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno być 

wykonane w sposób przewidziany dla nasypów.  

Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane 

odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim).  

Zagęszczanie gruntów w nasypach  

  

Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność  

Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy zagęszczanego 

gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne 

zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót 

ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny Zamawiającego. Przy dokonywaniu próbnego 

zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana:  

• wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,  

• największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,  

• najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntu.  

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:  

• 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,  

• 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,  

• 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi,  

• 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.  

W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno być 

brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż połowa 

grubości zagęszczanej warstwy gruntu.  

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 

przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności 

optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku, gdy wilgotność gruntu jest 

większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być 

przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposób sztuczny przez 

dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.   

Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie ma 

możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich 

zagęszczania można przyjmować:  

• 10% - dla piasków,  

• 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,  

• 13% - dla glin,  

• 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od poziomu 

zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej kontroli zagęszczania 

gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 

powinien być mniejszy niż:  

• 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,  

• 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.  

W Dokumentacji może być określona inna wartość wskaźnika zagęszczenia, obowiązująca dla robót 

ziemnych objętych projektem.  

  

Równomierność zagęszczania  

Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania każdej 

warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:  

• grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości 

nasypu,  
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• warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 

jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi nasypu w taki 

sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20 cm,  

• w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym 

transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych całej 

powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie warstwą 

wymaganej grubości.  

Wykonywanie zagęszczania:  

Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno być 

przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem gładkim dla 

umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy 

zruszyć.  

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.  

Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym, że 

liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania takiej samej 

warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w tym przypadku 

ustalona doświadczalnie.  

Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu jest 

większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp, 

oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego zagęszczenia na krawędzi 

układanej warstwy.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 

robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie 

ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  

Dokładność robót:  

• odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm,  

• pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%,  

• powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne  

Badania przed rozpoczęciem robót  

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od zamawiającego 

Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w 

umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 

czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. W uzasadnionych 

przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót należy wykonać 

badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe 

laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to 

powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań:  

• analiz makroskopowych,  

• wilgotności gruntu,  

• maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),  

• wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,  

• stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.   

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy zapewnić 
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stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów (instytut, 

laboratorium drogowe itp.).  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać 

terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 

ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót.  

Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od posiadanej 

dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą:  

• dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,  

• wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.  

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót 

charakterystykę gruntów.  

W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez jednostkę 

do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i 

porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 

przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.  

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać kontroli ich 

wykonania.   

 Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 

zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 

wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 

placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  

  

Badania w trakcie robót  

Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie wykonywania 

wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). W ramach kontroli 

należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych.  

1. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia 

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan rozparcia 

i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie) prawidłowość 

odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie 

warunków bezpieczeństwa robót. W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju 

gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia 

oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.  

2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w projekcie 

należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót 

ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika dokonuje 

się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. 

wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem 

podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw 

izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być 

wpisywane do dziennika budowy.  

3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po 

jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony warstwami w 

czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań zagęszczenia 

gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz 

wymagany stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora 

nadzoru. Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika budowy.  

4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu 

oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzać: przydatność 

wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w 

nasypie i odwodnienie nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania 
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gruntu lub metodą porównania modułów odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania 

dla poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych 

Inspektora nadzoru.  

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z dokumentacją 

projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie 

wód gruntowych, zapewniające ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres 

prowadzenia robót, aż do zasypania wykopów.  

6. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu 

nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów.  

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody 

polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i  odprowadzenia wód opadowych oraz 

występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i 

robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez 

nadzór techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich 

oceną. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 

takim zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 

odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:  

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],  

• wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],  

• podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3],  

• zasypanie wykopów [m3],  

• zagęszczenie nasypów [m3],  

• wywóz ziemi na składowisko [m3],  utylizacja ziemi [t].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 

wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne 

uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić 

roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 

opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:  

• wszelkie prace pomiarowe,  

• odspojenie gruntu,  

• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  

• opłaty utylizacyjne,  

• koszty transportu i trwałego składowania urobku,  

• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,  

• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,  
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• formowanie i zagęszczenie nasypów,  

• zagęszczenie powierzchni wykopu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

• koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia,  

• wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,  

• zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,  

• wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu  

• wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,  

• koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z 

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)  

• koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

• PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów  

• PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów  

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe  

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i          

kanalizacyjnych   

• PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 

Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.  

• Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 –Ochrona zabudowy w 

sąsiedztwie głębokich wykopów.  

• Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych w związku z przebudową i remontem wraz z 

aranżacją wnętrza krytej pływalni we Wrześni. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 
45200000-0 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45260000-0 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne 

  
45262000-0 

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż 

dachowe 

   Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości robot i materiałów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-III i A-IIIN. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być 

zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
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granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

Kształtowniki stalowe 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 

geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed 

zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych 

zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma 

obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

 zaświadczenie jakości 

 spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 

Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP,  jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub  elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2. Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Organizacja robot 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.3. Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 

odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5- 

10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 
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Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 

ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy  

d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.4. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór, 

 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, 

 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu 

n/w warunków: 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
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wytwórczych i montażowych, 

 montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, 

 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

 dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie  podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 

szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólnych” pkt. 5 

specyfikacji technicznej. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 
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zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 

się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowania i montażu zbrojenia, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. przygotowania i montażu wsporników 
ramiennych, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 montaż zbrojenia w postaci wsporników ramiennych, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji, 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

budowlanych dla robót związanych z robotami betonowymi i żelbetowymi w związku z przebudową 

i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni we Wrześni. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.4. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi: 

 przygotowania mieszanki betonowej, 

 wykonania deskowań wraz z usztywnieniem i podporami, 

 układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacji betonu, 

 zdjęcia deskowania, 

 impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

 
 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2. Beton 

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania 

konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1. 

Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby 

zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, 

gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem 

procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z recepturą 

ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 

zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 

wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być 

przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego 

obiektu. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu w 

projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy: 

 C12/15 (B-15) 

 C16/20 (B-20) 

 C20/25 (B-25) 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 

winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 

obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 

odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania 

mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian 

atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

mechanicznych. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji 

projektowej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku 

w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 

następująco: 
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 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie 

rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 

mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be, 

 metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w 
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 

stożka opadowego. 

 

Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 

badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dowód dostawy betonu towarowego 

Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy 

dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje: 

 nazwa wytwórni betonu towarowego; 

 numer dowodu dostawy; 

 data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 

 numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 

 nabywca; 
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 nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 

 szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 

 ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 

 deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 

 nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 

 godzina dostawy betonu na miejsce; 

 godzina rozpoczęcia rozładunku; 

 godzina zakończenia rozładunku. 

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 

a) dla betonu projektowanego: 

 klasę wytrzymałości; 

 klasy ekspozycji; 

 klasę zawartości chlorków; 

 klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 

 wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 

 rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 

 typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 

 właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 

 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 

 w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 

b) dla betonu recepturowego: 

 szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki; 

 współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone; 

 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny 

spełniać wymagania odpowiedniej normy. 

Konsystencja betonu przy dostawie 

W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej 

dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć 

określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, że nie 

zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostało 

uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo należy odnotować w dowodzie 

dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej. 

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej 

ilości wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, 

że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, że strona, 

która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 

 
2.3. Kruszywo 

Ogólną przydatność ustala się dla: 

 kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000; 

 kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych 
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źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji 

betonowej. 

Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 

się trzy podstawowe grupy 

asortymentowe tego kruszywa: 

 piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 

 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 
31,5 lub 63 mm), 

 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube 

o ziarnach 4 do 63 mm i 

bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 

 odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 

węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

 gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 

 marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy 

kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN 

933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej 

betonu. 

 
2.4. Domieszki 

Ogólną przydatność dodatków typu I, ustala się dla: 

 wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 

 barwników zgodnie z PN EN 12878. 
Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 

 popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 

 pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 

betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki 

można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 

napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 

Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod 

uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę 

betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne 
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rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej 

ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 

i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju 

domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w 

mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. 

Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt  cieplny 

twardnienia. Stosuje się je: 

 do betonu towarowego przewożonego na dalekie  odległości, zwłaszcza przy wyższej 

temperaturze (powyżej18°C), 

 przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 

występowaniu rys, 

 przy betonowaniu w upalne dni. 
 

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 

superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 

Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. 

Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 

zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 

Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. 

Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się 

kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. 

Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być 

przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w 

mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 

betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 

poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje 

się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to 

przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. 

Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości 

betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 

dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 

2.5. Stal zbrojeniowa 

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa 

 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 

warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.2. Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

 pompy do betonu, 

 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

 polewaczek do pielęgnacji betonu. 

 

4. TRANSPORT 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 

rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 

 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

 
4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 

63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 
5.2. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 

przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 

demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 

wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 

wodą. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 

otrzymanie betonu z atestem. 

 
5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 

betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 

wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

 
5.5. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
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Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak- 

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
5.6. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto- 

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
5.7. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.8. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu. 

 
5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
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zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.10. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

 
5.11. Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 

wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 
5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że  

otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego 

przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli   projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni   betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.13’ Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
6.2 Kontrola betonu 

Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej 

dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 

atestem. 

Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w 

warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji  

dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na 

sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i 

ST. 

 
6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 



SST 
03 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

69 

 

 

 

 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór końcowy, 

 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena l m3 elementu obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie elementu , 

 wykonanie deskowania, 

 wykonanie zbrojenia, 

 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

 pielęgnację betonu , 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
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ROBOTY MUROWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej 

pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 

45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 
45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  
45261000-4 

Wykonywanie   pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych, 

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 

poziomych spoinach wspornych, 

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, 

ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 robót murowych, 

 zamurowania otworów, 

 wykonania ścianek działowych, 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, 12 cm, 8 cm,

 bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20,

 cegła pełnej 25x12x6,5 cm klasy 20
 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.  3 

godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Zaprawa systemowa do bloczków z betonu komórkowego 

W projekcie przewidziano murowanie ścianek z bloczków na systemowe, specjalistyczne, gotowe 

zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Średnia wytrzymałość zaprawy po 28 dniach o wartości 

10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do 

przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z określoną w instrukcji ilością wody. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
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Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru, np.: 

 rusztowanie 

 urządzenia do przygotowania zaprawy, 

 wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2. Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonanie robót murowych 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na warstwach 
posadzkowych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 

wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Wykonawca winien uwzględnić wymagania akustyczne dla każdej ze ścian w danym przypadku. 

Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, 

przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić te wymagania. 
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Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze schematem 

podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie 

połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić wymagania w zakresie 

odporności ogniowej. 

ściany o długości przekraczającej 5 m bez załamań i przewiązań ścianami poprzecznymi i o 

wysokości przekraczającej 3,0 m będą wzmocnione bednarką a w razie potrzeby słupkami 

stalowymi lub żelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora. 

Ściany murowane nienośne należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod stropem o 

szer. 1-2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie wełną mineralną. Niedozwolone jest 

murowanie ścian pod sam strop tak, aby uzyskać wymaganą izolacyjność akustyczną i pożarową. 

W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku należy 

wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w otwory o 

głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 50.0 

cm (odległość dostosować do odległości między spoinami poziomymi). 

Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót 

murowych. 

Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i zabezpieczone 

ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej. 

W przypadku obmurowania przestrzeni zamkniętych, nie będących szachtami wydzielonymi 

przeciwpożarowo, należy wykonać otwory nawiewne w górnej płaszczyźnie ściany, ponad 

poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonać bezpośrednio pod stropem żelbetowym, 

wysokości 8,0 cm, na szerokość 1 cegły. Otwory wykonywać w rzucie co około 5 cegieł.  

Krawędzie otworów obrobić, otynkować i pomalować. 

Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do mocowania 

instalacji systemowe, atestowane kołki, haki itp. dostosowane do typu murowanej ściany. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

 zakończyć roboty stanu surowego, 

 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

 sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

5.3. Mury z bloków wapienno piaskowych 

W przypadku systemowych bloczków silikatowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest 

bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i 

otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na 

wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi 

zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 

Pierwszą warstwę bloczków układa się na tradycyjnej zaprawie cementowej, w której stosunek 

cementu do piasku wynosi 1:3. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. 

Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli 

po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczków 

murujemy na zaprawę do cienkich spoin (zwaną popularnie "klejową"). System pióro-wpust 

umożliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. 
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Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę klejową. W tym celu zawartość 

worka wsypujemy do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie 

mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do tak 

przygotowanej zaprawy nie wolno już dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli zaprawa 

zgęstnieje można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

 nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 

2m, 

 układanie bloczków, 

 dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

 W ściankach działowych co drugą warstwę bloczków należy zakotwić do ściany nośnej 

przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 

można to wykonać na kilka sposobów: 

 za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

 za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

 za pomocą gilotyny. 

W miejscach, gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docięty blok, 

należy wykonać spoinę pionową z zaprawy cienkowarstwowej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypoziomowanie poszczególnych warstw, 

zachowanie stałej szerokości spoin pionowych i poziomych, pokrywanie się spoin pionowych w 

odpowiednich warstwach oraz staranne wypełnienie i wyoblenie widocznych spoin. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać 

odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Tolerancje dla ścian murowanych 

 grubość spoin poziomych 10 mm ± 2 mm 

 grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm 

 szerokość ściany -6 mm do +12 mm 

 wysokość ściany -6 mm do +12 mm 

 odchylenie od pionu ±6 mm na 3 m ±10 mm na 6 m max ±12 mm 

 odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej ściany. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

 zgodność z odchyłkami określonymi w punkcie 6.2. 
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W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 protokół odbioru robót zanikających 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: z godnie z ustaleniami 

umowy. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 murowanie ścian, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki 
ogrodzeniowe. 

PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego” 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: 
Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn 
(metodą analizy sitowej). 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości 
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa 
zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej 
zaprawie. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do 
murów Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót konstrukcji i elementów stalowych w związku z rozbudową o klatkę schodową a także 

przebudową i aranżacją wnętrz pływalni krytej we Wrześni.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

    45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1   

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Elementy stalowe wg. PB.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

pkt 3.2.  
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3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji.  

  

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną.  

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na  

izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych  

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,  

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze 

powinno być odebrane przez Inżyniera.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Elementy 

konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

  

4.2. Transport materiałów   

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.  

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 

pomocą dźwigu.  

  

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 

sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4.  

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 

konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 

Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.  

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 
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Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca 

winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy 

bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość 

obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie 

z prawidłami rzemiosła technicznego.  

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 

przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z 

zabezpieczeniem osłonami.  

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 

środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie 

powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana 

jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.  

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły 

lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, 

cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 

części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 

wykrawać.  

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić 

szczotką lub piaszczarką.  

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 

należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 

oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę 

na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 

przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 

połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch 

winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez 

Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 

niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 

odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.  

Powinien on również dostarczyć Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 

kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, 

zgodnie z normami.  

 

  

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 

powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna 

mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 

montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 

wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W 

połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.   

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

• odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm  

• odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm  

• strzałka wygięcia  h/750 - nie więcej   niż 15 mm  

• wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm  

• odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” specyfikacji 

technicznej.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach 

[t] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt].  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 

pozytywny wynik.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie umowy.  

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• montaż całej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,  

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• montaż poszczególnych elementów stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,  

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy.  

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-

75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji drewnianych w związku z rozbudową i przebudową budynku pływalni we Wrześni.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  

zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

    45262410-8  Wznoszenie konstrukcji budynków  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna o 

równoległym układzie włókien klejem melaminowym i rezorcynowym. Do produkcji drewna klejonego 

najczęściej stosuje się tarcice drzew iglastych: świerka i sosny. Po posmarowaniu klejem elementy w 

specjalnych ściskach są formowane w żądane kształty, następnie obrabiane i szlifowane  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z budową i 

montażem elementów drewnianych w ramach inwestycji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt 3.1.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

 

Materiały zgodnie z PB. 
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3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.  

Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

- żurawie wieżowe, samochodowe i samojezdne,  

- wciągniki,  

- rusztowania, pomosty,  

- sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna,  

- ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy,  

- narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),  

- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

4.2. Transport materiałów  

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły 

być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 

Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana.   

Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia 

się ich w czasie transportu.  

  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 

być mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez 

zadaszenia.  

Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach 

rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób 

odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek 

powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 

składowania.   

Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. 

Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w 

sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary 

kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych 

(np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się 

składowanie w jednostkach ładunkowych.  

Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca 
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oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o 

producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak 

budowlany) norm i specyfikacji technicznych,   

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną 

identyfikację,  

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,   

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek należy 

sprawdzić ich stan techniczny oraz zgodność założonych przekrojów i rozstawów elementów stropu. W 

przypadku niezgodności skontaktować się z projektantem. Wszystkie elementy stropu będące w 

niedostatecznym stanie technicznym należy bezwzględnie wymienić na nowe.  

  

5.3. Wykonanie robót   

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

własne do akceptacji przez Inżyniera.  

Elementy krokwi i ram drewnianych należy połączyć z podporami i między sobą na wręby oraz śruby i 

przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych łączników, zgodnie z projektem 

wykonawczym.  

Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie poziomym 

i przekrojach pionowych).  

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 

zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.  

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed 

długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.  

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 

materiałów powinny być odpowiednio izolowane.  

  

Przekroje, kształty i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną.  

Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:  

• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, •  w długości elementu do 10mm,  

• w wysokości do 5mm.  

  

Wzmocnienie i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów  

Uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji dachowej mają charakter lokalny. Wynika to z faktu, że 

najczęstsza przyczyna uszkodzeń – tj. przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe i ewentualnie styk z 

zawilgoconym murem – występują zawsze tylko w pewnych miejscach dachu. Projekt niniejszy 

przewiduje naprawę elementów uszkodzonych przez przeprowadzenie następujących robot:  

• Ociosanie elementów porażonych przez korozje biologiczną – do zdrowej ( twardej ) tkanki  

• Wymianę uszkodzonych fragmentów elementów więźby, w których stwierdzono istotne 

osłabienie przekroju nośnego  
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• Wymianę uszkodzonych całych elementów więźby, w których stwierdzono istotne osłabienie 

przekroju nośnego  

• Wzmocnienia elementów o przekrojach osłabionych   

Do zabiegów naprawczych należy stosować powietrzno-suchy, zaimpregnowany, dobry materiał, jak 

najbardziej zbliżony do oryginalnego – dla elementów konstrukcji klasy nie mniejszej niż C24. 

Przewiduję się około 5 do 10% elementów więźby dachowej do naprawy.  

  

Ociosywanie elementów – z elementów konstrukcji silnie zaatakowanych przez owady ociosuje się 

najbardziej zniszczone, zewnętrzne części. Element czyści się do drewna twardego. Oczyszcza się je z 

mączki szczotką drucianą, zaś z chodników larwalnych (pozostałych na ociosanej powierzchni) 

zeskrobuje się mączkę ostrym narzędziem – np. dłutem. Wszystkie owady należy bezwzględnie zebrać i 

spalić – nie przechowywać – gdyż są one siedliskiem dalszego rozwoju szkodników.  

UWAGA: W przypadku gdy ociosanie spowoduje ubytek przekroju poprzecznego w wielkości powyżej 

30% - należy element odtworzyć poprzez zamontowanie nowego o tych samych wymiarach przekroju 

poprzecznego i długości.  

  

Wymiana uszkodzonych odcinków – naprawę elementów przeprowadza się podnosząc tymczasowo 

wspierające się na nich inne elementy konstrukcji (lub też całkowicie odciążając remontowany element), 

pamiętając o zabezpieczeniu przed wysunięciem z gniazd, elementów znajdujących się w bliskim 

sąsiedztwie naprawianego elementu. Wykonuje się to poprzez sklamrowanie albo za pomocą spięcia 

deskami i gwoździami. Elementy wspierające się można podźwignąć dwoma lub jednym podnośnikiem. 

Tymczasowe podparcie powinno opierać się na stropie ostatniej kondygnacji za pomocą podwalin 

drewnianych – ułożonych krzyżowo w dwóch warstwach, wspartych na przyległych partiach stropu – po 

około 1,5m z każdej strony. W celu uzyskania sztywności podparcia stosuje się podbijanie klinami z 

twardego drewna lub używa się podnośników hydraulicznych. Po takim podparciu przystępuje się do 

wycięcia uszkodzonej części elementu więźby dachowej i wstawienia w to miejsce odpowiednio 

dopasowanego elementu drewnianego.  

  

Wymiana całkowita – wykonuje się ją analogicznie jak przy wymianie uszkodzonego odcinka w 

elemencie konstrukcyjnym. Przekroje poprzeczne nowych elementów należy zawsze przyjmować jak 

przekrój elementu podlegającego wymianie lub większy.  

  

Naprawa poluźnionych węzłów – które są skutkiem przemieszczeń elementów uszkodzonych lub 

zamakania (bądź zawilgocenia) a następnie wysychania drewna, polega na dodatkowym wzmocnienia 

połączenia przy zastosowaniu gwoździ. W razie konieczności – należy dokonać korekty osadzenia i 

ponownego wzajemnego spasowania poszczególnych elementów w węźle lub zastosować łączniki 

mechaniczne ( np. złącza kątowe)  

  

Uszczelnianie pęknięć wzdłużnych w elementach – wszystkie szczeliny występujące w elementach więźby 

dachowej, które są usytuowane od góry, tj. od strony pokrycia dachowego oraz skośnie do wewnątrz 

elementu drewnianego należy wypełnić preparatem impregnacyjnym. Ma to na celu zabezpieczenie 

elementu przed gromadzeniem się wody wewnątrz pęknięcia i jej szkodliwym działaniem. Ilość miejsc 

kwalifikowanych do impregnacji określić po zdemontowaniu pokrycia dachowego.  

  

Naprawa rozwarstwień – elementy w których rozwarstwienie przekracza 15mm należy spiąć śrubami 

M12 klasy 5,8 w rozstawie co ~45cm. Długości śrub ustalić na budowie.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej 

specyfikacji technicznej  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych 

deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności.  

Polega na sprawdzaniu bieżącym   

W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na: -  jakość 

zastosowanych materiałów i preparatów,  

- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),  

- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych,  

- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,  

- poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i 

spadków),  

- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być 

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę 

technologii.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza się w metrach sześciennych objętości drewna oraz/lub w 

kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dźwigarów.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie umowy.  

  

Cena montażu konstrukcji drewnianych obejmuje następujące roboty:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,   

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   

- ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów,  

- montaż i połączenie elementów konstrukcji drewnianych z podporami i między sobą,  

- wykonanie zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych drewna,  

- kontrola prawidłowości wykonania robót,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,   

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,   

- likwidacje stanowiska roboczego,   

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, - koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami).  

  

Normy  

PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy PN-EN 

386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne  

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki  

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych  

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo Oznaczanie 

niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych  

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone  

warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych  

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania  

11.4  Inne dokumenty  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:  

•  Zeszyt nr 403/2008 – Konstrukcje drewniane.  

Instrukcje i aprobaty techniczne produ 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających wykonaniu robót izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolacji) w związku w 

związku z rozbudową i przebudową budynku pływalni krytej we Wrześni.   

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45320000-6    Roboty izolacyjne.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  

Materiał izolacyjny cieplny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.  

  

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji, 

termomodernizacji przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 2  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 

których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB.  

  

  



 

SST  

PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI  

96  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Folie  

• folia budowlana ochronna (PE) o grubości 0,3 mm - warstwa poślizgowa / rozdzielcza pod 

posadzkę betonową wylewaną na warstwę izolacji termicznej / akustycznej, muszą być wywinięte na 

ściany na wysokość warstw posadzkowych znajdujących się nad nimi,  

• polietylenowe (PE) folie paroszczelne do skutecznego ograniczania przedostawania się wilgoci 

do warstwy izolacji termicznej. Paroprzepuszczalność, czyli zdolność do przepuszczania pary wodnej 

0,5g/m²/24h, współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd > 150 m i współczynniku paroprzepuszczalności ok. 

0,5 g/m2/24h, o grubości 0,2 mm. Zastosowanie jako warstwa izolacji pomiędzy wylewkami betonowymi 

posadzek a izolacją akustyczną (termiczną), oraz pomiędzy płytami GK na dachu a płytami z wełny 

mineralnej (warstwa zabezpieczająca przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia do warstwy izolacji 

cieplnej). Montaż folii paroizolacyjnej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta. Nieprawidłowe 

ułożenie może powodować powstawanie nieszczelności pomiędzy zakładami i uszkodzenie folii. 

Nieszczelne miejsce i styki z elementami budynku trzeba podkleić taśmą. Połączenia pomiędzy folią a 

ścianami szczytowymi i kominem zaklejać taśmą rozprężną. Przez folię przybija się listwę dociskową. W 

celu kontrolowanego przepływu konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej. Folię mocuje się 

po wewnętrznej stronie krokwi, zaraz po umieszczeniu termoizolacji. Nie wykonuje się tego w czasie 

równoczesnych mokrych prac wykończeniowych. Mogłoby to doprowadzić do zamknięcia zawilgoconej 

termoizolacji.  

      

Folie paroprzepuszczalne (folia wstępnego krycia lub membrana dachowa)  

  

Dane techniczne  
Wysokoparoprzepuszczalna, 4-warstwowa membrana dachowa odporna na rozerwanie i otwarta 

dyfuzyjnie folia z kombinacją PP włóknina folia, dodatkowo zbrojona. Membrana dachowa przeznaczoną 

do stosowania w budownictwie do dachów spadzistych wentylowanych. Membrana z dodatkami 

stabilizacyjnymi które powodują że odporność na promieniowanie UV wynosi min. 3 miesiące, dzięki 

czemu montaż pokrycia dachowego może być wykonane z opóźnieniem czasowym.  

  

Gramatura:  160-180 g/m²  

Wymiar:  1,5 m x 50 m  

Reakcja na ogień:  Klasa F  

Odporność na przesiąkanie wody:  Klasa W1  

Przenikanie pary wodnej Sd:  0,02-0,05 m  

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym:  550 N/50 mm  

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym:  450 N/50 mm  

Wydłużenie w kierunku podłużnym:  10-30 %  

Wydłużenie w kierunku poprzecznym:  10-30 %  

Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym:  550 N  

Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym:  550 N  

Giętkość w niskiej temperaturze:  -25°C  

Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu:  Klasa W1  

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:  430 N/50 mm  

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym  

350 N/50 mm starzeniu:  

Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:  7-21 %  

Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:  7-21 %  

Zawartość substancji niebezpiecznych:  Nie zawiera  

od -40°C do Odporność temperaturowa:  

+95°C  
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Odporność na UV:  min. 3 miesiące  

Paroprzepuszczalność w warunkach 23°C/85%:  1800 g/m²/24h  

Paroprzepuszczalność w warunkach 38°C/90%:  3000 g/m²/24h  

Wodoszczelność (DIN 20811):  > 1500 mm  

Wodoszczelność (Hydrocinetic):  > 4500 mm  

Odporność na rozdzieranie gwoździem:  > 100 N  

  

  

Folie należy stosować na zewnętrznej stronie krokwi, w celu odprowadzanie ewentualnej wilgoci z 

warstwy izolacji cieplnej na zewnątrz. Służy do osłaniania ocieplenie przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, pozwala na odparowanie z niego wody i chroni przed przeciekaniem.   

  

Folię układa się bezpośrednio na krokwiach, zaczynając od okapu. Poziome rzędy łączy się na zakład, 

właściwą stroną do zewnątrz. Dobre naciągnięcie foli umożliwią kontrłaty. Folię mocujemy gwoździami 

lub zszywkami. W przypadku rozerwania folii konieczne jest zaklejenie łatą foliową przy pomocy taśmy 

dwustronnej. Szczególną uwagę należy zwrócić przy rozciąganiu folii przy kominach, czy oknach. Nie 

może się ona załamywać i fałdować. W budynkach remontowanych z gotowym pokryciem dachowym 

folię układamy od wewnątrz, mocując do boków krokwi. Montaż rozpoczyna się od kalenicy. Przez folię 

przybijamy listewki o przekroju 2 × 3 cm.  

  

Folia kubełkowa  

  

Folia kubełkowa przeznaczona do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian, mających 

bezpośredni kontakt z podłożem gruntowym. Dzięki zastosowaniu wytłoczeń zostaje uzyskana szczelina 

powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta zapewnia doskonałe odprowadzenie 

wody i pary wodnej zapobiegając nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu się ciśnienia hydrostatycznego 

w obszarach budynku narażonych na podmakanie. Wytłoczenia uniemożliwiają dodatkowo przesuwanie 

się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi.  

Należy przede wszystkim pamiętać, że uszczelnianie ścian fundamentowych i fundamentów folią 

tłoczoną nie może pełnić roli samodzielnej izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona zastosowanie jako 

ochrona i wspomaganie istniejącej hydroizolacji.   

Materiał  polietylen wysokiej gęstości 100% (HDPE)  

Gramatura [g/m²]  Min. 400  

Wysokość wytłoczeń [mm]  8  

Wodoszczelność  Wodoszczelność przy 2kPa  

Wytrzymałość na ściskanie [kN/m²]  Min. 150  

Zakres temperatur [°C]  -30 do +80  

Barwa  Czarna/Grafitowa  

  

Folia w płynie   

Folia w płynie wysokoelastyczna masa do bezszwowej hydroizolacji podłoży betonowych, gazobetonu, 

tynków mineralnych, cegły i płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt OSB. Po nałożeniu na podłoże tworzy 

warstwę nieprzepuszczalną dla wody. Posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych 

minimum 1,3 MPa.   

Właściwości:  

• Odporna na niewielkie ruchy podłoża spowodowane zmianami wilgotności i temperatury.  
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• Może być stosowana przy ogrzewaniu podłogowym.  

• Układanie okładzin np. płytek po 12 godzinach od nałożenia.  

• Wytrzymała mechanicznie -  nie wymaga dodatkowych wzmocnień  z wyjątkiem połączeń ścian i 

podłogi oraz przejść rurowych, które powinny być dodatkowo zabezpieczone taśmami, narożnikami i 
kołnierzami uszczelniającymi.  

• Bardzo dobrze wiąże się z klejami i zaprawami do glazury i terrakoty.  

• Odporna na wodę wapienną i chlorowaną, detergenty oraz lekkie roztwory kwasów i zasad. Nie 

zawiera rozpuszczalników.  Do zastosowań wewnętrznych.  

 Podstawa:  Dyspersja tworzyw sztucznych  

 Konsystencja:  Jednorodna gęsta masa  

 System utwardzania:  Wysychanie fizyczne  

 Czas schnięcia:  ok. 4h  

 Wydajność:  1 - 1,3 kg/m²  

 Gęstość:  1,40 g/cm³ ± 5%  

 Odczyn pH:  8 - 9,5  

 Zawartość cząstek stałych:  80%  

 Lepkość (wg. Brookfielda):  85.000 ± 5000 (ISO 2555)  

Mostkowanie pęknięć:  > 1,0 mm w temp. +23°C  

Wydłużenie względne:  > 100%  

Przyczepność:  

> 0,8 MPa - beton  

,   

> 0,6 MPa - płyty gipsowo-kartonowe  

 Przepuszczalność pary wodnej:  2,2 g/m²*24h  

Przepuszczalność słupa wody (1000 mm): Brak przesiąkania w ciągu 24h Minimalna temperatura 

polimeryzacji:  +5°C  

Temperatura aplikacji:  od +5°C do +35°C  

Odporność termiczna:  od -5°C do +100°C  

  

Zastosowanie:  

• Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach 
gospodarczych pod płytki ceramiczne, podłogi drewniane i laminowane oraz wykładziny podłogowe.  

• Nie stosować w pomieszczeniach narażonych na stały kontakt z wodą, np. w nieckach 

basenowych i na zewnątrz - na tarasach i balkonach.  

• Nie stosować na elementach ruchomych, przegubach itp. oraz na spoinach o dużej amplitudzie 

przemieszczenia.  

Sposób użycia:  

Przed ułożeniem należy zagruntować podłoże z użyciem gruntu wysokopenetrującym. W narożnikach, 

łączeniach ścian i podłogi oraz przepustach ściennych wykleić taśmy. Folię należy nakładać przy pomocy 

pędzla lub pistoletu natryskowego dwiema warstwami o grubości ok. 1 mm.  

Papy termozgrzewalne   

Papy zgrzewalne wysokomodyfikowana SBS na osnowie szklanej asfaltowe i polimerowoasfaltowe 

przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i 

samoprzylepnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych i wodochronnych. Papy zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz 

modyfikowanego elastomerem typu SBS. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowić ma: 

welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.   

Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  Arkusz 

papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa papa powinna mieć 
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równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy rozwijaniu 

rolki na skutek sklejenia papy.  

  

Izolacja przeciwwilgociowa – emulsja bitumiczna  

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną przeznaczoną 

na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta 

bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy 

cementowej i cementowo-wapiennej. Ponieważ emulsja działa, jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo 

dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu emulsja daje 

czarną, błyszczącą powierzchnię.  

Środek bitumiczny do gruntowania  

Zastosowanie: jako wysokojakościowa powłoka gruntująca na beton i blachę, zapewniająca właściwą 

przyczepność do podłoża również wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwór bitumiczny do nałożenia 

za pomocą wałka lub natrysku  

• Zużycie: 0,2 - 0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża  

• Czas schnięcia: przy temp. 20C° -  3 godz.  

• Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia,    

Izolacja przeciwwilgociowa – masa bitumiczna  

Roztwory bitumiczne, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS z dodatkiem specjalnych substancji 

umożliwiających głęboką penetrację podłoża może być stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, 

tworząc warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych 

do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują 

jego mikropęknięcia.  

  

Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja przeciwwodna grubowarstwowa (typu ciężkiego)  

Modyfikowana tworzywem sztucznym, dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa 
wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa. Tworząc grubowarstwową powłokę bitumiczną, doskonale nadaje 
się do izolacji podziemnych części budynku - ścian i płyt fundamentowych, chroniąc je przed 
szkodliwym działaniem wilgoci gruntowej oraz wody, stosowany również jako paroizolacja jego 
 zastosowanie  zapobiega  korozji  i  uszkodzeniom  ścian  fundamentowych 
spowodowanym czynnikami zewnętrznymi. Jest doskonałym materiałem do renowacji izolacji 
fundamentów w starych domach.  

Właściwości produktu:  

• wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa;  

• Dodatkowo mostkuje rysy;  

• Posiada wypełnienie polistyrenowe;  

• Jest szybko odporna na deszcz (czas całkowitego schnięcia: ok. 2 dni);  

• Może być nanoszona ręcznie lub maszynowo przy użyciu  narzędzia natryskowego;  

 Charakteryzuje ją dobra przyczepność do suchych oraz lekko wilgotnych podłoży.  

Zakres stosowania:   

• Na powierzchnie pionowe i poziome;  

• Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz;  

• Stosowana w  budownictwie lądowym oraz w budowlach inżynierskich;  

• Zalecana w celu uszczelniania zarówno przy wilgoci gruntowej jak i wodzie wywierającej 

ciśnienie na elementy budynku ;  

• Używana w celu ochrony elementów budynku narażonych na wodę agresywną dla betonu;   

• Może być używana do przyklejania płyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie obwodowe);  

• Stosowana do uszczelnienia liniowego szczelin oraz przerw roboczych (max. szerokość 0,25 mm) 
elementów budynku wykonanych z betonu. Uzyskujemy uszczelnienie przeciw wodzie pod ciśnieniem 
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nawet do 3 m wysokości słupa wody;   Zalecana również w strefie wahań poziomu lustra wody;  

 Ochrania przed wnikaniem radonu.  

Zużycie:   

• ok. 1,0 l/m2/1 mm grubości warstwy mokrej.  

  

Zużycie w zależności od obciążenia:       

• Wilgoć gruntowa: ok. 4 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 7,5 m2)  

• Woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 7,5 m2)  

• Woda pod ciśnieniem: ok. 5 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 6 m2)  

• Izolacja obwodowa: ok. 2,5 l/m2 (wydajność 1 opakowania ok. 12 m2)  

Grubość warstwy (nie może być większa niż o 50% od podanych wartości):  

• Wilgoć gruntowa: ok. 4 mm (warstwa mokra) / ≥ 3 mm (warstwa sucha)  

• Woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4 mm (warstwa mokra) / ≥ 3 mm (warstwa sucha)  

• Woda pod ciśnieniem: ok. 5 mm (warstwa mokra) / ≥ 4 mm (warstwa sucha)  

Szlam uszczelniający (warstwa sczepna): - Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek 

o wysokiej odporności na siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w 

technologii szlamowej nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary 

wodnej. Wysoka odporność mechaniczna.    

Dane techniczne:   

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku   

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %   

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C   

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania   

Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5   

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200   

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa  Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa  

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.   

  

Elastyczny szlam uszczelniający: - Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na 

starych nie do końca usuniętych powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką 

warstwę na całej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.    

  

Hydroizolacja powłokowa : Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do 

wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na 

wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin 

niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w 

gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.   

Uszczelnienie  dwuskładnikowe:   

Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  Składnik B — Proszek reakcyjny  Właściwości 

produktu:   

Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3  

Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny   

Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3   

Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  - 6 mm świeżo nałożonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa 

wyschnięta  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
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betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4  

  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych.  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 

nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w 

pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 

układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  

Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim.   

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek 

reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 

można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

• nazwę i adres producenta,  

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

• datę produkcji i nr partii,  

• wymiary,  

• numer aprobaty technicznej,  

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

• znak budowlany.  

  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

  

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych 

systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów. Materiały stosowane do izolacji muszą być w 

systemie jednego producenta.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty rozbiórkowe, 

roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

wpusty.  

  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Izolację rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 

betonu, powierzchnie należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 

potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 

przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 

szlifierki.   

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 

przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 

rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 

zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 

powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 

prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.   

  

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne   

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek do 
wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.   

  

W czasie odbioru ocenie podlega:   

• powierzchnia izolacji.  

• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,   

• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.  

  

5.5.  Izolacje  z folii PE przeciwwilgościowe.  

Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. 

Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów stosować 

taśmę dwustronnie klejącą.  

  

W czasie odbioru ocenie podlega:   powierzchnia folii,   
styki i połączenia.  

powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć.   

  

5.6.  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych.  

Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych 

oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili.  

Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych mas 

uszczelniających, taśm,  wg wskazań producenta.  
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5.7.  Izolacje papowe  

Izolacje z pap termozgrzewalnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 

podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielkość spadków izolowanych 

powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów.  

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 

rozłożoną masę asfaltową.   

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w 

przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 

warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone 

bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni 

przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 

zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 

którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 

koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 

pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 

szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 

do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki.  

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 

masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie 

pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 

silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 

szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm,  

- poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 

szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 

skleić.   

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

Izolacje z pap samoprzylepnych  

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd zewnętrzny. 

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i równomiernie 

rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią antyadhezyjną 

z tworzywa sztucznego.  

Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej 

znajdującej się od spodniej strony wyrobu.   

Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze styropianu, 

jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania 

warstwy nawierzchniowej.   

  

Wszystkie nowe elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 

papy lub folią PE.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 

technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 

doraźnych.  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  

- betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 

dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 

wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 

temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,   

- gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub 

tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych.  

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania ),  

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. Wygląd powierzchni podłoża 

należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.   

- Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 

przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia 

od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji 

technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.   

 -Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione.   

- Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.   

- Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.   

- Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr).   

- Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu   

  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: - zgodności z 

dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych,  

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać 

w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 

65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:   -sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji),  

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  

- sprawdzenie szczelności izolacji,  

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  

- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 

technicznej.  

  

Kontrola jakości płyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 

podstawie badań doraźnych.  

W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  

• wilgotność i nasiąkliwość,  

• naprężenia ściskające płyt,  

• klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7   

  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 

według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 

ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

  

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,   

  

W   m2   mierzy się :  

- Powierzchnie izolacji  

  

W   m   mierzy się :  

- Izolacje szczelin dylatacyjnych  

  

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 

umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 

oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, - 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, - 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, - wyniki badań laboratoryjnych i 

ekspertyz.  

  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.   

  

8.3. Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  

  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża,  

• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

• szczelność.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

  

Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje:  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,  

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót,  

d) wykonanie robót  izolacyjnych.  
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e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi 

(dzierżawa, itp.)   

f) uporządkowanie placu budowy po robotach.  

  

UWAGA:   

Koszt  wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót instalacyjnych.  

Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie.  

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno   

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z 

podkładami i podłożami pod posadzki w związku w związku z rozbudową i przebudową budynku krytej 

pływalni we Wrześni.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.  

      Podłoża i podkłady z zapraw i betonu  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.  

  

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki. W ramach prac przygotowawczych należy rozebrać 

istniejące podłogi (wykładziny) oraz przygotować istniejące posadzki cementowe. Posadzka właściwa – 

linoleum/pcv na wylewce samopoziomującej / płytki posadzkowe gresowe antypoślizgowe (min R 9), 

wylewka renowacyjna grubości 0,5-1,0cm (wyrównawcza). Dopuszcza się wykonanie nowej posadzki 

właściwej z płytek gresowych na istniejących posadzkach pod warunkiem zastosowania wylewki 

poziomującej zczepnej, sprawdzenia izolacji poziomej istniejącej posadzki.   

  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 

881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 

tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Cement-wymagania i badania.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  

• dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,  

• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom:  

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996, 

PN-EN 196-6; 1997,  

• sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objętości:  

             wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,                         

wg próby na plackach - normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 

palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu.  

  

Magazynowanie:  

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach);  

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 

załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy 

do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
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cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 

okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 

betonu po okresie:   

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura 

przez Inspektora nadzoru.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 

zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  

Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności:  

• nie powinien zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm.  

Kruszywo   

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.  

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  

  

Woda   

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i mułu.  

Beton  

Beton powinien spełniać następujące wymagania:  

• przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 

przez Inspektora nadzoru recepturą,  

• każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,  

• wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003,   

  

2.3.  Zbrojenie podłoży  
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Beton podłoży układany na zewnątrz należy zbroić siatką. W pozostałych wypadkach stosuje się 

zbrojenie rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie projektowania posadzki.  

Określenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilości i rozmieszczenia jej warstw lub niezbędnej ilości włókien 

zbrojących w 1m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki. Obliczeń ilości włókien dokonuje się 

wyłącznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych nie powinno być 

mniejsze niż 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna 

współpracę miedzy włóknami.   

  

3. SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony.  

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:  

• Samochód dostawczy do 0,9 t  

• Wyciąg  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.  

  

4.2. Transport materiałów  

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę 

betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania 

transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 

takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.   

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C  

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C  

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
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wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w 

temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić + 

5°C - + 25°C. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci 

w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. Posadzkę 

należy po około 24 godzinach od wykonania zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem 

stosując specjalne preparaty regulujące wysychanie lub skrapianie wodą i przykrycie folią.  

Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwień. Nie 

przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie.   

  

5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze  

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na którym 

wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w 

trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.   

Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury 

określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia 

stożka pomiarowego).   

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi 

wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem powierzchni.   

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.   

W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 

budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami.  

Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, 

dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie 

przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy 

największej długości boku 3m.  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 

polietylenową lub spryskiwanie wodą.  

W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową.  

5.3.  Mieszanka betonowa  

Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem.   

Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
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obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 

(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową 

należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  

5.4.  Betonowanie  

Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 

sztywne.  

Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 

narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w  

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu.  
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5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancji  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm,  

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany,  

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy:  

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  

• braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 Ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

6.2. Badania w czasie robót   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych.  

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej.  

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

budowy.  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
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• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania podkładów przez 

sprawdzenie:  

• równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych 

niż 2mm.  

• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

6.4. Ocena wyników badań  

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:  

-   [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.  

• podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

• w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń.  

  

8.3. Odbiór podkładów i podłoży  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 

dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi przez 

Producenta.   

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót  

• równości podkładu  

• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.  

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

• prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  
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• prawidłowości wykonania spadków,  

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

• ocenę wyników badań  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka cementowa,  roboty wykończeniowe i 

uporządkowanie terenu,  

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 206-1:2003  Beton.  

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur.   
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykonania izolacji termicznych w związku z rozbudową i przebudową budynku krytej pływalni 

we Wrześni.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45320000-6    Roboty izolacyjne  

    45321000-3  Izolacja cieplana i akustyczna  

      Izolacja termiczne i akustyczna  

  

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. materiał izolacyjny – 

materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.  

  

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 

zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu określone w dokumentacji projektowej 

takie jak:  
Izolacje termiczne.  

a) Docieplenie cokołu i ścian poniżej gruntu,  

b) Docieplenie ścian klatki schodowej, 

c) Docieplenie dachu klatki schodowej,  

  

Izolacje akustyczne.  

a) ściany wewnętrzne działowe z płyt GK;  

b) ściany obudowy elementów oraz konstrukcji ppoż. z płyt GK   

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 2  

  

Izolacje termiczne.  

a) Fundamenty – styropian twardy lub polistyren ekstrudowany (λ max. 0,033W/(m·K),  

b) Ściany zewnętrzne – płyta styropianowa EPS80 (λ max. 0,033W/(m·K)  

c) Dach – płyty styropianowe EPS200 (λ max. 0,033W/(m·K) lub wełna 

  

Izolacje akustyczne.  

a) Posadzki na gruncie – styropian podłogowy  

  

Folia PE  

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy warstwami 

izolacji lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek.  

Dane techniczne:   

• folia PE grub. 0,3 mm  

• wytrzymałość na rozdzieranie w słabszym kierunku – min. 10N;   

• folię układać luźno, bez mocowania do podłoża;  

• stosować produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizować liczbę połączeń, szerokość 

rolki powinna wynosić 4m;  

• połączenia wykonywać na zakład minimum 30cm.  

Parametry powyższe mogą się różnić, zależnie od producenta systemu izolacji.  

  

Styropian  

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-

EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe.  

Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych 

niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna 

być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. 

Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 ˚C. Płyty styropianowe mogą 

być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem 

asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na 

działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików 

stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie 

wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.   

Polistyren ekstrudowany  

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 

wykonywania ociepleń.  

Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. 

Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane).  

Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże obciążenia. 

Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie 

izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je 

do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest 

zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ 
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wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.   

Łączniki do materiałów izolacyjnych  

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 

styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. 

Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu 

elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz 

metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest 

zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  

Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 

warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego 

przez wbicie.   

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót:  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych.  

  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona  odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  nazwę i adres 

producenta,  

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

• datę produkcji i nr partii,  

• wymiary,  

• liczbę sztuk w pakiecie,  

• numer aprobaty technicznej,  

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

• znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
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wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

  

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.   

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 

wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 

zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 

niedopuszczalne.  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w 

czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 

pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 

ilości warstw płyt.  

Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 

cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać 

składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.  

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 

zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.  

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  

  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na styk 

lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji. Układane płyty 

powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem mostków cieplnych lub 

obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród.  

Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie – 

styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem 

(przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Ocieplenie należy 

kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża.  

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  

Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i 

pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy 
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układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji 

cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, należy rozłożyć folię PE grubości 

min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy 

szczeliny płyt izolacji.   

Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub innych 

materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren powinien być 

przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału izolacyjnego, nie 

powodującego jego destrukcji.  

Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 

rozmieszczone mijankowo.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez stropy i ściany oraz 

wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwłaszcza na instalacje ogrzewania 

podłogowego.  

Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w jednej 

warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm.  

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  W 

czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 

zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 

zawilgocenie jest niedopuszczalne.  

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie 

użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji, 

przewidzianej w projekcie.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  

Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można 

stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. 

Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na 

podłoże.  

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 

zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.  

5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach   

Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym.   

Przygotowanie podłoża  

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  

• pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  

Klejenie płyt na styk do podłoża  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na 

cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką 

warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 

rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 

rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  
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Kotwienie ocieplenia  

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne 

przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać 

warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia 

wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub 

kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię 

wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne.  

  

5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na styk 

lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji. Układane płyty 

powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem mostków cieplnych lub 

obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród.  

Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie – 

styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem 

(przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Ocieplenie należy 

kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża.  

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  

Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i 

pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy 

układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji 

cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, należy rozłożyć folię PE grubości 

min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy 

szczeliny płyt izolacji.   

Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub innych 

materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren powinien być 

przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału izolacyjnego, nie 

powodującego jego destrukcji.  

Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 

rozmieszczone mijankowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji 

przez stropy i ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym 

zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego.  

Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w jednej 

warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. Do wykonania robót termoizolacyjnych należy 

stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  W czasie wbudowywania materiałów izolację należy 

chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio 

na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie 

użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji, 

przewidzianej w projekcie.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  

Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można 

stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. 

Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na 

podłoże.  

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 

zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.  
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Przy wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki:  

• płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych stropów  

• nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych kanałowych, w 

których uszkodzone są dolne ścianki kanałów,  

• płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć grubość i masę nie 

mniejszą, niż podano w projekcie,  

• elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie mogą 

być spękane i nie mogą mieć ubytków pogarszających właściwości akustyczne stropów,  

• płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich kruszynowych 

powinny być otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 15 mm nawet 

wówczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitów izolacyjnych: stropy 

z betonów lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to 

dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych dotyczących konkretnego stropu,  

• przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe, 

technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanałowych otwory 

do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być całkowicie i dokładnie wypełnione betonem: należy 

również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur instalacyjnych przechodzących przez strop,  

• izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na budowie 

powinna być wykonana ściśle według projektu, np. warstwy izolacyjne wypełniające, uszczelnienia 

złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny być uzgodnione z projektantem w celu 

oceny wpływu proponowanych zmian na izolacyjność akustyczną stropu.   

  

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych  

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

• styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na 

styku ścian osłonowych i nośnych,  

• wieńce i nadproża,  

• stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  

• połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami,  

• przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 

projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.   

Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to 

jedynie możliwe rozwiązanie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  

  

6.2. Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały 

należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
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doraźnych.  

W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  

• wilgotność i nasiąkliwość,  

• naprężenia ściskające płyt,  

• klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt7.   

  

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 

umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2].  

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.   

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń.  

  

8.3. Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik.  

  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża,  

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
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płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

• nie większa niż 2 mm   

• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od 

kierunku pionowego:  

• nie większe niż 1,5 mm   

• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  

• nie więcej niż 4 mm w  

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

• nie większe niż 2 mm  

• ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp  

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji  

• nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości.  

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentów.  
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1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia w związku z rozbudową i przebudową 

budynku krytej pływalni we Wrześni.  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty  

    45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych.  

  

1.2.Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

  

1.3.Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,  

materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  roboty budowlane – 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej.  

  

1.4.Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem pokrycia dachowego.  

  

1. 5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

  

2.MATERIAŁY  

2. 1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 3.1.  
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3. SPRZĘT  

3.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  

  

3. 2.Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Sprzęt potrzebny do wykonania robót np.:  

• Samochód dostawczy do 0.9t (1)  

• Spawarka elektryczna wirująca 300A  

• Wyciąg  

• Żuraw okienny przenośny  

   

4.TRANSPORT  

4. 1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. Materiały 

dachowe  

Materiały dachowe  dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny być zwijane na nie ulegające 

odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm  

Na każdej rolce należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :  

• nazwą i adresem producenta  

• oznaczeniem  

• wymiarami  

• datą produkcji  

• napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . 

Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „  

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki wstęgą papieru co najmniej 

60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji.  

  

Przechowywanie  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem, w 

miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników.   
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy 
powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić nie 
mniej niż 80 cm. 

 

  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

  

5.2.Wykonanie pokryć dachowych  

1.1.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane 

stanu surowego.  
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Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-

80/B-10240.  
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 
Ponadto roboty pokrywcze  mogą  być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na 
dachu takich jak:  

- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  

- wykonanie kominów i nasad kominowych,  

- otynkowanie lub spoinowanie kominów,  

- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego 
układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,  

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  

1.2.  Zalecenia ogólne:  

• Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 

wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.   

• Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 

korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  

• Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 

+50C.  

• Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie.  

• Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 

topniejącego śniegu.  

• Papa powinna być przed użyciem przez  około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie 

niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby 

uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.  

• Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania.  

  

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: o 

wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, o usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, 

urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.    

Przed przystąpieniem do robót należy skontrolować więźbę dachową tj. należy zmierzyć kąt nachylenia 

połaci i porówna z dokumentacją projektową następnie należy sprawdzi, czy połać jest prostokątna, 

mierząc długości jej przekątnych.  Niewielkie odchylenia można wyrównać wiatrownicą, przy większych 

różnicach należy poprawić więźbę dachu. Przed przystąpieniem do montażu blachy należy sprawdzi 

wilgotno drewna więźby dachowej  w tym łat i kontrłat. Wilgotno drzewa nie powinna by większa ni 

21%    

  

Rynny i rury spustowe  w kolorze określonym w projekcie    

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się 

blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw 

w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o 

rozstawie nie większym niż 2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i 

rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.   
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Izolacja z pap termozgrzewalnych  

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan 

należy prace prowadzić według zasad:   

• palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej,   

• płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić,   

• dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,   

• niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

• palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do 

jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 

podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),   

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5ºC.  

Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - 

pasami prostopadłymi do okapu.  

Przy nachyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 

zamocowane mechanicznie.  

Przy kryciu wielowarstwowym zakłady następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy 

trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza.  

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 

szerokości zakładu (12-15 cm).   

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 

do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki.   

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 

masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi 

się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 

rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.   
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:   

• podłużny 8 cm,   

• poprzeczny 12-15 cm.   

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 

szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 

skleić.   

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
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Wentylacja dachu:  

Projektuje się wywietrzaki dachowe o160, będące częścią wentylacji dachowej, mającej na celu 

umożliwienie przepływu powietrza w szczelinie wentylacyjnej dachu. Wlot powietrza następuje poprzez 

szczelinę nad murłatą/płatwią, miedzy krokwiami. Rozmieszczenie wywietrzaków jak na rysunku więźby 

dachowej i rzucie dachu.  

  

Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-

80/B-10240.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 

obróbek detali z zastosowaniem papy podkładowej.   

  

Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 

pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 

podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 

osadzenia kołnierza wpustu.  

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

  

6.2.Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.    

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inżynierem.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez  

Inspektora   

  

6.3.Badania w czasie odbioru  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 

przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.   

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność 

wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.  

Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 

drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 

podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci 

dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
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przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania za pomocą pomiaru 

przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm.  

Sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo.  

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 

przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do 

okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo 

czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy  Sprawdzenie prawidłowości 

pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. 

Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały 

zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z blachy o szerokości 

nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod pokrycie.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić przez porównanie 

ich wykonania z wymaganiami podanymi w PN-B-10245:1961.  

Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia sprawdzić w ten sposób, aby łata o długości 3 m, 

przyłożona na każdym rzędzie przetłoczeń równolegle do okapu, nie wykazywała większych 

odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm.  

  

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. Jednostką 

obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].  

  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7.  

  

8.2.Odbiór pokrycia dachowego  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podkładu,  

• jakości zastosowanych materiałów,  

• dokładności wykonania pokrycia,  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. Badania końcowe pokrycia 

należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 

stanowią następujące dokumenty:  

• odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

• atesty certyfikaty zastosowanych materiałów,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robotpokrywczych z umową  

• dokumentacja fotograficzna  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.  

  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

  

Cena obejmuje:  

 zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu,  

 wykonanie pokrycia dachowego  

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska  

 uporządkowanie terenu budowy.  

Jednostka to m2 wykonania pokrycia dachowego  

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie  

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości  mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu  

PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego  

PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  

ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych  

PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  

wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej  

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych  

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. wodochronnej 

dachów. Określenie przenikania pary wodnej  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.  

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego.  

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości.  

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich w związku z rozbudową i przebudową 

budynku krytej pływalni we Wrześni.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45261000-4  
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  

    45261210-9  Wykonanie pokryć dachowych.  

    45261320-3  Kładzenie rynien.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty blacharsko dekarskie, (częściowa wymiana obróbek blacharskich, parapetów oraz rur 

spustowych) których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy 

użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 3.1.  



SST  

PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI  

 

142  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H92122. 

Grubość  blachy 0,55 mm (obróbki) do 0,70 mm,  obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 

warstwą  cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną  mającą  działanie  antykorozyjne  i 

zabezpieczające.  

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

• blacha do obróbek blacharskich – stalowa ocynkowana (powlekana lub lakierowana) ewentualnie 

blacha tytan-cynk. Montaż obróbek blacharskich - czapek kominów, rynny i rury spustowe wykonać z 

blachy   

• łączniki systemowe do blachy w ilości przewidzianej systemem, uchwyty rynnowe mocować w 

odległościach nie większych niż 50cm za pomocą kołków do betonu i wkrętów stalowych 

ocynkowanych,  

• rynny i rury spustowe – wg. wybranego systemu jak wyżej, rynny układać w uchwytach ze 

spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych. Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocnić ukośnymi 

podporami w nawiązaniu do stanu istniejącego.   

  

Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny mieć 

m.in.:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich,  

• na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych  

  

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z:  

• elektronarzędzi  

• rusztowań.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.  

4.2. Transport i składowanie materiałów  
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Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić 

dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 

powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy 

unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie 

odporne na działanie wiatru.  

Unikać należy:  

• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  

• przekroczenia punktu rosy,  

• składowania na wilgotnym podłożu,  

• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 

pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

Wszystkie elementy łączące części składowe obróbek z korpusem budowli należy ukształtować tak, aby 

można było przejąć odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odkształcenia lekkiej obudowy lub jej 

uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające.  

Elementy obróbek, które nasuwają się na siebie podczas zmian długości wywołanych ruchami 

termicznymi, muszą otrzymać jako podkładki elementy poślizgowe z tworzywa sztucznego. Należy 

uwzględnić w konstrukcji szczeliny służące do amortyzacji ewentualnych ruchów korpusu budynku i 

odkształceń termicznych przy zmianach temperatury.  

Jako zasięg temperatur branych pod uwagę przy rozciąganiu się materiałów, powinien zostać przyjęty 

przedział od -20°C do +80°C.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek z blach płaskich polega na oględzinach pokrycia i 

stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń rąbków lub zwojów od linii prostej, prostopadłości złącza 

do okapu itp. W przypadkach budzących wątpliwości odchylenie rąbków lub zwojów od linii prostej 

należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznura naciągniętego od 

okapu do kalenicy. Odchylenie rąbków i zwojów od linii prostopadłej do okapu należy mierzyć 

przymiarem z dokładnością do 5 mm za pomocą sznurka i kątownika.   

Odchylenia nie powinny być większe niż 20 mm przy szerokości połaci do 8 m oraz 30 mm przy 

szerokości połaci dachowej ponad 8 m.  

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu prawidłowości 

ich umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdziałem pokrycia z blach.  

Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy łączenie i mocowanie jest zgodne 

z projektem obróbek. Sprawdzenie to należy przeprowadzać w złączach prostopadłych i równoległych do 

okapu oraz w narożach Sprawdzenie obróbek dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem 

wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, 

włazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  

Badania jakości robót podczas budowy:  
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• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 

wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.  

• Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.  

• Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

wydanych przez ITB.  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków 

lub zwojów od linii prostej itp.  

• Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 

umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 1 mb zamontowanych rynien i rur 

spustowych, szt zamontowanych wpustów i przepustów odwadniających.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT   

Sprawdzeniu podlegają:  

• poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  

• poprawność mocowania obróbek do podłoży W wyniku odbioru należy:  

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

• dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST, PB.  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

  

Płaci się za ustaloną ilość m2wykonanych obróbek blacharskich oraz mb zamontowanych rynien i rur 

spustowych, która obejmuje:  

• przygotowanie podłoża,  

• dostarczenie materiałów,  

• wykonanie obróbek blacharskich,  

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót.  

  

Płaci się za ustaloną ilość [szt] zamontowanych wpustów dachowych i przepustów odwadniających, która 

obejmuje:  

• przygotowanie podłoża,  

• dostarczenie materiałów,  

• wykonanie obróbek,  

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   

      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-84/H-92126   Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów zcynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN *506:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 504:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1:Stal.  

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 

na korozję.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem robót elewacyjnych w związku z rozbudową i przebudową 

budynku krytej pływalni we Wrześni.   
  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45320000-6    Roboty izolacyjne.  

    45321000-3  Izolacja cieplna  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 

budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,. ściana 

działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze.  

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) – bezspoinowy 

system ocieplania ścian zewnętrznych budynku złożonymi systemami izolacji cieplnej (dawniej BSO) z 

zastosowaniem odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz cienkowarstwowych wypraw 

tynkarskich;  

Systemy klejone – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez 

przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokości do 12 m;  

Systemy mocowane mechanicznie – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest 

zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym;  

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – systemy, w których połączenie ocieplenia z 

podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i obciążenia działające na system izolacji cieplnej 

przenoszone są na konstrukcję nośną przez spoinę klejową a dodatkowe mocowanie przy pomocy 

elementów mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narażonych na zwiększone obciążenia, 

np. z powodu ssania wiatru;  

  

1.4.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem 

elewacji i obejmujących prace takie jak:  

• Wykończenie cokołu budynku – płytki licowe klinkierowe 

• Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – styropian oraz wełna mineralna (uwzględniono w ST 

„Izolacje termiczne i akustyczne”),  

• Montaż stolarki  i przeszkleń zewnętrznych ( uwzględniono w ST „Stolarka i ślusarka”),  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 3.1.  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej     

- Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej wytrzymałości na 

rozciąganie i deformacje kształtu.   

- Wielkość oczek 6x6mm o splocie gazejskim,  

- Ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2.  

  

Tynk   

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy 

do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 

producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 

zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w 

różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony),  

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych,  

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 

żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie 

nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w 

różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 

elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.  

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny  charakteryzujący się strukturą drobnoziarnistą tzn. uziarnieniem 

mniejszym niż 0,1 mm. Ponadto należącym do grupy produktów akrylowych, wodoodporny, 

paraprzepuszczalny i zawierający dodatki opóźniające rozwój alg i grzybów. Podstawowe składniki tynku 

to dyspresja polimerynowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 

silikatowe, woda, alifaty, dodatki, środki konserwujące. Przy stosowaniu na systemach ociepleń 

optymalna grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 3,5 mm. Taką grubość uzyskać należy przy 2-

krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie należy wykonać bez siatki, drugie z siatką zbrojącą. W 

celu uzyskania optymalnej przyczepności, na podłożach mineralnych należy zastosować powłokę 

pośrednią w kolorze dopasowanym do koloru tynku.   

Całość materiałów do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzić od tego samego 

producenta lub Wykonawca musi udokumentować, że poszczególne materiały nie wchodzą ze sobą w 

szkodliwe interakcje i nadają się do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia.   

  

Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.   

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):   
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– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,   

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 

(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narodników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe i nośne    

– elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych 

(okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), – profile 

dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO,   

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi,   

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej,   

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), 

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), – siatka do detali – siatka z włókna 

szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, 

profile),   

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 

zbrojoną i malowane,   

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.  
Ż  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  

  

3.1.  Sprzęt do wykonywania robót murowych  

  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru, np.:  

- rusztowanie systemowe,  

- narzędzia ręczne (pace, szpachelki, śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),  - 

elektronarzędzia,   

- urządzenia do mieszania zapraw i klejów - wyciąg jednomasztowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Transport 

wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy 
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zadaszony  

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:        - nazwę i 

adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

- znak budowlany.  

Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 

bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 

powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,  

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy,  

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

 5.3.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST  

Wykonawca winien zapewnić, że wszystkie zastosowane elementy składowe systemu ocieplenia i 

tynkowania są ze sobą zgodne i nie wchodzą w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie 

elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych od różnych producentów. Roboty 

dociepleniowe powinny wykonywać jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym doświadczeniem 

w powyższym zakresie robót.  

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC, 

chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych dopuszczają inne warunki 

termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach 

silnie nasłonecznionych bez odpowiedniego osłonięcia, w czasie silnego wiatru oraz jeśli zapowiadany 

jest spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h.  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
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surowego w zakresie ścian zewnętrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.  

 5.4.  Podłoże  

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić stan podłoża ściennego – jego wytrzymałości 

powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  

Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznych warstw materiału 

ściennego. Warstwy takie powinny zostać dokładnie usunięte, a powierzchnia ścian wyrównana 

odpowiednimi zaprawami lub szpachlówkami wyrównawczymi.  

Wytrzymałość podłoża pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. 

Przy mniejszej wytrzymałości podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność 

zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, należy wykonać ocieplenie z zastosowaniem 

dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w głębszych, wytrzymałych 

warstwach podłoża.  

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza.  

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 

murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 

technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 

docieplanym obiekcie).  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy 

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 

zakotwień warstwy zewnętrznej.  

Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  

- usunąć  nierówności  i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą),  

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  
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5.5.  Wykonanie ocieplenie   

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego 

i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 

warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 

technicznej szczegółowej.  

- Pierwszą czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego, zgodnie z 

projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni 

ściany, a także na narożach budynku.   

- Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nośnego podłoża.  

- Grubość ocieplenia powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na 

podstawie obliczeń współczynnika przenikalności termicznej „k".   

- Głównym elementem mocującym ocieplenie do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej, 

nakładanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Płyty z wełny mineralnej należy kleić na 

całej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.  

- Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 

nierówności należy je przeszlifować grubym papierem ściernym.  

  

Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 

na całąjego powierzchnię.  

Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi 

elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną 

na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 

powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 

i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 

zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 

mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 

termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy 

elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie.  

5.6.  Kołkowanie   

Kołkowanie  W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 

sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można 

wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia 

płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków 

powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 5 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu 

o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając 



SST  

PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

                                                                                                                  

154  

go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z 

całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. 

Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo 

osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, 

co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu 

warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).  

Kołkowanie można rozpocząć po całkowitym związaniu kleju pod styropianem. Długość kołków w 

zależności od warunków. Należy przyjąć długość kołków jako łączną grubość: izolacji, starego tynku 

bądź okładziny oraz głębokość zakotwienia w betonie.    

Minimalna głębokość zakotwienia w gazobetonie 10 cm.    

Minimalna głębokość zakotwienia w cegle 8 cm.  Podczas wiercenia otworów w słupach żelbetowych 

należy zachować niezbędną otulinę prętów zbrojących słupów konstrukcyjnych. Prawidłowo osadzone 

kołki powinny licować się z powierzchnią styropianu, co jest bardzo ważne ze względu na estetykę 

nakładanej później wyprawy tynkarskiej.  

  

5.7.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej   

Wykonanie warstwy podkładowej zbrojonej siatką:  

Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji można przystąpić 

do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy z zatopioną w niej siatką z włókna 

szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta 

charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz 

odpornością na alkalia.   

W systemie dociepleń zaleca się stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiału, polecanej przez 

producenta systemu.   

Warstwę zbrojoną należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, i dla styropianu 

nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W innych 

okresach, warstwę zbrojoną należy wykonać możliwie jak najszybciej, dla zapobieżenia zawilgocenia 

izolacji przez opady.  

Warstwę zbrojną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na izolację warstwy zaprawy klejowej w 

ilości ok. 2/3 przewidywanego zużycia. Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się 

go w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia, po czym nakłada się pozostałą ilość zaprawy i 

dokładnie wyrównuje jej powierzchnię. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy 

zbrojonej pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury.   

Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 

10 cm, zaś na narożach min. 15 cm.   

Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami ocieplenia.   

Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki (ok. 

20 x 30 cm)  

W części cokołowej i na parterze, zaleca się stosowanie dwóch warstw siatki lub tzw. siatki pancernej.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 

narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych 

należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić aluminiowe listwy narożne. O ile nie są stosowane kątowniki 

narożne z siatki, to na wszystkich narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na 

siebie na odległość co najmniej 10 cm.  

Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych, 

jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je zeszlifować, 

ponieważ mogą one być widoczne również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2 - 3 

mm.  

  

Wykonanie podkładu tynkarskiego.  

Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej.  

Należy stosować środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany lub 

zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podłoże wałkiem lub pędzlem. Stosowanie 
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podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw 

klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na 

powierzchni tynku szlachetnego. Może także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed 

ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.   

Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej. 

powierzchni za pomocą wałka lub pędzla.   

Masa podkładowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. Należy ustalić stalą 

ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j przestrzegać proporcji.   

  

Wykonanie tynku   

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach 

od wykonania warstwy zbrojonej.  

Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą 

lub w postaci gotowej do użycia masy o konsystencji pasty.   

Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem 

ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku tynków kolorowych.   

Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).   

Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, 

kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Nadmiar materiału należy 

ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą 

stalową, z tworzywa lub gąbki poliuretanowej, uzyskując żądaną fakturę.   

Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, temperatury 

otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, szczególnie przy tynkach 

kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, których to warunków generalnie trzeba 

unikać przy wykonywaniu tynków.   

Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 

możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).   

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od temperatury i 

nasłonecznienia.   

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 

naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.   

Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach architektonicznych 

(np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). 

Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw 

technologicznych nie było w ogóle.   

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki atmosferyczne. 

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.   

Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu.  

Na wykończony tynk może być nakładana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku, np. 

silikonowa, stanowiąca składnik systemu ocieplenia – w przypadku tynku mozaikowego nie przewiduje 

się dodatkowego wykończenia.  

Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi elementami 

budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w sposób gwarantujący pełną 

szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy 

uszczelniające, taśmy rozprężne oraz elastyczne masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia.  

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w 

warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane odpowiednie profile dylatacyjne 

oraz elastyczne masy uszczelniające.  

  

Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
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Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
Montaż elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.8.  Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 

wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową 

SST 14 – Roboty malarskie. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 

rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od 

wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 

termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 

współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST.  

Wymagania szczegółowe:  

- Wykonane ocieplenie wraz z okładziną powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, 

zagłębień, ubytków.  

- Cała powierzchnia powinna mieć jednakową, jednolitą fakturę i barwę, bez widocznych połączeń 

i przejść między poszczególnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.  

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową.  

  

6.2.  Badanie w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.   

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:   

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,   

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej,   

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.   

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.   

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów używanych wyrobów. 
Powinny one obejmować sprawdzenie:   

- narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- normatywna odporność płyt na naprężenia ściskające,  
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- klasyfikacja ogniowa,  

- poprawności przygotowania podłoży,  

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,  

- równość powierzchni ułożonych płyt izolacyjnych,  

- zgodności z projektem ilości elementów mocujących mechanicznie płyty izolacji,  

- poprawności wykonania warstwy podkładowej zbrojonej siatką i podkładu tynkarskiego,  

- poprawności wykonania tynku cienkowarstwowego,  

- jednorodności kolorystyki gotowych elewacji,  

- na bieżąco, w trakcie realizacji robót, ilości zużywanych materiałów.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.   

Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.  

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 

narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje 

dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: 

oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji.  

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika 

budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB.  

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 

w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

Przedmiotem odbiorów częściowych powinny być poszczególne fazy robót:  

- przygotowanie podłoża ściennego,  

- zamocowanie płyt termoizolacyjnych,  

- wykonanie uszczelnień przejść i styków z sąsiadującymi elementami budowlanymi,  

- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,  

- wykonanie pokrycia  

  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 

oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  
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- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, - 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, - wyniki badań laboratoryjnych i 

ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. W 

takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:   

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania, nie wpływają na 

własności użytkowe tynków oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.   

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

  

8.2.  Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  

Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni,  

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

większej niż 0,2 mm,  

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 

przypadku systemowego wymagania),  

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, - malowania - pod względem 

jednolitości i koloru.  

_ okładzin-pod wzgledem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego rozmieszczenia 
elementów na elewacji oraz kolorystyki.  

8.3.  Badania w czasie odbioru robót  

Zakres i warunki wykonywania badań  
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoża,  

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 

czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 

niniejszej ST.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 

warunków odbioru a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".  

  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się  

w następu  ących granicach:        

Kategoria 
tynku  

Odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i  
odchylenie krawędzi od  

linii prostej  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku  
Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji  
pionowego  poziomego  

III  nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej  
niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m  

nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniac h 

do 3,5 m 

wysokości oraz  
nie więcej niż 6 
mm w  
pomieszczeniac h 

powyżej 3,5 m 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i  
 ogółem nie  
więcej niż 6 mm  
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi  
 (ściany, belki  itp.)  

nie większe niż 3 mm na 

1 m  

Obowiązują także wymagania:    

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm,  

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 

budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji 

technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej,  

- przymocowanie płyt z wełny mineralnej dyblami,  

- wykonanie tynków  

- wykonanie okładziny z siatki c-c  

- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-C 81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów  

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami).  

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań w związku z rozbudową i przebudową budynku krytej pływalni we 
Wrześni.  

   

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części.  

  45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty  specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe.  

    45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1   

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem 

rusztowań.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 2. „Wymagania ogólne”  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  
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3. SPRZĘT  

Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4. TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.  

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 

transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. 

Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt5  

  

5.2. Wykonanie robót   

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:  

• Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.  

• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.  

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 

poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:   

a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,   

b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,   

c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s   

d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN,  

 5 m dla linii WN do 15 kV,  

 10 m dla linii WN do 30 kV,  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót 

linię należy wyłączyć spod napięcia.  Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W 

przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, 

przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy.  

Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.  

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być 

zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych.  

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 

wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
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zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.  

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 

atmosferycznych.  

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 

spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 

zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 

zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 

odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 

ocynkowanego średnicy 6 mm.  

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o 

uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia 

mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami 

nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych 

znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do 

budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna być wywieszona 

tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.  

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 

przebicie przez spadające przedmioty.  

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta.  

Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 

rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do 

których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej 

producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 OST „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Kontrola jakości robót  

Zasady ogólne kontroli   

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 

całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.  

Badania eksploatacyjne polegają na:   

• sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,  

• sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  

• sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:   

• Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 

i 25mm dla rusztowania o H > 10 m   

• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 

10mm,   

• sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,  

• sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 

wybranych losowo,   

• sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,  

• sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,  
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• sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 

kN (200 kG),   

• sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,  

• sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

• sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,   

• sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,  

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania.  

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:   

• przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

• przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inżynieryjno-technicznego,   

• przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.   

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 

umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 

okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 

elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  uznaje się za niezgodne z 

dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  nie 

podlegają zapłacie.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-78/M-47900/01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z   rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;   

PN-78/M-47900/02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja;   

PN-78/M-47900/03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni  

we Wrześni. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 

powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 

najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

 tynki cementowo-wapienne, gipsowe, 

 naprawa tynków, 

 wykonanie suchych tynków z płyt GK, 

 gładzie gipsowe. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stosowane materiały 

- środki gruntujące 

- środki do czyszczenia podłoża 

- gotowa zaprawa tynkarska 

- woda 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- 

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 

cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 

Tynki i gładź gipsowa 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i 
dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę 
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wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości 

mieszanki do użycia. 

Dane techniczne: 

 Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 

 Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 

 Uziarnienie: do 1,2 mm 

 Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 

 Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 

 Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

 Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 

 Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 

 Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 . 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. 

Typowy sprzęt: 

 mieszarka do zapraw, 

 mieszadło koszyczkowe, 

 wiadro, 

 paca ze stali nierdzewnej, 

 paca plastikowa. 

 agregat tynkarski, 

 betoniarka wolnospadowa, 

 drabiny, rusztowania 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności  

i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta. 

Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

 równe, 

 nośne i mocne, 

 wystarczająco stabilne, 

 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

 wolne od wykwitów, 

 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów. 

 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez  właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
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Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby 

nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 

5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 

podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. 

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 

przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 

tynkowania. 

 

Podłoże z betonów komórkowych 

Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 

występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji 

dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia 

ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Dopuszczalne 

jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy 

miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio 

przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 

Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek 

zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane 

jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić 

szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 

W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być 

przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby 

woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy stosować 

specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować silnie 

zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 

 

Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 

podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i 

oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części metalowe 

przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem 

antykorozyjnym. 

Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności 

masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne 

w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 
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Podłoża z istniejącego tynku 

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 

przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 

lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 

zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 

naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie 

wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 

 
5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej  

szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 

 
5.5. Tynki z gotowych mieszanek 

Przyczepność tynku zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 

dostosować rodzaj zaprawy oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie 

tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć 

zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować 

odspojenie tynku do podłoża. 

Suche podłoże betonowe pod tynki powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 

żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 

wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 

mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w 

celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 

alkaiczne. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 

zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 

pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
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tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku 

na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy 

musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 

Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane 

są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. 

Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio 

często mieszać w pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 

4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 

ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną 

grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania 

należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ 

tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 

zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 

plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 

czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 

utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 

instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 

gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 

podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. 

Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a 

następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki 

oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 

równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest 

zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy 

wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 

(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 

uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 

może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 

celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 

gruntujący. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 

podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 

można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 

powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 

szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 

gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
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Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 

utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 

wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 

uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza 

nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 

powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 

uszkodzenia. 

 
5.6. Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do 

użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 

przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 

plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów 

tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, 

standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów 

tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 

podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków 

gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z 

tworzyw sztucznych. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 

uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 

wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 

szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 

wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 

Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 

nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego 

lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 

pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 

cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
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5.7. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca 

się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się 

pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 

sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 

pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub 

siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i 

przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 

konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 

wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 

malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem 

zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 

zagruntować emulsją. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

specyfikacji technicznej. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynków, 

 wyglądu powierzchni tynków, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
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6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

 

Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie  

krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni 

krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 

mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny 

być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 

udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 

projektowej. 
 

Badanie przyczepności tynku do podłoża 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 

tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 

W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

 

Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 

uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć 

jeden dodatkowy otwór. 
 

Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 

dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 

wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 

samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 

wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 
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Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

nie zgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 

10 m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 

tynku (np. ślady  wygładzania kielnią  lub zacierania packą) są  niedopuszczalne  dla tynków 

doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz 

długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 

kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - 

odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 

prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 

mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 

pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 

murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m 

od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 

powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego 

budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 

cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100. 
 

Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar  równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 

wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być 

zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie 

mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach 

przemysłowych otynkowane naroża powinny być  chronione metalowymi kształtownikami lub 

wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy 

o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 

szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 

wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 6. 

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 



SST 
05 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

 

180 
 

 

 
 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 

otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

 poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 

wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
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8.5. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 

zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 

pomniejszona. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 wartość robót pomocniczych i towarzyszących 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 
i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na budowie ścianek działowych, obudowy elementów oraz wykonania 

sufitów płyt gipsowo-kartonowych w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza 

krytej pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454 00 000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 
454 20 000-7 

 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

  454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  454 21 141-4 Instalowanie przegród. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności, 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na 

ruszcie stalowym, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

 

Płyty gipsowo- kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm, (GKB). 

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, (GKBI). 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF). 

 
Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 
(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

 Kształtowniki profilowane UW 50, 

 Kształtowniki profilowane CW 50, 

 Kształtowniki profilowane UW 100, 

 Kształtowniki profilowane CW 100, 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

 kołki szybkiego montażu, 

 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna  z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 

mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samogwintujące. 
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Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 

końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 specyfikacji 

technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie 

pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę 

opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 

pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

Warunki montażu: 

 pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitów podwieszonych muszą być 

czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagłych zmian temperatury i 

wilgotności. 

 nie instalować materiałów dopóki budynek nie będzie całkowicie zaizolowany i dopiero po 

zakończeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnić się, że temperatura 

i wilgotność są utrzymywane na poziomie podobnym do tych, które będą przeważały po 

oddaniu budynku do eksploatacji. 

 dostawa materiałów i instalacja sufitów podwieszanych wymaga obopólnej zgody Głównego 

Wykonawcy oraz Podwykonawców sufitów w zakresie odpowiedniości warunków montażu. 

Wietrzenie: 
Przed zamocowaniem przechować materiały wrażliwe na wilgoć, takie jak płyt g – k płyty sufitowe 

oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki będą przeważały po oddaniu 

budynku do eksploatacji. Zapewnić swobodny przepływ powietrza we  wszystkich 

pomieszczeniach. 

 

Koordynacja z innymi pracami: 

Podwykonawca sufitów musi współdziałać z głównym wykonawcą i innymi wykonawcami w celu 
zapewnienia: 

 jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (ścianki działowe, bariery ogniowe, 
malowanie itp.) znajdują się w różnym stopniu wykończenia muszą umożliwić montaż sufitu 
bez możliwości jego uszkodzenia lub zniekształcenia. 

 należy upewnić się, że punkty charakterystyczne, wokół których montowanych będzie sufit są 

prawidłowe i znajdują się w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu. 

 należy sprawdzić, czy wieszaki nie kolidują z instalacjami itp. Oraz są zainstalowane 

pionowo. Tam gdzie przegrody uniemożliwiają montaż, upewnić się, że wieszaki są stężone w 

stopniu uniemożliwiającym przesunięcie boczne lub zapewnić sztywne konstrukcje w poprzek 

przeszkód. 

 upewnić się, że instalacje integrowane z sufitem są dokładnie ustawione, odpowiednio 
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podtrzymywane i ustawione w pionie  i poziomie w stosunku do sufitu i systemu 

podwieszania. 
 

5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą, 

 z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi. 

 Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny 

płyty. 

 dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo  w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 

plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 

przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 

grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty 

wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych 

w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

 
 

Grubość płyty w mm Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi w mm 

6,5 
Poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 
Poprzeczny 500 

podłuzny 420 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 

wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 

mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U 

góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 

płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony 

ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 

sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być 

krótsze niż 30 cm. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 

trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 

pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 



SST 
06 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

 

190  

 

szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 

Montaż drzwi 

W ścianach o określonej odporności ogniowej należy stosować drzwi o określonej odporności 

ogniowej. Drzwi te należy mocować w ścianie używając profili "UA" (grubość 2 mm). 

Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna przekraczać: 

 przy profilach "UA - 50" - 50 kg 

 przy profilach "UA - 75" - 75 kg 

 przy profilach "UA - 100" - 100 kg. 

W przypadku skrzydeł o masie przekraczającej podane wielkości należy stosować indywidualnie 

zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi należy mocować zgodnie z opisem technicznym zawartym 

w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi. 

 

Dylatacje 

W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować dylatacje. Dylatacje te 

należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w 

przypadku, kiedy długość prostego (niedylatowanego) odcinka ściany przekracza 15 m. 

 

5.4. Sufity podwieszone 

Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich 

warunków podczas ich instalacji. 

Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być 

instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach 

jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności 

względnej, który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych, jak i nie 

zamontowanych. W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11°C niewielki spadek temperatury 

powoduje nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); tym wyższy im 

bliżej 0°C. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, jeżeli 

budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie 

miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nasłonecznienia, 

należy zastosować zwiększoną wentylację. Nadmierną wilgotność należy obniżyć przy pomocy 

regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. Nie zaleca się bezpośredniego spalania 

gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 gr spalonego  paliwa 

uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła ciepła, takie jak elektryczność lub 

ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz odwilżacze w celu obniżenia poziomu wilgotności, 

której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół nie zawierają zapasu ciepła, więc w czasie 

dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i spowodować skroplenie 

pary wodnej. Należy rozważyć montaż sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie 

włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych 

terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt. Takie rozwiązanie może być 

jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy 

montażowe w czasie owej przerwy. 

Montaż: 

 Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być  zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne i przeszklenia. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
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odpadów. 

 Montaż sufitu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

 Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową 

(wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora 

optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie mocujemy profil przyścienny za 

pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych 

 Rozmieszczenie profili nośnych wyznacza się w module (wymiar płyty). 

 Po roztrasowaniu profili nośnych nanosimy punkty mocowania wieszaków 

 Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

 Po zawieszeniu profili nośnych wpina się profile poprzeczne długie. Następnie pomiędzy profile 

poprzeczne długie wpina się profile poprzeczne krótkie. W ten sposób otrzymujemy kratownicę, 

którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. 

 Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 

 Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii 

za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej 

(analogicznie jak dla płyty G-K). 

 W przypadku płyt z krawędzią zakrytą profile nośne należy po rozmieszczeniu spiąć je za 

pomocą specjalnych profili dystansowych zakładanych od góry.. Płyty wkładamy w konstrukcję 

wieszając je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdłuż dwóch równoległych 

krawędzi. 

 Zaleca się montaż profili nośnych równolegle do promieni światła dziennego. 

 Łączenie profili nośnych nie powinno przebiegać w jednej linii. 

 Przy niewielkich rozpiętościach możliwe jest oparcie profili głównych o profile przyścienne, bez 
podwieszania do stropu, jeżeli dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukcji. 

 Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia i podwieszania sufitu muszą posiadać 

zabezpieczenia antykorozyjne. 

 

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych: 

 Mocować, łączyć i wykańczać płyty przy użyciu metod i materiałów zalecanych przez 

producenta płyt, jeżeli nie wskazano inaczej. 

 Ciąć płyty mocno do elementów rusztu w celu otrzymania płaskiej powierzchni wolnej od zagięć 

i pofalowań. Zagłębić głowice śrub pod powierzchnią płyt i wypełnić do wyrównania 

powierzchni. 

 Układać na przemian spojenia płyt nakładanych na dwóch lub większej ilości warstw. Upewnić 

się, że krawędzie i końce każdej płyty są w pełni podtrzymywane i mocowane do elementów 

rusztu. 

 Szczeliny dekoracyjne – w zaznaczonych miejscach wykonać szczeliny dekoracyjne wg projektu 

wnętrz 

 Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C, pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Szpachlowanie należy przeprowadzać 

w temperaturze min. +10 °C 

 Strop i ściany powinny być czyste, pozbawione kurzu i pyłu. 

 Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zniszczeniem już wykonane i zamontowane elementy 
budowlane. 

 Prace rozpocząć należy od wytyczenia położenia sufitów, elementów konstrukcji tzn. wieszaków 
i profili z warstwy głównej i nośnej oraz ustawienia w miarę potrzeb rusztowań. 

 Zamontować łącznikami mechanicznymi konstrukcję obwodową (profile UD lub schodkowe) do 
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konstrukcji nośnej budynku 

 Zamocować do stropu wieszaki z prętami mocującymi w wytyczonych uprzednio punktach. 

 Wieszaki dokładnie wyprostować przed zastosowaniem, instalować bez zagięć i zapętleń oraz nie 

przyciskać do żadnych opraw w obrębie pustki izolacyjnej. 

 Wieszaki związać na płycie i na dole mocnym wygięciem do pętli w celu uniknięcia przesunięć 

poziomych. 

 Wieszaki obrotowe należy wsunąć – przez obrót - do profili CD60 warstwy głównej. 

 Profile główne i nośne należy połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyżowych. 

 Przed rozpoczęciem mocowania płyt gipsowo-kartonowych należy sprawdzić prostoliniowość 
ściany, wymiary otworów drzwiowych 

 Wykonać montaż zawieszenia niezależnych elementów wyposażenia 

 Zamontować płyty. Układ płyt powinien spełniać warunki podane w instrukcji montażu 
producenta. 

 Wykonanie i obrobienie przejść i przebić przez sufit w celu montażu elementów podwieszanych 

 Szpachlować połączenia między płytami i połączenia płyt ze ścianami. Połączenia między 
płytami wzmacniać taśmą spoinową. 

 Pomalować na kolor zgodny z projektem wnętrz 
 

Szczeliny dylatacyjne: 

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszą być przeniesione na konstrukcję  

sufitów podwieszanych. Przy długościach boków powyżej ok. 15 m lub przy znacznie zwężających 

się powierzchniach sufitów (np. z powodu uskoków w ścianach) należy umieścić szczeliny 

dylatacyjne. 

Połączenia płyt gipsowych z elementami budowli z innych materiałów budowlanych, szczególnie 

słupami lub znacznie obciążonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, 

należy wykonać w sposób oddzielony umożliwiający ruch. 

 

Uszczelnienie profili przyściennych: 

Profile mocować dokładnie bez pofałdowań i skręceń przy montażu. Zwrócić szczególną uwagę na: 

 Połączenia kątowe na ukos wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych narożników. 

 Największe długości profili dostępne u producenta w celu ograniczenia połączeń na styk. 

 
Otwory w płytach sufitowych 
Otwory w płytach sufitowych formować dokładnie według rysunków detali przy użyciu metod 

zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzeń lub zniekształceń. 

 

Mocowanie ciężarów do sufitów z płyt gipsowych: 

Oprawy oświetleniowe i inne elementy można mocować do sufitów z płyt gipsowych za pomocą 

uniwersalnych  kołków  rozporowych,  kołków  rozprężnych  i  kołków  sprężynowych.  

Pojedyncze obciążenia mocowane bezpośrednio do okładziny nie powinny przekraczać wielkości 

0.06 kN/na rozpiętość płyty i metr. Tego typu dodatkowe obciążenia powinny zostać zamocowane 
bezpośrednio do stropu surowego. 

 

Ciągłość systemu elektrycznego i uziemienie: 

 Wszelkie części sufitu podwieszonego łącznie z wbudowanym wyposażeniem i oprawami 

elektrycznymi muszą zachowywać ciągłość elektryczną i być w pełni uziemione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o okablowaniu. 

 Upewnić się, czy system uziemienia zostanie ukończony jak najszybciej po wykonaniu każdego 

niezależnego odcinka systemu podwieszania. 
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 Po wykonaniu sufitu i związanych z nim opraw, przeprowadzić testy w celu sprawdzenia, czy 

sufit jest elektrycznie ciągły i w pełni uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

okablowaniu. 

 

Integracja instalacji: 

Lokalizacja i typ oświetlenia są określone przez osobny pakiet oświetlenia. Punktowe źródła światła 

wmontowane w sufity modułowe wymagają dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej 

stronie płyt, aby zapewnić długookresową stabilność. 

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorów itp. określona w projekcie 

wykonawczym 

 

Spoinowanie i szpachlowanie: 

Zamaskować wszystkie styki płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Prawidłowo 

przygotowana masa szpachlowa może być używana około 60 min. Od momentu zmieszania z woda 

Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy. 

Szpachlowanie połączeń płyt: 

a) połączenie krawędzi spłaszczonych 

Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm, wymagają wstępnego wypełnienia 

szpachlówką. Na styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm, można bezpośrednio 

nakładać warstwę szpachlówki stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na styk, ze szczeliną 

większą pokład pod taśmę nakłada się po stwierdzeniu szpachlówki, którą należy najpierw  

wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w 

świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą z pod niej masą. Tak zaszpachlowała powierzchnia 

spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie przy użyciu 

pacy i rzadszej masy szpachlowej należy przeprowadzić po stwierdzeniu poprzedniej warstwy. 

Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ścierny. Przy 

szlifowaniu połączenia należy uważać aby nie uszkodzić kartonu. 

Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy 
podkładowej na miejsce spoinowane. Kolejność pozostałych czynności nie ulega zmianie. 

b) połączenie krawędzi ciętych 
Czynności przy szpachlowaniu wykonywane są w sposób analogiczny jak dla krawędzi 

spłaszczonych. 

c) łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt szpachluje się i 

ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można załatwić przy pomocy 

kawałków płyt g – k. 

d) Szpachlowanie połączeń okładziny g – k z elementami budynku (ściany, sufity) wykonać metodą 

tradycyjną, rozpocząć od położenia masy szpachlowej na płyty g – k. Nałożyć taśmę spoinową i 

dociśniętą masę powtórnie pokryć szpachlówką, a po wyschnięciu szlifować. 

 

 

Malowanie: 

 Przed przystąpienie do malowania podłoże gruntować w celu wyrównania stopnia 

chłonności masy szpachlowej i kartonu. 

 Szpachlowanie można wykonać dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne większe 

odkształcenia płyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury. W trakcie 

szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 10ºC. 

 Przed naniesieniem powłoki malarskiej lub innego rodzaju okładzin, płyty należy 

zagruntować. Rodzaj środka gruntującego należy dostosować do rodzaju powłok 
malarskiej/okładziny. 
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Należy zarezerwować dodatkowo ~1% każdego z rodzajów materiałów wykończeniowych do 

wymiany, nie mniej jednak niż 10m² dla każdego rodzaju i koloru 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Inspektor Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w w OST „Wymagania ogólne” . 

 

1.1. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

 

1.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

 

1.3. Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają 

trwałości sufitów podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i 

metody badań. 

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo – 

kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 14209:2006 Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań. 

PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia - 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia - 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

PN-EN10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym. 
PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 

nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru sufitów podwieszanych w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej 

pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

 
45420000-0 

 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 

Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt.2 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 

- Płyty sufitowe dekoracyjno-akustyczne z prasowanej wełny mineralne typu OWAcoustic. 

Kolor: Biały 

Typ krawędzi: Board 

Moduł (mm): 600 x 600 x 19 MM 

Reakcja na ogień: EU - Euroklasa A2-s1,d0 

Pochłanianie dźwięku (alfa w): 0.70 (H) 

Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB): 36 

Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku: C 

Odbicie światła (%): 87 

Odporność na wilgoć (%): 95 

Materiał: Mineralne sufity podwieszane 
 

Profile z kształtowników stalowych. 

Do montażu sufitów stosuje się profil CD 60 o grubości 0,60mm 

Łączniki : 

łącznik wzdłużny – do łączenia (przedłużania) profili CD60 

łącznik krzyżowy 

Wkręty systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej należy używać 
tylko specjalnych, systemowych blachowkrętów oraz wkrętów do drewna w kolorze płyty. 

 

Płyty gipsowo- kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm, (GKB). 

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, (GKBI). 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF). 

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych: 

 Konstrukcja :profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 µm: 

 Profil obwodowy: UD 

 Profile główne: CD 60 co 100 cm 

 Profile nośne: CD 60 co 40 cm 

 Wieszak noniuszowy w rozstawie co 90 cm (do połączeń z profilem głównym) 

 Łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili CD 60 

 Łączniki krzyżowe do łączenia profili CD60 - głównych i nośnych 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

 łączniki wzdłużne,

 uchwyty bezpośrednie długie,

 uchwyty bezpośrednie krótkie,

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

 kołki szybkiego montażu,

 kołki wstrzeliwane.

 

Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych 

Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji stalowej, malowany farbami 

wysokiej jakość stosowania wewnętrznego np. lateksowymi w kolorze białym RAL (9016), mat. 
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Styk sufitów podwieszanych w systemie g-k ze ścianą należy wykończyć standardowo, za 

wyjątkiem przedsionków toalet, w których nad lustrem zaprojektowano odcięcie sufitu g-k na 

dystansie 20cm od powierzchni wykończenia ściany w celu montażu oświetlenie dekoracyjne 

diodowego. 

Wszystkie elementy instalacji niskoprądowej, wentylacji, klimatyzacji lub inne wbudowane 

i montowane na sufitach powinny być fabrycznie lakierowane lub malowane na miejscu w kolorze 

sufitu. Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne 

niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 

Sprzęt do montażu rusztu i płyt – piły i pilarki do docinania kształtowników i płyt, miary zwijane 

lub składane, wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, 

Do kontroli jakości wykonania robót – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. 

Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały do wykonania sufitów podwieszonych należy przewozić na paletach, w opakowaniach 

fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta,

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

 datę produkcji i nr partii,
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 wymiary,

 liczbę sztuk w pakiecie,

 numer aprobaty technicznej,

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

 znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 

5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i  

bruzdy,. 

Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

 

Próbki materiału: 

Przed realizacją zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki elementów 

rusztu i płyt sufitowych wszystkich typów. Po realizacji zamówienia należy upewnić się, że 

dostarczone materiały odpowiadają próbkom. Dostarczyć wycinki z katalogu, próbki i obliczenia 

konstrukcyjne dla elementów rusztu metalowego wspierającego sufity z płytki g – k i przegród. 

 

Warunki montażu: 

 pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitów podwieszonych muszą 

być czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagłych zmian 

temperatury i wilgotności. 

 nie instalować materiałów dopóki budynek nie będzie całkowicie zaizolowany i dopiero po 

zakończeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnić się, że 

temperatura i wilgotność są utrzymywane na poziomie podobnym do tych, które będą 

przeważały po oddaniu budynku do eksploatacji. 

 dostawa materiałów i instalacja sufitów podwieszanych wymaga obopólnej zgody 

Głównego Wykonawcy oraz Podwykonawców sufitów w zakresie odpowiedniości 

warunków montażu. 

 

Wietrzenie: 
Przed zamocowaniem przechować materiały wrażliwe na wilgoć, takie jak płyt g – k płyty sufitowe 

oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki będą przeważały po oddaniu 

budynku do eksploatacji. Zapewnić swobodny przepływ powietrza we  wszystkich 

pomieszczeniach. 

Koordynacja z innymi pracami: 

Podwykonawca sufitów musi współdziałać z głównym wykonawcą i innymi wykonawcami w celu 

zapewnienia: 
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 jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (ścianki działowe, bariery ogniowe, 

malowanie itp.) znajdują się w różnym stopniu wykończenia muszą umożliwić montaż 

sufitu bez możliwości jego uszkodzenia lub zniekształcenia. 

 należy upewnić się, że punkty charakterystyczne, wokół których montowanych będzie sufit 

są prawidłowe i znajdują się w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu. 

 należy sprawdzić, czy wieszaki nie kolidują z instalacjami itp. Oraz są zainstalowane 

pionowo. Tam gdzie przegrody uniemożliwiają montaż, upewnić się, że wieszaki są stężone 

w stopniu uniemożliwiającym przesunięcie boczne lub zapewnić sztywne konstrukcje w 

poprzek przeszkód. 

 upewnić się, że instalacje integrowane z sufitem są dokładnie ustawione, odpowiednio 

podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu 

podwieszania. 

 
5.3. Montaż 

Ogólne zalecenia: 

 Przenosić, przechowywać i mocować materiały i akcesoria sufitu podwieszonego zgodnie z 

zaleceniami producenta. Zapewnić zgodność z rysunkami i wymaganiami projektu. 

 Elementy rusztu należy mocować dokładnie w celu otrzymania poziomych sufitów wolnych 

od pofalowań i zniekształceń. 

 Ruszt mocować sztywno dodatkowymi stężeniami i usztywnieniami według potrzeb przy 

klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu 

odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie obciążenia i 

naciski. 

Ochrona: 
Należy upewnić się, że: 

 Żadna część systemu podwieszenia nie będzie poddana obciążeniem, dla których nie została 

zaprojektowana, łącznie z obciążeniami bocznymi od drabin, rusztowań itp. 

 Materiały sufitu należy przenosić ostrożne, utrzymywać w czystości i odpowiednio 

wymieniać przy użyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rękawic, narzędzi itp. 

Według wymagań producenta). 

Układanie: 

Jeżeli nie wskazano inaczej, układać sufity zapewniając: 

 Płyty sufitowe – akustyczne w krawędziach pomieszczeń nigdy nie będą miały mniej niż 

połowa długości lub szerokości płyty. Ustawić ruszt tak, aby odpowiadał rozmiarom płyt 

sufitowych biorąc pod uwagę dozwolone odchylenie od rozmiarów nominalnych. 

 Wszystkie linie i fugi mają być proste i równoległe do ścian, jeśli nie wskazano inaczej. 

Tam, gdzie otaczające ściany lub inne elementy i cechy budynku, do których odnoszą się 

sufity podwieszone, nie są prostokątne, równoległe lub poziome, uzyskać instrukcje 

dotyczące układania. 

 
5.4. Sufity z płyt gipsowo – kartonowych: 

- Mocować, łączyć i wykańczać płyty przy użyciu metod i materiałów zalecanych przez producenta 

płyt, jeżeli nie wskazano inaczej. 

- Ciąć płyty mocno do elementów rusztu w celu otrzymania płaskiej powierzchni wolnej od zagięć i 

pofalowań. Zagłębić głowice śrub pod powierzchnią płyt i wypełnić do wyrównania powierzchni. 
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- Układać na przemian spojenia płyt nakładanych na dwóch lub większej ilości warstw. Upewnić 

się, że krawędzie i końce każdej płyty są w pełni podtrzymywane i mocowane do elementów rusztu. 

- Szczeliny dekoracyjne – w zaznaczonych miejscach wykonać szczeliny dekoracyjne wg projektu 

wnętrz 

- Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C, pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Szpachlowanie należy przeprowadzać w 

temperaturze min. +10 °C 

- Strop i ściany powinny być czyste, pozbawione kurzu i pyłu. 

- Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zniszczeniem już wykonane i zamontowane elementy 

budowlane. 

- Prace rozpocząć należy od wytyczenia położenia sufitów, elementów konstrukcji tzn wieszaków i 

profili z warstwy głównej i nośnej oraz ustawienia w miarę potrzeb rusztowań. 

- Zamontować łącznikami mechanicznymi konstrukcję obwodową (profile UD lub schodkowe) do 

konstrukcji nośnej budynku 

- Zamocować do stropu wieszaki z prętami mocującymi w wytyczonych uprzednio punktach. 
- Wieszaki dokładnie wyprostować przed zastosowaniem, instalować bez zagięć i zapętleń oraz nie 
przyciskać do żadnych opraw w obrębie pustki izolacyjnej. 

- Wieszaki związać na płycie i na dole mocnym wygięciem do pętli w celu uniknięcia przesunięć 
poziomych. 

- Wieszaki obrotowe należy wsunąć – przez obrót - do profili CD60 warstwy głównej. 

- Profile główne i nośne należy połączyć ze sobą za pomocą łączników krzyżowych. 
- Przed rozpoczęciem mocowania płyt gipsowo-kartonowych należy sprawdzić prostoliniowość 

ściany, wymiary otworów drzwiowych 

- Wykonać montaż zawieszenia niezależnych elementów wyposażenia 
- Zamontować płyty. Układ płyt powinien spełniać warunki podane w instrukcji montażu 

producenta. 

- Wykonanie i obrobienie przejść i przebić przez sufit w celu montażu elementów podwieszanych 

- Szpachlować połączenia między płytami i połączenia płyt ze ścianami. Połączenia między płytami 
wzmacniać taśmą spoinową. 

- Pomalować na kolor zgodny z projektem wnętrz 

 

Szczeliny dylatacyjne: 
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszą być przeniesione na konstrukcję  

sufitów podwieszanych. Przy długościach boków powyżej ok. 15 m lub przy znacznie zwężających 

się powierzchniach sufitów (np. z powodu uskoków w ścianach) należy umieścić szczeliny 

dylatacyjne. 

Połączenia płyt gipsowych z elementami budowli z innych materiałów budowlanych, szczególnie 

słupami lub znacznie obciążonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, 

należy wykonać w sposób oddzielony umożliwiający ruch. 

 

Uszczelnienie profili przyściennych: 

Profile mocować dokładnie bez pofałdowań i skręceń przy montażu. Zwrócić szczególną uwagę na: 

- Połączenia kątowe na ukos wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych narożników. 

- Największe długości profili dostępne u producenta w celu ograniczenia połączeń na styk. 

 

Otwory w płytach sufitowych 

Otwory w płytach sufitowych formować dokładnie według rysunków detali przy użyciu metod 

zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzeń lub zniekształceń. 
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Mocowanie ciężarów do sufitów z płyt gipsowych: 

Oprawy oświetleniowe i inne elementy można mocować do sufitów z płyt gipsowych za pomocą 
uniwersalnych kołków rozporowych, kołków rozprężnych i kołków sprężynowych. 

Pojedyncze obciążenia mocowane bezpośrednio do okładziny nie powinny przekraczać wielkości 

0.06 kN/na rozpiętość płyty i metr. Tego typu dodatkowe obciążenia powinny zostać zamocowane 

bezpośrednio do stropu surowego. 

 

Ciągłość systemu elektrycznego i uziemienie: 
- Wszelkie części sufitu podwieszonego łącznie z wbudowanym wyposażeniem i oprawami 

elektrycznymi muszą zachowywać ciągłość elektryczną i być w pełni uziemione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o okablowaniu. 

- Upewnić się, czy system uziemienia zostanie ukończony jak najszybciej po wykonaniu 
każdego niezależnego odcinka systemu podwieszania. 

- Po wykonaniu sufitu i związanych z nim opraw, przeprowadzić testy w celu sprawdzenia, 

czy sufit jest elektrycznie ciągły i w pełni uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

okablowaniu. 

Integracja instalacji: 

Lokalizacja i typ oświetlenia są określone przez osobny pakiet oświetlenia. Punktowe źródła światła 

wmontowane w sufity modułowe wymagają dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej 

stronie płyt, aby zapewnić długookresową stabilność. 

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorów itp. określona w projekcie 

wykonawczym 

Spoinowanie i szpachlowanie: 
Zamaskować wszystkie styki płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Prawidłowo 

przygotowana masa szpachlowa może być używana około 60 min. Od momentu zmieszania z woda 

Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy. 

Szpachlowanie połączeń płyt: 

a). połączenie krawędzi spłaszczonych 
Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm, wymagają wstępnego wypełnienia 

szpachlówką. Na styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm, można bezpośrednio 

nakładać warstwę szpachlówki stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na styk, ze szczeliną 

większą pokład pod taśmę nakłada się po stwierdzeniu szpachlówki, którą należy najpierw  

wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w 

świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą z pod niej masą. Tak zaszpachlowała powierzchnia 

spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie przy użyciu 

pacy i rzadszej masy szpachlowej należy przeprowadzić po stwierdzeniu poprzedniej warstwy. 

Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ścierny. Przy 

szlifowaniu połączenia należy uważać aby nie uszkodzić kartonu. 

Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy 

podkładowej na miejsce spoinowane. Kolejność pozostałych czynności nie ulega zmianie. 

b). połączenie krawędzi ciętych 

Czynności przy szpachlowaniu wykonywane są w sposób analogiczny jak dla krawędzi 
spłaszczonych. 

c). łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt szpachluje się i 

ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można załatwić przy pomocy 

kawałków płyt g – k. 

d). Szpachlowanie połączeń okładziny g – k z elementami budynku (ściany, sufity) wykonać 

metodą tradycyjną, rozpocząć od położenia masy szpachlowej na płyty g – k. Nałożyć taśmę 

spoinową i dociśniętą masę powtórnie pokryć szpachlówką, a po wyschnięciu szlifować. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

 wymiary (zgodnie z tolerancją),

 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 

zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie 

ograniczają trwałości sufitów podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wykonania okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych w związku z 

przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  
45432000-4 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 

ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem uzupełnienia posadzek z płytek posadzkowych gresowych antypoślizgowych 

(min R10)

 wykonanie licowania ścian w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych,

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

Powierzchnię posadzki, jaka powstanie po wykuciu otworu drzwiowego, o szerokości otworu i 

grubości ściany, należy wyprawić kamieniem naturalnym - trawertynem, o kolorystyce jak 

istniejąca posadzka holu parteru. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Faktura, wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowej. 

 

Akcesoria : 

 Zaprawa klejąca

 Zaprawa spoinująca 
Przeznaczenie

 Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji.

 Wszelkie akcesoria musza być dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej płytki.



Zaprawa do spoinowania płytek: 

 wysoce odporna na obciążenia, elastyczna fuga epoksydowa,

 wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokości do 5 

mm,

 odporność na: wody agresywne, tłuszcze, kwasy, chemikalia, różnice temperatur,

 powłoka gładka, matowa,

 kolor – wg wytycznych inspektora nadzoru.

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 

narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 

budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. 

Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony 

należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 

opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako 

podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

Ogólne zasady wykonywania okładzin. 

Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do  

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku.

 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

 elementy powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej

+5°C. 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2  mm/m,  odchylenie  powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 
2 mm na długości łaty dwumetrowej.

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe.

 Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej 

dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić 

jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 

osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 

przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 

ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 

podłogowymi.

 Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10

– 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 

płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 

klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 

płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 

szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych 

gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 

odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.

 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 

narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 

licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

 

Układanie płytek: 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5˚C i nie 

więcej niż +25˚C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
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wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc.

 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża: 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa.

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze: 

 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek.

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 

łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano 

w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7. 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
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 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładzin ceramicznych obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie okładziny z płytek kamiennych, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych. 

PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 

1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 

PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie 

PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie 

stabilności wymiarowej 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek i wykładzin PCV i tekstylnych w zakresie 

przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 
  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  
45432000-4 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 

ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem wykładzin z PCV 

 wykonanie wykładzin tekstylnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wygładzina PCV – typ wykładziny wg Dokumentacji lub w porozumieniu z Projektantem. 



SST 
09 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

219 

 

 

 

 

Parametry techniczne wykładziny obiektowe do pomieszczeń użyteczności publicznej, o 

parametrach: 

 rodzaj wykładziny: heterogeniczna PCW 

 typ wykładziny: rulon 

 grubość całkowita: 2mm 

 grubość warstwy użytkowej: 0,7mm 

 ciężar całkowity: 2800gr/m2 

 wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR 

 klasa reakcji na ogień: Bfl-s1 

 klasa ścieralności: grupa T 

 odporność na odgniecenia: ≤ 0,05mm 

 elektrostatyczność: ≤ 2,0kV 

 bardzo wysoka odporność chemiczna 

 odporna na fotele na kółkach wg EN425 

 światłoodporność: > 6 

 akustyka: 5 dB 

 odporna na grzyby i bakterie wg EN ISO846 

 antypoślizgowość: DS.:  0,30 

 kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego na podstawie dostarczonych 

próbek kolorystyki. 

 

Wykładziny powinny być całkowicie odporne na działanie między innymi: detergentów 

syntetycznych, mydła, amoniaku (stężenie 5%), wody utlenionej (stężenie 10%), podchlorynu sodu 

(stężenie 1%; składnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stężenie 1%, np. stosowny do 

usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz 

jako składnik proszków do czyszczenia urządzeń sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu. 

 

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

 opinię PZH 

 atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854 

 określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204 

 Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. Sprzęt 

do przygotowania i nakładania kleju – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 

przygotowania masy, zębate pace stalowe. Sprzęt do układania wykładziny – noże i nożyce do 

docinania płytek i pasów wykładziny 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2. Transport materiałów 
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Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, 

dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

 

Dla składowania materiałów Wykonawca powinien zapewnić: 

 odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu 

ich przyjęcia na budowę (dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. 

żywic syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych itp. - co powinno być zaznaczone w 

projekcie), 

 pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę 

wyżej wymienionych wyrobów, 

 pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

Wszelkie prace wykończeniowe sufitów i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają być 

również drzwi. Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane. 

Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze 

technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej 

rozpoczęcie robót posadzkowych. 

Zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin podłoża betonowe muszą spełniać następujące warunki: 

 czyste 

 odpowiednio twarde i stabilne 

 wymiarowo gładkie 

 permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotność dla wykładzin wynosi 3% 
(wagowo)). 

 czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien być krótszy niż 28 dni 

 w przypadku nierówności podłoża przekraczających dopuszczalne, podczas 

przygotowania podłoża pod wykładziny używa się mas wyrównujących do 

szpachlowania lokalnych nierówności lub mas samopoziomujących do wyrównania 

całości podłoża. 

 nie zastosowanie się do powyższych wymagań spowoduje nieprawidłowości w 

instalacji wykładziny, co w konsekwencji może doprowadzić do jej zniszczenia i 

konieczności ponownej instalacji. 
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 Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. w przypadku 

mniejszych wartości należy przeprowadzić konsultacje i pomiary oraz zastosować mostek 

gruntujący na bazie epoksydów. 

 Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana. 

 W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub 

szlifowanie. 

 Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i 

usunąć wszelkie luźne cząstki. 

 Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika 
budowy. 

 Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania 
instrukcji producenta stosowanych materiałów. 

 Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym 

wahaniom temperatury, przeciągom, przewiewom. 

 W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25ºC. 

Unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie 
konieczności wykonać zacienienie. 

 

Wykładzina PCV 

Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i 

wytrzymałości (klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i pozostaną 

suche. Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się do PCV przy 

użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 g / m2. Jednocześnie należy zwracać uwagę  

na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy kontrolować czy odwrotna strona wykładziny jest 

dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stosowanie wodnych klejów dyspersyjnych nie 

zawierających rozpuszczalników. 

Dla określenia zapotrzebowania na wykładzinę należy dokonać pomiaru szerokości i długości 

potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. Spoiny 

czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, które dochodzą do 

otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te powierzchnie. Boczne otwory 

drzwiowe i nisze można pokryć paskami wykładziny. Odpowiedni sposób przechowywania jest 

warunkiem wstępnym zachowania własności technicznych wykładzin PCV . Rolki składowane są z 

zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej 

temperaturze. Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią 

zewnętrzną ku górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24 godzin w 

temperaturze nie niższej niż 18 st. C i poza zasięgiem bezpośredniej operacji słonecznej. Dzięki 

temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dopasowanie się do wilgotności i panującej 

temperatury pomieszczenia. Podczas układanie poważne znaczenie ma nie tylko temperatura 

pomieszczenia ale także temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i wilgotność względna nie 

przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%. Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża 

przykleić na całej powierzchni i walcować wałkiem o wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcować 

ponownie w przeciwnym kierunku. 

Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu krawędzi 

odcinka. Tylko równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste połączenie. Pierwsza 

krawędź daje się obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi wykładziny. Drugą 

krawędź można przyciąć dwoma metodami: 



SST 
09 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

222 

 

 

 

 

- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany jest 

nożem wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski można obcinać w 

przeciwnym kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego; 

- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana 

jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania stosowany jest 

traser. Odpadające paski obcinane są przy użyciu ostrza hakowego. 

Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami odcinków 

pozostała szczelina około 0,50mm. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina 

pozostała pusta, to znaczy aby obie krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu od 

czoła należy uwzględnić ewentualne możliwe zmiany wymiarów wykładziny. Dlatego przy 

układaniu na styk dłuższych odcinków godnym polecenia jest obcinanie styków dopiero  po 

ułożeniu odcinków na kleju. 

 

Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów klejów. 

Wybór właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne wcieranie 

są nieodzownym elementami właściwego pokrywania klejem strony spodniej wykładziny. Przed 

klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w czasie 

zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) 

łożyska pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. 

Najpóźniejszy moment wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i wilgotności 

powietrza oraz wsiąkliwości i wilgotności podłoża. W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż 

rulony odwija się w poprzek. 

Przy układaniu wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste 

miejsca, które odnajduje się młotkiem przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla 

rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają rozwałkowane 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych wykładzin. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem wykładzin podano w 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wykładzin obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ułożenie wykładzin 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 

2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z 

późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia 

(Dz.U. nr 26, poz. 241) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

PN-B-10150:1965 Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru powłok malarskich wewnętrznych w zakresie wykonania okładzin i wykładzin z płytek 

ceramicznych w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni we 

Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Ściany: trzy 

razy emulsja wewnętrzna na gładzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na 

zabrudzenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

W obrębie pomieszczeń przychodni zastosowane będą materiały z atestem higienicznym z 
przeznaczeniem do stosowania w służbie zdrowia 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

 mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

 Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych 

powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu 
barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie 

wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na 
zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 

Farba emulsyjna 

Farba emulsyjna – rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i wypełniaczy) w 

spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb 

dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub 

kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych. 

Farba lateksowa 

Bezemisyjna, jedwabiście matowa farba lateksowa do wymalowani wewnętrznych wnętrz. Klasa 1 

odporności na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary – zgodnie z 

projektem PB, 

 
Parametry: 
Kryterium 

 

Norma / Wytyczne 
 

Wartość 

Gęstość – mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3 

Lepkość przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas 

Przyczepność TP OS 1,5 N/mm2 
Zaw. części stałych VIQP 033 68% 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 

Do wykonywania robot należy stosować: 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

Farby chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego. 

Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 

(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 

odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
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Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 

kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 

 w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy 

nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 
 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, w % 

masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

 
3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

 

Tynki i powierzchnie betonowe i gipsowe 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

Powierzchnie metalowe 

Elementy stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:2007, dla danego typu farby podkładowej. 

Stopień czystości przygotowania powierzchni powinien być zgodny z oznaczeniami w tabeli 

systemów – 2 i 1/2 
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Ostre krawędzie i spawy powinny być obrobione zgodnie z wymogami normy PN – ISO 8501-3 

Nałożenie pierwszej warstwy powłok ochronnych powinno nastąpić nie później niż 6 godzin od 

zakończenia procesu przygotowania powierzchni. 

 

5.4. Gruntowanie 

Tynki i powierzchnie betonowe 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 

 

Powierzchnie stalowe 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

Przed malowaniem należy sprawdzić zaokrąglenie krawędzi i oczyszczenie spawów, a w razie 

potrzeby usunąć wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania, 

ruchome części trące należy zabezpieczyć przed pomalowaniem przez oklejenie taśmą malarską. W 

pierwszej kolejności należy pokryć gruntem przy pomocy pędzla: krawędzie, otwory, łby nitów i 

śrub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostępne. 

Zalecanym sposobem nakładania gruntu na konstrukcję jest natrysk hydrodynamiczny 
(bezpowietrzny). 

 
 

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

 Drugie malowanie można wykonać po: - 

 wykonaniu białego montażu 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4. 
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

 

Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki z farb i lakierów 

olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, Powłoki powinny 

mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 

stosować farby w różnym odcieniu. 

Wymagania dla powłok: 
 wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 

smug, plam i śladów pędzla, 

 grubość min.100m, 

 przyczepność do podłoża 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania  

od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% 

(wg zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 

Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy 

można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 

handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 

akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 

czasie nadają się do użytkowania. 

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych. 

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając 

sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. 

gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. 

Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu 

(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy schnięcia 

podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy zwrócić również 

uwagę na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. 

Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie 
pokrytych. 

Ilość i grubość nakładanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta 

wentylację. 
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5.6. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt. 5.3. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach , kiedy należy go 
stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

 

Podstawowe techniki malarskie 

Nakładanie pędzlem 

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania  małych powierzchni (np. 
narożników) ze względu na niską wydajność; 

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu; 

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże. 

Nakładanie wałkiem 

 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 
prostotę i dużą wydajność; 

 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 
nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny 

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 

 Należy   pamiętać   o przecedzeniu farby   przed   użyciem, aby usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 
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 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

Badanie powinno obejmować: 

 określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 

miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie 

ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany. 

 określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

 sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do 

malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 s. 

W przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się 

organoleptycznie porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-8501-

1. W przypadku określania chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi komparatorami. 

Zapylenie powierzchni stalowych należy ocenić przez przetarcie czystą szmatką. Wilgotność ocenić 

przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

 
Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania dadzą 

wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie. 

Ocena powinna obejmować: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzów odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 



SST 
10 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

234 

 

 

 

 
 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża. W przypadku podłoży matalowych należy stosować metodę opisaną w PN EN – ISO- 
2409 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 6. 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostką obmiarową wykonania m2 powierzchni 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8.2. Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na  stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 
8.5. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 

zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 

pomniejszona. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy. 

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje następujące roboty: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

 przygotowanie podłoża, 

 wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sąsiednich powierzchni, 

 malowanie farbą podkładową, 

 malowanie farbą nawierzchniową, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN ISO 6272:1999 Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 

pomocą aparatu Du Pont'a 

PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 

barwy metodą przyspieszoną. 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne 
PN-EN 1062-1:2004 

(U) 

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia 

PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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STOLARKA I ŚLUSARKA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających wymianie stolarki i ślusarki w związku z przebudową i remontem wraz 

z aranżacją wnętrza krytej pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

 

45400000-1 

  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 
45420000-7 

 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 

zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 

do jego długości, 

 

 

 



SST 
11 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

240 

 

 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ślusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – skrzydła płycinowe wewnętrzne z 

ramiakiem drewnianym i wypełnieniem płytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, płyta wiórowa) z 

okleiną wodoodporną (laminat). Drzwi do węzła sanitarnego, ubikacji dla niepełnosprawnych, 

kuchni z otworami nawiewnymi. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe na profilu aluminiowym. 

Wypełnienie drzwi panelami z tworzywa sztucznego. 

 

Roboty przewidziane przy wymianie okien: 

- rozebrać zewnętrzny parapet , 
- zdjąć skrzydła okienne, 

- zdemontować ościeżnice z zachowaniem parapetów wewnętrznych, 

- przygotować otwór do montażu nowego okna , sprawdzić wymiary otworu, 

- założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzić 
ościeżnicę w otworze założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

- osadzić kołki mocujące kotwy, 

- założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie okna w poziomie i pionie , 

- uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

- w razie potrzeby wykonać spadki pod parapet zewnętrzny z zaprawy cementowej, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży zewnętrznych do lica ściany, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych do lica ściany 

- wykonać montaż parapetów na kleju montażowym lub piance 

- wywieźć materiały z rozbiórki 

 

Wymiana stolarki drzwiowej: 

- zdjąć skrzydło drzwiowe, 
- zdemontować ościeżnicę, 

- przygotować otwór do montażu nowych drzwi aluminiowych, sprawdzić wymiary otworu, 
- założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzić ościeżnicę 

w otworze założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

- osadzić kołki mocujące kotwy, 
- założyć skrzydło i sprawdzić ustawienie drzwi, prawidłowość funkcjonowania, zamykania, 

mechanizmów zamka i samozamykacza, 

- uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży zewnętrznych do lica ściany, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych do lica ściany, 

- wywieźć materiały z rozbiórki, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
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Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 

techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wymiary, typy, ilości oraz wyposażenie poszczególnych elementów zgodnie z zestawieniami 

zawartym w dokumentacji projektowej. 

 

- drzwi wejściowe – aluminiowe z wypełnieniem z tworzywa sztucznego, 

- drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 

- ościeżnice drewniane zwykle, 

- okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne 

 

Stolarka okienna. 

Okna nowo projektowane z PCV wsp. przenikania ciepła Kmax=0,9W/m2K wyposażone w 

nawiewniki powietrza (stolarka okienna powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach 

budownictwa użyteczności publicznej wymiary wg. projektu sprawdzić na budowie), 

ramy z profili bezołowiowych co najmniej pięciokomorowych, wzmocnione stalowymi profilami, 

szyby zespolone podwójnie oszklone, 

wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, 

okna dwuskrzydłowe i trójskrzydłowe ze słupkiem stałym 

mikrowentylacja w skrzydłach uchylno-rozwieralnych. 
profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram 
okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 

blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch funkcji 
kwatery uchylno - rozwieralnej, 

 

Okna PCV 

Kształtowniki - powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum pięciokomorowe, w 

kolorze białym wg określonych przez producenta norm, wzmocnione kształtownikami. 

Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz wzmacniania 

wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do 

komór kształtowników tworzywowych. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją 

powłoką cynkową 275g/m2 

Szyby – okna szklić szybami zespolonymi jednokomorowymi, spełniającymi wymagania PN-91/B- 

02020 (ochrona cieplna budynków) i o izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=34 (-2; -5) dB 

wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń). 

Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy stosować kompletne okucia 

objęte aprobatą techniczną, 

Konstrukcja okien – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy wykonać 

w konstrukcji jednoramowej z materiałów spełniających wymagania normowe. 

Maksymalne wymiary skrzydeł okien z kształtowników wysokoudarowego PCV powinny mieścić 

się w przedziale określonym przez producenta systemu. Kształt i szczegółowe wymiary powinny 

być zgodne z dokumentacją systemową. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B- 

10085/A2+A3. 
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Złącza konstrukcyjne – kształtowniki przeciętne pod kątem 45 o należy łączyć w narożach 

ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania. Łączenie szczebliny z kształtownikami pionowymi w 

ramie skrzydła powinno być wykonane za pomocą łączników mechanicznych, oraz zwiększenie 

sztywności elementów ościeżnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. Jakość 

zgrzewu powinna spełniać wymogi zakładane przez producenta dla poszczególnych profilów z 

nieplastyfikowanego PCV. 

Okucia – okucia powinny być mocowane w sposób określony przez producenta okuć, 

z uwzględnieniem wymagań systemowej dokumentacji producenta kształtowników tworzywowych. 

Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeżnicy i ramie skrzydła należy wykonać 

otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do wentylacji wrębów na szybie. Wymiary i 

rozmieszczenie powinny być zgodne z dokumentacją systemową. 

Uszczelki – uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie 

długość górnego poziomego ramiaka skrzydła. 

Osadzenie szyb - szyby powinny być osadzone na podkładkach rozmieszczonych na wrębie 
(zależnie od położenia osi obrotu skrzydła) zgodnie z instrukcją ITB nr 183. 

 

Właściwości techniczne – stolarka okienna z PCV 

Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny być większe 

niż 1/300 rozstawu podpór kl. C wg PN-EN 1210.2001. 

Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny 

skrzydła zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i 

szklenia. 

Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do 

ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność 

działania. 

Współczynnik przenikania ciepła – ram) nie powinien przekraczać Ur<2.0W/m2K. 
Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych zgodnie 

z PN-91/B-02020. 

Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zroszeniu 

ich powierzchni wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy różnicy ciśnień Δ = 25daPa. 

 

Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej. 
 

• drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepły 
typu w kolorze naturalne aluminium, 

• kształtowniki wykonane ze stopu aluminium. 
• właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyłki 

od wymiarów zgodne z PN-EN12020-2-2004, 
• kształtowniki w drzwiach zewnętrznych ocieplone - z przekładką termiczną, 
• kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową, odporność powłoki na korozję wg 

PN-76/h-0406/02; stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania w temperaturze 35°C — 
mgły solnej, grubość powłoki nie mniejsza niż 60mm, twardość względna nie mniej niż 0,7; 
odporność na działanie cieczy - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej 
o temperaturze 3°C i 40°C. 

• płyciny aluminiowe ocieplone, przeszklenia szkłem P-4 /drzwi zewnętrzne/, szkłem P-2 /drzwi 
wewnętrzne/ - rozmieszczenie według zestawienia PT, 

• do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM 
spełniającego wymagania norm DIN 7863. 

• współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax=2,0 W/m2K, 
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• wyposażenie według zestawienia PT, 

• skrzydło drzwiowe wg zestawienia stolarki, z zamkiem i klamką, 

• okładzina skrzydła z blachy stalowej w kolorze wg dokumentacji, 

• ocieplenie skrzydła pianką poliuretanową lub płytą styropianową, 

 
Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej wewnętrznej: 

 płycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, obłogowane 
naturalnym obłogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiającym 
fakturę drewna w kolorze złoty dąb, 

 ościeżnice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokość 
ściany, uszczelka wyciszająca w futrynie - umiejscowienie według zestawienia PT, 

 ościeżnice stalowe - umiejscowienie według zestawienia PT, 
 skrzydła o podwyższonej odporności na wilgoć, uszczelka na całym obwodzie, 
 drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w szyby mleczne, 

 wyposażenie według zestawienia PT, 
 

Drzwi wewnętrzne stalowe 
 drzwi stalowe, wykonane fabrycznie, wzmocnione, druga klasa antywłamaniowa,
 skrzydło - płyta gr. 52 mm, wypełnienie płytą spienionego polistyrenu, blacha stalowa 

ocynkowana dwustronnie i pokryta od stony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym,
 ościeżnice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym z 

trzema zawiasami i trzema bolcami antywyważeniowymi
 uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na całym obwodzie,
 wyposażenie według zestawienia PT,

 

Kabiny sanitarne 
 kabiny sanitarne systemowe z płyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokość przegród - 

210cm) przeznaczone do budynków użyteczności publicznej,
 elementy kabin wykonane z płyt wiórowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm,
 konstrukcja kabin wzmocniona,
 drzwi i ścianki muszą posiadać prześwit 15 cm nad posadzką.

 wyposażenie według zestawienia PT
 

Podokienniki wewnętrzne (parapety) z tworzywa sztucznego, lub z konglomerat. 
 

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm, kolor 

biały, - zakończenia parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego o szer. ok. 22 cm 

 

Pozostałe materiały wykończeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon 

wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykończeniowe 

(maskujące), zaprawy budowlane zwykłe 

 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

Zalecenia ogólne: 

 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

 Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

 Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 

ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

 Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

 Okucia powinny być  tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
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zgodne z ich przeznaczeniem. 

 Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych otworów. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 

przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 

oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 

montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek 

dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi 

oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 

Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, 

sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i 

zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 

uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na 

wykonawcy przeszkleń. 

5.3. Montaż stolarki okiennej 

Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, 

sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i 

zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 

uzgodnić z architektem i inwestorem. 

 

Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych 

elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie 

obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 

Nadzór nad montażem konstrukcji. 

Montaż okien powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub 

przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z 

jego zaleceniami. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 

elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz 

wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych 

przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w 

prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta 

systemu. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, 

jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów 

Dobór profili 

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych 

cieplnie są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone termicznie, których elementy 

składowe stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe – zewnętrzny i wewnętrzny - są połączone 

na stałe za pomocą elementu izolującego. 
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Profile złożone muszą pewnie przenosić obciążenia wiatrem. Równie niezawodne muszą być 

przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych obciążeń pomiędzy profilem 

zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy jednocześnie uwzględnić wartości 

momentów bezwładności (lx) podane przez producenta profili. 

Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełnić wymagania izolacji 

cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody należy wręby profili i przedsionków tak 

ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie 

pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile złożone) znajduje się w strefie wrębu i 

przedsionka, to musi ono być – bez dodatkowego uszczelnienia – wodoszczelne i odporne na  

działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować 

według instrukcji producenta szkła. 

Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar skrzydeł 

muszą być przestrzegane. 

Złącza profili 

Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom 

wewnętrznym profilu – połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku 

skosów należy zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia profili. Także w 

przypadku łączników styków jest konieczne uniemożliwienie wnikania wody do konstrukcji przez 

zastosowanie poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających. 

Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni zachowana także w 
strefach naroży i styków. 

Uszczelki skrzydeł 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 

odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być 

wymienialne. 

Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – uchylonych, w oknach 
uchylnych jest obowiązkowe. 

 
Odprowadzanie wody z konstrukcji 

 Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą 

zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających 

(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy 

osłonić kapturami. 

Okucia 

 W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu. 

 Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z 
wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od wewnątrz). 

Wymiary (obmiary) główne 

 Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 

 Jeżeli Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle określony, terminie przygotowanej do montażu 
konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy 

należy uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych. 

Montaż elementów 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 
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sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

 Połączenia elementów aluminiowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotw 

należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów 

budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy konstrukcji. 

 Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome 

płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez 

zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. 

 Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny 

jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to 

Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych 

połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji. 

 Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Stosowane elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane. 

 Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. 

Oznacza to konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i 

przed wilgocią oraz ruchu spoin. 

Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli 

 Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane EPDM. Jakość 

(cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu 

celowi ich zastosowania. 

 Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. 

Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych 

mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej temperatury 

tak szczelni przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, że przy 

dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może nastąpić jej 

oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogą stykać się z masami 

bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą 

mas trwale plastycznych należy postępować ściśle według wytycznych producentów mas. Przy 

uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomocą folii 
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uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych producentów. 

 Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy przedtem usunąć 

ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy tym 

przestrzegać wytycznych producentów folii. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżnicą, a materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

Montaż okien 

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad: 

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości 12 do 15 cm od 

górnych i dolnych naroży ram okiennych. 

Dla okien o wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych a 

dla wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm. 

Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien 

szerszych dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna do 70 cm. Kotwy na górnej 

ramie mocować w pobliżu słupka środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka 

z ramą zewnętrzną. 

Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm 

umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej. 

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą 

klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy kołków 

rozporowych. 

Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną  

wypełnić pianą poliuretanową. 

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne. 

Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy ościeży, 

ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości. 

Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową. 
Styk okna z wewnętrznym parapetem lastrykowym zamaskować ćwierćwałkiem z PCV lub 

drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa 

po osadzeniu nie powinna wykazywać krzywości i wypływu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki 

podokiennika należy naprawić klejem. 

ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. 
Zamontować zdemontowany podokiennik blaszany. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów, 
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 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i 

elementów ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

 jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 

 poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST i PB. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 OST „Wymagania ogólne” 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  w [szt] lub [m2] stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 montaż i osadzenie elementu,\ 

 dopasowanie i wyregulowanie 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badań 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 

PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo- 

krzemianowe Część 1: Definicje i opis. 

PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo- 

krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
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PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 

klasyfikacja. 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 

PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1154:1999  Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi 
rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 

PN-EN 12527:2002 Kółka i zespoły jezdne - Metody badań i aparatura badawcza. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  związanych  

z wykonaniem instalacji wod.-kan. w związku z przebudową i remontem wraz z aranżacją wnętrza krytej pływalni we 

Wrześni. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45332200-5 

45332300-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wyko- 

nanie robót zawartych w pkt 1.1 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji we- 

wnętrznych; j.n. 

- instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

- instalacji hydrantowej, 

- instalacji kanalizacji sanitarnej, 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen- 

klaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu bu- 

dowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 

 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czer- 

palnych wody zimnej. 

 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czer- 

palnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 

 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, za- 

instalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się 

wodę do gaszenia pożaru. 

 
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów wodociągowych, mające za- 

stosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża. 

 
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony w na- 

sadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych. 

 
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z prądownicy 

wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji. 
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Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem 

urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 

 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu 

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika. 

 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyni- 

ku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych. 

 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

Odpływowym. 

 
Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub 

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

 
Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub in- 

nego odbiornika. 

 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka- 

nalizacyjnej. 

 
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - gospodarczych z 

atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicz- 

ną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy- 

słowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj- 

no-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 

inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa  

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych in- 

stalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow- 

lano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczą- 

cymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.   

2. 

Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub po- 

siadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo- 

ciągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadec- 

two (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
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Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wy- 

mogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót bę- 

dzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni- 

kami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 

Rury przewodowe wodociągowe 

Przewody: 

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z kształtkami, 

Armatura: 

- Zawory odcinające 

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej 

- Zawory kulowe z kurkiem spustowym 

- Zawór antyskażeniowy 

- Zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie) 

- Zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową, pisuar) 

- Zawór czerpalny z perlatorem 

- Przepustnica z siłownikiem elektrycznym + Moduł szafy sterowniczej 

Izolacja termiczna 

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm. 

2.3. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

Rury przewodowe wodociągowe przeciwpożarowe 

 Rura stalowa ocynkowana wraz z kształtkami

 
Wyposażenie: 

 Hydrant wewnętrzny HP 25,

 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm

 
Izolacje: 

 Izolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm

 
2.4. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rury i kształtki z PVC 

- Średnica: Ø 110 , 75, 50mm 

Rury i kształtki z PVC klasy S 

- Średnica: Ø 160 , 110, 75,mm 
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Rury i kształtki PE 

- Średnica: Ø 50, 40mm 

Czyszczaki 

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm 

Rura wywiewna 

- Średnica:  110mm 

- Średnica:  75mm 

Wpusty 

 
 

Inne 

 

 
- Wpusty podłogowe z kratka ściekową ze stali szlachetnej 

 
 

- Przepompownia podposadzkowa ścieków sanitarnychB125 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

- Koparka gąsienicowa 0,6m3 

- Samochód dostawczy do 0,9t 

- Samochód samowyładowczy 5t 

- Spycharka gąsienicowa 74kW 

- Ubijak spalinowy 200kg 

- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma- 

gazynów na plac budowy. 

 
 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. 

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wy- 

ładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować 

do granic wykorzystania wagonu. 

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
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- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien od- 

bywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 

- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 

transportu. 

- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzy- 

niach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknię- 

cia i rozbicie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszko- 

dzeń      i      odkształceń       przewożonych       materiałów       i       nie       wpłyną      niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo- 

nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

- Wykonawca    będzie     usuwać     na     swój     koszt     wszelkie     zanieczyszczenia     spowodowane 

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględ- 

niając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji  

wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun- 

kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Minister- 

stwo Infrastruktury. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych mate- 

riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wyma- 

ganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 

prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 

Branżowe. 

 
 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

- lokalizacja przyborów i urządzeń, 

- wykonanie przekuć przez przegrody, 

 
Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

- wykonanie przekuć przez przegrody. 

 
 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód wody 

ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami 
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elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi  a elektrycznymi powinna wynosić  

co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co 

najmniej 15 cm. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie 

większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany 

jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach bu- 

dowlanych. 

Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w 

miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe. 

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 

do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby 

były łatwe do zlokalizowania. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 

punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco 

większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy-  

wa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łą- 

czyć rur. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności 

ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpo- 

wiedniej odporności ogniowej. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 

Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. 

W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo- 

ry czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem. 

 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim: 

- montaż rur, 

- montaż armatury na przewodach, 

- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 

- próby szczelności instalacji wodociągowej, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 

- montaż izolacji na przewodach. 

 
 

Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim: 

- montaż rur, 

- montaż armatury na przewodach, 

- próby szczelności instalacji wodociągowej, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 

- montaż izolacji  na przewodach. 

 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu in- 

stalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posado- 

wienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-  

nać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne. 
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Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody      należy      układać      w      odcinkach      prostych,      równolegle      do      najbliższej      ściany  

i w odpowiedniej od niej odległości. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń.      Rury      łączy      się      poprzez       wciśnięcie       do      oporu       bosego      końca       rury, 

po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. 

Przewody   należy   mocować   do   elementów   konstrukcji    budynku    za    pomocą    uchwytów  

lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować 

rurę pod kielichem. 

Przed    zakryciem    rurociągów    należy    przeprowadzić    badania    szczelności    na    eksfiltrację  

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spad- 

ków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

Połączenia rur należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do ze- 

wnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomo- 

cą trójników o kącie nie większym niż 45°. 

Podejścia do urządzeń łączyć metodą wciskową. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporno- 

ści ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od- 

powiedniej odporności ogniowej. 

Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 

Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 

Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 

Przybory     i     urządzenia     łączone     z     urządzeniami     kanalizacyjnymi     należy     wyposażyć   

w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rurociągów 

 montaż podejść do przyborów 

 podłączenie przyborów i wpustów podłogowych, 

 montaż pozostałych urządzeń, studni, itp 

 uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 

 
 

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji. 

 
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodocią- 

gowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
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- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotli- 

wością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN- 

91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 

- badanie ewentualnego drenażu, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warun- 

kami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 

 
6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić 

dezynfekcję. 

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych 

prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warun- 

ków. 

 

6.5. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI 

Instalację kanalizacji należy poddać badaniom na szczelność tej instalacji. Pionowe przewody wewnętrzne pod- 

dawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Podejścia i przewody spustowe kanali- 

zacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody poziome kana- 

lizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 

oględziny. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jednostka obmiarowa: 

- m -> dla robót związanych z przewodami, izolacjami 

- sztuka-> dla elementów (zawory, przybory sanitarne, armatura białego montażu, urządzenia, itp.) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszyst- 

kie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wy- 

niki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewo- 

dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omó- 

wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowa- 

dzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wy- 

magania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 

na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych 

należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Dziennik budowy, 

c) Atesty i zaświadczenia, 

d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte, 

e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji 

f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 

g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 

h) Świadectwa badań jakości wody. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. OGÓLNE 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 
10.2. NORMY 

 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY 

1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

3 PN-B-02863:1997 

+ Az1:2001 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

4 PN-B-02865:1997 

+Ap1 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 

6 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania 

7 PN-ISO 4064-2 

+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

8 PN-B-02865:1997 

+ Ap1 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

9 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 

10 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 

11 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwin- 

tem walcowym. Wymiary 

12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6: Hydranty 

13 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu 

15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

16 PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe 

17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe 

18 PN-EN 37:2000 Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary przyłą- 

czeniowe 

19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 

20 PN-EN ISO 9001:2009 

+ AC:2009 

Systemy zarządzania jakością. Wymagania 

21 PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście 

wykorzystujące zarządzanie jakością 

22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 

23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 

24 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wy- 

magania i badania 

25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie za- 

mykane zwory do pisuarów PN10 

26 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i 

badania. 

28 PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt z usiecio- 

wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badań 

29 PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem sieciującym do 



SST 
12 PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZA PŁYWALNI 

KRYTEJ WE WRZEŚNI 

264 

 

 

 

 
  wanien i brodzików do użytku domowego 

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy- 

stości i ścieków (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wy- 

magania dotyczące rur, kształtek i systemu 

31 PN-EN 877:2004 

+ A1:2007 

+AC:2009 

Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapew- 

nienie jakości 

32 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa- 

nie, sterowanie jakością 

33 PN-EN 1253-1:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań 

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów stru- 

mienia 

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do syste- 

mów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne 

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo- 

ciągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu 

39 PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych 

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 

41 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i 

badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

 

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągo- 

wych 

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me- 

tody badań i wyposażenie 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągo- 

wych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 

PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 

PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 

PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 

PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 

PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
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PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 

PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 

PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 

Wymagania i badania 

PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z 

tworzyw sztucznych 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

kompakt. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

dziecięcych. Główne wymiary 

PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana. 

PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 

PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 

PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-C-89204:1974 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
 

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne normy lub 

wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony między współpracującymi stro- 

nami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w arty- 

kule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u której 

podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stoso- 

wania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane 

[...]. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu wi- 

dzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne... 

 
10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

- Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP  

1.1.  PRZEDMIOT ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

wykonaniem instalacji grzewczych w związku z rozbudową i przebudową budynku krytej pływalni we Wrześni.  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach  

  45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  

    45331100-7  
45333000-0  

Instalowanie centralnego ogrzewania  

  

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 

wewnętrznych; j.n.  
-  instalacja grzania (centralnego ogrzewania do zasilania grzejników i nagrzewnicy) przy 

użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

  

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych 

w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.  

  

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach 

temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.  

  

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 

projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.  

  

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.  

  

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20 °C.  

  

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.  
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Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur 

stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.  

  

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania 

– przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

  

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE  

  

  2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo 

dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.   

  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi ST.  

  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

    

  2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI GRZEWCZEJ C.O.   

 Rury przewodowe   

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z kształtkami,  

Armatura i osprzęt  

- Zawory kulowe odcinające  
- Zawory równoważące  
- Zawór zwrotny  gwintowany  
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- Zestaw przyłączeniowy podwójny kulowy kątowy   
- Zestawy przyłączeniowe kątowe  
- Zawory powrotne odcinające  
Grzejniki  

- Grzejniki płytowe   

Izolacja termiczna  

- Izolacja termiczna z otuliny z pianki PU gr. 20mm, 30mm, 50mm, 60mm,  

  

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.  

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH  

 -  Samochód dostawczy do 0,9t  

4. TRANSPORT  

4.1. PRZEWODY I KSZTAŁTKI  

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 

zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię 

ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 

Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż: 1,5m   
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być 

ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 

użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 

z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika 

widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 

drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, 

folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 

30°C. Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż:  
- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze  
- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach  
- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych  

4.2. GRZEJNIKI, I POZOSTAŁE URZĄDZENIA  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. 

Palety z urządzeniami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport urządzeń luzem, ułożonych w warstwie, 

zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Transport wszelkich urządzeń należy dostosować przede wszystkim do wytycznych producenta/dostawcy tych 

urządzeń.  

4.3. ARMATURA  
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Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
4.4. IZOLACJA TERMICZNA  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 

stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny 

na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 

uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych 

instalacji grzania i chłodzenia. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi 

Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL 

zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.  

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Roboty przygotowawcze dla instalacji grzewczo - chłodniczych   

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, - 

lokalizacja urządzeń.  

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI  

Prowadzenie przewodów  

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur:  

  

1. Natynkowe  

Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami ochronnymi 

(piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur na uszkodzenia 

mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji.  

  

2. Podtynkowe w przegrodach  

Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:  
- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego, 

jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe 

wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). Następnie bruzdy zakrywa 

się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy owinąć papierem folistym lub 

prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłużny.  

Roboty montażowe instalacji   

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco większe 

średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a 

przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur.  
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy 

punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.   
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Nie wolno prowadzić przewodów cieplnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,   
Odległość między przewodami cieplnymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach 

krzyżowania się przewodów - 5 cm), między cieplnymi i a gazowymi - co najmniej 15 cm.   
Przewody układać w bruzdach ściennych, pod stropem, przy ścianach zewnętrznych. Część przewodów 

prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe.  
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.   
Wszystkie przewody powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy przepłukać wodą. - 

montaż rurociągów z rur stalowych i z tworzyw sztucznych   
- montaż armatury na przewodach,  
- montaż podejść do grzejników,  
- próby szczelności instalacji,   
- płukanie przewodów   
- uszczelnienie przejść p. poż. przez przegrody budowlane, -  montaż izolacji z pianki polietylenowej i 

poliuretanowej.  

  

MONTAŻ  ARMATURY  

• Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana.  

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna by instalowana tak, żeby była dostępna  

do obsługi i konserwacji.  
• Armaturę na przewodach należy tak instalować , żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej by 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć , zgodnie z projektem 

technicznym.  

• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.  
• Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a tak e na gałęziach powinna by 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie 

dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił  przepływ wody w obu kierunkach.  
• Armatura spustowa powinna by instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna by 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzoną w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 

wykonanych z materia u (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.  
• Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysoko ci 2÷3 

kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20÷25 grzejników, powinny by wyposażone w armaturę 

odcinającą z armaturą  spustową , montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.  

  

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI   

• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 

ciśnienia,  
nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 

grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 

instalacji w stanie zimnym.  
• Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami oblicze 

hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.  
• Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien by 

ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynno ustawienia należy 

dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  
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• Do regulacji przepływu czynnika przez nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej zastosować zawór 

regulacyjny trójdrogowy, dostarczany wraz  automatyką centrali.   

  

ZABEZPIECZNIE TERMICZNE  

Izolacja termiczna otulinami z pianki polietylenowej i poliuretanowej.  

          

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY   

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.   

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA  

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych),  
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji, 

odpowiadają założeniom projektowym,  
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,  
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,  
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i 

PN-91/B-10728 [13].  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  
- sprawdzenie szczelności instalacji,  
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, -  sprawdzenie kwalifikacji monterów i 

kontrola połączeń.  

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI   

Instalację należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli 

manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.  
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.  
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać wodą.  
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych 

prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki 

należy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”.  

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
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Jednostka obmiarowa:  
- m -> dla robót związanych z przewodami, izolacjami  
- sztuka-> dla elementów (armatura, urządzenia, elementy grzejne, itp) i urządzeń.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:  
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),  
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania.  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 

na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Przy 

odbiorze instalacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  
a) Dokumentacja powykonawcza,  
b) Dziennik budowy,  
c) Atesty i zaświadczenia,  
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte,  
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,  
f) Protokoły wykonania płukania instalacji   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

               Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENY ODNIESIENIA  

10.1. OGÓLNE  

Ogólne przepisy podano w  „Wymagania ogólne” pkt 10.  

10.2. NORMY  

Normy aktualne  

• PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  
• PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  
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• PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
• PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
• PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności.  
• PN-EN 1057-1:2010 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  
• PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
• PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 

obliczania.  
• PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania.  
• PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne.  

• PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.  
• PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
• PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

• PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.  

• PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.  
Normy archiwalne bez zamienników:  

• PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
• PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
• PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 

m3.  

• PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  

  

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne 

normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony między 

współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie 

Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji 

dobrowolnej”:...W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji 

normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie 

jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm 

aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - 

jednak rozwiązania te nie są błędne...  

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  

-  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. - 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  -  Przepisy i wymagania 

SANEPID.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych w związku z przebudową i remontem wraz z 
aranżacją wnętrza krytej pływalni we Wrześni. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

  45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 

  45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

  45312310-3 Ochrona odgromowa 

 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodności itp.). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 

odbioru robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na 

celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
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1.4. Zakres robot objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. 
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2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź, 

liczba żył: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 

ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy 

od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 

należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 

Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do 

+ 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich  i 

średnich. 

 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 

mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 

sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 

puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 

IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 

montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 

puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 

przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 

żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 

być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych  
i natynkowo-wtynkowych: 

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków". 

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 

mm2. 

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

- 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 

przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym 
do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 
Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 

przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie 

izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 

otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach 

 
Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych 
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należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać 45°. 

 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

- są właściwie oznakowane i opakowane 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 

krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 

wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 

należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 

dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być 

wykonywane w odpowiedniej kolejności: 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.5. Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . Należy zwrócić 

szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 

jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po 

której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w 

zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu 

otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 

danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy 

zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach. 

5.6. Układanie przewodów i kabli oraz rur instalacyjnych 

 
Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
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- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i 
miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 

przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 

podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 

kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 

przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 

spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 

(lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o 

średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 

wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą 

być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 

04700:1998/Az1:2000. 

 

Układanie rur 
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Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 

należy wykonywać przez: 

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

 wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

 wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

 

Wciąganie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 

przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie  przewodów 

wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

Przewody i kable mocowane na uchwytach 

Układanie przewodów i kabli: 

 bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk, 

 bezpośrednio w tynku (przewody płaskie) 

 na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

 na korytkach i drabinkach kablowych, 

 w listwach PCW. 

 w kanałach kablowych, 

Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Układanie przewodów i 

kabli na uchwytach Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego 

opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli 

pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

 ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie: 

 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach 

wsporczych na uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku 
wraz z założeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

 zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy. 
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Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 

przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 

uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być 

ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 

zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 

jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 

pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 

Montaż osprzętu 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 

lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

 

Montaż puszek instalacyjnych 

 wyciąć otwór w ścianie 

 umieścić puszkę w otworze 

 włożyć zaczepy i dociągnąć śruby 

Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki 

mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się 

uchwyt do taśmy. 

 
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe. 
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji 
i schematami. 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 

wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 

za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych 

powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 

przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 

(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w sposób 

trwały za pomocą kołków rozporowych. W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej 

wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych puszkach końcowych p/t. Czujnik  ruchu 

należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika 

powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 

5.7. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w 

podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnią 

podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, szachtach. Rury i kanały muszą 

spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 

wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, 

stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 

stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 

korytka itp. 

5.8. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą 

być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 

i kablami. 

 Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 

wykonać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 
5.9. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się 
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z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. 

w piwnicy. 

 Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 

 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki . 

 Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 

obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami 
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 
5.10. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, 

wraz ze sporządzeniem protokołów. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych 

 
5.11. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem 

urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić 

otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe 

należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu 

urządzenia należy: 

 wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

 i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp. 

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 
poszczególnych elementów rozdzielnic, 

 w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich 
ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami 

Próby montażowe 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

 protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły 

odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy, deklaracji zgodności wykonania wyrobu 

 dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta 

instrukcję obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 

 szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 
montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta 

(DTR) 
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 sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz 
działaniami aparatów i urządzeń 

 usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy posiadający 
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym 
przez wykonawcę. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w stosownych 

protokółach. 

 
5.12. Roboty instalacji teletechnicznych 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót   zgodnie  z  dokumentacją  techniczną 

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Trasa  instalacji  teletechnicznych   powinna   przebiegać   bezkolizyjnie   z   innymi   instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Główne ciągi 

instalacji układać pod tynkiem zgodnie z dokumentacją. 

Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy 

wejściach i wyjściach z puszek oraz skrzynek należy oznakować, używając oznaczników 

adresowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, 

stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). 

Przy skrzyżowaniach przewody osłaniać rurką. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie 

odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. 

Wszystkie przewody prowadzić w miarę możliwości w odległości co najmniej 0,3m od instalacji 

energetycznej. 

Wykonanie instalacji koordynować na bieżąco z realizacją pozostałych instalacji. Ponadto 
uwzględnić wymogi DTR dostarczonych urządzeń. 

 

Kable okablowania strukturalnego muszą być prowadzone i wyprowadzone z głównych tras 

kablowych pod kątem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie są dopuszczalne dodatkowe 

połączenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zginać, a promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 6 krotna średnica kabla. Należy zostawić zapas min 0,2m od strony gniazdek 

użytkownika. Kable UTP i elektryczne mogą się krzyżować pod kątem 90. Długość rozszycia 

kabla w gniazdkach i w panelu krosowym nie może przekroczyć 15mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań 
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech- 
niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 
/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności   wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją 
wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm, następnie przekazać Inwestorowi. 

 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla odpowiednich robót. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne” 
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8.2. Odbiory robót 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w 
obecności inspektora oraz właściciela (inwestora). 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

 zgodności   wykonania    instalacji    z    dokumentacją    oraz    ewentualnymi    zmianami 

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także 

zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną 

 jakości wykonania instalacji elektrycznej 

 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 
elektrycznym, 

 spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

 zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych 

wyłączników prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej od 

złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu 

odbioru. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 

 dziennik budowy, 

 protokoły   z   oględzin   stanu   sprawności   połączeń   sprzętu,   zabezpieczeń,   aparatów 

i oprzewodowania 

 protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz 

ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) 

połączeń wyrównawczych, 

 protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz 
prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych. 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, 

lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 

 zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 

urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 

prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 

uznać za uruchomione gdy: 

 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu 

 instalacji do eksploatacji. 

 Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 
zgodność parametrów technicznych z dokumentacją i przepisami szczególnymi oraz 

Polskimi Normami. 

 
8.3. Odbiór instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
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Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 

zasilających. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają: 

- zgodność wykonania robót z Projektem i Specyfikacją, 

- sprawdzenie trasy linii kablowych, 

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów, 

- rezystancja izolacji kabli i przewodów, 

- rezystancja doziemienia, 

- sprawdzenie zgodność miejsca montażu i oznakowania przycisków z planami 

- wykonać komplet pomiarów 

 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364- 
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z oceną i interpretacją 

wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji wykonania i 

odbioru robót „Wymagania ogólne” 

 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
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rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 

na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne 

wymagania podstawowe. 
w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 
Ap1:2002 

60364-7-702:1999/ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  z 

maszyną,   oznaczanie   i   identyfikacja.   Oznaczenia   identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady   systemu 
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 alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 
1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ 
A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ 

AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 
1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania. 

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne  na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

 
10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
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deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w  budynkach 

użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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