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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(OST)
1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢ewzi¢cia

Budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego, wentylacji
mechanicznej, instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej dotyczacej zadania: Nadbudowa i przebudowa
budynku Powiatowego Zespotu Szkot ner 1 w Wejherowie o pomieszczenie sitowni i magazynku
sportowego.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA -
PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

2.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek szkoty w Wejherowie z projektowana nadbudowa pomieszczenia Sitowni na I pigtrze.

2.2. Ogolny zakres robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda realizowane wedilug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

2.3. Podzial na zadania i rodzaje robot

Wykonanie instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia projektowanego pomieszczenia Sitowni.
Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

4. Wykonanie drobnych robot ogdlnobudowlanych polegajace na przebiciach, wykuciach i
zabudowach kanatéw oraz malowaniu koncowym naruszonych powierzchni.
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3.DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

- projekt budowlany bedacy zatacznikiem do pozwolenia na budowe,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robot.

3.1 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
- Instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- Instalacji wentylacji mechanicznej

- Instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacyjnej



3.2 Roboty branzy sanitarnej i elektrycznej wg dzialow Slownika Zamowien
kody CPV:

CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych.
CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji.

CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45332200-5 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodociagowej, wody zimnej
i cieptej.

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

CPV 45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur kanalizacyjnych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji scickowej

CPV 45244100-0 Instalacje wodne

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45317300-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej

CPV 453156004 Instalacje niskiego napigcia

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
budowlanej techniczne;.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi.
ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy stosowane do wykonania robdt zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegoétowe, katalogi materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy
traktowa¢ jako integralng czgs¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Tre$ci zawarte w materialach normatywnych ujgte zostalty w odpowiednim zakresie w opisach
technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.



Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-
EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i1 jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
montazu instalacji 1 urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore beda realizowane w
ramach opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2019) —art. 28. lub
rOwnowazne;j.

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub rownowaznym.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I
SKROTY

Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajagcego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkow, obliczen oraz innych dokumentow bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztow
robdt budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robot
budowlanych,

Nadzor autorski - czynnos$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zbidor dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na osiagnigcie wymaganej jakosci,

Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspolny stownik zamowien,

OST — Ogolna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegotowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, branza sanitarna;

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU — Szczeg6lne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,



5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE
PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot (SST),
normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

5.2. Zakres materialow i czynnosci niezb¢dnych do wykonania i odbioru
robot

Przekazanie placu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacja projektowa 1 wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie potrzeby
uzupetliony szczegdélowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych;

- przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnos$ci technologicznej wykonania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat w
procesie inwestycyjnym.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru
koncowego Robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, branza sanitarna;

Utrzymanie warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych musi wynikac¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,



5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:
- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej (deszczowej),

- stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe
przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad utylizacji odpad6w niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, materialy pedne
i spawalnicze, opakowania specjalne),

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,

- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materialow z demontazy,

- mozliwos$cig powstania pozaru materialow toksycznych i wybuchowych,

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywal sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegélng uwage nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0so6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na §rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.



5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, branza sanitarna; zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioré6w Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

- zgodg inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i
kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze si¢
dostarczenie energii i odprowadzenie §ciekow oraz gazow do atmosfery,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot



- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik
Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Kierownikowi Robot, a wpisy Inspektora i Kierownika Robot obliguja Projektanta do zajecia
stanowiska.

Ksigga Obmiaréw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktéorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot

opracowane sg na biezaco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robot demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

5.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.11. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor begdzie miat staly dostep do wszystkich
dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materialow oraz wszelkich odstgpstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala
inspektor nadzoru,



5.13. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.14. Odbior cze¢sciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot w celu zachowania
cigglosci technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym Robot.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i waznos¢:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.

6. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacja umowy.

7. MATERIALY I URZADZENIA

Wymagania dotyczace rodzajow materiatdow znajdujg si¢ w cze$ciach specyfikacji SST, Stosowane sg
tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 166, poz.1360), o
systemie oceny zgodno$ci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spelnia¢ wymagania zawarte w
Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materialow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na
wlasng odpowiedzialnos¢. Miejsce 1 sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

8. SPRZET

Stosowany sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatow
wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w.

sprzet:

- spawarki elektryczne transformatorowe,

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

- elektronarzedzia,

- pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

9. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac si¢
do odpowiednich przepiséw bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady bhp,

- wykaz zespotodw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;



B. Czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ $rodkow do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatdw i urzadzen w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i
Robot ponosi Wykonawca.

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



10.4. Atesty jakoSci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

11. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla umow “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury cze$ciowe;.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
begda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

11.1. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materialow

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja Przedmiary Robot zgodnie z katalogami (KNNR,
KNR) oraz zasady wyceny obmiaru robot.

11.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

11.3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.



Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12. ODBIORY ROBOT

12.1. Rodzaje odbiorow Robot

Przejecie odcinka lub czesci Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo
Przejecia w odniesieniu do:

- kazdego fragmentu robot w odniesieniu, do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

- kazdej znaczacej czgéci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktora albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

- kazdej czesci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem zajgcia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

- cze$ci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

12.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbior czesciowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

12.4. Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym
fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach



Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i1 przyjecia
dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét uzupetniajagcych i Robot poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokoty odbioru koncowego
Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

12.5. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny be¢dzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,



13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub rownowazna.

- Ustawa z 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych lub rownowazna.

- Ustawa z 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity lipiec 2005) lub
roOwnowazna.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lub rownowazna.

- Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004 r, lub rownowazna.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004 r. lub
rOwnowazna.

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji lub rownowazna.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 . O wyrobach budowlanych lub réwnowazna.

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub rownowazna.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, lub rownowazne.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 . O wyrobach budowlanych lub réwnowazna.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny, lub rownowazne.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych, lub rownowazne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. lub rownowazne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji wigczenia nowej instalacji c.0. — instalacji grzejnikowej w pomieszczeniu silowni oraz
magazynku sprzetu sportowego wraz z robotami towarzyszacymi opisanymi w projekcie do wlaczenia
do istniejacej instalacji c.0.- obiegu grzewczego Sali Gimnastycznej (na korytarzu parteru przy klatce
schodowej) oraz ciepla technologicznego dla potrzeb zasilenia centrali wentylacyjnej podwieszonej dla
potrzeb sitowni w budynku PZS nr 1 w Wejherowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem i odbiorem
robot instalacji c.0.i c.t. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot zgodny z zalaczonym przedmiarem robot i projektem
wykonawczym

Zakres robot do wykonania:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali wgglowej cienkos$ciennej (w wykonaniu dla
rur c.0.) w systemie potaczen zaciskowych w warstwie styropianu z wigczeniem do gtéwnego poziomu
zasilajacego obieg grzewczy Sali Gimnastycznej za pomocg rur stalowych czarmych wspawanych do
istniejacego poziomu, wykonanie szafki Sciennej w migjscu wejscia instalacji c.o. do pomieszczenia
Sitowni. Wszystkie przewody starannie zaizolowac izolacja z pianki PE w folii o gr. normatywnej — wg
WT. Alternatywnie w warstwie wylewki posadzkowej zastosowa¢ rury PEX lub PERT o srednicach
wewnetrznych rownowaznych do projektowanych przewodéw stalowych w izolacji w folii- wykoanie
na ,,mokro” o grubosci normatywnej zgodnej z WT.

- Zainstalowanie grzejnikow ptytowych z odpowietrznikami automatycznymi - wstawionymi w miejsce
standardowych rgcznych.

- Wykonanie odej$cia z rozdzielacza instalacji c.t. w rozdzielni ciepta technologicznego z rur stalowych
cienko$ciennych w systemie rur zaciskowych wraz z uzbrojeniem w szczelnej izolacji przewody
prowadzone pod stropem do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej

- Wykonanie niezbgdnych rob6t budowlanych.

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta c.t. i instalacji c.o.



1.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ ich z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz z umows.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Instalacja c.o. powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a/ bezpieczenstwa konstrukcji

b/ bezpieczenstwa pozarowego

c/ bezpieczenstwa uzytkowania

d/ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e/ ochrony przed hatasem i drganiami

f/ oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwormni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie jakosci z ocena. wynikow badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji c.o. wedlug zasad niniejszej ST s3 zgodne z
przedmiarem - §lepym kosztorysem, bedacym integralng czgsécig niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie

Materialy i urzadzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach,
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i
opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunku w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegoélnych stoséow lub
pojedynczych rur. Grzejniki nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy 1 musi odpowiadaé przyjetej
technologii i warunkom okreslonym przez producentéw uzytych materiatdw. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym
sprzgtem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Dostawa materiatow odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wyw6z materiatdéw z rozbiorki
samochodami samowytadowczymi. Wywéz materiatow z rozbiorki przewidzie¢ na odleglos¢ 20 km
oraz ich utylizacje. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana projektowana instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przeprowadzenie demontazu istniejgcej instalacji c.0., wyznaczenie miejsc montazu grzejnikow,
wyznaczenie przebiegu trasy instalacji c.o., przygotowanie przej$¢ przez przegrody budowlane. W
pomieszczeniu rozdzielni ciepta wykonac roboty zgodnie opisem zakresu robdt montazowych.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur ze stali weglowej cienko$ciennej w systemie potaczen
zaciskowych w systemie trojnikowym w izolacji polietylenowej foliowanej — do wykonania w posadzce
Ww przestreni styropianowej. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji w posadzce z rur PERT
lub PEX, odporne na dzialanie temperatury 80°-85°C- (parametry instalacyjne maksymalne jakie mogg
wystapi€ po stronie instalacyjnej — zgodnie z warunkami technicznym OPEC)

Przewody poziome uktada¢ przy posadzce w projektowanym ociepleniu posadzki. Mocowanie
przewodow za pomocg uchwytow do plyty posadzkowej. Przy zmianach tras przebiegu rurociggéw
nalezy pamicta¢é o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach instalacji i odwodnieniach w
najnizszych punktach).

Wiaczenie do gldéwnego poziomu instalacji c.o. na korytarzu parteru wykona¢ za pomocg rur czarnych
spawanych i1 prowadzi¢ pod stropem w otulinie i zabudowa¢ ptyta gipsowo-kartonowg. Dopiero na
poziomie I pigtra w szafce rewizyjnej przej$¢ na rury stalowe w systemie zaciskanym lub PEX/PERT.
W szafce zamontowa¢ zawory odcinajace i odpowietrzenia pionowe przewodow wychodzacych z
parteru.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.
Wszystkie przewody instalacji c.o. powinny by¢ mocowane w uchwytach, usytuowanych w odstgpach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane na posadzce w izolacji termicznej w wykonaniu z folig do warunkéow wilgotnych,
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem, technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji Technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej, potaczenia stalowe
i ksztattki stalowe dla rur PEX powinny by¢ szczegdlnie chronione, poprzez szczego6lnie doktadnie i
szczelne dopasowanie izolacji w folii.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej, o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa, co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.



5.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaly. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy polaczony z podejsciami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢é z podejSciami dolnymi w sposob
umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia podej$¢ i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktorych Iub na ktérych podejscia te sg prowadzone.

Przyltaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (tj. ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy
wyposazy¢ w armatur¢ spustowa.

Przyltaczenie grzejnika wykona¢ ze $ciany poprzez zintegrowane zaworki katowe. Podej$cia pod
grzejniki wykonac katowe - w taki sposob, aby wyjscie do zintegrowanego podejscia grzejnikowego
bylo ze §ciany, a nie z posadzki.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna
do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca i regulacyjna powinna by¢ zamontowana zgodnie z wiasciwym kierunkiem
przeptywu pokazanym na zaworze lub innej armaturze

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia
oprozniania instalacji z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w ztagczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stalych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy zaworoéw
regulacyjnych, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury
regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym
instalacji.



5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych
elementow instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodow i innych elementow instalacji wykonanych ze
stali weglowej spawanej lub gwintowanej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w
projekcie technicznym instalacji. Wszystkie urzadzenia i rurociagi wykonane z rur stalowych czamych
spawanych lub gwintowanych nalezy dokladnie oczys$ci¢ z rdzy, po czym pomalowa¢ farbg
antykorozyjng. Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR - 3A.
Gruntowanie - farbg ftalowo-silikonowg - 2 warstwy. Malowanie nawierzchniowe - farbg ftalowo-
silikonowg - 2 warstwy. Laczna grubo$¢ warstw wynosi¢ winna minimum 150 mikronéw. Powtoki
malarskie nalezy wykona¢ w warunkach klimatycznych: temperatura powyzej 100C i wilgotnosci
wzglednej ponizej 75%.

Material malarski musi by¢ atestowany i zuzyty w okresie gwarancji.

5.7. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej musza by¢ izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji c.o.
zasilajacej grzejniki, c.t. z rozdzielni ciepta technologicznego oraz pionie c.o0. nalezy utozy¢ izolacje z
pianki poliuretanowej o grubosci normatywnej — zgodnej z PN i WT.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materialtdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

Opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji rozdzielni ciepta. Instrukcje obstugi oraz szczegodlowe
wytyczne montazowe sporzadzi¢ na podstawie Dokumentacji Producenta urzadzen tj.: zawordéw
regulacyjnych z nastawami, schemat i instrukcje obstugi umiesci¢ w widocznym miejscu w rozdzielni
ciepta. Obstuga obiegdéw grzewczych instalacji c.o. przewiduje si¢ tylko naprawy i konserwacje.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
ogrzewczej

Odbiory mig¢dzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczego6lno$ci powinny im podlega¢ prace, ktéorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2. Odbior techniczny — czeSciowy - instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zamyka si¢ dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyklad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.
b) prowadzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoS$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

¢) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementdéw lub
lokalizacj¢ czes$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem cze¢sciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢$ciowego.



6.3.0dbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty- montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;.
b) instalacje wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowa oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggltym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, cisnienie
dyspozycyjne),

e) zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne. majace wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan rozporzadzenia
w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoS$cig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami,

- obmiary powykonawcze.

- protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty wykonanych nadan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci
wprowadzenia odstgpstwa:

-sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych.

-sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych.

-sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami



6.4. Badania odbiorcze

6.4.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej.
Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objac¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozja wewngtrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociagowe;j.

6.4.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanym
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
probnego.

6.4.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazana
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.



Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna-cisnienie probne instalacji ogrzewczej

L.p. | Rodzaj instalacji | Sposob Rodzaje urzadzen odbierajacych ciepto | Cisnienie probne
lub grzejnika zabezpieczeni W najnizszym
a instalacji punkcie instalacji
- - - - bar
1 instalacja zgodnie z a)dowolne z ograniczeniami pr* +2 lecz nie
ogrzewcza o wymaganiami | wynikajacymi z wlasciwej polskiej mniej niz 4bary
obliczeniowej : PN-B-02413 | normy lub aprobaty techniczne;j (wezownice
temperaturze lub PN-B- b)grzejniki ptaszczyznowe (z grzejnika
zasilenia 02414 wlasciwym ograniczeniem plaszczyznowego
ti<1000C temperatury) nalezy przed
zalaniem
jastrychem poddac
badaniu
szczelno$ci na
ci$nienie pr*+2
lecz nie mniej niz
Obar)
2 instalacja zgodnie z dowolne, z ograniczeniami 9
ogrzewcza o odpowiednimi | wynikajacymi z wlasciwej polskiej
obliczeniowej wymaganiami | normy lub aprobaty technicznej
temperaturze normatywny
zasilenia mi
100<ti<1200C
3 instalacja zgodnie z dowolne w zakresie wynikajacym z 1,5 pr*
ogrzewcza o odpowiednimi | wtasciwej polskiej normy lub aprobaty
obliczeniowej wymaganiami | technicznej, w tym w szczego6lnosci
temperaturze normatywny | grzejniki:
zasilenia mi a) z rur gladkich i ozebrowanych,
ti>1200C stalowych
b)tasmy promieniujace
c¢)z rur zebrowych zeliwnych

*-ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub z miedzi)

Potaczenie Przebieg badania
przewodow
Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikéw badania za
pozytywne
spawane, podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow i roszenia szczegdlnie na
lutowane, w instalacji do warto$ci potaczeniach i dtawnicach
zaciskane, ci$nienia probnego
kohlierzowe obserwacja instalacji Y godziny j-w. ponadto manometr nie wykazuje
spadku ci$nienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia | - brak przeciekow i roszenia szczegdlnie na
w instalacji do wartosci potaczeniach i dtawnicach
ci$nienia probnego
obserwacja instalacji Y godziny j-w. ponadto manometr nie spadnie wigcej
niz 2%




6.5. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dolaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odlgczona),

- sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana.

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ warto$ci ci$nienia i réznicy ci$nienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktoérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.6. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnoSci na goraco
instalacji

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraca nalezy przeprowadzic;

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie,

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan, jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢c termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m3 — objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 — powierzchnia , $cian, posadzki, rurociggéw

I m - dlugosci rurociagow,

1 szt. —ilo$¢ urzadzen

1 kpt — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba - kompletna proba sprawdzajgca dzialanie instalacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 12.

Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletno$¢ dokumentow czesciowego 1 konicowego odbioru
instalacji c.o. w tym wyniki wszystkich bada n odbiorczych cze¢$ciowych i koncowych wraz z ich oceng;
potwierdzenie zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ 1 kompletu wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie jako
wynagrodzenie ryczattowe.

10. NORMY, KATALOGI i DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI

Zestawienie norm, katalogow, przepisow.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w budynkach
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. $rednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej srodowisk.
BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieplownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-034060grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-85/C-04601 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kotlow
wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody. PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogolne.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow budowlanych. Wymiary.
PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnosciag nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali wgglowych i niskostopowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji budowy instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
robotami towarzyszacymi przy nadbudowie pomieszczenia sitowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i odbiorem
robdt instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot zgodny z zalaczonym przedmiarem robot i projektem
wykonawczym

Zakres robot do wykonania:

- Montaz umywalki w pomieszczeniu sitowni,

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zaworu napowietrzajacego— podtaczenie
odprowadzenia brudnej wody z umywalki do istniejgcej instalacji ks w pomieszczeniu sasiedniej
tazienki.

- Wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody dla potrzeb przylaczenia umywalki w pomieszczeniu
sitowni.

- Proby szczelnosci i1 dezynfekcja przewodoéw wodociggowych oraz montaz izolacji

- Wykonanie zabudowy przewodow wraz ze szpachlowaniem i malowaniem powierzchni, ktore zostaty
naruszone. Przegrody nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlano-instalacyjnych.

1.3.1. Woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozen architektonicznych i danych
literaturowych. Zapotrzebowanie na wodg jest Dokladne zapotrzebowanie c.w.u. i zimnej wody
zwigzane jest tylko z jednym przyborem sanitarnym — umywalka w pomieszczeniu sitowni.

Standard urzadzen, przyborow i baterii zostanie okreslony w projekcie architektonicznym.



1.3.2. Kanalizacja

Podejscia z umywalki wykona¢ przewodem PP50 prowadzona ze spadkiem min. 2,5% do poziomu
zbiorczego umywalek w sasiednim pomieszczeniu -tazience. Przy podejsciu do kratki odptywowej
umywalki zamontowa¢ zawoOr napowietrzajacy ZNS50. Podlaczenie kanalizacyjne wykonaé z
polipropylenu niskoszumnego lub PCV niskoszumnego.

1.4.0golne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw —w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
— z polipropylenu (PP)PN ISO 15874 1 +5, PN C 89207 oraz PEX

a) woda zimna PP R PN 1,0MPa oraz PEX

b) woda ciepta rurociagi z tworzyw sztucznych PP R 2,0MPa, ptaszcz A oraz PEX

c) kanalizacja —PVC lub PP na uszczelki gumowe

2.2.Armatura instalacji wodociagowej
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w branzowych
normach oraz powinna by¢ potwierdzona deklaracjami zgodnosci z PN oraz certyfikowana.

2.3.1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
grub. normatywna min.9 mm.



Otuliny muszg posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu ” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rury wykona¢ z instalacji PEX alternatywnie PP z rury stabilizowanej dla wody cieple;.

Rurociagi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania og6lne dla polaczen spawanych okre$lone sg w
tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot .....”.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowacé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Zimna i ciepta wode wykonac z podejs¢ do istniejacej umywalki w sgsiednim pomieszczeniu tazienki,
poprzez wiaczenie dodatkowym trdjnikiem do zaworkoéw podejsciowych. Nastepnie przewody PEX16
poprowadzi¢ w bruzdzie Sciennej lub w posadzce do projektowanej umywalki. Wszystkie przewody
zaizolowa¢ normatywnie. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ do najblizszego przewodu
odpltywowego w tazience.

Przed montazem poszczegdlnych elementdéw instalacji, nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m d a rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmnie;j
jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionow wykonac rewizje.

5.2.Montaz armatury i osprzetu

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody wykona¢ nowa rur 16PEX.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie §cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow

— 0,25 do 0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego

Do baterii i zaworé6w czerpanych stojacych nalezy stosowac lgczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury

5.3. Badanie szczelnoSci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktoérych sa prowadzone przewody badanej instalacji. Przed



proba nalezy napelni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielko$¢
cisnien probnych dla réznych rodzajow instalacji. Wymienione w tablicy wartosci ci$nien nalezy
dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzic cata probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cis$nienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cis$nienie robocze

5.4.Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robodt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontro i jakosSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robodt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:



— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczego6lnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiordéw czgéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczegolnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. NORMY, KATALOGI i DOKUMENTY ZWIAZANE Z

OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI

10.1.Normy

PN 74/H 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN 76/H 74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN 76/M 34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ciSnienia

PN 81/B 10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN 81/B 10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych cynkowanych

PN 83/B 10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN 84/B 01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i1 jednostki miar wazniejszych wielkosci 36

PN 84/B01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN 85/B 02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN 88/B 01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych

PN 88/M 54870 Wodomierze §rubowe z pozioma osig wirnika

PN 88/M 54900 Wodomierze. Terminologia

PN 88/M 54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN 88/M 54907 Wodomierze §rubowe z pionowa osig wirnika

PN 91/M 54910 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodociggowych w potaczeniach wodociaggowych
PN 92/B 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN EN ISO 15874 1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN EN ISO 15874 2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej
i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czes¢ 2: Rury.



PN ENISO 15874 3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czes¢ 3: Ksztattki.

PN ENISO 15874 5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN 79/M 75110 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN 79/M 75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN 79/M 75113 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN 78/M 75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN 78/M 75115 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Baterie wannowe.

PN 80/M 75116 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN 78/M 75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie natryskowa.

PN 80/M 75118 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN 78/M 75119 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie wannowe stojace.

PN 74/M 75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

PN 74/M 75124 37 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojaca rozsuwana.

PN 75/M 75125Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN 77/M 75126 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN 80/M 75144 Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

PN 78/M 75147 Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

PN 76/M 75150 Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.

PN 70/M 75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedluzacze.

PN EN 1329 1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmickczony po ich orek
winy u (PVC U).

Czgsé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1329 2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i S$ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC U).

Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN EN 1519 1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
(PE). Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1519 2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
(PE).Czes¢ 2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN EN 1451 1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
scieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czgs¢1:Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1451 2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czgs¢ 2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN 85/M 75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN 89/M 75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN 79/M 75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN 90/M 75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN 89/M 75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy 1 spusty.

PN 89/M 75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wentylacji mechanicznej w projektowanej nadbudowie — pomieszczeniu sitowni w PZS nrl w
Wejherowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania wentylacji mechanicznej w zakresie
przedstawionym w projekcie i specyfikacji urzadzen, a w szczego6lnosci:

- Wykonaniu instalacji nawiewnej 1 wywiewnej— kanaly prostokatne z blachy ocynkowane;j

- ustawienie i podigczenie podwieszanej wewnetrznej centrali wentylacyjnej,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z regulacjg (przepustnice powietrza),

- montaz ttumikow hatasu,

- wykonanie zasilania nagrzewnicy wodnej z rozdzielacza c.t. w pomieszczeniu pedagoga szkolnego,
gdzie zaprojektowano wewnetrzny rozdzielacz c.t.

- wykonanie zasilania elektrycznego oraz automatyki centrali wentylacyjne;j

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z agregatu chtodniczego umieszczonego na dachu Sitowni— do
nagrzewnicy podwieszonej centrali wentylacyjne;j

- montaz podstawy azurowej — technicznego podestu dla zamontowania agregatu chlodniczego

- montaz agregatu chlodniczego z podtaczenie instalacji klimatyzacyjnej i ci$nieniowe odprowadzeniem
skroplin do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej

- wykonanie zasilania elektrycznego oraz automatyki agregatu chlodniczego

- montaz izolacji termicznej na kanatach wentylacyjnych

- montaz izolacji termicznej na przewodach c.t. zasilajgcych nagrzewnice

- proby szczelnosci

- montaz zabudowy kanatow w pomieszczeniu sitowni

- regulacja wydajnosci nawiewu i wywiewu

- Roboty remontowe budowlane polegajace na szpachlowaniu i malowaniu powierzchni istniejgcych
uszkodzonych i1 przywroceni ich do stanu przed remontem.



1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi w
obowiazujacych Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1. Pojecia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi w
obowiazujacych Polskich i Branzowych Normach.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy wentylacji mechanicznej powinny spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej wedtug zasad niniejszej ST sg zgodne
z Przedmiarem - §lepym kosztorysem, bedacymi integralng cze$cig niniejszego opracowania.
Automatyka centrali wentylacyjnej wraz z pompa glikolowg oraz zaworem tréjdrogowym przy centrali
wentylacyjnej dostarczona bedzie wraz z centralg wentylacyjng przez producenta — nalezy to
przewidzie¢ na etapie zamowienia.

2.1. Skladowanie

Materialy 1 urzadzenia uzyte do montazu wentylacji mechanicznej powinny by¢ skladowane
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dzialaniem
promieni stonecznych i opadow atmosferycznych z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia korozji
miejscowej. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych
elementow. Elementy regulacyjne, kratki i zaluzje nalezy skladowa¢ w opakowaniach producenta,
zapewniajacych trwalos$¢ i bezpieczenstwo. Centrale wentylacyjne nalezy sprowadzi¢ bezposrednio
przed montazem i sktadowa¢ na paletach w opakowaniach ochronnych.

3. SPRZET

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce materialow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwo$ci materiatow. Sprzet uzywany przez wykonawcg w robotach
montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprawnym sprz¢tem zapasowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Materialy i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie gtéwnie automatyki i innych elementéw elektronicznych. Ponadto



przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisOw
aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Proponuje si¢, aby
centrale wentylacyjne zostaty dostarczone na miejsce przez producenta urzgdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana wentylacja mechaniczna.

Wentylacja oparta jest o wewngtrzng podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
nagrzewnica wodng oraz chlodnicg freonowg. Czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wody
przygotowywany bedzie w wezle cieplnym w module c.t. i doprowadzany do nagrzewnicy wodnej
poprzez rozdzielni¢ ciepla technologicznego w pomieszczeniu pedagoga szkolnego — bezposrednio
przylegajacego do projektowanego pomieszczenia sitowni. Dla uzyskania chlodu zaprojektowano
agregat chlodniczy SPLIT z czynnikiem chtodniczym R32 mocowany na dachu projektowanego
pomieszczenia Silowni na podescie stalowo — azurowym, umozliwiajacym obsluge techniczna
urzadzenia.

Kanaty nawiewno-wywiewne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wedtug specyfikacji technicznej
i rysunkow technicznych zataczonych w dokumentacji. Przewody prowadzi¢ na dachu oraz pod stropem
pomieszczenia sitowni. Wszystkie przewody w tym pomieszczeniu zabudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi.

Zasilanie nagrzewnicy ciepta technicznego wykona¢ z rozdzielni ciepla z rozdzielaczy c.t. z rur
stalowych cienko$ciennych w systemie zaciskanym dla c.o.

Przewody prowadzone do nagrzewnicy napetnione bg¢dg woda grzewcza.

Powietrze nawiewane i usuwane bedzie przez kratki nawiewne wywiewne wyposazone w regulacyjne
przepustnice powietrza, gdzie przyjmuje si¢ predkos¢ wlotowg powietrza usuwanego 0,8-1,0 m/s i
nastgpnie kierowanego kanatami do centrali wentylacyjnej podstropowej podwieszanej i czerpni (na
nawiewie) oraz wyrzutni powietrza (na wywiewie). Czerpnia i wyrzutnia umieszczone zostaty na dachu
budynku.

Wszystkie polaczenia stalowe zard6wno przewodow instalacji c.o., c.t. wentylacji, klimatyzacji i wody
izolowaé starannie, zabezpieczy¢ przed wptywem i kontaktem z chemia budowlang, wylewka
posadzkowa, $cinek tynkowanych gipsami lub innymi masami budowlanymi.

Za centralg wentylacyjng — zarowno na nawiewie jak i wywiewie - nalezy zamontowac¢ thumik hatasu o
wymiarach podanych na rysunkach.

Z agregatu chlodniczego odprowadzi¢ skropliny instalacji do najblizszego pionu instalacji sanitarnej.
Z projektowanego uktadu odprowadzi¢ skropliny poprzez zastosowanie pompki odprowadzenia
kondensatu.

6.0. BADANIA INSTALACJI

Przed przystapieniem do badania urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu:

o Zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

) Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewnych. Otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomic
aparatur¢ automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:
Prawidlowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,

Temperature tozysk wentylatorow (50°C)

Prawidlowos¢ pracy nagrzewnic

Prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.



W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:
. Pomiary wstepne przed regulacja
Regulacje sieci oraz elementéw nawiewnych,
Sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,
Sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,
Regulacja mocy cieplnej nagrzewnicy,
Regulacje uktadow automatycznego sterowania,
Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych,
Sprawdzenie osiagganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczenia probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaroéw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci instalacji.

Wyniki badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez wykonawcg i inspektora nadzoru. Pozytywna
ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
7.1.0dbior mi¢dzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nast¢gpujace elementy robot:

1) odcinki kanatow, dla ktéorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie:

Odcinki kanatow przewidziane do obudowania,

kanaty stanowigce czg¢$¢ nadci$nieniowq urzadzen wyciggowych,

pozostale kanaty w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomig¢dzy

strona wykonujaca i odbierajaca

2)fundamenty (cokoty) pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, filtry itp.
Otwory w $cianach stropach i dachach

Miejsca, na ktorych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe
3)Przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedost¢gpnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy, sprawdzi¢ wymiary gtdwne,
sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

sprawdzi¢ dzialanie mechanizméw nastawczych zaluzji, przepustnic, sprawdzi¢ atest producenta
szczelnos$ci nagrzewnic

7.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego
powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow, a
zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne.



7.3. Odbior koncowy

Przy obiorze koncowym, nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czgsciowych badania szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (po uwzglgdnieniu
udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub innych
warunkow technicznych,

Odbiodr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja wentylacji jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje si¢
do eksploatacji i osigga zakladane parametry,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robot,
pomigdzy wykonawcg a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla przewodoéw wentylacji mechanicznej
jest Im2. Jednostka obmiarowa dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. ,1 kpt. Obmiaru roboét dokonuje
wykonawca w sposob okre§lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca
uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé
z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m? przewodow. Podstawa platno$ci za montaz
urzadzen jest 1 kpt. Ceny obejmuja dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja

10. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW,
PRZEPISOW

PN-89/B-01410 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-67/B-03410 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej, Wymagania.

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-87/B-03433Wentylacja. Instalacje mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-02151/02Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystosci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia I jednostki
zwigzane z aerozolem i pytem.

PN-88/Z-01001/05 Ochrona czystosci powietrza. Terminologia i jednostki. Zagadnienia ogoélne.



