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Remont dachu na budynku nr 22 oraz wymiana rynien i rur spustowych na budynkach 8,9 oraz 41 w kompleksie  wojskowym przy ul. 
Rakowickiej 29 w Krakowie
1 Remont dachu budynek nr 22
1.1 ZKNR C 1/301/1

ANALOGIA - Oczyszczenie koryta rynnowego przed rozbiórką pokrycia z pianki z zalegajacych liści, piachu, posypki papowej
45,0*(0,40+0,20*2) = 36,000000

Ogółem: 36,0
36,0 m2

Robotnicy r-g 0,2 7,20000
1.2 KNR 401/519/6

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
45,0*(6,32+6,95+0,40+0,2*2) = 633,150000

Ogółem: 633,15
633,15 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,31 196,27650
1.3 KNR 401/519/7

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
633,15 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,05 31,65750
1.4 KNR 401/519/6

ANALOGIA - Rozbiórka pokrycia z pianki poliretanowej gr. 10cm - uwaga zastosowano mnożnik 2 do R
633,15 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,62 392,55300
1.5 KNR 401/512/2

ANALOGIA - Zabezpieczenie rozebranej połaci dachowej przed opadami, zalaniem i silnym wiatrem podczas prowadzeniq robót
633,15 m2

Dekarze grupa II r-g 0,23 145,62450
Robotnicy grupa I r-g 0,03 18,99450
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 12,66300
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,08 50,65200
Listwy i łaty iglaste m 1,08 683,80200
Papa smołowa izolacyjna m2 1,18 747,11700
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw okienny do 0.5·t m-g 0,01 6,33150
1.6 Kalkulacja indywidualna

Koszt utylizacji papy
5*633,15*6,50/1000 = 20,577375

Ogółem: 20,58
20,58 t

koszt utylizacji papy t 1 20,58000
1.7 Kalkulacja indywidualna

Koszt utylizacji pianki poliretanowej
633,15*0,10 = 63,315000

Ogółem: 63,32
63,32 m3

koszt utylizacji pianki pouliretanowej m3 1 63,32000
1.8 Kalkulacja indywidualna

Demontaż i ponowny montaż okablowania na dachu
1 kpl

Demontaż i poniowny montaż okablowania kpl 1 1,00000
1.9 KNR 401/350/1

Rozebranie kominów wolno stojących
0,60*1,0*0,40*6+0,80*0,60*0,40*3+1,40*0,60*0,40*2+0,60*0,60* 
0,40*4 = 3,264000

Ogółem: 3,264
3,264 m3

Robotnicy grupa I r-g 7,35 23,99040
1.10 Kalkulacja indywidualna

Wycinanie otworow w czapkach kominowych pod montaż rury fi 150
74 szt

Robotnicy r-g 0,5 37,00000
1.11 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu z dachu budynku
4,50 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 20,43000



Remont dachu bud 22 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17951)
strona nr: 3

Remont dachu na budynku nr 22 oraz wymiana
rynien i rur spustowych na budynkach 8,9 oraz 41

w kompleksie wojskowym przy ul. ...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.12 KNR 401/310/1 (1)
Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce

0,60*1,0*0,40*6+0,80*0,60*0,40*3+1,40*0,60*0,40*2+0,60*0,60* 
0,40*4 = 3,264000

Ogółem: 3,264
3,264 m3

Murarze grupa III r-g 5,99 19,55136
Robotnicy grupa I r-g 14,13 46,12032
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 392 1 279,4880
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 45,5 148,51200
Piasek do zapraw m3 0,238 0,77683
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 83,52576
Woda m3 0,146 0,47654
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,33 1,07712
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 3,25 10,60800
1.13 KNR 401/308/2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3·szt - ANALOGIA - Zamurowanie otworów kominowych
74,0*2 = 148,000000

Ogółem: 148,0
148,0 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 25,16000
Murarze grupa II r-g 0,11 16,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,47 69,56000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2,5 370,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1,29 190,92000
Piasek do zapraw m3 0,003 0,44400
Woda m3 0,002 0,29600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 1,48000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 4,44000
1.14 KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie
15,0 = 15,000000

Ogółem: 15,000
15,000 m

Murarze grupa II r-g 0,38 5,70000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 1,35000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,45000
1.15 KNR 202/103/1 (1)

ANALOGIA - Wykonanie ścianki pożarowej, attyki grub. 25cm
0,80*(6,95+6,32+0,50) = 11,016000

Ogółem: 11,02
11,02 m2

Cieśle grupa II r-g 0,11 1,21220
Murarze grupa III r-g 1,03 11,35060
Robotnicy grupa I r-g 1,18 13,00360
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 92,7 1 021,5540
Zaprawa wapienna m3 0,084 0,92568
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.16 KNR 202/902/1

Tynki zwykłe kategorii·III,, na ściance jak wyżej
0,80*(6,95+6,32+0,50)*2 = 22,032000

Ogółem: 22,03
22,03 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0567 1,24910
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 18,21000
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 0,46483
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,01322
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0028 0,06168
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1082 2,38365
1.17 ZKNR C 1/301/1

Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża
633,15 m2

Robotnicy r-g 0,2 126,63000
1.18 DC 19/104/4

Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą Nivorapid, wypełnienie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie poziome i 
pionowe

36,0 m2
Robotnicy r-g 0,79 28,44000
Szybkotwardniejąca, tiksotropowa, cementowa zaprawa wyrównująca 
Nivorapid kg 16,32 587,52000
Piasek kwarcowy 0-4 mm kg 4,9 176,40000
Materiały inne (Materiały) % 1



Remont dachu bud 22 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17951)
strona nr: 4

Remont dachu na budynku nr 22 oraz wymiana
rynien i rur spustowych na budynkach 8,9 oraz 41

w kompleksie wojskowym przy ul. ...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.19 KNR 202/609/1 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome  - styropapa gr.10cm.

633,15 m2
Dekarze grupa II r-g 0,1731 109,59827
Robotnicy grupa I r-g 0,0531 33,62027
Drewno opałowe kg 2,7 1 709,5050
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1,75 1 108,0125
Styropapa gr. 10cm. % 1,05 664,80750
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 189,94500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0116 7,34454
Wyciąg m-g 0,0073 4,62200
1.20 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe (papa z włóknami polimerowymi)
633,15 m2

Robotnicy r-g 0,389 246,29535
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF m2 1,15 728,12250
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 1,15 728,12250
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434 274,78710
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 189,94500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0076 4,81194
Środek transportowy (1) m-g 0,021 13,29615
1.21 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych do pokrycia
12 szt

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych szt 1 12,00000
1.22 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
(0,60*2+0,80*2+0,60*2+0,80*2+1,0*2+0,60*2+0,60*2+1,0*2+ 
0,60*4+0,60*2+1,0*2+1,0*2+0,60*2+1,1*2+0,60*2*2+0,60*4+ 
0,60*2+1,0*2+1,1*2+0,80*2+0,60*4+1,1*2+0,60*2+0,60*4*2+1,8* 
2+0,6*2+1,0*2+0,60*2+1,40*2+0,60*2+1,0*2+0,60*2+1,40*2+ 
0,60*2+1,0*2+0,60*2+0,80*2+0,60*2+0,80*2+0,60*2+0,60*4+0,6* 
2+0,80*2+1,0*2+0,60*2+1,8*2+0,60*2+1,3*2+0,60*2+6,95*2+ 
6,32*+2+0,40*2)*0,5 = 58,870000

Ogółem: 58,87
58,87 m2

Robotnicy r-g 0,584 34,38008
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 1,22 71,82140
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,38 22,37060
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,46 27,08020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0051 0,30024
Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,76531
1.23 KNR 202/506/1 (1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm
0,25*(0,6*2+0,8*2+0,6*2+0,8*2+1,0*2+0,6*2+0,6*2+1,0*2+0,6*4+ 
0,6*2+1,0*2+1,0*2+0,6*2+1,1*2+0,6*2*2+0,6*4+0,6*2+1,0*2+1,1* 
2+0,8*2+0,6*4+1,1*2+0,6*2+0,6*4+0,6*2+0,8*2+0,6*4+0,6*4*2+ 
1,8*2+0,6*2+1,0*2+0,6*2+1,4*2+0,6*2+1,0*2+0,6*2+1,40*2+0,6* 
2+1,0*2+0,6*2+0,8*2+0,6*2+0,8*2+0,6*2+0,6*4+0,6*2+0,8*2+1,0* 
2+0,6*2+1,8*2+0,6*2+1,30*2+0,6*2+6,95*2+6,32*2+0,4*2) = 31,335000

Ogółem: 31,34
31,34 m2

Blacharze grupa II r-g 1,3529 42,39989
Robotnicy grupa I r-g 1,5243 47,77156
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50·mm kg 5,01 157,01340
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,87752
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,06268
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,21625
1.24 KNR 202/506/2 (1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
0,80*(6,95+6,32+0,5) = 11,016000
0,40*(45,0*2) = 36,000000
0,40*13,70 = 5,480000

Ogółem: 52,496
52,496 m2

Blacharze grupa II r-g 0,9843 51,67181
Robotnicy grupa I r-g 0,9594 50,36466
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50·mm kg 5,03 264,05488
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 1,52238
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,05250
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,36222
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1.25 KNRW 217/152/2 (1)
ANALOGIA -Wywietrzaki dachowe, Wywietrzak dachowy nierdzewny fI 160
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

74 szt
Robotnicy grupa I r-g 2,83 199,99610
Bednarka ocynkowana St0S 50x5·mm (kotwy) m 1,25 92,50000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,17 12,58000
Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe, Fi·160·mm kpl 1 74,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,11 8,14000
1.26 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
4,50 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,39 6,25500
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,72 3,24000
1.27 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km
4,50 m3

krotność = 14
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 1,26000
2 Wymiana rynien i rur spustowych - bud 8,9 oraz 41
2.1 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
bud 8 145,0 = 145,000000
Bud 9 132,0 = 132,000000
Bud 41 145,0 = 145,000000

Ogółem: 422,0
422,0 m

Robotnicy grupa I r-g 0,15 63,30000
2.2 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Bud 8 6*4,40 = 26,400000
Bud 9 8*4,40 = 35,200000
Bud 41 6*4,40 = 26,400000

Ogółem: 88,0
88,0 m

Robotnicy grupa I r-g 0,11 9,68000
2.3 KNR 401/524/5

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15·cm
422,0 m

Blacharze grupa II r-g 0,68 286,96000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 4,22000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm kg 1,85 780,70000
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·0.50-0.55·mm kg 0,01 4,22000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,02 8,44000
Kwas solny techniczny kg 0,018 7,59600
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,022 9,28400
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 844,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
2.4 KNR 401/524/8

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej
Bud 8,9 oraz 41 6+8+6 = 20,000000

Ogółem: 20
20 szt

Blacharze grupa II r-g 0,75 15,00000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm kg 0,57 11,40000
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,26000
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,031 0,62000
Materiały inne (Materiały) % 2
2.5 KNR 401/527/7

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0·m, z blachy ocynkowanej, średnica 15·cm
88,0 m

Blacharze grupa II r-g 0,96 84,48000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,88000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm kg 2,35 206,80000
Kwas solny techniczny kg 0,02 1,76000
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,025 2,20000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 29,04000
Materiały inne (Materiały) % 2
2.6 KNR 404/1101/2

ANALOGIA - Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym
Bud 8 (145*1,75+26,49*2,10)/1000 = 0,309379
Bud 9
Bud 41

Ogółem: 0,309
0,309 t

Robotnicy grupa I r-g 1,26 0,38934
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,14647
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2.7 KNR 404/1101/5
ANALOGIA- Wywiezienie zlomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym

0,309 t
krotność = 14

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,16006
2.8 Kalkulacja indywidualna

Dopłata za użycie zwyżki samojezdnej do realizacji w/wym robót ( tj. wymiana rynien i rur spustowych)
422*0,15/2 = 31,650000
80*0,11/2 = 4,400000
422*0,69/2 = 145,590000
20*0,75/2 = 7,500000
80*0,97/2 = 38,800000

Ogółem: 227,94
227,94 m-g

Robocizna 1 227,94000
Materiały 1 227,94000
Sprzęt 1 227,94000
2.9 Kalkulacja indywidualna

Dopłata za użycie zwyżki samojezdnej do realizacji w/wym robót ( tj. wymiana rynien i rur spustowych)
422*0,15/2 = 31,650000
80*0,11/2 = 4,400000
422*0,69/2 = 145,590000
20*0,75/2 = 7,500000
80*0,97/2 = 38,800000

Ogółem: 227,94
227,94 m-g

Zwyżka samojezdna m-g 1 227,94000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Blacharze grupa II r-g 480,5117
2. Cieśle grupa II r-g 26,3722
3. Dekarze grupa II r-g 255,22277
4. Murarze grupa II r-g 21,98
5. Murarze grupa III r-g 30,90196
6. Robotnicy r-g 479,94543
7. Robotnicy grupa I r-g 1 231,6619
8. Tynkarze grupa III r-g 18,21

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 2 544,806

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bednarka ocynkowana St0S 50x5·mm (kotwy) m 92,5
2. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50·mm kg 421,06828
3. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm kg 998,9
4. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 671,042
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 339,432
6. Demontaż i poniowny montaż okablowania kpl 1
7. Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych szt 12
8. Drewno opałowe kg 1 709,505
9. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·0.50-0.55·mm kg 4,22

10. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 297,1577
11. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 12,663
12. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 8,44
13. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 50,652
14. koszt utylizacji papy t 20,58
15. koszt utylizacji pianki pouliretanowej m3 63,32
16. Kwas solny techniczny kg 9,616
17. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1 108,0125
18. Listwy i łaty iglaste m 683,802
19. Papa smołowa izolacyjna m2 747,117
20. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF m2 728,1225
21. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 799,9439
22. Piasek do zapraw m3 1,22083
23. Piasek kwarcowy 0-4 mm kg 176,4
24. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 406,9702
25. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 12,104
26. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,3999
27. Styropapa gr. 10cm. % 664,8075
28. Szybkotwardniejąca, tiksotropowa, cementowa zaprawa wyrównująca Nivorapid kg 587,52
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Remont dachu na budynku nr 22 oraz wymiana
rynien i rur spustowych na budynkach 8,9 oraz 41

w kompleksie wojskowym przy ul. ...

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
29. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 12,58
30. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 29,04
31. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 844
32. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 83,52576
33. Woda m3 0,77254
34. Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe, Fi·160·mm kpl 74
35. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,11518
36. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,46483
37. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,01322
38. Zaprawa wapienna m3 0,92568
39. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,06168

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,55712
2. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 8,14
3. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 4,80653
4. Środek transportowy (1) m-g 21,98447
5. Wyciąg m-g 9,73418
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 15,498
7. Zwyżka samojezdna m-g 227,94
8. Żuraw okienny do 0.5·t m-g 6,3315
9. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 2,38365

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 299,37545

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Remont dachu budynek nr 22
2 Wymiana rynien i rur spustowych - bud 8,9 oraz 41


