
 
             US UGI  PROJEKTOWE – Jerzy  Zawadzki  18-100 apy  ul. D uga 10 
                                    tel. 602 236 419    e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  i  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
 

     KOD  CPV:        45231300-8 
 
 
    OBIEKT:          odcinki ruroci gów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PFU 
                             w ramach przedsi wzi cia inwestycyjnego pn.:  
                                Rozwój gospodarki wodno – ciekowej i retencyjnej  
                                w Gminie apy 

                (KOB – XXVI) 
 
 
 
    ADRES  BUD.: Bokiny i Wólka Waniewska, gmina apy 
 
 
 
 
    INWESTOR:     Gmina apy 
                              ul. Gen. W . Sikorskiego 24 
                             18-100 apy 
 
 
 
 
 
    PROJEKTANT: mgr in . Jerzy Zawadzki 
                
 
 
                
 
 
 
 

07.11.2022.



1. Cz  ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego: 
Odcinki ruroci gów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach przed-
si wzi cia inwestycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno – ciekowej i reten-
cyjnej w Gminie apy 
 

1.2. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest sprecyzowanie wymaga  dotycz cych 
wykonania i odbioru robót, które b d  podane w projekcie budowlanym, technicznym oraz w 
przedmiarach robót.  
Niniejsza specyfikacja stanowi wi c uzupe nienie ww. dokumentów i doprecyzowuje wyma-
gania nie podane w projekcie. Wszystkie cz ci dokumentacji, tj. projekt budowlany, tech-
niczny i przedmiary robót nale y rozpatrywa  cznie. 

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykona-
nie odcinków ruroci gu grawitacyjnego oraz towarzysz c  armatur  (w szczególno ci tak  
jak; studnie zrzutowe-rozpr ne z kr gów betonowych). 
 
W zakres tych robót wchodz : roboty pomiarowe, ewentualne karczowanie pni wraz z wywo-
eniem karpiny, usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (je eli wyst puje), ewentualne rozebranie 

nawierzchni utwardzonych, wywóz gruzu, odwodnienie wykopów na czas budowy za pomoc  
ig ofiltrów, zabezpieczenie istniej cych kabli, wykopy mechaniczne i r czne, umocnienia 
cian wykopów, zasypywanie wykopów, odtworzenia nawierzchni utwardzonych, nawierzchni 

gruntowych, rowów, kana ów, poboczy oraz innych terenów, budowa studni zrzutowych-
rozpr nych, roboty monta owe ruroci gów grawitacyjnych uk adanych w gruncie, kontrola 
jako ci. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z obowi zuj cym prawem budowlanym winien przygotowa  teren bu-
dowy, zwracaj c przy tym szczególn  uwag  na zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca musi spe ni  wszystkie wymagania wynikaj ce z uzgodnie  z w a cicielami tere-
nu i zarz dcami uzbrojenia oraz innymi instytucjami, okre lone w projekcie budowlanym, 
technicznym i decyzji o pozwoleniu na budow  lub w warunkach zg oszenia budowy. 
 
W zakresie obowi zków Kierownika Budowy jest szczególna dba o  o ad i porz dek na te-
renie budowy oraz w jej najbli szym otoczeniu i mo liwie jak najlepsza organizacja cyklu bu-
dowy prowadz ca w konsekwencji do jej szybkiego zako czenia i oddania obiektu do u yt-
kowania. 
 
 1.5. Okre lenia podstawowe 
Stosowane w niniejszej specyfikacji okre lenia s  okre leniami ogólnie przyj tymi w 
wykonawstwie bran y instalacyjno-sanitarnej i budowlanej. 
 



2. Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy 
Wykopy nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP, 
podanymi w polskiej normie PN-B-10736. W szczególno ci  w  obr bie klina od amu 
ciany wykopu tak nieumocnionego jak i umocnionego nie wolno sk adowa  urobku. 

 
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzd u  wykopu w zasi gu klina od amu 
gruntu, powinna by  udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opra-
cowanym przez Kierownika budowy planie BIOZ. Wyj cia (zej cia) po drabinie z wy-
kopu powinny by  wykonane, z chwil  osi gni cia  g boko ci wi kszej ni  1,0m od 
poziomu terenu, w odleg o ciach nie przekraczaj cych 20,0m (je eli takie wyst pi ). 
 
Wykopy powinny by  odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dost pem 
osób trzecich, a ponadto o wietlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na 
czas nocy, wykopy takie nie mo na pozostawi  bez dozoru. 
 
Roboty przy odwodnieniu wykopów na czas budowy nale y wykonywa  zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP, zw aszcza w zakresie zasilania elek-
trycznego pomp. 
 
Szalunki do umocnienia cian wykopów nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850. Poniewa  
nale y sukcesywnie usuwa  szalunki, id c  od  do u wykopu, w miar  wykonywania 
zasypki wykopu wraz z zag szczeniem gruntu, zatem stosowane rozwi zania musz  
zapewnia  bezpiecze stwo pracy ludziom pracuj cym w wykopie w ca ym cyklu reali-
zacji sieci kanalizacyjnych. 
 
Monta  ci kich elementów prefabrykowanych (elementy studni) za pomoc  urz dze  
d wigowych, nale y wykonywa  ze szczególn  ostro no ci  i asekuracj . Sprz t d wi-
gowy powinien posiada  aktualne atesty, a zawiesia powinny by  cz sto poddawane 
kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nale y ostrzec i zabezpieczy  pracow-
ników znajduj cych si  w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ci kich 
elementów. Nie dopuszcza si  pracy urz dze  d wigowych w strefie bezpiecze stwa 
napowietrznych linii energetycznych okre lonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 
(tab. 25 pkt. 28). Z regu y odleg o ci tam podane s  wi ksze ni  te, które b d  w tere-
nie, dlatego linie takie nale y wy czy  na czas trwania robót, w porozumieniu z Za-
k adem Energetycznym. Do obs ugi urz dze  zasilanych energi  elektryczn , powinni 
by  desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadaj cy odpowiednie 
uprawnienia.  
 
Nie dopuszcza si  pracy urz dze  d wigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, 
kiedy zachodzi prawdopodobie stwo ich zerwania. 
 
Obowi zkiem wykonawcy jest ka dorazowe powiadamianie U ytkownika istniej cego uzbro-
jenia podziemnego, o rozpocz ciu robót w rejonie wyst puj cych urz dze  i sieci istniej cych, 
na trasie projektowanego kana u. 
Nale y wykona  r cznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzy owa  z istniej cym uzbroje-
niem, pod nadzorem U ytkownika danej sieci. Sieci ods oni te nale y zabezpieczy  zgodnie 
z normami bran owymi. 
 
Pracownicy musz  by  przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p. po . 



Nale y pami ta , e ze cieków mog  si  wydziela  gazy tworz ce z powietrzem mieszanin  
wybuchow  takie jak wodór czy metan, oraz gazy truj ce takie jak siarkowodór. Mog  te  by  
wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej 
pracy urz dze , tj. na skutek u ytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami. 
 
W bezpo redniej blisko ci obiektów oraz w szczególno ci w pobli u w azów, a tak e wewn trz 
studni na czynnej kanalizacji, obowi zuje ca kowity zakaz u ywania otwartego ród a ognia. 
Wej cie do takich obiektów lub obiektów na kanalizacji realizowanej lecz maj cych ju  po -
czenie z sieci  czynn , powinno si  odbywa  z zachowaniem szczególnych rodków ostro -
no ci tj. z przewietrzaniem kana ów, analiz  sk adu powietrza za pomoc  urz dze  przeno-
nych, asekuracj , ustalon  sygnalizacj  i przy wyposa eniu w maski tlenowe. 

 

3. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumen-
tacj  projektow , specyfikacj  i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawstwo ma by  zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi Producenta materia ów i 
urz dze . Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl d-
niaj cy wszystkie warunki, w jakich roboty b d  wykonywane. Wymagania przy wykonaniu 
poszczególnych robót zosta y opisane w odpowiednich, ni ej podanych Polskich Normach. 

 

3.1. Wymagania formalne 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawcy (Podwykonawcy) oraz Nadzór Techniczny po-
winni si  dok adnie zaznajomi  z ca o ci  dokumentacji budowlanej, oraz z projektem organi-
zacji robót, wykonanym przez Wykonawc .  
 
Wszelkie ewentualne niejasno ci w sprawach technicznych nale y wyja ni  z autorami po-
szczególnych opracowa  przed przyst pieniem do robót.  
 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji budowlanej mog  by  dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku 
zmian dotycz cych zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych mog cych 
mie  wp yw na przepustowo  ruroci gu grawitacyjnego i na przysz  eksploatacj  
kanalizacji, nale y uzyska  dodatkow  akceptacj  projektantów i U ytkownika kanali-
zacji.  
 
Wej cie w teren powinno by  poprzedzone robotami przygotowawczymi typu ewen-
tualne usuni cie urz dze , drzew i karp przeszkadzaj cych w wykonaniu prac, usta-
lenie miejsc sk adowania ziemi (w tym humusu) oraz odprowadzania wód z wyko-
pów. Prace te s  obj te ogólnym przygotowaniem terenu pod realizacj  Inwestycji.  
 
Tyczenie obiektów jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie Wy-
konawcy w ramach ogólnej obs ugi geodezyjnej dla ca ej inwestycji. 
 

3.2. Sprz t 
Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji nale y wykona  przy 
u yciu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 



Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  ko-
rzystania ze sprz tu odpowiedniego do: 
 

•  rozbiórki nawierzchni utwardzonych - pi a do ci cia asfaltobetonu, m ot pneu-
matyczny, 

•  odspajania i wydobywania gruntów (koparki, adowarki itp.), 
•  wykonywania przewiertów sterowanych lub przecisków z wci ganiem ruroci -

gów (w przypadku gdy tak  technologi  robót przewiduje dokumentracja bu-
dowy)  

•  umacniania cian wykopów, 
•  wykonywania pomiarów niezb dnych w trakcie wykonywania wykopów i mon-

ta u ruroci gów - niwelator, teodolit z pomocniczymi urz dzeniami, ta ma 
miernicza, 

•  odwadniania wykopów typu powierzchniowego, (pompy, rury parciane, agre-
gat pr dotwórczy przeno ny, ig ofiltry), 

•  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki i skrzyniowe, itp.), r cznego 
oraz mechanicznego zasypywania wykopu, 

•  r cznego i mechanicznego zag szczania gruntu warstwami co 20-30 cm, 
•  bie cej kontroli stopnia zag szczenia gruntu na budowie, 
•  do monta u rur, w szczególno ci do zgrzewania wed ug wytycznych Producen-

ta rur (w zale no ci od technologii przewidzianej w dokumentacji budowy), 
•  obcinania rur i fazowania bosego ko ca, podbijaki drewniane do rur, wci garki 

r czne, wci garki mechaniczne, szlifierki k towe, 
•  przeprowadzenia prób szczelno ci ruroci gu grawitacyjnego. 

 
 

3.3. Roboty towarzysz ce 
Wej cie w teren powinno by  poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: ewen-
tualne karczowanie, ustalenie miejsc sk adowania humusu oraz urobku, ustalenie 
miejsc poboru energii elektrycznej, ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych 
z odwadnianych wykopów, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zala-
niem wodami opadowymi i wytyczenie osi wykopu. Prace te s  obj te ogólnym przy-
gotowaniem terenu pod realizacj  Inwestycji. 
 
Geodezyjne tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po 
stronie Wykonawcy w ramach ogólnej obs ugi geodezyjnej dla ca ej inwestycji. Przed 
przyst pieniem do robót ziemnych nale y wytyczy  geodezyjnie usytuowanie elemen-
tów systemu kanalizacji sanitarnej wg. wymiarów podanych na projekcie zagospoda-
rowania terenu zawartym w dokumentacji budowlanej nawi zuj c do istniej cych 
elementów zagospodarowania. Prace winny by  prowadzone przez uprawnionego 
geodet  z u yciem atestowanych urz dze  geodezyjnych. Wykonawca prac geode-
zyjnych stwierdza wykonanie czynno ci przez dokonanie odpowiedniego wpisu w 
dzienniku budowy. 
 
3.4. Ogólne warunki kontroli jako ci i odbioru robót 
 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót polegaj  na kontroli zgodno ci z wy-
maganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz zgodno ci z dokumentacj  pro-
jektow . 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej specyfikacji i zaakceptowan  
przez Inspektora Nadzoru oraz do przedstawienia dokumentów potwierdzaj cych 
wyniki tych kontroli. 



3.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spe niaj  wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfi-
kacji, zostan  odrzucone. Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia od cech 
okre lonych w niniejszej specyfikacji, powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc , 
na jego koszt. Wszystkie roboty, które stwarzaj  zagro enia bezpiecze stwa pracy lub mog  
takie zagro enia stworzy  przy dalszych pracach, powinny zosta  przerwane i ponownie wy-
konane przez Wykonawc , na jego koszt. Dotyczy to zw aszcza umocnie  pionowych cian 
wykopów i robót odwodnieniowych. Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 
mo e uzna  wad  za niemaj c  zasadniczego wp ywu na dalsze roboty oraz na cechy eks-
ploatacyjne sieci kanalizacyjnej i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

3.6. Wymagania dotycz ce przedmiarów i obmiarów robót 
Wszystkie prace i roboty zostan  szczeg owo opisane w przedmiarze robót, wykonanym na 
podstawie projektu budowlanego i technicznego. Wykonawca winien zapozna  si  zarówno z 
przedmiarem robót jak i dokumentacj  projektow , która stanowi podstaw  wykonania robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek  w a ciwego wycenienia robót oraz wykonania ich 
zgodnie z dokumentacj  projektow . 

3.7. Odbiór robót 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji, da y pozytywne wyniki lub je eli Inspektor Nadzoru uzna  wad  za niemaj c  zasadni-
czego wp ywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i ewentu-
alnie ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

3.8. Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci 
Podstawa p atno ci jest zale na od Umowy mi dzy Inwestorem a Wykonawc . Podstaw  
p atno ci stanowi protok  odbioru robót (cz ciowy lub ko cowy) potwierdzony przez Inspek-
tora Nadzoru, stanowi cy za cznik do faktury. 

4. Szczeg owe zasady wykonania robót  

4.1. Rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych  

4.1.1. Materia y 
Nawierzchnie wyst puj ce w obr bie robót rozbiórkowych, s  to nawierzchnie asfaltowe, z 
kostki betonowej oraz wirowe. Wymagane jest odtworzenie tych nawierzchni do stanu pier-
wotnego je eli zosta yby naruszone lub uszkodzone. 
 
4.1.2. Transport 
Transport gruzu tak w obr bie budowy jak i na miejsce sta ego deponowania gruzu, 
mo e by  wykonany dowolnymi rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspek-
tora Nadzoru. Zaleca si  u ycie samowy adowczego sprz tu do transportu gruzu.  
Transport materia ów do odbudowy nawierzchni wykonywa  przy u yciu w a ciwych 
rodków transportu, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, gwarantuj cych 

utrzymanie wysokiej jako ci i odpowiednich w a ciwo ci technologicznych transporto-
wanych materia ów. 



4.1.3. Sk adowanie materia ów 
Sta e sk adowanie gruzu na odk ad nale y zrealizowa  w wydzielonym miejscu, 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora. Miejsce sta ego sk adowania 
gruzu nie mo e: 

•  zmienia  dotychczasowego charakteru u ytkowego wskazanego terenu, 
•  narusza  przepisów Prawa Budowlanego (np. zagra a  istniej cym budowlom), 
•  narusza  przepisów Prawa Wodnego (np. zagra a  dro no ci istniej cych cie-

ków wodnych czy zagra a  istniej cym budowlom na ciekach), narusza  prze-
pisów Ochrony rodowiska i prawa prywatnej w asno ci. 

4.1.4. Wykonanie robót 
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wytyczy  kanalizacj  w terenie 
uwzgl dniaj c planowany obrys wykopu (szeroko  wykopu). Warunki wykonania po-
dano w dokumentacji. 

4.1.5. Dok adno  wykonania 
Jako zasad  nale y jednak przyj , e szeroko  robót rozbiórkowych nie mo e prze-
kracza  zakresu robót dotycz cych rozbiórki istniej cych dróg, opisanych w dokumen-
tacji. 

4.2. Wykopy  

4.2.1. Materia y 
Wg posiadanych opracowa , grunty wyst puj ce w obr bie robót  s  to w wi kszo ci 
grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczególnie w okresach opadu deszczów. 
Wyst puj ce grunty pod wzgl dem urabialno ci zaklasyfikowano wg BN-72/8932-01 
g ównie do kategorii II i III, cz  gruntów do kategorii IV. 
 
Woda gruntowa na obszarze dolin cieków posiada swobodne zwierciad o i zawarta 
jest w przepuszczalnych utworach piaszczystych. Po o enie zwierciad a wody uza-
le nione jest od stanu wody w ciekach oraz od intensywno ci nap ywu wody grunto-
wej od strony wy ej po o onych terenów. 
 
Realizacja posadowienia i zabezpieczenia ruroci gów wymaga konieczno ci wyko-
nywania podsypki i obsypki wg wymaga  normy PN-B-03020. Materia  na podsypk , 
obsypk  i zasypk  wst pn  mo e by  gruntem rodzimym,  o  ile  spe nia nast puj ce 
wymagania: 
 

•  nie powinny w nim wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20 mm, 
•  nie powinien spowodowa  uszkodzenia rur, 
•  materia  nie mo e by  zmro ony, 
•  nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u, 
•  nie mo e zawiera  butwiej cych cz ci organicznych, takich jak kawa ki drew-

na, li cie itp. 
 

Ponad zasypk  wst pn  nad wierzchem rury, do zasypu wykopów mo na stosowa  
grunt rodzimy o ile jest podatny na zag szczanie i zapewni on no no  nie mniejsz  
ni  grunt otaczaj cy. 
 



4.2.2. Transport 
Transport mas ziemnych mo e by  wykonany dowolnymi rodkami transportu, do-
puszczonymi do poruszania si  po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

4.2.3. Wykonanie robót 

4.2.3.1. Roboty przygotowawcze (informacje ogólne) 

O  projektowanego ruroci gu powinien wytyczy  uprawniony geodeta. O  ruroci gu 
powinna zosta  oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez zainstalowanie a cu-
cha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zosta  zaznaczone 
przy pomocy ko ków osiowych. Ko ki osiowe powinny zosta  wbite przy ka dej zmia-
nie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30 - 50m. Na ka dym prostym odcinku 
powinny zosta  umieszczone co najmniej trzy punkty. Ko ki wiadków powinny by  
wbijane na obu stronach wykopu tak, aby by o mo liwe odtworzenie osi wykopu pod-
czas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kszta cie ha-
ków lub rub powinny by  montowane w cianach budynków. a cuch znaków powi-
nien zosta  powi zany z pa stwow  sieci  reperów. 
 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzi: 
- ewentualne rozebranie nawierzchni utwardzonych, 
- ewentualne karczowanie pni i wywo enie karpiny, 
- usuni cie humusu spychark  i u o enie w pryzmy, poza zasi giem robót, 
- wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rz dnych posado-     
  wienia i przebiegu istniej cego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich u ytko-    
  wników (porówna  z dokumentacj  budowlan ), 
- wyznaczenie w terenie miejsca sk adowania poszczególnych materia ów oraz drogi  
  dowozu do strefy monta owej, 
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wg potrzeb dla ruchu pieszego i ko- 
  owego za pomoc  znaków drogowych, o wietlenia, mostków przej ciowych i prze- 
  jazdowych. 
 

4.2.3.2. Wykopy 

Wykop nale y zabezpieczy  zgodnie z Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 
Ze wzgl du na warunki gruntowo-wodne rury uk ada  w wykopach w skoprzestrzen-
nych o cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pe nymi. Wykopy dla ruro-
ci gów  b d  wykonywane zasadniczo mechanicznie, z wyj tkiem odcinków gdzie 
brak dogodnego dost pu dla sprz tu, gdzie wykopy wykonywa  nale y r cznie.  
W rejonie skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem roboty ziemne nale y wykona  wy-

cznie sposobem r cznym. 
 
Warstw  na dnie wykopu o grubo ci 20 ± 3cm usuwa  bezpo rednio przed uk ada-
niem ruroci gu. W miejscach skrzy owa  i zbli e  do istniej cego uzbrojenia terenu 
wykopy wykonywa  r cznie w odleg o ci ustalonej z w a cicielami sieci. Minimalna 
szeroko  wykopu mierzona wewn trz ciany obudowy powinna by  dostosowana do 
ruroci gu. Szeroko  wykopu nie mo e by  zmniejszana podczas monta u rur na po-
wierzchni i uk adania ca ych ci gów rur w wykopie. 
 



Wymiary wykopów w miejscach projektowanych studni nale y odpowiednio powi k-
szy . 
Realizacja wykopów o cianach pionowych i o zaprojektowanych g boko ciach prze-
kraczaj cych 1,0m oraz z uwagi na wyst puj ce w pobli u budowle, powinna by  po-
wi zana z jednoczesn  realizacj  umocnie  cian wykopu. 

 
W razie potrzeby (zwi zanej np. z intensywnymi opadami atmosferycznymi), równo-
legle z wykopami nale y wykonywa  ich odwodnienie na czas budowy. Ca kowite 
odwodnienie wykopów jest warunkiem przyst pienia do dalszych robót monta owych. 

 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze nie 
innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót 
ziemnych w bezpo rednim s siedztwie instalacji podziemnych nale y okre li  bez-
pieczne odleg o ci (w pionie i poziomie), w jakich mog  by  prowadzone roboty przy 
u yciu sprz tu ci kiego. Odleg o ci bezpiecznego u ywania maszyn roboczych nale-
y ustali  z jednostkami zarz dzaj cymi tymi instalacjami. 

 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 
Odchylenie kraw dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie powinno prze-
kroczy  ±5 cm. Dno wykopu oczy ci  z gruzu, betonu i kamieni. 
 
Po lub w czasie wykonywania wykopu nale y sprawdzi , czy rodzaj gruntu odpowia-
da okre lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by  insta-
lowana stopniowo, w miar  pog biania wykopu i stopniowo demontowana podczas 
zasypywania i zag szczania. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca nie-
bezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy ostrzegawcze. 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach nale y wok  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawi  balustrady wysoko ci 1,1m nad terenem i w odleg o ci nie mniejszej ni  1,0 m 
od kraw dzi wykopu. Balustrady powinny by  wyposa one  w  desk  kraw nikow  
wysoko  0,15m oraz by  zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Niezale nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bez-
piecze stwa wykop nale y szczelnie przykry , w sposób uniemo liwiaj cy wpadniecie 
do wykopu i zabezpieczy  balustradami, linami lub ta mami ostrzegawczymi. 
 
Je eli teren, na którym s  wykonywane roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony, wy-
konawca robót powinien zapewni  sta y dozór. 
 
Przej cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie  sze-
roko  co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu 
stronach przej cia (pomostu) musz  znajdowa  si  barierki z por czami o wysoko ci 
1,10m i desk  kraw nikow  wysoko  0,15m. 

4.2.3.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezale nie od tego czy jest wymagana budowa elementów systemów odwadniaj -
cych czy te  nie, Wykonawca powinien wykona  urz dzenia, które zapewni  odpro-
wadzenie wód opadowych i gruntowych przesi kaj cych z opadów, tak aby zabez-
pieczy  grunty przez przewilgoceniem i nawodnieniem. 
 



Wykonawca ma obowi zek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu 
wok  wykopu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawi-
d owe odwodnienie. 
 
Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegn  nawodnieniu, któ-
re spowoduje ich nieprzydatno  do celów posadowienia ww. ruroci gów oraz studni, 
Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przy-
datnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj -
cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
 
Przy budowie kanalizacji w zale no ci od g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i wyso-
ko ci wymaganej depresji, mog  wyst powa  trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa, 
- drena u poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej. 

 
W przypadku przedmiotowego opracowania odwodnienie wykopów wykonane zosta-
nie za pomoc  ig ofiltrów. Rozliczenie z czasu pompowania wody prowadzi  w dzien-
niku budowy. Wykop powinien by  zabezpieczony przed nap ywem wód opadowych. 

4.2.3.4. Umocnienie pionowych cian wykopów 

Wymagania przy wykonaniu umocnie  pionowych cian wykopów zosta y opisane w 
polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca robót powinien przedstawi  Inspekto-
rowi Nadzoru do akceptacji, projekt umocnie  cian wykopów poparty obliczeniami 
statycznymi lub w przypadku stosowania szalowa  przesuwnych, odpowiednie atesty 
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Rozwi zania te powinny zapewnia  swobodny dost p do dna wykopu oraz zabezpie-
cza  prac  ludzi na dnie wykopu. Górna szczelna kraw d  umocnie  powinna wysta-
wa  15cm nad przylegaj cy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed nap ywem 
wód deszczowych. 
 
Nie mo na usuwa  umocnie  pionowych cian wykopów po zag szczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zag szczonego (obni y si  stopie  zag szczenia gruntu). Nale y zatem sukcesywnie 
usuwa  szalunki, id c od do u wykopu, w miar  wykonywania zasypu wykopu wraz z 
zag szczeniem gruntu. 
 
Dopuszcza si  pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, je eli Wykonaw-
ca wkalkulowa  to w koszty ogólne robót i uj to to ewentualnie w Projekcie Organiza-
cji Robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
Odprowadzenie wód do istniej cych cieków naturalnych, rowów lub urz dze  odwad-
niaj cych, je li zajdzie konieczno  jego zastosowania, musi by  poprzedzone uzgod-
nieniem z odpowiednimi instytucjami, co le y po stronie Wykonawcy.  
 

4.2.3.5. Zasyp wykopów 

W sk ad zasypu wykopów wchodz  wszystkie elementy posadowienia i zabezpiecze-
nia rur tj. podsypka, obsypka i zasypka. Wymagania ogólne dotycz ce robót przy wy-
konaniu zasypu wykopów zosta y opisane w Polskiej Normie PN-B-10736.  



Nale y spe ni  te  wymagania szczególne dotycz ce stosowanych rur, które zosta y 
podane w instrukcji monta owej uk adania w gruncie ruroci gów Producenta stoso-
wanych rur. 
 
Zag szczanie obsypki nie mo e spowodowa  przesuni cia rury lub studni, w pozio-
mie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 
Zag szczanie obsypki i zasypki wst pnej w bezpo redniej blisko ci ruroci gów po-
winno odbywa  si  r cznie. Zag szczanie zasypki g ównej powinno odbywa  si  me-
chanicznie. 
 
Wska nik zag szczenia gruntu w ka dej warstwie powinien by  nie mniejszy ni  0,95 
w terenie nieutwardzonym wg normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481. 
Wska nik zag szczenia gruntu nale y bada  wg. BN-77/8931-12. 

 
Zasypk  nale y prowadzi  warstwami rednio co 20cm. Materia  zasypkowy powinien 
by  równomiernie uk adany i zag szczany, o wilgotno ci nie odbiegaj cej od opty-
malnej wi cej ni  - 20% do +10%. 
 
Wykopy pod jezdni  zasypa  piaskiem gruboziarnistym oraz odtworzy  konstrukcj  i 
nawierzchnie drogi. Podsypka powinna by  realizowana w gruncie suchym. 
 
4.2.4. Dok adno  wykonania 
Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-B-10735:1992 odchylenia osi korpusu 
ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci kanalizacyjnej nie powinny by  wi k-
sze ni  ±10cm, natomiast r nica w stosunku do projektowanych rz dnych dna wyko-
pu nie mo e przekracza  ±10cm. Podane w projekcie budowlanym minimalne g bo-
ko ci przykrycia rur musz  by  zachowane. 
 
Grubo  podsypki przy zastosowaniu rur PCV powinna wynosi  minimum 10cm 
Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z podanym przez Producentów 
rur oraz nie powinien by  mniejszy jak dla podsypki. 
Grubo  zag szczanego gruntu - zak ada si , e podane przez Producenta rur grubo-
ci warstw zag szczanego gruntu, s  warto ciami maksymalnymi. 

 
 
4.2.5. Kontrola jako ci robót 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru. 
 
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 

•  sprawdzenie projektowanych rz dnych w nawi zaniu do podanych sta ych 
punktów wysoko ciowych, z dok adno ci  do 10cm, 

•  badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i stopnia zag szczenia wykonanych 
warstw podsypki, obsypki i zasypki. 

 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na  w a ciwe uj cie i odprowadzenie wód opado-
wych i wysi ków wodnych. Ponadto nale y kontrolowa ; zabezpieczenie terenu wo-
k  wykopów z wolnym pasem wzd u  wykopu, zabezpieczenie krzy uj cych si  z 
wykopem urz dze  podziemnych, zej cia do wykopów, odwodnienie, pod o e i sza-
lunki. 
 



Czynno ci wchodz ce w sk ad bada  do odbioru polegaj  na pomiarze ta m  mierni-
cz  lub przyrz dami geodezyjnymi zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, szero-
ko ci wkopu oraz jego d ugo ci. Ponadto do czynno ci tych zalicza si  pomiar spadku 
i rz dnych dna wykopu w przekrojach w z owych. 
 
Pomiaru rz dnych dna wykopu dokonuje si  niwelatorem lub innymi przyrz dami 
geodezyjnymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Badania powy sze nale y porówna  z dopuszczalnymi odchy kami. 
 

4.3. Studnie z kr gów 

4.3.1. Materia y 
Stosowa  prefabrykowane elementy (kr gi, p yty pokrywowe, pier cienie odci aj ce) 
elbetowe, z betonu W-8, o nasi kliwo ci poni ej 5%, mrozoodpornego (F-100), klasy 

nie ni szej ni  B-45 (C35/45). 

rednica kr gów wewn trzna minimum 1000mm (grubo  cianki 100 mm). 

Kr gi czone na pióro-wpust z zamkiem i uszczelk . 

P yta pokrywowa rednicy zewn trznej 1780mm grubo ci 150mm z otworem do ob-
sadzenia w azu eliwnego. 
Jako rozwi zanie równo ane dopuszcza si  zwie czenie studni za pomoc  zw ek 
redukcyjnych betonowych (zwie czenie tzw. „sto kowe”). 
Uszczelnienie pomi dzy poszczególnymi kr gami na uszczelki zgodnie z norm  DIN 
4034 cz.1. Uszczelki odporne na dzia anie cieków w zakresie pH 5,0 - 9,0. 
Otwory w cianach zbiornika wykona  wiertnic  jako przej cia szczelne z uszczelk  
np. typu FORSHEDA lub równowa ne, uniemo liwiaj c infiltracj  wody gruntowej oraz 
eksfiltracj  cieków do gruntu 
 
4.3.2. Transport 
Stosowa  pojazdy i d wig dostosowane do transportu elementów o w a ciwych gaba-
rytach i ci arze. Przy za adunku i roz adunku przestrzega  instrukcji producenta, w 
szczególno ci dotycz cej zawiesi i sposobu podnoszenia. 

4.3.3. Wykonanie robót 
Przewiduje mota  kr gów metod  wykopu otwartego. 
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na staranne szczelne wykonanie wszystkich 
przej  przez ciany studni. Rury wlotowe i wylotowe nale y wykona  po osadzeniu 
kr gów. Rz dne kraw dzi otworów oraz rz dna dna musz  by  zgodne z projektem 
budowlanym. 
 
4.3.4. Dok adno  wykonania 
Wymiary konstrukcji betonowej zbiorników nale y rozumie  jako wymiary minimalne. 
Podane ni ej tolerancje wymiarów nale y traktowa  jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt budowlany nie przewiduje inaczej. 
 



Dopuszczalne odchy ki od wymiarów konstrukcji studni. 
- usytuowanie w planie - 5% najwi kszego wymiaru, ale nie wi cej ni  50mm  
- wymiary w planie ±50mm 
- r nice poziomu na p aszczyznach widocznych ±20mm 
- r nice poziomu na p aszczyznach niewidocznych ±30 mm 
- r nice g boko ci ±0.05h i ±50mm 
- r nice w rz dnych wlotu/wylotu: ±5cm. 
 
4.3.5. Kontrola jako ci robót 
Kontrola jako ci robót wykonania studni polega na sprawdzeniu zgodno ci z projek-
tem budowlanym oraz podanymi powy ej wymaganiami. 

4.3.6. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  

Dokumenty i dane. 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 

•  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacj , 

•  inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
 
Zakres robót: 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.4. Ruroci gi grawitacyjne 

4.4.1. Materia y 
Nale y zastosowa  rury lite kielichowe PCV klasy „S” (SDR 34  SN 8) czone na 
uszczelki gumowe. Zmiany kierunku trasy ruroci gu za pomoc  studzienek inspek-
cyjnych i rewizyjnych z cz ciowym dopuszczeniem kszta tek PCV ( uków). 
 
Ponadto stosowane rury musz  posiada  Decyzj  o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydan  przez uprawnion  do tego jednostk . 
Kszta tki musz  by  przeznaczone do stosowanych rur, co musi by  potwierdzone 
odpowiedni  deklaracj  producenta kszta tek, dotycz c  zgodno ci tolerancji wymia-
rów, materia ów i rozwi za  technicznych ze standardami i wymaganiami dotycz cy-
mi stosowanych rur. 

4.4.2. Transport 
Transport rur, kszta tek i armatury ma spe nia  szczególne wymagania Producenta, 
jednak rodki transportu musz  by  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Rury dostarczane w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpo-
wiedniej d ugo ci. Przy transportowaniu rur pojazdem powinny one spoczywa  na 
ca ej swojej d ugo ci na pod odze pojazdu. Pojazd musi posiada  wsporniki boczne w 
rozstawie maksymalnym co 2,0m. 
Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami 
lub d wigu z belk  uniemo liwiaj c  zaciskanie si  zawiesi na wi zce. 
Nie wolno stosowa  zawiesi z lin metalowych lub a cuchów. Nie wolno rur zrzuca  
lub wlec. 



4.4.3. Sk adowanie materia ów 
Natomiast rury dostarczane w wi zkach nale y sk adowa  w pozycji poziomej, na 
podk adkach, zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Rury takie nale y sk adowa  w 
wi zkach po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  2,0m wysoko ci, w taki sposób, 
aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk ado-
wane po rozpakowaniu w stertach, nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wy o one drewnem, w maksymalnych odst pach, co 1,5m. Gdy nie 
jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci to spodnia warstwa rur powinna spoczy-
wa  na atach drewnianych o szeroko ci minimum 50cm w rozstawie podpór nie 
wi kszym ni  2,0m. 
 
Rury o r nych rednicach i grubo ciach cian powinny by  sk adowane oddzielnie, a 
gdy nie jest to mo liwe, najsztywniejsze powinny si  znajdowa  na spodzie. 
W stercie powinno si  znajdowa  najwy ej 7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5m.  Gdy  
wiadomo, e rury nie zostan  wbudowane w ci gu 12 miesi cy, nale y je zabezpie-
czy  przed nadmiernym wp ywem promieniowania s onecznego, poprzez zadasze-
nie. Rur i kszta tek PCV nie wolno nakrywa  w sposób uniemo liwiaj cy swobodne 
przewietrzanie. 

4.4.4. Wykonanie robót 
Wymagania dla uk adania rur zosta y opisane w: 
- Polskiej Normie PN-B-10275, 
- "Instrukcji monta owej" producenta rur 
 
Realizacja uk adania ruroci gów w wykopach powinna by  powi zana z jednoczesn  
realizacj  podsypki, obsypki i zasypki, które opisano powy ej (zasyp wykopów). 
 
Ewentualne wykonanie przewiertu lub przecisku powinno si  odbywa  pocz wszy od 
ni ej po o onej niwelety do po o onej wy ej (pod gór ) lub odwrotnie tylko w przypad-
ku, kiedy istniej ce uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak miejsca na lokali-
zacje wiertnicy. 
Urz dzenie do przewiertu sterowanego lub przecisku nwymaga wykonania komory 
wlotowej i odbiorczej. Wymiary terenu pod te urz dzenia zale  do wielko ci urz dze  
i w zasadzie nie przekraczaj  5,0m x 2,0m. 
 
Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia planu robót przewiertowych lub 
przeciskowych, zawieraj cego opis kolejno ci robót, dok adno ci robót, procedur  
kontroli i dokumentacji lokalizacji przewiertu lub przecisku oraz sposób post powania 
w przypadku odchyle  od projektowanej trasy. 

 
4.4.5. Dok adno  wykonania 
Wymagania odno nie dok adno ci uk adania ruroci gu kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej zosta y podane w polskiej normie nr PN-81/B-10725 i tak: 

•  Dopuszczalne odchylenie w planie (wsp rz dne poziome) osi przewodu w 
stosunku do dokumentacji, nie powinno przekracza : ±30 cm. 

•  R nice rz dnych w profilu od przewidzianych w projekcie, powoduj ce odchy-
lenie rz dnej, nie powinny przekracza  ±10 cm, w ka dym jego punkcie. 

•  G boko  u o enia – wg dokumentacji i PN-92/B-10725 oraz PN-81/B-03020. 
•  Zabezpieczenie s siaduj cej budowli – wg dokumentacji i wzoru podanego w 

PN-B/10725:1997 oraz wg PN-B-06050:1999. 



Wymagania odno nie dok adno ci wykonania ewentualnego przewiertu lub przecisku 
nale y powi za  z dok adno ci  uk adania ruroci gu grawitacyjnego. 
 
4.4.6. Kontrola jako ci robót 
Wymagania odno nie sposobu przeprowadzenia badania na szczelno  przewodu 
oraz dok adno ci badania zosta y podane w Polskiej Normie PN-81/B-10725. 
 
Kontrol , pomiary i badania nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-81/B-10725:1997.  
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 

•  ocen  zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow , 
•  badanie u ytych materia ów przez porównanie ich cech z wymogami okre lo-

nymi w dokumentacji i niniejszej specyfikacji, 
•  badanie g boko ci u o enia przewodu, 
•  badanie odleg o ci budowli s siaduj cej, 
•  kontrola po cze , czy nie nast pi o ich p kni cie lub inne uszkodzenie. 

 
Pomiary powinny obejmowa , w szczególno ci: 

•  badanie po o enia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej , 
•  badanie rz dnych niwelety przewodu w stosunku do rz dnych projektowa-

nych, przy dopuszczalnych odchy kach podanych w pkt. 4.4.5. 
 

4.4.7. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Obiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie ruroci gi 
uk adane w ziemi. 
 
Odbiór ten powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogólnego post pu robót, natomiast d ugo  odcinka robót 
instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od odleg o ci mi dzy 
dwoma s siaduj cymi ze sob  obiektami lub mi dzy studniami z rewizj . 
 
Roboty te uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj , specyfikacj  techniczn  i 
wymaganiami Zarz dzaj cego realizacj  umowy,  je eli wszystkie pomiary i badania 
da y pozytywne wyniki z zachowaniem podanych tolerancji lub je eli Zarz dzaj cy 
realizacj  umowy uzna  wad  za nie maj c  zasadniczego wp ywu na dalsze roboty 
oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i ustali  zakres oraz wielko  potr -
ce  za obni on  jako . 

5. Dokumenty odniesienia 
Pod poj ciem dokumentów odniesienia nale y rozumie  wszelkie uzgodnienia doko-
nane w trakcie sporz dzania dokumentacji projektowej i ubiegania si  o wydanie po-
zwolenia na budow  (lub zg oszenia budowy), takie jak mi dzy innymi: 
 

•  Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

•  Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji 
•  Uzgodnienia z Wodami Polskimi 
•  Pozwolenie wodno prawne 
•  Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 
•  Protok  Zespo u Koordynacyjnego 



•  Decyzja Zarz dcy Dróg 
•  Informacja o planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej pod-

stawie Kierownik Budowy sporz dza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym 
miejscu na terenie budowy) 

•  Pozwolenie na budow  lub zg oszenie budowy 
 

6. Przepisy zwi zane i normy 
 
•  PN-86/B-02480 Grunty budowane okre lone symbolami podzia u gruntów, 
•  PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze. 
•  PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
•  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowo - 
      kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów. 
•  PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
•  PN-EN/752-1 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje 
•  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
•  PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
•  PN-B/10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruroci gów u o onych w ziemi w  
     r nych warunkach obci e . Cz  1: Wymagania ogólne. 
•  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
•  PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania 

przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
•  PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i 

definicje. 
•  PN-EN 752-2:1996 Zewn trzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.  
•  PN-EN 752-3:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne - Planowanie.  
•  PN-EN 752-4:2001 Zewn trzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddzia ywanie na rodowisko. 
•  PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN-EN 124:2000 Zwie czenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jako ci .  

•  PN-87/H-74051.00 do 02 W azy kana owe. 
•  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci go-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
•  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
•  PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruroci gów u o onych w ziemi w r nych wa-

runkach obci e . Cz  1: Wymagania ogólne. 
•  BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu. 
•  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. 

 
•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
•  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 
•  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

cze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 



 
•  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. w sprawie bez-

piecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych, 

•  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
cze stwa i ochrony zdrowia, 

•  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  1997r.  w  
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, 

•  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01 pa -
dziernika 1993r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, re-
montach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

•  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunków 
wprowadzania cieków do urz dze  kanalizacyjnych stanowi cych mienie komu-
nalne, 

•  Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 
odprowadzaniu cieków,  

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
•  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 

1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowa-
nia wyrobów budowlanych, 

•  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, 

•  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotne-
go wp ywu na spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej. 


