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Nr projektu P.T. 508 /PW Rok 2020 

ZAWARTOŚĆ TECZKI 

Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rew. 

1 2 3 4 

 Cz. opisowa   

1 Opis techniczny  - 

2 Zał.1. Zestawienie urządzeń – moce elektryczne  - 

3 Zał.2 Karty katalogowe urządzeń klimatyzacyjnych  - 

4 Zał.3 Karta katalogowa kurtyny powietrza  - 

5 Zał.4 Karta katalogowa nawiewników szczelinowych  - 

6 Zał.5 Karta katalogowa klap pożarowych  - 

 Cz. rysunkowa   

 INSTALACJE SANITARNE   

1 
Rzut poziomu -1, parteru, dachu – instalacje grzewcze i 

wentylacji mechanicznej  
TS_PW_IS_01_WCO - 

2 Rzut poziomu -1, parteru– instalacje wodno-kanalizacyjne TS_PW_IS_02_WK - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 4 ~ 
 

Projekt_nr_508_PW_2020-07-06 

SPIS TREŚCI: 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA. ..................................................................................................... 5 
2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. .............................................................................. 5 
3 WENTYLACJA .................................................................................................................................... 5 

3.1 STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................................... 5 
3.2 STAN PROJEKTOWANY ........................................................................................................................... 6 
3.3 KANAŁY WENTYLACYJNE ....................................................................................................................... 7 
3.4 AKUSTYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ......................................................................................... 8 
3.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ............................................................................................... 8 

4 INSTALACJE CHŁODU ................................................................................................................... 8 
4.1 STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................................... 8 
4.2 STAN PROJEKTOWANY ........................................................................................................................... 9 
4.3 RUROCIĄGI FREONOWE ......................................................................................................................... 9 
4.4 PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI FREONOWEJ ................................................................................ 9 

5 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA .................................................................. 10 
5.1 STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................................. 10 
5.2 STAN PROJEKTOWANY ......................................................................................................................... 11 
5.3 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE - PRZEWODY ...................................................................................... 11 
5.4 PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI  I URUCHOMIENIE ....................................................................... 11 

6 INSTALACJE WODY ...................................................................................................................... 12 
6.1 STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................................. 12 
6.2 STAN PROJEKTOWANY ......................................................................................................................... 12 
6.3 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE – PRZEWODY ..................................................................................... 12 
6.4 IZOLACJA CIEPLNA ................................................................................................................................ 13 
6.5 PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ ............................................................................. 13 

7 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ ......................................................................... 13 
7.1 STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................................................. 13 
7.2 STAN PROJEKTOWANY ......................................................................................................................... 13 
7.3 MATERIAŁ NA INSTALACJĘ ................................................................................................................... 14 
7.4 IZOLACJA, OGRZEWANIE ...................................................................................................................... 14 

8 WYTYCZNE  DLA  INNYCH  BRANŻ ....................................................................................... 14 
8.1 ROBOTY  BUDOWALNE ......................................................................................................................... 14 
8.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE. ...................................................................................................................... 14 

9 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ...................................................... 14 
9.1 ODBIÓR TECHNICZNY ........................................................................................................................... 14 
9.2 ROZRUCH INSTALACJI I URUCHOMIENIE ............................................................................................ 15 
9.3 POMIARY  ORAZ  TEST  GWARANCYJNY. ............................................................................................ 15 
9.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ................................................................................................... 15 
9.5 WYTYCZNE EKSPLOATACJI .................................................................................................................. 15 

10 UWAGI KOŃCOWE ......................................................................................................................... 16 
 

 

 

 

 

 

 
 



~ 5 ~ 
 

Projekt_nr_508_PW_2020-07-06 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt  wykonawczy  opracowano na podstawie: 

 

• Zlecenia od studia architektonicznego WAPA - Warsztat Architektury; 

• Projektów wykonawczych wszystkich branż z 2009 roku; 

• Projektu powykonawczego MEGARON; 

• Projektu architektonicznego opracowanego przez  studio  architektoniczne WAPA - Warsztat 

Architektury; 

• Uzgodnień międzybranżowych; 

• Obowiązujących przepisów i norm PN-EN; 

• Literatury fachowej. 

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych 

i zabezpieczeń p.poż. w wybranych pomieszczeniach na poziomie -1 oraz na parterze budynku: Scena 

Kameralna Teatru Wybrzeże. W części rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia 

przewodów, lokalizacje urządzeń i elementów oraz przekroje koordynacyjne związane z powyższymi. 

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy 

lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej 

lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej                               

i rysunkowej opracowania. 

Wszelkie zmiany związane z powyższym należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową                         

i Inwestorem. 

 

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje: 

- wentylacji 

- wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej; 

- hydrantową; 

- kanalizacji sanitarnej; 

- centralnego ogrzewania; 

 

Projekt obejmuje: 

- zmiany wentylacji i ogrzewania i chłodzenia we Foyer i przestrzeni wypoczynkowej wynikające ze 

zmian wnętrzarskich  i konstrukcyjnych; 

- usunięcie funkcji kawiarni; 

- usunięcie toalety dla obsługi; 

- zmiany w toalecie męskiej na -1; 

- przeniesienie rozdzielni elektrycznej na parter obiektu; 

- zmiana lokalizacji toalety dla osób niepełnosprawnych; 

- wykonanie pomieszczenia dla ochrony w miejsce istniejącej toalety przy wejściu bocznym; 

- doprojektowanie ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w kieszeni bocznej; 

- wymiana kurtyny powietrznej w suficie podwieszonym nad wejściem; 

3 WENTYLACJA   

3.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku znajduje się system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  

Dla pomieszczeń zlokalizowanych w podziemiu teatru wykonano pośredni napływ z centrali 

„N1” pracującej ze 100% ilością powietrza świeżego. Kratki nawiewne znajdują się w holu podziemia, 
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skąd świeże powietrze kratami transferowymi umieszczonymi w drzwiach lub obok nich, napływa do 

poszczególnych pomieszczeń.  Wyciąg powietrza realizowany jest za pomocą układu wyciągowego 

opartego na dwubiegowym wentylatorze kanałowym „S1” połączonym siecią kanałów 

wentylacyjnych z anemostatami wyciągowymi umieszczonymi w wentylowanych pomieszczeniach.   

Wentylacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze teatru (z wyłączeniem sali teatralnej) 

oparta jest o zblokowaną centralę nawiewno-wyciągową „N2/W2”, pracującą ze 100% ilością 

powietrza świeżego. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej „N2/W2” wyprowadzony jest 

izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20 oC. W okresie letnim natomiast powyższa 

centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowanego świeżego powietrza o temperaturze wynikającej z 

aktualnej temperatury zewnętrznej. Dla pomieszczeń foyer oraz antresola foyer założono układ 

schładzania powietrza  oparty o system VRV. Trzy klimatyzatory kasetonowe (symbole projektowe 

KL1 do KL3) obsługują tę kubaturę zapewniając warunki komfortu cieplnego w lecie. Jednostka 

zewnętrzna (JZ1) systemu VRV znajduje się na dachu teatru. 

 Powietrze dostarczane z układu N2 nawiewane jest obecnie za pomocą nawiewników 

wirowych zabudowanych w konstrukcji stropu podwieszanego. Funkcję wyciągową pełnią anemostaty 

również zabudowane w stropie podwieszanym. Dla pomieszczeń przylegających (zaplecze bufetu, WC 

niepełnosprawnych) istnieje pośredni napływ powietrza przez podcięcia w drzwiach, z korytarzy lub 

pomieszczeń o bezpośrednim nawiewie. Wywiew natomiast realizowany jest układami wyciągowymi 

opartymi na dwubiegowych wentylatorach „S3” i „S2” (wentylatory kanałowe). Wyrzutnie powietrza 

z układów „S3” i „S2” usytuowane są na dachu teatru. Śluza sceny na parterze obsługiwana jest przez 

zblokowaną centralę nawiewno-wyciągową „ND1/WD1”, pracującą ze 100% ilością powietrza 

świeżego. 

3.2 STAN PROJEKTOWANY 

Projekt instalacji wentylacji polega na przebudowie istniejącej instalacji wentylacji                             

i dostosowaniu jej do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu należy: 

 

• na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety męskiej, gospodarczym i w korytarzu dostosować 

istniejący układ do nowego wyglądu pomieszczeń, przebudować kanały i umiejscowić 

elementy naw. i wyw. wg. rysunków. Dodatkowo należy umieści w wyznaczonych miejscach 

kraty transferowe o wymaganej powierzchni czynnej zgodnie z wytycznymi na rysunku. 

Fragmenty do demontażu zostały oznaczone na rysunku czerwonym krzyżykiem; 

• w pomieszczeniu kieszeni scenicznej zachować istniejący układ wentylacji z uwagą odnośnie 

wywiewu w okolicach bramy: w przypadku wystąpienia kolizji z montowaną bramą należy 

odpowiednio skorygować położenie wywiewu: montaż na wyższej rzędnej lub przesunięcie poza 

obrys otwieranej bramy; 

• w pomieszczeniu przedsionka akustycznego i foyer przebudować istniejące kanały zgodnie             

z rysunkiem i od nich odprowadzić kanały do całkiem nowego układu nawiewów i wywiewów 

szczelinowych umieszczonych wzdłuż ścian (szczegóły doborowe przedstawione w dołączonej 

karcie katalogowej). Kanał nawiewu przechodzący przez nowe pomieszczenie rozdzielni 

wydzielonej pożarowo należy w całości obudować obudową EIS60. Od głównego kanału 

następuje odejście do nawiewu rozdzielni (na odejściu należy zamontować klapę pożarową). 

Do pomieszczenia rozdzielni dochodzi również kanał wywiewny –przy przejściu ścianę należy 

na kanale zamontować klapę pożarową.  

• W pomieszczeniu nowej toalety dla niepełnosprawnych przebudować istniejące kanały 

zgodnie z rysunkiem oraz zamontować w drzwiach toalety kratę transferową o wymaganej 

powierzchni czynnej opisanej na rys.; 

• w pomieszczeniu przestrzeni wypoczynkowej przebudować istniejące kanały zgodnie             

z rysunkiem i od nich odprowadzić kanały do całkiem nowego układu nawiewów i wywiewów 

szczelinowych umieszczonych wzdłuż ścian (szczegóły doborowe przedstawione w dołączonej 

karcie katalogowej). 
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BILANS POWIETRZA 

 
 Pomieszczenie Powierz. Kubatura Vnawiew Vnapływ Vwyrzut Krotn. Nawiew Wyciąg 

Nr Poziom -1 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h   

1.2 WC damskie 26,77 60,50 0 300 300 5,0 transfer S1 

1.3 Rozdzielnia 3,67 8,29 0 60 60 7,2 transfer S1 

-1/02 Korytarz 11,6 26,21 620 -620 0 23,70 N1 S1 

-1/01 Pom. porządkowe 2,56 5,78 0 20 20 3,5 transfer S1 

-1/03 WC męskie 14,89 33,66 210 90 300 8,9 transfer S1 

        + N1  

 
 Pomieszczenie Powierz. Kubatura Vnawiew Vnapływ Vwyrzut Krotn. Nawiew Wyciąg 

Nr Poziom 0 m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h   

0/07 Kieszeń  

sceniczna 

42,46 157,95 200 50 250 1,6 ND1 WD1 

0/06 Pom. Ochrony 5,49 13,72 0 50 50 3,6 transfer S2 

0.3 Śmietnik 6,00 22,32 90 0 90 4,0 transfer WS 

0.4 Sala teatralna 256,11 1280,55 11000 -50 10950 8,6 N3 W3 

0.5 Klatka schodowa 16,07 59,78 100 -100 0 1,7 N2 transfer 

0.6 Zaplecze bufetu 4,38 16,29 50 0 50 3,1 transfer transfer 

0.7 WC 1,72 6,40 0 50 50 7,8 transfer S3 

0/02       Toaleta NPS 5,45 19,62 0 50 50 2,5 transfer S3 

0/05 Przestrzeń 

wypoczynkowa 

57,39 213,50 1500 0 1500 7 N2 W2 

0/01 Foyer 106,31 382,7 2350 -60 2290 6 N2 W2 

0.11 Kasa 3,30 12,28 50 -50 0 4,1 N2 W2 

0/03 Rozdzielnia 2,23 8,03 60 0 60 7,5 N2 S1 

 

 

UWAGA: We foyer i przestrzeni wypoczynkowej zrezygnowano z ogrzewania kubatury istniejącymi 

grzejnikami. Zaproponowano podgrzew powietrza do +25oC i pokrywanie strat poprzez podgrzany 

strumień powietrza. Wiąże się to z koniecznością zwiększenia mocy na nagrzewnicy w istniejącej 

centrali N2/W2 o 5kW. W przypadku niemożliwości zwiększenia mocy istniejącej nagrzewnicy 

ogrzewanie będzie realizowane za pomocą jednostek wew. klimatyzacji. 

3.3 KANAŁY WENTYLACYJNE 

Kanały  wentylacji bytowej  wykonać  z  blachy stalowej ocynkowanej wg. PN-B-03434:1999 – 

Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania oraz PN-EN1505:2001, Przewody proste                

i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. W klasie szczelności A wg PN 

– B – 76001:1996.  

Przewody i kształtki okrągłe wg. PN-EN 12237:2005 oraz PN-EN 1506 klasa szczelności A i wg. PN-

EN 12237:2005. 

Kanał wentylacji bytowej wywiewnej z garażu wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN-B-76001               

i EN w klasie szczelności B. 

Połączenia  kanałów prostokątnych lub o przekroju okrągłym będą uszczelnione. Kanały wentylacyjne 

wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczanie i dezynfekcję wewnętrznych powierzchni 

przewodów. Przy zmianach kierunków pionów wykonać rewizje do czyszczenia wraz z dostępem 

serwisowym. 

Wszystkie kanały  należy  oznakować  strzałkami  pokazującymi  kierunek  przepływu  powietrza.  

Znakuje  się: 

-  piony  na  każdej  kondygnacji 
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-  kanały  przy  zespołach 

-  kanały  przy  przejściu  przez  ściany  nośne 

-  kanały  dochodzące  do  przepustnic.  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siła większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 

przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

Konstrukcje podtrzymujące kanały powinny mieć następujące rozstawy nie większe od niżej 

podanych: 
Śr. lub przekrój kanału w mm Odstępy między konstrukcjami 

podtrzymującymi w m 

Do 500 lub 500500 max. 6 

Do 1000 lub 10001000 max. 3 

ponad 1000 lub 10001000 max. 1,5 

 

Podpory kanałów blaszanych wg BN-67/8865-25 lub systemowe 

Izolacja kanałów wentylacyjnych termiczna i przeciwkondensacyjna: 

- kanały czerpne wewnątrz budynku - izolacja zewnętrzna gr, 8cm, przystosowana do kanałów 

wentylacyjnych o parametrach: λ=0,039 (przy 10oC) - λ=0,134 (przy 250oC), klasa reakcji na ogień 

A1, gęstość 37kg/m3; 

- kanały nawiewne - izolacja zew gr. 4cm, przystosowana do kanałów went. o parametrach: λ=0,039 

(przy 10oC) - λ=0,134 (przy 250oC), klasa reakcji na ogień A1, gęstość 37kg/m3; 

- kanały wywiewne/wyrzutowe wentylatorów indywidualnych z poz.-1 innych - bez izolacji. 

3.4 AKUSTYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH 

Poziom  dźwięku  nie  powinien  przekroczyć wartości określonej w PN-87/B-02151/02. 

W celu ochrony akustycznej pomieszczeń przed hałasem pochodzącym od wentylatorów kanałowych 

zastosować: 

− elastyczne odcinki kanałów tłumiących Lmin = 1mb, tam gdzie jest to możliwe 

3.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Przy przechodzeniu instalacji went. przez ściany oddzielenia pożarowego w omawianym zakresie na 

przewodach went. zainstalowane zostaną klapy z siłownikiem (rodzina siłowników ze sprężyną 

powrotną oraz wyzwalaczem termoelektrycznym). 

W przypadku braku możliwości zabudowy klapy p.poż. bezpośrednio w przegrodzie budowlanej, 

klapa zostanie zabudowana na przewodzie went., a odcinek przewodu od klapy do przegrody zostanie 

obudowany okładziną ogniochronną w tej samej klasie jak klapa ppoż. 

4 INSTALACJE CHŁODU   

4.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku znajduje się instalacja chłodu. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów połączone są                  

z jednostkami zewnętrznymi zainstalowanymi na dachu przy pomocy miedzianych rurek z czynnikiem 

chłodniczym i zaizolowane otulinami zimnochronnymi. Od klimatyzatorów wykonane są  instalacje 

spływu skroplin. Wszystkie istniejące jednostki połączone są przewodami elektrycznymi zasilania                  

i sterowania. 
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4.2 STAN PROJEKTOWANY 

Projekt instalacji chłodu polega na przebudowie istniejącej instalacji chłodu i dostosowaniu jej 

do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu należy: 

 

• w pomieszczeniu przestrzeni wypoczynkowej i foyer wymienić istniejącej jednostki wew. 

kasetonowe na nowe kanałowe, ukryte w przestrzeni sufitu podwieszanego które będą 

połączone nową instalacją chłodu z nową jednostką zew. umieszczoną na dachu (w  miejscu 

obecnej). Lokalizacja nowego pionu chłodu jest ta sama (umieszczamy nowe rury w miejsce 

starych). Jednostka wew. pobiera powietrze poprzez system kanałów z wywiewem 

szczelinowym i oddaje powietrze schłodzone poprzez system kanałów z nawiewem 

szczelinowym.  Miejsce i trasa odprowadzenia skroplin została pokazana na rysunku wod-kan. 

Szczegóły doborowe przedstawione w dołączonej karcie katalogowej. 

• w pomieszczeniu kieszeni scenicznej zamontować jednostkę wewnętrzna podsufitową                        

i połączyć ją instalacją freonową z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu. Nowy pion 

zlokalizowano w istniejącym szachcie pomieszczenia. Miejsce i trasa odprowadzenia skroplin 

została pokazana na rysunku wod-kan. Szczegóły doborowe przedstawione w dołączonej 

karcie katalogowej. Szczegóły doborowe przedstawione w dołączonej karcie katalogowej. 

4.3 RUROCIĄGI FREONOWE 

Instalację rurową freonową wykonać z rur miedzianych, chłodniczych, łączonych przez 

lutowanie na twardo, przy użyciu lutu typ L-Ag2P. Przed lutowaniem przedmuchać rurki suchym 

gazem (azot). Podczas lutowania przewody muszą być wypełnione suchym azotem. Mocowanie rur co 

1 do 2 m. Przewody gazowe i cieczowy można prowadzić w jednej opasce. Nie należy stosować 

opasek cynkowanych w bezpośrednim kontakcie z rurami miedzianymi.. Stosować kompensację 

naturalną na przewodach instalacji chłodniczych. Ze względu na montaż jednostki zewnętrznej 

powyżej jednostki wewnętrznej należy pamiętać  o wykonaniu zasyfonowania instalacji w celu 

umożliwienia powrotu oleju do sprężarki.  

Po zamontowaniu rurek należy przeprowadzić próbę szczelności. W tym celu napełnić instalację 

azotem technicznym do ciśnienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. 

UWAGA: jeśli temperatura zmieni się o 5oC to ciśnienie zmieni się o 0,05MPa. 

Rurociągi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelności izolować termicznie otulinami z pianki 

kauczukowej o grubości 20 mm./grubość izolacji jest zależna od średnicy rury/. Instalację mocować za 

pomocą typowych zawiesi izolowanych mocowanych do konstrukcji budynku za pomocą prętów 

gwintowanych. Odcinki pionowe zasyfonować co 7m. 

4.4 PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI FREONOWEJ 

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową z zastosowaniem azotu lub 

innego bezpiecznego gazu celem próby jest sprawdzenie i wskazanie szczelności całej instalacji. Próba 

zostanie wykonana na mieszaninie suchego azotu i freonu przy ciśnieniu co najmniej 

1,5*max.wartości ciśnienia roboczego układu. Zawory rozprężne i inne czułe elementy osprzętu 

zostaną odłączone i zbocznikowane w czasie wykonywania próby. Wszystkie połączenia należy 

sprawdzić przy pomocy testera freonowego. Próba będzie uważana za pomyślnie zakończoną, gdy nie 

zostaną wykryte jakiekolwiek przecieki. 

Podczas prób zaleca się stosować następujące zasady ogólne: 

• Rurociągi  przed próbami nie powinny być izolowane ani malowane. Powinny być wszędzie 

dostępne do oględzin i sprawdzenia szczelności. 

• Użyty do prób gaz powinien być bezpieczny, suchy i czysty. W szczególności oznacza to, że 

ma być niewybuchowy, niepalny, chemicznie i fizjologicznie obojętny, pozbawiony wody                  

i oleju, również bezpieczny dla środowiska naturalnego. Norma PN-77/M-04605 określa 

dopuszczalną zawartość wody w gazie próbnym na 0,03 g/m3. 
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• Do podnoszenia ciśnienia należy użyć specjalnie do tego celu przeznaczonej sprężarki lub butli 

ze sprężonym gazem (np. azotem), wyposażonych w zawory redukcyjne i manometr. Nie 

dopuszcza się do wytwarzania ciśnienia sprężarek chłodniczych - do tego celu konieczne są 

osobne sprężarki , przeznaczone do sprężania gazu użytego do prób. 

• Sprawdzenie szczelności prowadzi się przy odłączonych sprężarkach chłodniczych i  innych 

elementów urządzenia, zwłaszcza zaworów regulacyjnych lub pomiarowych, należy również i 

te elementy na czas próby odłączyć, a instalację wyposażyć w odpowiednie pomocnicze 

zaślepki, obejścia itp. Zaleca się dokładne sprawdzenie przed próbą szczelności świadectw z 

przeprowadzonych prób  wytrzymałości ciśnieniowej wszystkich elementów wchodzących w 

skład instalacji chłodniczej. 

• Przygotowany rurociąg pomocniczy, doprowadzający gaz do prób instalacji - również 

uprzednio poddany próbie - musi być wyposażony w legalizowany manometr do bieżącego 

pomiaru ciśnienia, o właściwym zakresie ciśnienia i odpowiedniej dokładności. Norma PN-

77/m-04605 wymaga, aby elementarna działka skali manometru nie była większa od 

1%mierzonego ciśnienia. Dla przykładu przy ciśnieniach próbnych od 1,2 do 2,1 MPa 

elementarna działka nie powinna być większa od 0,012 do 0,021 MPa, z czego wynika że 

optymalna działka elementarna powinna mieć wartość 0,01 MPa (0,1 bar). 

• Do ciśnienia próbnego należy dochodzić stopniowo. W pierwszym etapie należy, np. dojść do 

0,5-1 bar, a następnie dopiero do ciśnienia końcowego prób. Równocześnie po osiągnięciu 

kolejnych etapów zawsze konieczne jest sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń na 

rurociągu. 

• Należy na miarę możliwości wykryć i oznakować wszystkie ujawnione przy danym ciśnieniu 

nieszczelności, po czym próbę należy przerwać, a wykryte nieszczelności usunąć. 

• Do przeprowadzenia prac spawalniczych, lutowniczych, względnie do wymiany uszczelnień, 

ze względu na bezpieczeństwo konieczne jest wpuszczenie gazu tak, aby ciśnienie w rurociągu 

zrównało się z atmosferycznym. Próbę i sprawdzenie całkowitej szczelności należy powtórzyć 

przy tym samym ciśnieniu. Po stwierdzeniu całkowitej szczelności przy  danym ciśnieniu 

można przejść do wyższego poziomu ciśnienia, przy którym należy cały cykl powtórzyć. Te 

same zasady odnoszą się do końcowej fazy próby. 

 

Układ do momentu stwierdzenia jego szczelności powinien pozostać (przy odłączonej sprężarce 

lub odłączonych butlach zasilania gazem) przez określony czas pod ciśnieniem. Na ogół wymaga się 

czasu  24 godzin, podczas którego ciśnienie powinno być zapisywane. Zgodnie z normą spadek 

ciśnienia nie powinien przekraczać podczas pierwszych 6 godz. 2% w odniesieniu do wartości 

początkowej. Jest to okres stabilizacji ciśnienia. W pozostałych godzinach zmiany ciśnienia mogą być 

wywołane tylko przez zmiany temp. zewnętrznej. Jeżeli jest inaczej, oznacza to nieszczelność, co 

pociąga za sobą konieczność dalszego uszczelnienia urządzenia i powtórzenia próby od początku. 

5 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

5.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Instalacja c.o. obsługuje budynek w zakresie dostawy ciepła dla potrzeb ogrzewania 

pomieszczeń.  Ponadto z instalacji zasilane są nagrzewnice wentylacji nawiewnej sali teatralnej oraz 

innych pomieszczeń. Czynnik grzewczy jest rozprowadzany z kotłowni przewodami rozdzielczymi do 

pionów. Regulacja instalacji c.o. odbywa się przy użyciu zaworów podpionowych, zamontowanych na 

zasilaniu i powrocie. Dodatkowo regulacja zostanie przeprowadzona za pomocą nastaw wstępnych na 

zaworach grzejnikowych.  
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5.2 STAN PROJEKTOWANY 

Projekt instalacji ogrzewania polega na przebudowie istniejącej instalacji ogrzewania                                  

i dostosowaniu jej do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu należy: 

 

• na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety męskiej dostosować istniejący układ do nowego 

wyglądu pomieszczeń, przebudować rury  i umiejscowić grzejniki wg. rysunków.  

• w pomieszczeniu kieszeni scenicznej wyprowadzić z pionu do podłogi odejście 20x2,0 

poprowadzone do szafki natynkowej z rozdzielaczem i zestawem pompowo-mieszającym. Od 

rozdzielacza należy doprowadzić przyłącza 2x16x2,0 do 4 pętli grzewczych zaprojektowanych 

w pomieszczeniu. Zwiększono zapotrzebowanie na moc grzewczą do 3000W ponieważ 

zwiększono projektowaną temp z +8 do +20oC. Temperatura zasilania  na OP nie będzie 

przekraczać 42oC dzięki zastosowaniu zestawu pompowo- mieszającego. Zastosowano rozkład 

rur co 10cm w układzie ślimakowym. Regulacja będzie realizowana w oparciu o wskazania 

termostatu OP zamontowanego na ścianie, który będzie wysyłał sygnał do siłowników 

ON/OFF przy rozdzielaczu. Jeżeli temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej wymaganej – 

zawory się otworzą. Jeżeli temperatura wzrośnie – zawory się automatycznie zamkną. W celu 

prawidłowego działania należy zapewnić swobodny dostęp do termostatu – tak aby powietrze 

swobodnie omywało termostat (nie zastawiać). Nastawę układu OP zrealizować w oparciu                 

o szczegółowe wytyczne producenta. 

• w pomieszczeniu przestrzeni wypoczynkowej i foyer zdemontować grzejniki – odejścia 

zaślepić. Straty będą pokrywane przez system wentylacji. Należy również wymienić istniejącą 

wiszącą kurtynę powietrza elektryczną na nową, montowaną w suficie podwieszanym (dobór w 

karcie katalogowej). 

5.3 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE - PRZEWODY 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych 

bezszwowych (PERT–Aluminium bez szwu–PERT), wytwarzanych metodą wytłaczania. Rurociągi 

należy układać ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie instalacji  i opróżnienie instalacji. Do 

łączenia rur stosować złączki systemowe zaprasowywane wyposażone w funkcję testu próby 

szczelności (zgodne z atestem DVGW W 534), co stanowi gwarancję uniknięcia błędów montażowych 

- połączenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania. Przewody ogrzewania ułożone w posadzkach 

wykonać z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa łączonych przez dedykowane do rury złączki PPSU - 

Q&E gwarantujące wysoką szczelność. Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach zaizolować 

otuliną izolacyjną (pianka polietylenowa laminowana folią) o grubości 6 mm. 

5.4 PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI  I URUCHOMIENIE 

Cały zład napełniony zostanie wodą uzdatnioną. Woda instalacyjna musi odpowiadać wymaganiom 

normy PN-93/C-04607. 

Regulacja instalacji c.o. poprzez ustawienie nastawy na zaworach termostatycznych ograniczających 

maksymalny przepływ. Przed uruchomieniem instalacji wszystkie zawory ustawić zgodnie                             

z wymaganą temperaturą dla pomieszczeń. 

Przed regulacją należy instalację wody grzewczej kilkakrotnie przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej 

według wymagań normy PN-92/M-34031 oraz Warunków Technicznych wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych grzewczych Cobrti Instal Zeszyt 6. 

Odbiór i uruchomienie instalacji może nastąpić po sprawdzeniu z prób ciśnieniowych protokołów, 

które muszą być podpisane przez Inwestora i Wykonawcę. Przed wykonaniem prób ciśnieniowych                    

i płukania instalacji należy przedłożyć do akceptacji instrukcję procedury wykonania wszystkich 

czynności wraz z wykazem urządzeń użytych w badaniach. 

Z próby ciśnieniowej wyłączyć jednostki grzewcze, wymienniki i naczynia wzbiorcze. 

Montaż podłączenie i rozruch urządzeń grzewczych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Rurociągi wody grzewczej poddać próbie ciśnieniowej 

pp = 1,5 x pr= 0,6 MPa 

gdzie: pp - ciśnienie próbne 

 pr - ciśnienie robocze 

pp = 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa 

Przyjmuję - pp = 0,9 MPa 

 

Drugą próbę z armaturą na parametry robocze instalacji na zimno i gorąco. 

Próby ciśnieniowe urządzeń np. zbiorników, urządzeń  wg. D.T.R. producenta. 

6 INSTALACJE WODY 

6.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku istnieje wewnętrzna instalacja wody zimnej na potrzeby bytowo-gospodarcze 

widzów oraz pracowników teatru, na potrzeby kotłowni oraz przeciwpożarowe budynku. Pomiar 

zużycia wody dla budynku znajduje w pomieszczeniu gospodarczym (-1/5) znajdującym się na 

poziomie -1,53. Zasilanie instalacji przewidziano przewodami biegnącymi w stropie podwieszanym 

lub w posadzce, a podejścia do armatury w bruzdach ściennych. 

 Źródłem ciepłej wody dla instalacji ciepłej wody użytkowej jest kotłownia zlokalizowana              

w części podziemnej na poziomie -3,30. 

6.2 STAN PROJEKTOWANY 

Projekt instalacji wody polega na przebudowie istniejącej instalacji wody  i dostosowaniu jej 

do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu należy: 

 

• na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety męskiej dostosować istniejący układ do nowego 

wyglądu pomieszczeń, doprowadzić rury z wodą do nowej lokalizacji przyborów, niepotrzebne 

fragmenty zdemontować i zaślepić wg rysunku; 

• do nowej toalety dla niepełnosprawnych doprowadzić rury z zimną i ciepłą wodą zgodnie              

z rysunkiem. Istniejące na poziomie parteru instalacje doprowadzone do starych lokalizacji 

przyborów (obecnie już nie występujących w nowym opracowaniu) zdemontować i zaślepić 

wg rysunku; 

 

 

• Przełożyć hydrant w nowe miejsce w pomieszczeniu foyer i doprowadzić do niego rury                     

z stalowe ocynkowane z zimną wodą w połączeniu z istniejącą instalacją hydrantową. 

6.3 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE – PRZEWODY 

Przewody wody ciepłej i wody zimnej układane w posadzkach i ścianach w systemie 

trójnikowym, wykonać z rur wielowarstwowych bezszwowych (PERT–Aluminium bez szwu–PERT), 

wytwarzanych metodą wytłaczania. Rury są odporne są na dyfuzje tlenu i produkowane są z norma 

PN-EN ISO 21003. Maksymalna temperatura pracy 95 ⁰C. Do łączenia rur o średnicach 16-50 mm 

stosować złączki systemowe zaprasowywane wyposażone  w funkcję testu próby szczelności (zgodne 

z atestem DVGW W 534), co stanowi gwarancję uniknięcia błędów montażowych - połączenie 

szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania. Przewody instalacji wodociągowej zewnętrznej, należy 

wykonać z rur PE100, SDR17. Rury instalacji hydrantowej wykonać jako stalowe ocynkowane. 
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6.4 IZOLACJA CIEPLNA 

Instalacja wody zimnej i ciepłej będzie w izolacji z wełny mineralnej gr. 2 cm z zewnętrznym 

pokryciem wykonanym z folii aluminiowej. Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzone w posadzce 

zaizolować otuliną izolacyjną (pianka polietylenowa laminowana folią) o grubości 6 mm. 

6.5 PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ  

Rurociągi wody zimnej poddać próbie ciśnieniowej 

 p = 1,5 x p 

gdzie: 

 pp - ciśnienie próbne 

 pr - ciśnienie robocze 

pp = 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa 

Przyjmuję pp = 1,0 MPa 

 

Drugą próbę z armaturą na parametry robocze instalacji na zimno i gorąco. 

Próby ciśnieniowe urządzeń np. zbiorników wg D.T.R  producenta. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej z wynikiem pozytywnym, instalację należy przepłukać w celu 

usunięcia zanieczyszczeń montażowych i zdezynfekować. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym 

ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usuniętych 

korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie 

pozostały poduszki powietrza. 

Do dezynfekcji użyć 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilości 200 mg/l. Po instalacji 

przyłącza roztworem podchlorynu należy go zatrzymać w instalacji na 48 h. Po upływie tego czasu 

instalację przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie wypływać woda pozbawiona chloru. 

Następnie władze sanitarne winny pobrać próbkę wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu 

pozytywnych wyników instalację można przekazać do eksploatacji.  

7 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 

7.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku istnieje kanalizacja sanitarna wykonana z rur kanalizacyjnych PP (prowadzona pod 

stropem), żeliwa (prowadzona pod posadzka w węźle cieplnym) i PCV (prowadzona pod posadzką 

oraz w gruncie). Spadki i prowadzenie poziomów kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach. 

Piony kanalizacyjne (K2 ,K5,K8,K9) wyprowadzone są ponad dach i zakończone  

wywiewkami. Wszystkie piony przed przejściem w poziom należy wyposażono w rewizje. 

7.2 STAN PROJEKTOWANY 

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej polega na przebudowie istniejącej instalacji kanalizacji 

sanitarnej  i dostosowaniu jej do aktualnego projektu architektury i konstrukcji. W tym celu należy: 

 

• na poziomie -1 w pomieszczeniu toalety męskiej dostosować istniejący układ do nowego 

wyglądu pomieszczeń, doprowadzić rury w posadzce, w ścianach i pod stropem do nowej 

lokalizacji przyborów, niepotrzebne fragmenty zdemontować i zaślepić wg rysunku; 

• do nowej toalety dla niepełnosprawnych doprowadzić rury zgodnie z rysunkiem. Istniejące 

na poziomie parteru instalacje doprowadzone do starych lokalizacji przyborów (obecnie już nie 

występujących w nowym opracowaniu) zdemontować i zaślepić wg rysunku; 

• na parterze doprowadzić rury ze skroplinami do pionów K8 oraz nowego pionu K2”. 

Skropliny podłączyć do pionu poprzez trójnik z zasyfonowaniem. 
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7.3 MATERIAŁ NA INSTALACJĘ 

Przewody odpływowe prowadzone pod posadzką ( w gruncie) i przewody tłoczne wykonane                     

z rur i kształtek z polietylenu HDPE łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek 

elektrooporowych (alternatywnie dopuszcza się przewody do kanalizacji zewnetrrznej PVC klasy S 

SN8). Przewody grawitacyjne ponad posadzką zaprojektowano z rur i kształtek PP.  

7.4 IZOLACJA, OGRZEWANIE 

Nie przewiduje się izolacji i ogrzewania rurociągów kanalizacji sanitarnej. 

8 WYTYCZNE  DLA  INNYCH  BRANŻ 

8.1 ROBOTY  BUDOWALNE 

- należy zapewnić otwory w przegrodach budowlanych niezbędne do montażu urządzeń                          

i instalacji; 

- inne  towarzyszące  roboty  budowlane; 

- konstrukcja  wsporcza (stojąca lub podwieszona) kanałów  i  urządzeń; 

- dostęp do rewizji oraz zaworów umieszczonych na instalacji. 

8.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE. 

- zasilanie  wszystkich elektrycznych urządzeń branży sanitarnej i wysterowanie zgodnie                        

z opisem. (zał.1) 

- zapewnienie mocy elektrycznych dla urządzeń ppoż w czasie pożaru (zał.1) 

- zasilanie  kablowe  zespołów  zakończone  rozłącznikami mocy 

- połączenia  kablowe  pomiędzy  tablicami sterowniczymi  a zespołami 

- pomiary  elektryczne  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

9 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno 

rysunkami jak i opisem. 

Instalacje wykonać zgodnie z: 

• wymaganiami technicznymi COBRT INSTAL: 

Zeszyt 2 W.T.WiO Instalacje centralnego ogrzewania 

Zeszyt 5 W.T.WiO instalacji wentylacji 

Zeszyt 6 W.T.WiO instalacji grzewczych 

Zeszyt 7 W.T.WiO instalacji wodociągowych 

Zeszyt 12 W.T.WiO  instalacji kanalizacyjnych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

• Warunki techniczne producenta rur z tworzyw sztucznych 

• Instrukcjami montażu i uruchomienia urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania                 

w budownictwie w Polsce zgodnie z wymaganiami. 

9.1 ODBIÓR TECHNICZNY 

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych  i robót 

budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.  

Podczas odbioru wykonać następujące badania: 
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- oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji                               

z zatwierdzonym projektem 

- sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność                         

z zatwierdzonym projektem 

- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów 

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: 

- oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją 

powykonawczą 

- protokoły pomiarów przepływów 

- protokoły pomiarów hałasu 

- dokumentację powykonawczą 

- DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji                    

i konserwacji 

- dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu 

instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty                            

i dodatkowe dokumenty związane) 

- gwarancje i warunki gwarancji 

9.2 ROZRUCH INSTALACJI I URUCHOMIENIE 

Rozruch instalacji obejmuje: 

a) programowanie sterowników 

b) regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji  

c) regulację przepływów wody  

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów                           

i zabezpieczeń 

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy 

f) oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją 

powykonawczą i dokumentacją rozruchową. 

 

Uruchomienie instalacji wentylacji, wod-kan., grzewczych musi się odbywać równolegle                                 

z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania. 

Filtry siatkowe oraz filtroodmulniki magnetyczne układów wodnych wyczyścić po pracy próbnej 

systemów /przyłącze wody, węzeł ciepła/. 

9.3 POMIARY  ORAZ  TEST  GWARANCYJNY. 

Pomiary  oraz  test  gwarancyjny  instalacji  wentylacji  mechanicznej  należy przeprowadzić                     

w  oparciu  o  PN-78/10440  oraz  o  uprzednio  wykonaną  i  zatwierdzoną  przez  Inwestora  

dokumentację  techniczną. 

9.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu prac montażowych i odbiorze instalacji należy skompletować dokumentację  

techniczną ruchową dostarczonych urządzeń, zaktualizować dokumentację wykonawczą instalacji na 

dokumentację powykonawczą, skompletować protokóły odbiorów częściowych i końcowy. 

Zebrane dokumenty  należy dołączyć do książki eksploatacji urządzeń. Książka ta powinna zostać 

przekazana wraz z protokółem odbioru końcowego przyszłym użytkownikom instalacji. 

9.5 WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów jest 

eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych 

służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać 
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niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w 

dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń. 

10 UWAGI KOŃCOWE 

  W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na następujące sprawy : 

a) w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych należy przestrzegać wymogów aktualnie 

obowiązujących norm. 

b) w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy B.H.P. 

c) roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym. 

d) wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z inwestorem i projektantem. 

e) przed złożeniem zamówienia na kształtki wentylacyjne sprawdzić wymiary na miejscu zabudowy 

/np. króćce central wentylacyjnych/, domiarach, wejść do szachów, skrzyżowań kanałów itp. 

f) wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

g) za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP nie ponosimy odpowiedzialności 

h) jeżeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto wszystkich 

koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych 

to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag do których ustosunkuje się projektant. 

W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę                    

i przyjęta do realizacji bez uwag. 

i) wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad lokalizacji instalacji oraz ich podwieszania 

zawartych na planszy koordynacyjnej dostępnej u koordynatora prac projektowych. 


