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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dziat 45 45000000-7  |ST.00.00 'Wymagania ogélne

1. Wstep;

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej;

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej
terapii zakladajaca powiekszenie istniejacego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego;

1. Zamawiajgcy: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie; ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno.

2. Instytucja finansujgca inwestycje: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Kepnie; ul. Szpitalna 7,
63-600 Kepno.

3. Organ nadzoru budowlanego: Nadzér budowlany w Kepnie

4. Wykonawca: wytoniony w przetargu

5. Zarzadzajacy realizacjg umowy: wytoniony w przetargu

6. Przyszly uzytkownik Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie; ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno.

3. Charakterystyka przedsigewziecia;
3.1. Przeznaczenia obiektow i rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe;

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie
istniejacego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo -
ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego w Szpitalu w Kepnie w celu dostosowania do
wymogéw prawa przy ul. Szpitalnej 7.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggowsa;

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O.;

- instalacje cieplng;

- elektryczna;

- teleinformatyczna;

- gazéw medycznych;

- odgromowa;

- oswietlenie zewnetrzne;

Budynek jest podigczony do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycznej i
cieptowniczej, gazowej oraz teleinformacyjnej.

3.2. Ogolny zakres roboét;

1. 3.2.1. Rodzaje wystepujacych robét;

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

453 — roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3.3. Zakres robét objetych ST;

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe

- roboty murowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- roboty nawierzchniowe

3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji robot;

3.5. Czes$¢ rysunkowa;
wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branz



3.6. Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych;
wg stron nr 3-4

3.7. Nazwy i adresy jednostek projektowych:;
wg strony tytutowe;j

3.8. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja techniczna;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$é z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli w
czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

3.9. Informacje o terenie budowy;
Teren budowy znajduje sie we Wroctawiu przy ulicy Weigla i stanowi teren we witadaniu Zamawiajgcego. Na terenie
budowy znajduje sie dostep do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektryczne;.

3.10. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

3.11. Zakres robot objetych ST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

4. Okreslenia podstawowe;
llekro¢ w ST jest mowa o:

4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
skladowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

4.11. rawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

4.16. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

4.19. obszarze oddziaftywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

4.20. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakohczeniu.

4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

4.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
proéb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

4.26. materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentac;i
projektowe;j.

4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).

4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢é czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
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4.38. przedmiarze robé6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

4.40. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z oéwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

4.41. Zarzgdzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czes$¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robaét.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.



1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.21. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
pofgczenia.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

i)1. Ogodlne wymagania dotyczace robét;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

i)1.1.Przekazanie terenu budowy;

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

i)1.2.Dokumentacja projektowa;

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

i)1.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
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jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

i)1.4.Zabezpieczenie terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umownag.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”);

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

i)1.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét;

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

i)1.6.0chrona przeciwpozarowa;

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

i)1.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/
Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/
Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

i)1.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

i)1.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

i)1.10.0chrona i utrzymanie robét;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i)1.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow;

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych;

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska;

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
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powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

2, MATERIALY;

21. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych;

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym;

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow;

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$sé zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5, Materialy z rozbiorki;

Materialy powstate w skutek rozbiérki elementow objetych SST staja sie wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wilasciwego zagospodarowania bgdz utylizacji materiatéw
powstatych z rozbidrki.

2.6. Materialy powstate z wycinki drzew i krzewow;

Materialy powstate w skutek wycigcia drzew i krzewow stajg sie wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego zagospodarowania badz utylizacji materiatéw powstatych z
wycinki drzew i krzewow.

3. SPRZET;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

4, TRANSPORT;

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT;
5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru;

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Zasady kontroli jakosci robét;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek;

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary;

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan;

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru;

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢
zgodnos$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje;
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy;

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT;

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét;

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow;

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
tj.przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8. ODBIOR ROBOT;

8.1. Rodzaje odbioréw roboét;

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

-
AR

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy;
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe);
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI;
9.1. Ustalenia ogoline;

9.1. Ustalenia ogdlne;

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00;

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE;
10.1. Ustawy;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednollty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje;

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

Klasa 45.11 45111200-0 B.01.01 budowlanych

1. Wstep;

1.1, Przedmiot SST;

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych wystepujacych przy zadaniu: Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii zakladajaca

powigkszenie istniejgcego oddzialu do 6 l6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe
oddzialu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w
Kepnie w celu dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno;
jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakr wani T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
rozbiérkowych oraz robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wehodza:
Rozebranie istniejgcych obiektow

Transport gruzu i materiatéw z rozbiérki.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty;

Materialy rozbiérkowe z wszystkich obiektow : gruz ceglany i betonowy, stal ksztattowa i zbrojeniowa, elementy
metalowe, elementy drewniane, szkto, papa, wetna mineralna, azbest itp. stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry przed
ztozeniem faktury zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty zwigzane z utylizacjg materiatdw zgodnie z ustawg o
gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami. Kody
odpadéw;

-17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

-17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajgce gips

- 17 01 05 odpady zawierajgce azbest

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrébki z blachy ocynkowanej

- 17 06 05 wetna mineralna

- 17 07 01 gruz i materiaty z rozbiérek

Szczegb6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na azbest — jako material niebezpieczny dla srodowiska podlega ustawie :
Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z p6zn. zmianami, o rejestracji, rodzaju iloSci oraz miejscu wystepowania substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla sSrodowiska .

Elementy stalowe : ksztattowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocig¢ i wywiez¢ na ztom.

3. Sprzet;
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport;
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét;

Wykonywanie robo6t powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni
zapoznac¢ sie dokladnie z catoscig dokumentacji projektowej oraz uzgodni¢ projekt organizacji rob6t (harmonogram),
wykonany przez Wykonawce.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje projektowa, przed jej
przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.

Wykonawca robét budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie
w realizacji robét ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwarantowaé prawidiowg realizacje
robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.
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Osoby nadzorujgce prowadzenie robét powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa
robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

5.2. Prace przygotowawcze:

Obszar robét nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
5.3.  Roboty rozbidrkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi harmonogramami rozbiérek, ktére stanowia integralng
czes¢ dokumentacji wykonawczej.
1. Roboty nalezy rozpoczg¢ od odtgczenia wszystkich mediow , tj. instalacji elektrycznych , telefonicznych, c.o., wod-
kan. Nastgpnie zdemontowac osprzet.
2. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposéb aby zapewni¢
bezpieczenstwo osdb pracujgcych w poblizu.
3. Materiaty z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania recznie. Starac sie
zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
4. Wszystkie materiaty rozbidérkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na miejsce utylizacji
lub sktadowania.
5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiezé na miejsce wskazane przez inspektora
nadzoru.

4. Robot rzadkow
Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robdt, jest uporzadkowanie terenu. Usuniecie wszystkich pozostatych
materiatéw, zasypanie piaskiem nieréwnosci terenu powstatych przy rozbiérce fundamentéw, wyréwnac teren bedgcy
tymczasowym placem budowy.

6. Kontrola jakosci robét;
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

7. Obmiar robét;

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00

Jednostkami obmiaru sa:

-[m2] rozbidrki pokrycia dachowego

-[m3] mechanicznej rozbidrki elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych
-[szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupéw

-[t] demontazu konstrukcji stalowej

-m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko

-[t] stali i wywiezionej na sktadowisko

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Podstawa ptatnosci;

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze roboét)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] rozbidérki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, rozebranie

mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na i z
terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych wg ceny

jednostkowej, ktdra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na i z
terenu budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupéw wg ceny jednostkowe;j,

ktéra obejmuje:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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« wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na i z
terenu budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilos¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na i z
terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilo§¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« Ladowanie gruzu z hatdy na samochody samowytadowcze.

« Podgarniecie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« Przewdz gruzu i jego wytadunek na odktadzie.

- ewentualna optata sktadowiskowa

Placi sie za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« Ladowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« Przewdz konstrukcji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

10. Przepisy zwigzane;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Inne;

. Dz. U. z 2004 r Nr 93, poz. 888 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — prawo budowlane

. Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1134 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego.
Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr89, poz. 414 Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr106, poz. 1126
. Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
7Rozbidrka obiektéw — Politechnika Wroctawska D-10.3.
. Dz. U. z 2001 r Nr 138, poz. 1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr81, poz. 351
. Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
. Dz. U. z 2003 r Nr 114, poz. 1078 Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowych wymagan dla niektdérych produktéw ze wzgledu na ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.
. Dz. U. 22001 r Nr 62, poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
* Dz. U. 21995 r Nr 8, poz. 38 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Klasa 45.21 145431200-9 B.01.02 budowe i roboty ziemne

1. Wstep;
1.1. Przedmiot ST;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne w

przedsiewzieciu: Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zakladajaca powigkszenie istniejacego
oddzialu do 6 16zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddzialu potozniczo -
ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w Kepnie w celu
dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka
ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania;

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 10.3

1.3. Zakres robot objetych ST;

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot drogowych i zagospodarowania terenu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki i obejmuje:

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

profilowanie podtoza

roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

Wykopy fundamentowe

Wykopy i zasypanie wykopéw przy robotach instalacyjnych

roboty zwigzane z zebraniem zanieczyszczen po robotach i wywiezienie na wysypisko

YVVVVY

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych;
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzenh placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
pod nadzoremuprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy;

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wladze bedace wiascicielami instalacji informacje na
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Definicje okresler podstawowych;
Gtebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop s$redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone
poza placem budowy.
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2. Materialy;

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robo6t drogowych i zagospodarowania terenu nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

3. Sprzet;

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania wykopow mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
- Koparki,

» Spycharki

« Rowniarki,

« Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

« Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze byé stosowany sprzet:
« Réwniarki,

» Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

« Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..

4. Transport;

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00. Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

> samochdd dostawczy

> samochod samowytadowczy 5 t

> samochéd samowytadowczy 5-10 t
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich jak piasek, tluczen kamienny, stosowane bedg samochody samowytadowcze
- wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, kraweznika, cementu. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywacé sie¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Transport kruszywa musi sie odbywaé srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot;

5.1. Zasady prowadzenia robot robét ziemnych;

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia roboét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do innych roboét ziemnych byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé
bezposrednio wbudowane w nasyplub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas
roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew i krzewow, zdjecie warstwy
humusu, oraz ew. rozbidrki elementow drog i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
wymaganiami przedmiotowych STB.

5.2. Zdjecie warstw humusu;

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewoéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy
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zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej . Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Wykopy;

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robo6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.

Odbidr wykopdw koniecznie z udziatem specjalisty gruntoznawcy. Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

-w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

-w dolnej strefie wykopdow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.4. Doktadnos$c¢ wykonania robot;

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$c¢
gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg 3- metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5. Profilowanie podfoza;

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podioza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podfoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w PW.

5.6. Warunki wykonania podkfadu;
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
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(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,95 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.7. Zasypki;

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.8. Roboty porzgdkowe;

. Powstate po rozbidérce wykopy zasypac gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami. « Teren oczy$ci¢ z resztek
materiatow i splantowac a gruz zostanie wywieziony i zutylizowany w

certyfikowanym punkcie odbioru gruzu.

6. Kontrola jakosci robot;
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg Specyfikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywa¢ do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

« dziennika budowy,

« protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopow — czestos¢ badan i pomiarow;

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i STB.

. Dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szerokos¢ dna
rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg
rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze r6znic sie od pochylenia
projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwno$ci skarp, mierzone tatg 3-
metrowg, nie moga przekracza¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze roézni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Dokladnos¢ wykonania robét ziemnych;

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynoszg:

« 0,002 — dla spadkow terenu,

« #4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,

« +2cm — dla rzednych dnia wykopu pod fundamenty,

« 15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
« 5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4. Kontrola usuniecia humusu;

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu. W szczegdlnosci kontroli
podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, tj: - powierzchnia zdjecia humusu, - grubos¢ zdjetej
warstwy humusu,

- prawidtowos$¢ spryzmowania humusu.

6.5. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podioza;
» Zageszczenie podioza
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« Cechy geometryczne

« Réwnosc¢ -Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2
cm.Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kohcu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

- Uksztattowanie osi wyprofilowanego koryta - Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

« Szerokos¢ wyprofilowanej powierzchni - Szerokos¢ nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.

6.6. Wykonanie podktadéw i nasypow;
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos$c¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.7. Zasypki;

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernosc warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robét;

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00

Jednostkami obmiaru sa:

-[m3] wykopdéw w gruntach kat 11l

-[m3] gruntu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko

-[m3] mechanicznie profilowanego podtoza,

-[m3] reczenie profilowanego podtoza,

-[szt] wykopdéw w gruntach kat 11l

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot;
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST-00.00.

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg;
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy;,

- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

« Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior koricowy;

Przy odbiorze koncowym powinny byé przediozone nastepujgce dokumenty:
« wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

« protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych

9. Podstawa ptatnosci;

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykopow w gruntach kat Ill, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] gruntu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.

« Podgarniecie spycharkg pozostatej ziemi pod koparke.

» Przewdz ziemi i jej wytadunek na odkfadzie w miejscu wbudowania.

« ewentualna optata skladowiskowa
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Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] mechanicznie profilowanego podtoza, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« Profilowanie podtoza.
« Zageszczanie podtoza.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] reczenie profilowanego podtoza, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« Profilowanie podtoza.
« Zageszczanie podioza.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt] wykopdw w gruntach kat Ill, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane;

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajéw UE lub beneficjentdéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo

Normy;

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998

PN —S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. 12.1997

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-5-96013 Drogi §amochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.12.1997

PN-5-06102 I132ro1gé sggmochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

) . Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i

PN-67/S-04001 nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

Inne;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.)

- Dokumentacja warsztatowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.23 [45223100-7 'B.02.01 'Montaz konstrukcji stalowych

1. Wstep;
1.1 Przedmiot SST;

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii
zakladajgca powiekszenie istniejacego oddzialu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania STB;
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STB;
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci potrzebnych do wykonania montazu stalowych wyrobéw konstrukcyjnych i
dodatkowych, typowych i wykonanych na indywidualne zaméwienie i obejmuja:

- spawanie do konstrukcji stalowej sworzni zespalajgcych,

- wykonanie,

- transport oraz montaz konstrukcji stalowej za pomocg spawania przygotowanie powierzchni pod zakotwienia,

- w czesci przebudowanej wykucie bruzd i gniazd, wklejenie kotew oraz wykonanie podlewek cementowych (wg.PW)
- osadzonych katownikow,

- przekrycia kanatu blachg

- wykonania rusztu stalowego na dachu pod urzgdzenia

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykornczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych;
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robét

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
-wykonanie drég tymczasowych

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych
punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy;

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0. Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.
1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedgce
wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.1. Wymogi formalne;

Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiadciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢é wykonania.

- Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt. 1.5.2.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢é zgodne z wymogami norm:

* PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste w s$wiadectwa jakosci
wykonania.

1.5.2. Dokumentacja zwigzana;

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju robdt muszg by¢ sporzgdzone nastepujgce
dokumentacje uzupetniajgce:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowe;,

- technologia spawania,

- 0gélny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawieraé miedzy innymi:

- dobor parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne, pétautomatyczne,
automatyczne) zaroéwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a takze
najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej,

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.7. Definicje okreslen podstawowych;
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sga zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug

specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta. Dopuszczone sg do wbudowania wylgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Stal wbudowana w konstrukcje
musi posiada¢ atest hutniczy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Stal;

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR i S235JRH wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby
walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych

¢ Dwuteowniki wg PN-EN 10025-2:2007

®  Ceowniki wg PN-EN 10025-2:2007

* Blachy
a) Blachy uniwersalne
b) Blachy grube wg PN-EN 10029:1999/Ap1:2003

a) Prety okragte wg PN-H-93200-00:1975
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2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3g jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe
i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.

3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez pekniec,

pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o gruboéci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki

o grubosci wigkszej.

4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytwércy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

taczniki;

Jako tgczniki wystepujg potgczenia spawane lub potagczenia na sruby.
® Materiaty do spawania konstrukgcji ze stali
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowac¢ elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
— zaswiadczenie jakosci
— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.

*  Sruby;

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szesciokgtnym srednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l|

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne - wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-M-82009:1979

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-M-82018:1979

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2. Zamoéwienia na materiaty spawalnicze;

Zamowienia na materialy spawalnicze sktada Wytworca konstrukcji mostowej u zaakceptowanego przez Inspektora
Producenta.

Na Wytwoércy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestéw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca
materiatdw spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej partii
materiatéw spawalniczych. Materiaty pochodzgce z zapasow Wytwércy konstrukcji stalowej powinny by¢ atestowane na
koszt wiasny Wytworcy konstrukcji w zakresie ustalonym przez Inspektora.

Materiaty do potaczen spawanych odpowiednie do gatunkéw stali tgczonych elementéw bedg okre$lone w projekcie
technologii spawania i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Powinny one spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

- elektrody wg PN-M-69430:1991 i PN-M-69433, PN-EN ISO 3580:2008 Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody
otulone do recznego spawania fukowego elekirodg metalowg stali odpornych na pefzanie — Klasyfikacja

- druty spawalnicze wg PN-M-69420 Druty i prety stalowe do spawania.
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PN-EN ISO 17634:2006 Materialy dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw
stali odpornych na petzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 18273:2007 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania aluminium i
stopéw aluminium — Klasyfikacja.

PN-EN ISO 24598:2008 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i
kombinacje elektroda-topnik do spawania fukiem krytym stali zarowytrzymatych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 17632:2011 Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe proszkowe do spawania tukowego
elektrodg metalowg, w ostonie gazu i bez ostony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

- topiki do spawania tukiem krytym PN-EN 760:1998

- topiki do spawania zuzlowego PN-M-69356:1967

Wytwérca powinien przestrzegaé okreséw waznoéci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.
taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny byé
oddzielone od pozostatych. Elektrody otulone powinny posiada¢ otuling nieuszkodzona, centryczna, niezattuszczong i
niezawilgocong. Przed przystgpieniem do spawania elektrody nalezy wysuszy¢. Zaleca sie

suszenie w temp. 120+180 °C w czasie 1+2 godzin.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow;

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajag nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow;

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdbw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji;

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac Zurawi, wciggarek, dzwigdéw, podnosnikow i innych urzgdzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajg przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych;
¢ Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
®  Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
® Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
¢ Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby;
Do scalenia elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.
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Wymagania ogdélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

W czasie przewozu materiatéw nalezy je ustawiaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich przesuniecia podczas transportu.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach.

4.1. Transport zewnetrzny konstrukcji stalowej;

4.1.1. Transport konstrukcji;

Elementy konstrukcji o przekroczonej skrajni nalezy przewozi¢ po uzyskaniu zgody zarzadu drogi -

GDDKIA, ZDW lub innych jednostek administrujgcej drogami i ulicami.

Konwdj przewozacy czesci ponadwymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany
samochdd pilotujgcy. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na Srodki transportu w ten sposéb, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji i

uszkodzen. Zalecone jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bedzie eksploatowana.

W trakcie transportu nalezy chronié:

- elementy stykow montazowych,

- powtoki antykorozyjne,

- sworznie zespalajgce.

Wskazane jest podanie przez Wytwoérce konstrukcji sposobu transportu i sktadowania elementéw. Elementy powinny
posiada¢ wyrazne oznakowanie okreslajgce umieszczenie elementéw w montowanej konstrukcji. Sposéb mocowania
elementéw musi wyklucza¢ mozliwo$¢ przesuniecia, przewrécenia lub zsuniecia w czasie transportu.

4.1.2. Odbioér konstrukcji po roztadunku;

Odbidr konstrukcji stalowej powinien by¢é dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien byé przez
Inspektora zaakceptowany. Wytwoérca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytaczone sg farby i
materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty
opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw.

4.1.3. Likwidacja uszkodzen transportowych;

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg zatozonej w
Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé odchytek podanych w niniejszej
SST. Po ewentualnych ustaleniach z udziatem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej, czy odchyiki i
uszkodzenia wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inspektora podejmie decyzje o ich pozostawieniu
wzglednie usuwaniu. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektora uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektora moze zastrzec, jakich
prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukgji, a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddéw technicznych. Po zakonhczeniu prac
Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu (usuwaniu
odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4.2. Transport na placu budowy;

4.2.1. Transport poziomy;

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw konstrukcji na srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i
ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2.2. Transport pionowy elementéw konstrukcji;

Uchwyty do zamocowania nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed odksztatceniem, na przykiad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszgce elementy z uzyciem odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

4.2.3. Skladowanie elementéw konstrukcji stalowej;

Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukfadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowac
odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przez odksztatceniami
wskutek przegiecia lub docisku oraz zachowac odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadzi¢ okresowa kontrole
elementéw, zwracajgc szczegolna uwage na zabezpieczenie przed korozja

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty konstrukcji stalowych.

5.1. Wykonawstwo warsztatowe;
5.1.1. Zakres wykonywanych robé6t wytworni;
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Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wytworca konstrukcji stalowe sporzadzi i przedstawi do akceptacji
Inspektora dokumentacje wykonawczg konstrukgji stalowej, w oparciu, o ktéra bedzie realizowana konstrukcja.
Dokumentacja wykonawcza zawiera :

- rysunki warsztatowe,

- program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wytwaérni,

- program montazu i scalania konstrukcji na budowie.

- program zapewnienia jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.1.2. Rysunki warsztatowe;

Rysunki warsztatowe powinny byé opracowane z uwzglednieniem podniesien wykonawczych wg PN-S-10052:1982
Obiekty mostowe — Konstrukcje stalowe — Projektowanie oraz powinny uwzgledniaé przygotowanie elementéw
wysytkowych do transportu i montazu. Tolerancje wymiaréw liniowych do 1,0 mm. Zatgcznikiem do rysunkéw
warsztatowych powinno by¢ zestawienie ciezaréw i powierzchni elementéw konstrukcji. W rysunkach powinien by¢
okreslony rodzaj obrébki cietych powierzchni.

5.1.3. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwaorni;

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu robot.

Program sporzadzany jest przez Wytworce i powinien zawieraé:

- harmonogram realizacji robét,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji (np.
spawaczy),

- informacje o dostawcach materiatow,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,

- projekt technologii spawania,

- harmonogram i sposéb przeprowadzania badan materiatéw i spoin wymaganych w specyfikacjach,

- inne informacje zadane przez Inspektora,

- ewentualne zgtoszenia potrzeby zmian.

Program musi uwzglednia¢ spetnienie wszystkich ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach i
powinna znalez¢ sie w nim pisemna deklaracja Wytwércy o szczegétowym zapoznaniu sie z Dokumentacjg Projektowg i
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Projekt technologii spawania winien zawierac:

- metode spawania, sprzet i materiaty,

- kolejnos¢ wykonywania spoin,

- pozycje tgczonych elementdéw przy spawaniu,

- przygotowanie brzegéw elementdw i rowkéw do spawania,

- rodzaje obrobki spoin,

- metody kontroli i badan.

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen. Wytworca winien
wykona¢ rysunki warsztatowe na wiasne potrzeby. Jesli jakg$ czynnos¢ technologiczna nie jest okreslona w
Dokumentacji Projektowej, lub zachodzi konieczno$¢ zmiany w technologii Wytwoérca musi uzyskaé akceptacje
Inspektora. W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w Wytwérni wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
Dziennika wytwarzania konstrukgiji.

5.1.4. Obrébka elementéw;

5.1.4.1. Sprawdzenie wymiaréw wyroboéw i prostowanie;

Przed przystgpieniem do wytwarzania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ gatunki, asortymenty, wiasnosci, wymiary i
prostolinijnos¢ uzywanych wyrobdéw ze stali konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania mogg byé uzyte wyroby,
ktorych odchytki wymiardéw i ksztattéw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2.

5.1.4.2. Ciecie elementow i obrabianie brzegow;
Ciecie nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektu technicznego z zachowaniem wymagan PN-S-10050:1989 pkt.
24.1.1.

5.1.4.3. Prostowanie i giecie elementéw;

Wytworca powinien w obecnosci Inspektora a wykonaé prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia
elementéw. Roboty mogg by¢ kontynuowane jezeli pomierzone w prébnym uzyciu odchytki nie przekrocza wartosci
podanych w PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu jest niedopuszczalne i
powoduje odrzucenie wykonywanych elementéw. Podczas giecia nalezy przestrzega¢ zalecen PN-S-10050:1989 pkt.
2.4.1.2.

5.1.4.4. Czyszczenie powierzchni i brzegéw przed spawaniem;

Przed przystgpieniem do skiadania konstrukcji Inspektora przeprowadza odbiér elementéw konstrukcji w zakresie
usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-S-10050:1989, PN-M-04251:1987, PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 i PN-EN 1SO 9013:2008.

5.1.5. Sktadanie konstrukcji;
5.1.5.1. Spawanie;
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Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora Projektem technologii
spawania. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacyjnym kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Konstrukcja powinna by¢ podzielona zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg na zespoty spawalnicze, ktérych wymiary ograniczajg mozliwosci transportu. Nalezy dazyc,
by jak najwieksza czes$¢ spoin byla wykonywana automatycznie, a zwlaszcza spoiny tgczace pasy ze s$rodnikiem.
Spawanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4 4.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z Projektem technologii
spawania. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ badania spoin i udostepni¢ ich wyniki do kontroli Inspektorowi. Badania
spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-EN 970:1999 PN-EN 970:1999/
Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania wizualne prowadzi Inspektor. Badania
radiofotograficzne i ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-69776:1987 Spawalnictwo. Okres$lanie wysokosci wad spoin na
podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie kwalifikujgcego wytwoérnie. Inspektor moze nakazaé wykonanie
spoin prébnych przez spawaczy i ich kontrole. Inspektor uprawniony jest do zarzadzenia dodatkowych badan spoiwa i
ztagczy spawanych w kazdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania potwierdzajgce jako$¢ robot spawalniczych
prowadzi¢ nalezy wedtug PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8 i 3.2.9. Wytwodrca zobowigzany jest gromadzi¢ petna
dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow oraz przekazaé jg Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego
konstrukgiji.

5.1.5.2. Usuwanie odksztalcen konstrukcji po spawaniu;

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzgledem zgodnosci ksztattu
geometrycznego z Dokumentacjg Projektowa. Wszystkie odchyiki wieksze od dopuszczalnych musza byé usuniete.
Projekt technologiczny prostowania konstrukcji zgodny z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8 i 2.8 normy PN-S-10050:1989
zawierajgcy zakres robot przygotowuje Wytwdrca i przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi.

Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywac sie powinna w obecnosci Inspektora i by¢é zgodna z
zaleceniami PN-S-10050:1989. Wystapienie peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie prostowania
powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.1.6. Przygotowanie konstrukcji stalowej do wspoétpracy z betonem;
Nalezy zastosowac tgczniki zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.1.7. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyika;

W Wytwdrni nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej .

5.2. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy;
5.2.1. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy;

Rozpoczecie rob6t moze nastagpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.

Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu i powinien zawieraé:

- harmonogram terminowy realizaciji,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,

- projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukc;ji i kolejnosci scalania zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podpierana podczas montazu w innych miejscach niz
przewiduje Dokumentacja Projektowa,

- projekt technologiczny wykonania ptyty pomostowe;,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

- projekt technologii spawania,

- projekt rusztowan montazowych,

- sposOb zapewnienia badan ujetych w specyfikaciji,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob zatrudnionych przy montazu,

- inne informacje zadane przez Inspektora.

Program winien zawiera¢ rowniez protokdt odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz musi uwzglednia¢ spetnienie
wszystkich ustaler zawartych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach. Projekt montazu konstrukcji stalowej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem.

Projekt technologii spawania winien zawierac:

- metode spawania, sprzet i materiaty,

- kolejno$¢ wykonania spoin,

- pozycje tgczonych elementéw przy spawaniu,

- przygotowanie brzegéw elementéw i rowkéw do spawania,

- rodzaje obraébki spoin,

- metody kontroli i badan.

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen. Jesli jaka$ technologia
nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii, Wytwdrca
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Projekt rusztowan powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-6: Wytrzymatosé i statecznos$é konstrukcji powtokowych
Ustalona konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na sity wywotywane obcigzeniami od montowanej
konstrukcji stalowej, od pracujgcych na niej ludzi oraz od ciezaru narzedzi, materiatdbw pomocniczych i urzgdzen.
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Konstrukcja rusztowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é ich uzycia. Sruby, klamry lub
inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie elementéw rusztowan.

5.2.2. Sktadowanie i transport elementéw konstrukcji na placu budowy;

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy
konstrukcji stalowej, aby mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji stalowej i usungé ewentualne odksztatcenia
powstate w trakcie transportu. Plac sktadowy powinien byé wolny od wody. Konstrukcje nalezy uktadaé na placu budowy
z uwzglednieniem projektu montazu i kolejnosci poszczegolnych faz montazu. Konstrukcje nalezy uktada¢ na
podkfadach drewnianych, betonowych lub podktadach kolejowych.

Sposoéb uktadania konstrukcji powinien zapewnia¢:

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

- dobre przewietrzanie elementdéw konstrukcyjnych,

- dobra widoczno$¢ oznakowania sktadowanych elementéw,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen, itp.,

- dobry dostep do kolejno montowanych elementéw.

Nalezy dazy¢, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach), podparte w weztach.
Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ich ostatecznego potozenia nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 4
niniejszej specyfikacji.

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate podczas sktadowania i transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez
Inspektora i w razie koniecznosci element by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.2.3. Wykonanie rusztowan montazowych;

Wykonanie rusztowan montazowych powinno zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku konstrukcji
wykonywanego na budowie. Konstrukcje stalowa przeset nalezy montowac z uzyciem rusztowan montazowych, ktére
zostang wykorzystane réwniez przy betonowaniu ptyt pomostu. Przy budowie rusztowan dla montazu konstrukcji
stalowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé ich wykorzystania do prac malarskich. Budowe rusztowan i pomostéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem rusztowan oraz wg wymagan PN-M-48090:1996,PN-EN 1004:2005,PN-EN12811-1:2007.

5.2.4. Wykonanie potgczen tymczasowych;

Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii spawania zawierajgcego
kolejnos¢ wykonywania spoin. Potaczenia montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ww. projektami. Spawane styki
montazowe szczepne mogg by¢é wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii
spawania, a szczegolnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostonie od wiatrow.

5.2.5. Wykonanie potaczen statych spawanych na miejscu budowy;

Wszystkie spoiny wykonywane na budowie musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Spawanie nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych do podnoszenia lub zamocowania
wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przespawania uchwytéw
montazowych. Wszystkie prace spawalnicze nalezy powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym
aktualne uprawnienia. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koncach
krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na diugich spoinach co 1 m. Nalezy prowadzi¢ Dziennik spawania.
Przed przystgpieniem do robét spawalniczych nalezy sprawdzi¢ kwalifikacje spawaczy. Wskazane jest wykonanie spoin
probnych. Przy wykonywaniu spawania na montazu podczas opaddw atmosferycznych, mzawki lub mgty, miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic, a w przypadku wiekszej wilgotno$ci wzglednej powietrza niz 80%
nalezy zaniechaé spawania. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5 C. Powierzchnie fgczonych
elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i
innych zanieczyszczen do czystego metalu. Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonanie takg
technologia, aby gran byta jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna
wielko$¢ podtopienia lub wklesnigcie granic w podpionie wg klasy wadliwosci W1 dla ztgczy specjalnej jakosci i W2 dla
ztaczy normalnej jakosci wg PN-EN 970:1999. Spoiny czotowe specjalnej jakosci powinny odpowiadac klasie wadliwosci
ztacza R1, a wszystkie spoiny normalnej jakosci w konstrukcjach mostowych wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN
12517-1:2008. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie W2 wg PN-EN 970:1999. Spoiny powinny posiadac
klase zgodna z Dokumentacjg Projektowg i projektem montazu. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i
ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. Koncowe badania spoin powinny byé
przeprowadzone nie wczesniej niz po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badanie spoin polegajgce na ogledzinach i
makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-CR 12361:2002 , PN-EN12517-1:2008,PN-EN12517-2:2008
prowadzi Inspektor. Koszt badan radiofotograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je mogg
jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Badanie potwierdzajgce jakos¢ robot spawalniczych prowadzi¢ wg
PN-S-10050:1989 punkty 3.2.8 i 3.2.9.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badah w postaci radiograméw oraz
protokotéw i przekazac ja Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukgiji.

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci;

Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. Konstrukcja stalowa
podlega kontroli w nastepujacym zakresie;

- biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni
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- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robé6t malarskich
- biezgcej kontroli prac montazowych
- kontroli jakosci spawania.

6.1. 1. Kontrola konstrukcji stalowej;

¢ Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnos$ci elementdéw z Dokumentacijg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletnosci dokumentacji,
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200:2002
® Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
® Elementdéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywa¢ w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.

6.1.2. Tolerancja wymiarow;
6.1.2.1.Uwagi ogolne;

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.1.2.1.1.Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji;

® W zakresie montazu konstrukgji stalowe;j:
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie
- sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykbw montazowych i kotwienia,
- sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)
- tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:2002:
- potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm
- poziom belki: +/- 10mm
- roznica poziomow na koncach belek - mniejsza z wartosci: dlugo$¢/500 lub 10mm
- poziomy sasiednich belek: +/- 10mm
- odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/- 10mm
- poziomy sgsiednich stropéw: +/- 10mm
® W zakresie potgczen srubowych:
- zastosowanie w pofgczeniach wtasciwych $rub,
- jako$¢ wyrobow srubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelnosci potaczenia Srubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba Srub
jest mniejsza niz 20 — dwa potgczenia,
- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06200:2002.
® Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

6.2. Potagczenia spawane;

Styk spawany nalezy wykonac¢ z takg doktadnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych sie elementdéw nie
przekraczaty 1 mm. Badanie materialow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy majg one atesty wydane przez
wytwdrnie tych materiatéw, gwarantujagce zgodnos$¢ z przedmiotowymi normami podanymi w punkcie 2.3.9 normy PN-
S-10050:1989 oraz czy okres waznosci gwarancji nie zostat przekroczony. Jezeli warunki te nie sg spetnione materialy te
mozna zastosowac¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora i po wykonaniu nakazanych przez niego badan. Wszystkie
spoiny czotowe w elementach konstrukcji powinny by¢, zgodnie punktem 2.4.4.4 normy PN-S-10050:1989,
przeswietlane wg PN-EN 970:1999 zgodnie z planem przeswietlen na catej dtugosci, a radiogramy powinny da¢ wyniki
nie gorsze od klasy B wadliwosci wg PN-EN 12517-1:2008. Spoiny pachwinowe powinny by¢é poddane ogledzinom
zewnetrznym i badaniom ultradzwiekowym wg PN-EN ISO 17640:2011 i powinny da¢ wyniki nie gorsze od klasy
wadliwosci dla spoin nosnych wg PN-EN I1SO 11666:2011.

Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinach lub w materiale w ich sasiedztwie. Na podstawie radiograméw oraz
wad spoin okreslonych i wykrytych przeswietlaniem nalezy okre$li¢ klase spoin. Klasa spoiny powinna byé wpisana do
protokotu badan spoiny. Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku ogledzin lub przeswietlania jako wadliwe lub nie
spetniajace wymagan nalezy usungé¢ w sposoéb nie powodujgcy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen. Powtorne wykonane spoiny w miejscu usunigetych nalezy podda¢ ponownym badaniom w petnym zakresie.
Badania spoin i ztgczy spawanych przeprowadza¢ zgodnie z punktami 3.2.7 i 3.2.8 PN-S-10050:1989. Maksymalne
przesuniecie tgcznikdw zespalajgcych od zaprojektowanego wynosi 2,5 mm pod warunkiem zachowania wymaganych
odlegtosci.

6.3. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce;

34


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=466769&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=466769&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=466769&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555439&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568628&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=466769&page=1

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatéw przywozonych do wbudowania na
miejscu budowy. Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci,
atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Z. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:
Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [Mg].

Jednostkami obmiaru jest metr biezgcy (m) osadzenia katownika na $cianie kanatu
Jednostkami obmiaru jest metr kwadratowy (m2) przykrycia kanatu kablowego blachg
Jednostkami obmiaru jest metr kwadratowy (m2) rusztu technicznego na dachu

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja;
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét warsztatowych;

1.0dbiory czesciowe

- odbior warsztatowo wykonanej konstrukgcji

- odbiodr scalania konstrukcji na montazu

2.0dbiér koncowy

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje materiatow

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelno$ci

sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbidr zakonczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.3. Odbioér rob6t montazowych;
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.4.0dbior koncowy;

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynno$ci odbioru koricowego okreslony jest w PN-B-06200:2002 specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w
Kontrakcie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH;
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [Mg] wykonania konstrukcji stalowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,

- opracowanie Programu wytwarzania konstrukcji w Wytworni wraz z Projektem technologii spawania,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- badanie ksztattownikéw i blach i ich oczyszczenie,

- frezowanie i ciecie ksztattownikéw i blach,

- obrobka maszynowa: pasowanie, ukosowanie,

- scalenie elementéw i ich spawanie,

- w czesci przebudowanej wykucie bruzd i gniazd, wklejenie kotew oraz wykonanie podlewek cementowych (wg.PW)
- montaz prébny konstrukcji,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw okreslonych w specyfikacji lub nakazanych przez
Inspektora,

- oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu;

- obrébka krawedzi pasow (struganie).

Placi sie za ustalong ilos¢ [m] osadzonych katownikéw ,wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz kgtownikow,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] przekrycia kanatu blachg ,wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przekrycie blachy,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania rusztu stalowego na dachu pod urzadzenia ,wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie rusztu stalowego,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA;

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

® PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na gorgco -
Tolerancje ksztattu i wymiarow
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy
PN-EN 10060:2006 Prety stalowe okrate walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje
ksztattu i wymiarow

®  PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogdlne wymagania i
badania

®  PN-M-82009:1979 Podktadki klinowe do dwuteownikéw

® PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
elektrodg metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

® PN-EN ISO 636:2008 Materiatly dodatkowe do spawania -- Prety, druty i stopiwa do spawania elekirodg
wolframowg w ostonie gazu obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

® PN-EN ISO 14343:2010 Materialy dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, tasmy elektrodowe, druty i
prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych -- Klasyfikacja

® PN-EN ISO 14341:2011 Materialy dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
tukowego elektrodg metalowa w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

® PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-6: Wytrzymatos¢ i
stateczno$c¢ konstrukcji powtokowych

®  PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosc¢ i
statecznosc¢ konstrukcji powtokowych

® PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukgji stalowych -- Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosé
i stateczno$¢ konstrukcji powtokowych

® PN-EN 970:1999 Spawalnictwo -- Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne

® PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne

® PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin -- Cze$¢ 1: Ocena zigczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i
ich stopow na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji

¢ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

® PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

® PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych

®* PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwiekowe zigczy spawanych -- Poziomy
akceptaciji

¢ PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Tolerancje wymiarow i
ksztattu

® PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

*  PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.

*  PN-EN 26157-3:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne specjalnego
stosowania.

® PN-EN 20898-7:1997 Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych. Préba skrecania i minimalne momenty
skrecajgce dla srub i wkretéw o srednicach znamionowych od 1 mm do 10 mm.

®* PN-EN 20898-2:1998 Wtasnosci mechaniczne czeéci ztacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym.
Gwint zwykly.

®* PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do ceownikdw.

® PN-EN 760:1998 Materiaty dodatkowe do spawania. Topniki do spawania fukiem krytym. Oznaczenie.
® PN-M-69356:1967 Topniki do spawania zuzlowego.
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® PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe — Konstrukcje stalowe — Wymagania i badania.

® PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow

® PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobéw — Struktura geometryczna powierzchni:
metoda profilowa — Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.

®* PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne — Klasyfikacja ciecia termicznego — Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jako$ci.

*  PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe — Konstrukcje stalowe — Projektowanie.

® PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe — Konstrukcje stalowe — Wymagania i badania.

® PN-M-69776:1987 Spawalnictwo. Okreslanie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie

*  PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne

® PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych.
Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady
projektowania

®* PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Czes$¢ 1: Rusztowania — Warunki
wykonania i ogolne zasady projektowania.

®* PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczgce spoin — Cze$¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i
ich stopow na podstawie radiografii — Poziomy akceptaciji.

® PN-CR 12361:2002 Badania niszczgce spoin materiatdbw metalowych. Odczynniki do badan makroskopowych i
mikroskopowych

® PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin — Cze$¢ 1: Ocena zlgczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i
ich stopow na podstawie radiografii — Poziomy akceptaciji.

® PN-EN 12517-2:2008 Badania nieniszczgce spoin — Czes$¢ 2: Ocena ztgczy spawanych z aluminium i jego
stopow na podstawie radiografii — Poziomy akceptacji

® PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe.

®* PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace spoin — Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych

® PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczgce spoin — Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych — Poziomy
akceptaciji

10.2. Przepisy zwigzane

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
poézn. zm.).

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

®* Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.26 |45262300-4 | B.02.02 |Roboty zbrojarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem zadania Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii zakladajgca powigkszenie
istniejacego oddziatu do 6 16zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo
- ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w Kepnie w celu
dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka
ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia

montazem zbrojenia

kontrola jako$ci robét i materiatow

montaz nadprozy stalowych

VYVVV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych roboét zbrojarskich.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikaciji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215; PN-91/S-10042 i PN-EN
1992-1-1.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:

Zastosowany asortyment stali:

Stal A-l — St3S wg PN-93/H-84023

Stal — A-Il - 18G2 wg PN-93/H-84023

Stal A-lll — 34GS wg PN-93/H-84023

Stal A-llin - Rb500 wg PN-B-03264

3. Sprzet

Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych urzgdzen (gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowigcych wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetnia¢ wymagania BHP. Sprzet uzywany do przygotowania i montazu
zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogdélne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania zbrojenia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
nadzoru.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda
stodkg. Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza
sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinac¢ prety krétsze od dtugosci podanej w
projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieé.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje ponizsza tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

. Kat odgiecia
rS):gtc’:‘n[l%am] Kat odgiecia

45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 15 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25

5.2.5. Odgiecia pretéw i haki
Minimalne Srednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana

Zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 d0=3d d0=4d d0 = 4d
10<d<20 d0=4d d0 =5d d0 = 5d
20<d<28 d0 =6d do=7d do=8d
D>28 d0 = 8&d - -

d - oznacza s$rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na zimno, na
budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz :

> 5d dla stali klasy A-I

> 10ddla stali klasy ~ A-ll i A-lll

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogodine

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-l, A-1l i A-lll, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla elementow nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé
stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora nazoru.

Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byé¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

> Cmin>0 jezeli dg,32 mm
> Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspekora nazoru i odbiér wpisany do dziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia
rur zbrojenie rozcig¢ i odgigc.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne:

> dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczaé
3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

> dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

> liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

> Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie, roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

> réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L — dtugosé¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia g:: Ia ; 2;5<n|2 <15m ?Ig mm

okreslonego w projekcie) dla L'> 15m ’ 20 mm

Usytuowanie pretéw

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm

wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig g:: 8 ; ?n5<T1 <15m lg mm

elementu) dlah>1.5m 20 mm
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a<0.05m 5 mm
odstepy pomigdzy sagsiednimi rownolegtymi pretami (a— (3 < 0.20 m 10 mm
jest odlegtoscia projektowang pomiedzy powierzchniami
przylegtych pretéw) a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm
b<0.25m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg
grubosé lub szerokosé elementu) b<15m. 20 mm
b>1.5m. 30 mm

5.3.2. Montowanie zbrojenia

taczenie pretow za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretéw:

czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

VVVVV

taczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie fgczenie na zakiad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretdéw o srednicy do 12 mm. Przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:

> sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem

> zewnetrznych ogledzinach potgczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia
> sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu

> dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ warto$ci z tabeli 3.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 :Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretow montazowych.

Wielko$ci obmiarowe robo6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot zbrojarskich
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakrysiu
8.3.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
8.3.2. Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiodr korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:
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zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwienh pretéw,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

VYVVVV

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

Y VVV VYVVV

Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm.
Warszawa 1992.

Inne

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiIM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS
0 uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.26 |45262300-4  |B.02.03 'Betonowanie

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
betoniarskich wystepujgcych przy przedsiewzieciu Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii
zakladajaca powigkszenie istniejacego oddzialu do 6 16zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2. Zakr wani T
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST .
2. Materiaty.

Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
1. Beton konstrukcyjny C20/25, C30/37, C50/60

2. Beton podtoza C12/15

3. Stal zbrojeniowa BS500 ( A-1lIN ), S235JRG2 ( A-l)

4. Stal konstrukcyjna S235JR, S355JR

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

- Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN- 76/
P- 79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzagdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach)

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

Po uptywie okresu trwatos$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy
jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet.

Do wykonania robét zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

Wycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

Wibrator butawowy do betonu

Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

Zuraw budowlany

. Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci

System deskowan z drabinami wejsciowymi, poreczami oraz platformg betoniarskg. Ostona drabiny skonstruowana w
taki sposob aby spetniata dwie funkcje jednoczesnie, zabezpieczata przed upadkiem oraz oferowata powierzchnie
roboczg.

Standardowe elementy uzupetnione pomostami roboczymi, drabinami wejsciowymi oraz poreczami tworzg gotowe do
przestawiania zespolone jednostki.

Wszystkie roboty deskowaniowe przeprowadzi¢ nalezy z kompletnie zabezpieczonego pomostu roboczego.

Montaz przeprowadzi¢ nalezy na elementach lezgcych:

1. Ustawianie poreczy.

2. Rozktadanie pomostu.

3. ontaz zastrzatow.

4. Montaz drabiny.

4. Transport.

4.1. Transport wanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogélne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-0625I.
Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

.2. Wytwarzanie mieszanki nowey.
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnos$cia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach
o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréow powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.
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(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych,

.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzani ton
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgc;ji.

5.4, Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepnag
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mnigejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkoéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé réwng
i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i poréw.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg
aby usungé powierzchnie szkliste.

Usuwanie szalunkéw powinno odby¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

. jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

. dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;j

. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
. cech wytrzymatosciowych betonu
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. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz czesciowegolub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymato$ci betonu na Sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych przy danym
stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz
6 probek na partie betonu.
Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm  w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé
nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukg;ji.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Poszczegdlne etapy wykonania robot zelbetowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci odbiorowi podlega :

e Montaz szalunkow

e Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg

e Jakos$¢ uzytego betonu ( prébki badane na Sciskanie )

e Wibrowanie betonu

e Pielegnacja betonu

Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3a:

- Dla montazu stropu -m2
- Dla montazu zbrojenia -t
- Dla robot Zzelbetowych -m3

- Dla schodéw zelbetowych w hollu  -kpl.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
. 1. dlne z ioru robd no w ST — 0 Wymagani dlne.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robé imuj ne:
- prawidtowos$ci wymiaréw elementu zgodnie z projektem,
- prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia , jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen,
- tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1 % catkowitej powierzchni danego elementu,
- stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowg,
- zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigte

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow

wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.26 45262500-6 | B.02.04 | Roboty murarskie | murowe
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych wystepujgcych przy przedsiewzieciu Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej
terapii zakladajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 16zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

- Sciany z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa;

- Sciany z bloczkow z betonu komorkowego odm. 05

- Sciany z bloczkéw betonowych klasy 20 Mpa;

- Kominy wieloprzewodowe z pustakow prefabrykowanych,

- Scianki dziatowe

1.4. Okredleni wowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST.
2. Materiaty.

2.1. Woda zarobow: nu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez inspektora
nadzoru.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
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Wymiary =250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 I=250 mm, s=120 mm, h=140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dms3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W /mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x36 cm, 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Zapraw! wlan mentowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Wymagania ogoélne:
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a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1

cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia

murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig
lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly petne;j.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknigc,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

mury spoinowane mury niespoinowane

1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
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3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.02.05. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze roboét)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.42 |45421146-9  |B.02.06 'Sufity podwieszane
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych wystepujgcych przy przedsiewzieciu Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej
terapii zakltadajaca powiekszenie istniejacego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2. Zakres Robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitdw podwieszanych w tym:
a) Sufitéw systemowych akustycznych,
b) Sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych
C) Sufit podwieszany z GK — skrzynki prostopadtoscienne
d) Obudowa pionowa sufitéw podwieszanych (od czota)

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- Koordynacja prac montazowych sufitow i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia, czujek ppoz., urzadzen
wentylacyjnych, etc.;

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- Wykonanie ewentualnych obudéw oswietleniowych oraz obudéw innych urzadzenh np.: wentylacyjnych

- Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylataciji, i potaczen. Wykonywanie przejs¢, otworéw
technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidac;ji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych i prac
towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizaciji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegrod

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych czeéci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji..

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

® Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

®  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okre$lonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

® Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Sufit Podwieszony z plyt gipsowych
Wszystkie materiaty muszg zostaé zaprezentowane i uzyska¢ akceptacje architekta i Inwestora.

¢ Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy
profilu: CD 28, UD, Ci U ,100”, ,75” lub ,50”. Ksztaltowniki stalowe dla konstrukgciji sufitow i $cianek dziatowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitbw w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty
GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla
sufitdw w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI
wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

®* Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojgce, kotki rozporowe, blachowkrety,
katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

® Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, tasmy spoinowe i naroznikowe- wg
rozwigzan systemowych, wytycznych i zaleceh Producenta.

®  Plyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu utatwienia
wykonczenia ztgcz miedzy pltytami.

2.3. Sufit podwieszony systemowy
2.3.1 Sufit systemowy tatwodemontowalny

Na korytarzach stosowane sg sufity podwieszane fatwodemontowane na stelazu stalowym ukrytym. Panele o zmiennej
wielkosci i grubosci 2cm. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus DG.
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Sufit podwieszony z weiny szklanej o malowanych krawedziach, tatwo demontowalny o sztywnych mocowaniach po
bokach, utatwiajgcych czesty demontaz. Stelaz ukryty ze stali ocynkowanej. Sufit odporny na codzienne czyszczenie na
sucho i raz w tygodniu na mokro. Panele o grubosci 20 mm i wymiarach w zaleznosci od szerokosci korytarzy.

2.3.2. Sufit systemowy np. Ecophon Focus D

W pozostatych pomieszczeniach z sufitem rozbieralnym, panele 60x120x2cm na ukrytym stelazu stalowym. Sufit
odporny na czyszczenie na sucho i mokro. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus D.

Sufit podwieszony z welny szklanej, tatwo demontowalny o malowanych krawedziach. Konstrukcja nosna ukryta, z
ocynkowanej stali malowanej proszkowo na kolor biaty. Sufit odporny na codzienne czyszczenie na sucho i raz w
tygodniu na mokro. Panele 120 x 60 cm, gr. 20 mm.

2.3.3. Sufit systemowy np Ecophon Focus DsCorridor z niewidoczng konstrukcja.

Na korytarzach stosowane sg sufity podwieszane fatwo- demontowane na stelazu stalowym ukrytym. Panele 60x180cm
i grubosci 2cm. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus DsCorridor

z niewidoczng konstrukcja.

Polecany wszedzie tam, gdzie wymagany jest sufit podwieszony z niewidoczna konstrukcja nosna, ale istnieje potrzeba
fatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych. Sufit sprawia wrazenie gtadkiego, z delikatnym rysunkiem ptyt.
Odpowiednio uksztattowane krawedzie pozwalajg na montaz standardowych opraw oswietleniowych i rastrow
wentylacyjnych. Ptyty mozna z tatwoscig demontowac.

Dostep: Plyty w formatach 600x600 i 1200x600 mozna fatwo demontowaé. Istnieje tez mozliwos¢ demontazu ptyt
1200x1200 i formatéw XL. Minimalny przeswit umozliwiajacy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym.
Utrzymywanie w czystosci : Plyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

Odbicie swiatta: Biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto
rozproszone). Wspoétczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2Ix-1. Potysk < 1.

Odpornosé na wilgoé¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez
ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611)

2.3.4. Sufit systemowy np Ecophon Master B.

W pomieszczeniach biurowych sufity akustyczne rozbieralne, panele 60x120x4cm na widocznym stelazu. Parametry nie
gorsze niz Ecophon Master B.

Ptyty Master B stosuje sie wszedzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale stosunkowo prosty sufit podwieszany.
Ecophon Master B charakteryzuje sie niewidoczng konstrukcja nosna. Plyty sa tatwe w demontazu.

System sktada sie z ptyt Ecophon Master B i konstrukcji nosnej Ecophon Connect. Przyblizona waga catego systemu
wynosi 6kg/m?. Plyty wykonane sa z prasowanej wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest
powtoka Akutex FT, powierzchnie tylna ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sa zagruntowane.
Konstrukcja wykonana z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo.

Dostep: Istnieje mozliwos¢ demontazu. Minimalny prze$wit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym
Utrzymywanie w czystosci : Plyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

Odbicie swiatta: Biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto
rozproszone). Wspétczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2Ix-1. Potysk < 1.

Odpornosé na wilgoé¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez
ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611)

2.3.5. Sufit systemowy np Ecophon Focus Lp.

Sufit zastosowany w wezle naczelnikowskim i salach konferencyjnych ma czesciowo ukrytg konstrukcje, specjalnie
uksztattowane krawedzie powodujg, ze dtuzsze boki ptyt tworzg wyrazng linie, podczas gdy styki krétszych bokow
pozostajg niezauwazalne. System sklada sie z ptyt Focus Lp o szerokosci 600 mm i Plyt Technicznych Focus Lp o
szerokosci 150, 300 i 600 mm.

Ptyty produkowane sg ze sprasowanej wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg Akutex
FT, krawedzie sg malowane. Ptyty Techniczne sg uzywane do montazu opraw, elementéw wentylacji, zraszaczy,
czujnikdéw dymu, gtosnikow itp. Szerokos¢ piyt (148, 298 lub 598 mm) jest dostosowana do wymiaréw wiekszosci opraw
dostepnych na rynku.

Krawedzie wspierajgce majg wgtebienia, przy ktérych umieszcza sie klips sprezynujacy dociskajgcy ptyte. Plyty
demontuje sie poprzez docisniecie w poziomie i zwolnienie jednego boku. Plyty i konstrukcja nosna Connect maja
przyblizong wage 3-4 kg/m2. Konstrukcja jest produkowana z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo

Dostep: Istnieje mozliwo$¢ demontazu. Minimalny przeswit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym
Utrzymywanie w czystosci : Plyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

Odbicie swiatta: Biaty 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N,

Odpornosé na wilgo¢ : Plyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez
ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611)

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow
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Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.6 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona(: przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
® Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét.
® Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Ptyty pakowane sg w formie stoséw ukfadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietdéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia taSmg stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania
do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z
otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i Srodkéw
podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow,
zestawow elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i
praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.2. Montaz sufitow podwieszanych
® Przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikow, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich
widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki
wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na
etapie realizacji.
¢ Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakéw nalezy wytyczyé zgodnie ze wskazéwkami producenta systemu.
Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupéw, kanatdw wentylacyjnych, rur i instalacji
elektrycznych;
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Zakfadajac ptyty , kasetony, nalezy upewni¢ sig, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére

mogtyby wplywac ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

® Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobraé kotwy
odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.

® Poziom montowania sufitbw podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakéw nalezy
zaznaczy¢ na okalajgcych Scianach poziom przysztego sufitu i za pomocg kotkéw montazowych zamocowac
profile przy$cienne

® Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustyczne;j.

®  Profile poprzeczne nalezy zamocowac¢ do profili gtdbwnych za pomoca tgcznika poprzecznego podwaojnego lub
tacznika poprzecznego jednostronnego.

¢ Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i podwieszone na
odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku okfadziny
jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete, tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do
mocowania gipsowych ptyt do stelazu zastosowac¢ wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich
dtugosciach. Wypetni¢ ztgcza odpowiednig szpachlg i zeszlifowac na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i
przygotowaé pod malowanie.

®  Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretéw powinny by¢ szpachlowane masg gipsowg. Szczeliny dojs¢ do

elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do

wykonczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasém

zbrojgcych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w

narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz kgtownika moze by¢ widoczna.

Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i $ciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;

® Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci

¢ Oktadzina sufitowa powinna byé wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz instrukcji
technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

® Stelaz do sufitow nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposob dopasowany do linii i

poziomoéw, bez zataman;

5.3. Montaz sufitow podwieszanych systemowych
Systemowe sufity podwieszane powinna posiadac wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim

rynku. Nalezy je montowaé zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczgce montazu sufitéw
podwieszanych systemowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

® Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK (I gatunku):
® ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé
¢ karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
® sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubosé (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
® sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej
tabeli:

Z.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 sufitu podwieszonego.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl sufitu podwieszonego — skrzynki prostopadtoscienne.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitow podwieszanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane bedg elementy sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowe elementy
sufitdw powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementéw rusztu oraz
akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridw powinno byé
dotgczone przez producenta zadwiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:
® atestacje dostarczonych elementow,
® zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigecie w
poziomie +3 mm),
® sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
® sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
® sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne".

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitbw podwieszanych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Placi sie za ustalong ilos¢ [kpl] montazu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadtosciennej, wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitdw podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz zabudowy pionowej na ruszcie stalowym,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

® PN-B-01302:1992 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

®  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

® PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

® PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

¢ PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej -- Zasady i terminologia
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®  PN-ISO 2444:1999 - Ztagcza w budynku. Terminologia

®  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lania

®  PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o
normalnym rozktadzie wymiaréw

®  PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan

®  PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji

10.2. Przepisy zwigzane
® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pdézn. zm.).
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
¢ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.26 | 45262000-1 |B.02.07 'Podktady podposadzkowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
wystepujgcych w przedsiewzieciu Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajaca

powiekszenie istniejacego oddzialu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe
oddzialu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w
Kepnie w celu dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno;
jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakr wani T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

103 7 Robét obietych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie podktadéw pod
posadzkowych, zwigzanych z:

a) Wykonaniem warstw wyréwnawczych i samopoziomujacych
b) Montaz zbrojenia przeciwskurczowego z siatki
C) Montaz zbrojenia przeciwskurczowego rozproszonego

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzgdzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w SP 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedgce
wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
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dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej,

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

® Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej
nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

® Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

® Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

¢ Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg rowniez
dodatki uplastyczniajgce, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajgce $cieralnosé.
Zaprawy produkuje sie z piasku i cementow portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych
oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

®* Podloga - konstrukcja, kidra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatlaséw i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

®* Podloze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.

®* Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gltadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos$¢, sprawia,
ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.
Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

®* Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.1. Wymagania ogoine

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Beton B-10, B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
mieszanek powinny zostaé przestane Inspektora. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003.

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem
zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta
oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25

Wymagania szczegotowe.- Beton, B25, B35

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos$c¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejsze;j ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatoSci
betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymaline iloéci cementu w zaleznosci od
klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN
206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5
NA, czy CEM | 32.5 NA. Dopuszcza sige ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementow portlandzkich z dodatkiem
zuzlowym CEM I1I/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM III/A 32.5 NA.
Wybér cementu zalezy od warunkéw termicznych ukfadania posadzki, wytycznych producenta. Kazda partia
dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 Metody badania
cementu — Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990.

llos¢ cementu portlandzkiego winna byé < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu
pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace skladu cementu Wg ustalern normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010, zgodne z
technologig producenta. Jedli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielkos¢ oczek, $rednica, grubos¢ otuliny oraz wielkos¢ zaktadéw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
projektanta.
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Jastrychy

Specjalny srodek wigzgcy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania
szybkowigzacych, wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychéw
cementowych.

Wylewki samopoziomujgce

Szczegdlne wiasciwosci :

- Grubos¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac¢ piasek

0 uziarnieniu 1-2,5 mm

- Czas uzycia: ok. 20 minut

- Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 2-3 h

- Mozliwos¢ uktadania: przy warstwie o grubosci do 10 mm po ok. 24 h

- Wytrzymatosc¢ na sciskanie — C30

- Wytrzymato$¢ na zginanie — F8

- Zuzycie : 1,3kg/m2 na 1mm warstwy

Szpachle nakfada sie na zagruntowane podtoze emulsjg przyczepng (zuzycie 01,kg/m2) : Swiezo na $wiezo - tzn. na
jeszcze nie obeschnieta warstwe emulsji. Wiasciwymi podtozami sg: jastrychy cementowe, beton (sezonowany min. 3
miesigce)

Zbrojenie rozproszone

Wibdkna stalowe do zbrojenia betonu

Dane techniczne:

Materiat Drut okragty, ciggniony na zimno, goty, o srednicy nominalnej 1,0 mm ze stali niskoweglowej (ponizej 0,1% C)
Posta¢ Wtdkno-stalowe okragte z odgieciami na kohcach

Srednica- 1,0 mm £ 10%

Dtugosé- 50 mm £ 10%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 800 N/mm2

Odpornos$c¢ na przeginanie 27 Liczb przegie¢, po ktdrych na powierzchni wtdkna nie wystepujg pekniecia ani naderwania.

a)3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i STB.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robét korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przeno$nych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowag nalezy
transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0soéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003. Betonowanie mozna
rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podktad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 50C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w strone wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym wykonuje sie
podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Warunkiem wykonywania
podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.
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Zaprawe cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury okre$lonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej
grubosci podktadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie
cementowym wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty
powierzchni o rdznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej
1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36mz2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy
najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie
folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu z
atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczanlu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepUchych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
¢ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
® Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.
® Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
® Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
® Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.
® Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
PowyZzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.
5.5. Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
® badanie skfadnikéw betonu
® badanie mieszanki betonowej
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® badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

UtoZzony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normailnie
twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow. Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i
stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
® wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
® pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,
® réowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.9 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczone;j
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Zakfady siatek nalezy przyjg¢ zgodnie z PW.

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymaganiach ogolnych”.

6.2. Zasady kontroli i odbioru robét.

Kontroli podlegaja:

¢ Badania materiatéw i sktadnikow

Zgodno$¢ rzednych z projektem;

Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia;

Parametry wbudowanej zaprawy cementowej

Przygotowanie powierzchni warstwy wyréwnujacej uprzednio utozonej w miejscu przerwy roboczej;

Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robot zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.

65



Prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.
Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych;

Sposéb pielegnacji wylewki;

Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw

Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

* Rodzaju stali,

® Srednicy pretdw, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,
®  Grubosc¢ otulin,

® Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,

Kontrola robot izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
Rodzaju wbudowanego materiatu;

Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta;
Grubosci i ilosci warstw;

Wielkos¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu potgczen;
Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalaciji.

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacijg i obowigzujgcymi normami.

6.3. Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzenlu czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnosc¢ z kryterlaml technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
® Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej. oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki
badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
® zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
¢ stan podtozy na podstawie protokotéw badah miedzyoperacyjnych,
® jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
® rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.
® odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2 mm
dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.5. Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg

odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

Z. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych podktadéw podposadzkowych.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych podktadéw betonowych.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczows.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

®  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
® podczas uktadania podkfadu,
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®  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt
6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wynlkl badan kontrolnych sg pozytywne. Odbior powmlen obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci podkitadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

®  réwnosci podktadu

odchyleh od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkow,
jakosci zastosowanych materiatéw,
prawidtowos$ci utozenia kolejnych warstw,
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr gotowych podktaddw i posadzek betonowych powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
® ocene wynikow badan
® wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
¢ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy robét powinien obejmowac:

® ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,

® jakosci zastosowanych materiatow,

® sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdélne".

Placi sie za ustalona ilos¢ [m3] podkladow betonowych, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podtoza lub podktadu,

- wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j

- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardow.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] posadzki betonowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowe;j,

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Placi sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowa, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
ZamaW|aJacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtdbwne elementy sktadowe.
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PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
® Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
pdzn. zm.).

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

®* Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.43 |45432100-5  |B.02.08 Kfadzenie i wykonywanie podiég |
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
wystepujgcych w przedsiewzieciu Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajaca
powiekszenie istniejacego oddzialu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe
oddzialu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w
Kepnie w celu dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno;
jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakr wani T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

103 7 Robét obietych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie:
posadzek z ptytek granitogresowych oraz cokolikow,

posadzek z wykfadziny dywanowej oraz cokolikow,

posadzek z wyktadziny PCV oraz cokolikow,

posadzki cementowe wypalane

montaz wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych

DO OTQD

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

- inwentaryzacja powykonawcza

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432110-8 Kiadzenie podiog

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Podloga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podloze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkosé lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia,
ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

®* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

® Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

®* Wpykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Plytki podtogowe granitogresowe

® Plytki granitogres dekoracyjne

Podstawowe paramentry:

- wym. 30x60x0,94cm, powierzchnia naturalna

- twardos¢ -8,

- nienasigkliwe

- odpornosé na Scieranie -5,

- odporno$¢ na plamienie -5.

Na schodach ptytki stopnicowe. Dob6r przy aranzacji wnetrz. Ptytki o podwyzszonych parametrach estetycznych,

2.3 Wyktadzina podiogowa dywanowa

Podstawowe parametry:

wyktadzina tuftowana petelkowa, w ptytce o wymiarach 50/50.

Zgodna z norma: ISO 2424, runo wyktadziny wykonane z BCF Poliamidu 6.
Wyktadzina ma posiada¢ Klase 33 odpornosci w klasyfikacji uzytkowej.
Podtoze wyktadziny wykonane ze zmodyfikowanej warstwy bitumiczniej,
Wyktadzina barwiona w masie.

Ciezar runa: 500 g/m2 oraz ciezar powierzchniowy runa: 300
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g/m2 przy jednoczesnej gesto_ci runa 0,132 g/cm3. Wysokos$¢é catkowita to 5,5 mm, a wysokos$¢ warstwy uzytkowej: 2,2
mm.

Zgodna z normg EN13501-1 produkt trudnozapalny, w klasyfikacji ogniowej Bfl-s1

Wymagany atest GUI, ktory gwarantuje bardzo korzystny wplyw wyktadziny na jako$¢ powietrza w pomieszczeniu.

Parametry techniczne nie gorsze niz Libra Grooves firmy Armstrong.
Klej do wyktadzin

Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wykitadziny. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Klej dyspersyjny do wykfadzin podtogowych i wyktadzin tekstylnych uktadanych wewnatrz pomieszczen.

Klej do stosowania na mokro ze Srednim czasem wstepnego odparowania, dobrg poczatkowa sitg klejenia i wysokg
wytrzymatoscig potgczenia. Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnikéw przeznaczony do klejenia cokotéw, profili, listew
i wyktadzin z gtadkim lub lekko ustrukturowanym spodem.

5. Cokoty
Cokoty wykona¢ odpowiednio do posadzki na wys. okreslong w PW.
6. Wycieraczki

Przy wejsciach zastosowac wycieraczke systemowa.
Mata czyszczaca z osuszajgcymi wktadami czyszczgcymi odpornymi na Scieranie osadzonymi w profilach aluminiowych.
Catos$¢ osadzona we wpuscie posadzki o gt. 17-20mm (szczegodty po wybraniu systemu).

2.7.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie
to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na
Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.9 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta
preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowac¢ podczas
prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza
betonowego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
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— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkitadki (krzyzyki) dystansowe.

. .
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia
i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych
poszczegolnych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatéow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdét
uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatéw
podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie
deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

® w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

® oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

® w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgciji,

® przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnig podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkiad powinien by¢é wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg
nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z robwnoczesnym
zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo,
przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe roéwng potowie grubosci podkfadu, a po
utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek z plytek granitogresowych

Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielkos¢ spadkow posadzki,
rozmieszczenia wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresowych i granitoresowych mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.

Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona
woda, ktdra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem,

powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania

ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.
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Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosié¢
wiecej niz 5 mm na catej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzek PCV

Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke powinien byc¢
jednorodny (np. masa samopoziomujaca), uzupetnienienia na matych powierzchniach czesto skutkujg odspojeniami
wskutek przejazdu wozkow ze sprzetem w trakcie uzytkowania. Pod wyktadzing powstajg bable. Chodzi szczegdlnie o
komunikacje

. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgcg, uzywajac
gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych, tgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. W obrebie jednego
pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o
jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przyciag¢ odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utozy¢ na podkfadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy
tak rozplanowac, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle do
Sciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowacé ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez
wzor stykajgcych sie arkuszy.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej
przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wykfadziny dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym
nozem, na zatozonym zakfadzie. Po przycieciu nalezy odwingé arkusze do potowy ich diugosci, zabezpieczajac je przed
przesunieciem. Na odstoniety podkiad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubos$¢. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie
docisng¢. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatldowan i pecherzy, szczeliny pomigdzy brzegami
arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowa¢ styki i sgsiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na gorgco (zgrzac)
sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach listwami z wykfadziny wyklejonymi na Sciane.

W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zaréwno powierzchnie sciany jak i wyktadziny).
Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokot.

Dopuszczalne nierownosci posadzki badane przy uzyciu taty dwumetrowej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz
5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych w ptytkach

Wyktadzina dywanowa przyklejana lub uktadana luzem z dopasowaniem do podtoza (beton, szlichta cementowa,
warstwy samopoziomujgce) po zagruntowaniu podifoza $rodkiem zwiekszajgcym przyczepnos¢é z przycieciem i
dopasowaniem na potgczeniach. Wyktadziny nalezy powierzy¢ Wyspecjalizowanej firmie. Podloze powinno by¢ czyste
suche rowne. Warstwy wierzchnie po utozeniu powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i zabrudzen.
posadzka powinna by¢é wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
niepetnowartosciowych.
® Powierzchnia posadzek powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci 2 m.
® Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego
w projekcie spadku.
®* Przyleganie do podktadu — posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale
Z nim zwigzana.
® Szczeliny dylatacyjne — powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi stupéw
konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach.

Klejenie: Zwing¢ arkusze w kierunku wzdtuznym. Natozy¢ klej akrylowy do potowy arkuszy w ilosci ok. 320g/m2 za
pomocg packi z wycieciami- co do ilosci kleju i rodzaj packi stosowac sie do zalecen producenta kleju. Odczeka¢ do
momentu przeschniecia kleju.

Po natozeniu kleju rozwing¢ pierwszy arkusz do potowy i mocno dociska¢ wyktadzing do podtoza. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na fgczenia. Postepowac tak samo z dalszymi arkuszami.

Nachodzgcy na $ciange nadmiar wyktadziny docig¢ przy pomocy noza z hakowym ostrzem.

Postepowac¢ w ten sam sposéb z drugg potowa wszystkich arkuszy.

Do wykonania cokotéw stosowacé specjalne listwy cokotowe. Dopuszczalne jest réwniez wywijanie wyktadziny na Sciane.
Przed ustawieniem mebli odczeka¢ 24 godziny.

Oprécz tego powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach zaleznych od miejsca
wykonania posadzki i podktadu. W pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar dtuzszego boku na podkiadzie
betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/
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Wykonczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykonaé cokoty w postaci wywinietej
wyktadziny na wysokos¢ minimum 8 cm. Wywiniecie nalezy wykonaé na specjalnych listwach naroznych pozwalajgcych
na fagodne przejScie z powierzchni poziomej na pionowg, co ufatwia podzniejsze utrzymywanie czystosci w
pomieszczeniach.

5.5 Montaz wycieraczki

Wycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku.
Woycieraczki nalezy usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu Wycieraczek
nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

* Utlozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.

* Na cze$ci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktérych bedg wykonane otwory. W przypadku
posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawiercaé otwory w miejscach tgczenia ptytek tzw. fugach.

*  llos¢ otworédw wg wytycznych producenta.

Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwér w posadzce musi by¢ wiercony grubszym

wierttem niz w aluminium.

Umieszczanie kotkdéw oraz uktadanie ramy.

Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.

Skrecenie catosci.

Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

5.6 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych
Wykonanie posadzek
Posadzke cementowg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-62/B-10144.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy
zniwelowaé, by uzyska¢ odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne
pomogg okreslic zakres prac zwigzanych z wyréwnaniem podtoza oraz wyliczyé potrzebne materiaty. Punkty,
wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i taty lub np. z uzyciem wezownicy

wodnej, zwanej tez szlauchwaga. Sposéb przygotowanie podioza uzalezniony jest od przyjetego ukfadu
konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podfoze powinno by¢ stabilne i
odpowiednio mocne. Gdy podkiad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono
oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci nalezy
usung¢ mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza nalezy stosowa¢ emulsje
gruntujgca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwe emulsji nalezy nanie$¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2
godzin, nie pozostawiajgc katuz. Do naktadania zaprawy mozna przystapi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po
6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajgcej lub w
uktadzie tzw. ptywajgcym, nalezy zadbac¢ o doktadne i rowne roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej
badz akustycznej. Sciany i inne elementy wystepujgce w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone
(zdylatowane) od przysziej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonaé tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz $cian i innych konstrukcji
poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwia one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie
paskoéw papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do sciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciane.

Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga montazu
tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane faty odpowiedniej wysokos$ci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty
by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktdry utatwi ich
pdzniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegto$ci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie
fata $ciggajaca o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny byé osadzone
dokfadnie na projektowana wysokos$¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzigki nim mozna uzyska¢ spadki
podtogi, np. do kratki Sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawe. Mozna ja urabiaé
recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych
powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowe;.
Cecha charakterystyczna urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie
przez caly okres dalszej pracy. Wydajno$c¢ pracy urzgdzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe nalezy rownomiernie roztozy¢
miedzy listwami i zawibrowaé styropianowa, drewniana lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad
poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami
zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciagniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i
wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe powinny byc¢ tak utozone, aby mozna byto zachowaé odpowiedni ciag pracy, bez
konieczno$ci wchodzenia na swiezo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguty ukfada sie je rownolegle do podtuznych
Scian pomieszczenia. Przy $cigganiu zaprawy w réwnolegtych pasach wykorzystujemy te same Srodkowe listwy
prowadzgce, co zapewnia réwny poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zaczaé uktadanie zaprawy
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od najbardziej oddalonego miejsca i skonczyé przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o doktadnym
przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprécz listew nanosi sie

dodatkowe punkty wysokosciowe na Scianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wejs¢
na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek, najlepiej okrecac je wokéot
osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy s$wiezg zaprawa i paca zacieramy doktadnie powierzchnie jastrychu. Czas
oczekiwania na wejscie zalezy od panujgcych w danym pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotnosciowych.
Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktére wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej
pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczyé. Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia
zdecydowanie lepsza przyczepnos¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na ostro mozna zagtadzi¢ metalowa paca.
Nie nalezy robi¢ tego zbyt p6zno, powierzchnia powinna poddawaé sie jeszcze ruchom pacy. Na skale przemystowa
uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja
ta nie poprawia, a wrecz obniza wtasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w $wiezym podktadzie do
ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30 m2, a na zewnatrz na
polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce
powinny przechodzi¢ przez cata jej grubosé¢ i by¢é wypetnione np. tasma PCW lub ptaskownikiem z blachy mosieznej.
Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac nalezyta wilgotnos¢ powierzchni poprzez
skraplanie woda albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggniecie
przez zaprawe maksymailnej

wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa posadzki
po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam,
gdzie trzeba wyeliminowa¢ szkodliwy wptyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania.
Przechodzg one przez caly przekrdj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub specjalnymi
ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie
przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach
przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach podfogowych jest to
naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy
PCW przechodzaca przez caty przekrdj posadzki.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic¢:
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych plytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

prawidlowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatosé ptytek),
prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

P+ytk| gres powinny odznaczac¢ S|e nastepujgcymi cechami:
nasigkliwoscig nie wigkszg niz 3%,

wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
twardo$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,
Scieralnoscig mniejsza niz 150 mm3,

odpornoscig termiczna,

mrozoodpornoscig.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
dtugosé i szerokos$¢ krawedzi +0,6%,

® grubosé ptytek 5%,

® prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

® prostopadtosé¢ +£0,6%,

® wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptyty granitowe

Odchytki wymiaru grubosci ptyt — dopuszcza sie odchytki grubosci nie przekraczajgce + 2 mm. Dla faktur groszkowane;j,
ptomieniowanej i tupanej dopuszcza sie odchyiki do 10 % grubosci ptyt.

Dopuszczalne uszkodzenia dla odmian i rodzajéw ptyt posadzkowych wg tabeli - w mm.

Uszkodzenia Odmiany

Szlif, poler ptomien groszek tupana
Skrzywienie, niedopuszczalne +0,5 +1,0 +3,0
wichrowatos$¢

powierzchni licowej,

mm
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Odchytki kgtowe niedopuszczalne 1,0 1,0 2,0
powierzchni

stykowych, mm/m
Rdzawe plamy Nie dopuszcza sie

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wym|eszan|u z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

elastycznoscig,

odpornoscig na wilgoc¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

® mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),,
¢ elastyczno$cia,

® odpornoscig na wilgoc,

® czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

Z. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki.

Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

Jednostkg obmiarowg jest m2 zamontowanej wycieraczki

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonania posadzki cementowej wypalanej
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki tarasu w budynku istniejgcym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
®  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

® podczas uktadania podkfadu,

® po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odblor podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatéw,

® grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

® réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkfadu: £2 mm/
m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

®* prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

® poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odblor posadzki powinien obejmowac:
ocene wygladu zewnetrznego,

® sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadkg powierzchnie
0 nachyleniu zgodnym z projektem,

® dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m taty,

® dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

® spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

® sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

® ocene prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
® ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
® jakosci zastosowanych materiatow,
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® sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek granitogresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Przygotowanie podioza, poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyroéwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie

- Przeciecie i dopasowanie ptytek.

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujgce;j.

- Wymierzenie punktéw wysokosciowych.

- Smarowanie plytek przy metodzie kombinowane;j.

- Utozenie plytek.

- Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

- Spoinowanie plytek.

- Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Oczyszczenie podtoza

- Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych

- Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

- UtoZenie wyktadzin rulonowych i ptytek

- Zgrzewanie potgczen wykfadzin rulonowych

- Zapastowanie i froterowanie podtég

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z wyktadziny dywanowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Oczyszczenie podtoza

- Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych

- Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wykfadzin

- Utozenie wykfadzin rulonowych i plytek

- Oczyszczenie miejsca pracy

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie cokolikow,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- montaz wycieraczek zewnetrznych i wewnetrzynych

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania posadzek cementowych wypalanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadkg zaprawg cementowa.

- UtoZenie posadzki cementowej

- Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg asfaltows.

- Zatarcie posadzek na gtadko

- Wypalenie

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek tarasu w budynku istniejacym, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie paroizolacji

- Wykonanie termoizolaciji

- wykonanie warstwy separacyjnej z folii

- wykonanie warstwy dociskowej

- wykonanie izolacji przeciwwodnej

-utozenie maty drenujgcej

- wykonczenie ptytkami

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

®* PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
® PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci  otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

® PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

® PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych
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® PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

® PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j

® PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
® PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

®* PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

® PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu — Specyfikacja

10.2. Przepisy zwigzane
® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
pdzn. zm.).
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
®* Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.21 |45261100-5  |B.02.10 'Wykonywanie pokryé dachowych |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu
konstrukcji drewnianych w przedsiewzieciu Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii zakladajgca
powiekszenie istniejacego oddzialu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe
oddzialu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w
Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno;
jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie pokrycia dachu, w tym:
a) Wykonanie pokryé dachowych stropu ptaskiego niewentylowanego
b) Wykonanie pokryé dachowych stropodachu odwréconego
C) Montaz przelewdw awaryjnych na dachu

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykohczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidac;ji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STB sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdline”.
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

®* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

®  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

® Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Uklad warstw dachu
2.2.1. Strop ptaski niewentylowany

- papa termozgrzewalna wierzchniego  krycia, modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej, gramatura
osnowy 250g/m?, pokryta posypka koloru szarego

- papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, gramatura osnowy 250g/
m2

-ptyty z wetny mineralnej dwuwarstwowej o $redniej gestosci min. 1,50 kN/m?3, Cs (10)= 50 kPa, wierzchnia warstwa
twardsza

- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z aluminium, gramatura osnowy min. 200g/m?, zgrzewana z
zaktadem

2.2.2. Stropodach odwrécony

- Warstwa balastowa- zwir ptukany (16 - 32 mm), przy bunkrach $ciezki z ptyt chodnikowych

- geowtdknina

- plyty z ekstrudowanego polistyrenu (XPS), frezowane na zaktad o minimalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A=
0,038 (W/mK)

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z witékniny poliestrowej, gramatura osnowy
250 g/m?

- papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, gramatura osnowy 250g/
m2

- szlichta betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym o minimalnym spadku 2% z warstwg gruntujgca
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2.2.3. Strop nad tacznikiem

- blacha stalowej

- Bapa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, gramatura osnowy 250g/
[n ptyty z wetny mineralnej wysokiej gestosci, z uksztattowanym spadkiem i duzej odpornosci mechanicznej Cs (10)z70
I—(Fr))?yty z welny mineralnej dwuwarstwowe o Sredniej gestosci min. 1,50 kN/m?, Cs (10)= 50 kPa, wierzchnia warstwa
EV\;):a;r[()jgzta(‘ermozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z aluminium, gramatura osnowy min. 200g/m?, zgrzewana na
zakta

2.3. Materiaty uzyte

Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie
pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest
folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 5,2 +0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy
wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape mozna stosowaé do wykonywania nowych lub do renowac;ji starych pokryé
dachowych. Pape mocuje sie do podioza metoda zgrzewania.

Papa podktadowa

papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/
m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypkg mineralna, jej spodnia strona zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,6 +0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych, w szczegodlnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna
stosowac¢ do wykonywania nowych lub do renowac;ji starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg
zgrzewania.

Papa termozgrzewalna na osnowie z aluminium

Do produkcji papy stosuje sie asfalt niemodyfikowany, osnowe stanowi folia aluminiowa o gramaturze 200 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy
asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Grubos$¢ papy 4,0 mm +5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania paroizolacji. Pape mocuje
sie do podtoza metodg zgrzewania.

Geowldknina

Geowtokning polipropylenowg o gramaturze min. 150g/m2 powszechnie stosuje sie warstwe filtrujgcg. Jest ona obojetna
chemicznie i biologicznie. Ma ona tez zdolnos¢ gromadzenia wody, ktéra moze zosta¢ wykorzystywana przez rosliny.
Geowloknine rozktada sie luzno z zaktadami 10 cm, na warstwie drenazowej. Wymogi techniczne:

- maksymalne wydtuzenie 30 %

- wytrzymatos$é 0,7 kN

- szerokos$¢ porow 0,110 mm

- gramatura min. 200g/m2

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacy i
obustronnie klejacg Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwosé przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Szlichta betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
Materiat wyspecyfikowano w STB 2.1 ,Podkfady podposadzkowe”.
Szlichte nalezy zagruntowa¢ masg bitumiczng na oczyszczonym podtozu.

Preparat gruntujgcy

Jest to roztwor bitumiczny przeznaczony do gruntowania podtozy pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Moze by¢
réwniez stosowany do gruntowania podtozy pod hydroizolacyjne rolowe materiaty bitumiczne innych elementéw budowli
np. izolacja pionowa $cian. Zachowuje swojg skutecznos¢ rowniez w przypadku wilgotnego podfoza. Dane techniczne

- Wyglad zewnetrzny masy - czarna masa, ciekia,

- Konsystencje robocze w temp.200C - daje sie tatwo rozprowadzi¢ pedzlem,

- Zawartos¢ wody < 0,2%,

- Zawartos¢ substancji lotnych < 60%,

- Lepkos$¢ mierzona kubkiem Forda @ 4 mm < 15,

- Temperatura zaptonu wg Marcusson’a (°C ) 230.
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Podloga podniesiona tarasu nad parterem

ptyty granitowe grubosci 4 cm, 50 x 50 cm, mocowane na wspornikach z HDPE np. firmy Buzon lub innej o parametrach

niezgorszych.

Wsporniki z regulacjg spadku na dodatkowych podktadkach z geowtokniny szklane;.

Wetna mineralna

- Ptyty z wetny mineralnej dwuwarstwowe o Sredniej gestosci min. 1,50 kN/m?3, Cs (10)= 50 kPa, wierzchnia warstwa

twardsza
Informacje techniczne:

Kod wyrobu:
- dla gr. 40-79 mm

-dla gr. 80 - 200 mm

Polska Norma

Certyfikat CE

EC Deklaracja Zgodnosci
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45

Deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepfa:
- dla gr. 40-79 mm

-dla gr. 80 - 200 mm

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
-dlagr.40-79 mm

-dla gr. 80 - 200 mm

Sita sciskajagca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
odksztatcenie 5 mm:
- dla gr. 40-79 mm

-dla gr. 80 - 200 mm

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
Nasigkliwosc wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu
Nasigkliwosc wodg przy diugotrwatym zanurzeniu

Klasa reakcji na ogieh

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-
WL(P)-MU1

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-
WL(P)-MU1

PN-EN 13162:2009

1390-CPD-0072/07/P

NP-02223.1/A/2009/ML
1984/10/RO1NP

AD=
AD=

0,041W/mK
0,040 W/mK

1,565 KN/m3
1,50 KN/m3

\%

400 N
500 N

50 kPa
15 kPa
1,0kg/m?
3,0 kg/m?

[\

I\

I\

A1

- ptyty z wetny mineralnej wysokiej gestosci i duzej odpornosci mechanicznej Cs (10)270 kPa (wraz z ptytami podktadu)

Informacje techniczne:

Kod wyrobu

Polska Norma

Certyfikat CE

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu

Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)450-WS-
WL(P)-MU1

PN-EN 13162:2009

1390-CPD-0072/07/P

AD= 0,041W/mK

1,65kN/m?

70kPa

>

> 15kPa
1,0kg/m?

3,0kg/m?

IA

IA
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Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym = 450N
odksztatcenie 5 mm
Klasa reakcji na ogien A1

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 NP-02223.1/A/2009/ML

Blacha stalowa

Profil dachowy

Szerokos¢ wlotu: 1500mm

Szerokos¢ krycia: 1120mm

Dtugosé uzytkowa: do 15m

Grubosé: 0,75 mm

Ciezar: 7,68 kg/m2

Materiat: S350GD + Z275 wg DIN EN 10147 , powtoka cynkowa wg DIN EN 10147

Blacha cynkowo-tytanowa

Grubos$¢ blachy wedlug PW , blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN
1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadza sie
tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a nastepnie odlewa sie metodg
ciagta, walcuje tasme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i tasmy odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.

Grubosé¢ blachy, szerokos¢ tasmy w mm (pas)

Styrodur (XPS)

Wedtug STB 2.8 — Izolacje termiczne.
Zwir ptukany

Ziarna frakcji od 16 - 32 mm

Plyta OSB-3

Ptyta OSB-3:
- wodoodporna
- grubos¢ zgodna z PW

Przelewy awaryjne na dachu ,rzygacze”

Materiat zgodny z Projektem Wykonawczym i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
-Wymiar 15 x 15 cm

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Dobér, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzetu — po stronie Wykonawcy. Dobrany sprzet musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
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ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub Oferenta, do uzgodnienia i akceptaciji
przez Inspektora. Dobor sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
® Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
® Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét.
® Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
® W wypadku mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora

. "
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy o Srednicy nie mniejszej
niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem. Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o
powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

- nazwg i adresem producenta

- 0znaczeniem

- wymiarami

- datg produkgji

- napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowac¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwdch warstwach . Nie rozwija¢ i nie
stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza sie owijanie rolki papy wstegg papieru co najmniej 60cm z
nadrukiem zawierajgcym dane jak na nalepce, z wyjgtkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy
nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz
1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej zabezpieczone
przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek
papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposoéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Blacha trapezowa

Zasadniczo, nalezy zwraca¢ uwage na to, aby produkty byly zawsze sktadowane i transportowane w warunkach suchych
i wentylowanych. Dlatego powinno sie unikac¢ transportu otwartego, w szczegolnosci przy zmiennej pogodzie. W celu
optymalnego sktadowania na placu budowy nalezy domaga¢ sie pomieszczenia suchego i przewietrzanego. W
przypadku niestosowania sie do tych regut, nalezy liczy¢ sie z powstawaniem wodorotlenku cynku - biatej korozji.
Ponadto nalezy unika¢:

- nakrywania kregéw blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania
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- powstawania punktu rosy na okryciu

- magazynowania na wilgotnym gruncie

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

- zbyt Scistego ulokowania materiatu w transporcie i skladowaniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Uwagi podstawowe

Do uktadania pokrycia mozna przystapi¢ dopiero po zakohczeniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych na
dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne oraz obrébki blacharskie w warstwach
izolacyjnych. Podioze nalezy oczysci¢, osuszy¢. Pokrycie musi uwzgledniaé mozliwos¢é wykonywania przebic¢ na
przejécia dla rur, kanatdw wentylacyjnych, montazu wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp., réwniez po
zakohczeniu wykonania dachu, bez utraty gwarancji. Przedstawi¢ metode wykonywania przebic¢ do akceptacji. Wszelkie
przebicia poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny by¢ w systemie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowane
przez producenta.

Przed utozeniem izolacji paroszczelnej podioze (strop betonowy) powinien by¢ :

- Osuszony

- Zamieciony

- Pozbawiony zanieczyszczeh chemicznych

- Powierzchnia betonu nie moze wykazywac zgrubien.

- Mleczko cementowe ma by¢ usuniete.

® lzolacja paroszczelna

Izolacje nalezy uktadac na catej powierzchni z wywinigciem na przylegte ptaszczyzny pionowe co najmniej do wysokosci
réwnej grubosci izolacji termicznej, ktéra bedzie na niej uktadana. Styki arkuszy folii sklei¢, lub zgrzaé zgodnie z
instrukcja producenta.

® lzolacja termiczna

Piyty uktadamy szczelnie w sposéb nie powodujgcy powstawania mostkéw cieplnych. Nalezy ogranicza¢ do minimum
chodzenie po ptytach. W miejscach, gdzie przewiduje sie przejscia, ukladamy pomosty z desek wzglednie z ptyt
pilsniowych lub wiérowych.

® Uktadanie papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace
prowadzi¢ wedtug zasad:
- palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usunieciu),
- ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopci¢,
- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomienh palnika powinien byé
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub
jej zapalenia,
- palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewatly powtoke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem
szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papa),
- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o diugosci rownej szerokosci watka papy.

Przygotowanie podtoza:

- podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robdét,

- podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci
papy i estetyki wykonania pokrycia,

- podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

- rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do srodka, a nastepnie
podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajgc rolke

- folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

- zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

- zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same szerokosci jak w papie
wierzchniego krycia,
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- zaktady papy nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje
o szczelnos$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu
potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co
poprawi wyglad estetyczny dachu,

- wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac pape spodnig zaktadu, tak,
by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

- zaktady poprzeczne papy nalezy przesungc tak, by na sagsiednich wstegach nie wystepowaty w jednej linii, a
zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki,

- W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac¢ klin styropianowy
lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy
zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢
uszczelniaczem dekarskim,

- do obrébek ogniomurdw, swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych, na
dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na
potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwato$ci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem
modyfikowanym,

- w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z
dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

W miejscach doj$¢ do urzgdzen nalezy utozy¢ ptyty chdnikowe na zwirze , zgodnie z PW.
5.2. Podloga podniesiona tarasu nad parterem

Maksymalne przyspieszenie prac mozliwe jest wtedy, gdy odpowiednie partie ptyt chodnikowych pouktadane sg w
poblizu ich przeznaczenia. Nastepnie nalezy poustawia¢ wsporniki z wyprzedzeniem na kilka rzedow ptyt.
Wypoziomowac¢ je mozliwie najdoktadniej i ukladac¢ ptyty sprawdzajgc przy kazdej poziom. Jesli sie zgadza przejs¢ do
nastepne;j ptyty, jesli nie delikatnie poprawi¢ poziom za pomoca obrotu pierscieni wspornika.

Regulacja kata nachylenia wspornikéw

Regulacja kata nachylenia jest najwazniejszg umiejetnoscia, jakg

musi opanowac osoba zajmujgca sie uktadaniem wspornikow.

1. Za pomocg poziomicy cyfrowej nalezy okresli¢ kat spadku podioza oraz wyznaczy¢ jego kierunek

2. Zaznaczy¢ kreda kierunek spadku podtoza aby unikngé pomyiki przy poziomowaniu.

3. Korektor kata nachylenia reguluje sie za pomocg obrotowego pierscienia w gtowicy wspornika.

4. W owalnym okienku powinna pojawi¢ sie cyfra odpowiadajgca katowi nachylenia podtoza

5. Na obrotowym pierscieniu znajdujg sie ponumerowane strzatki odpowiadajgce kazdemu katowi. Jedna strzatka- jeden
kat. Kierunek ktory pokazuje strzatka jest osia symetrii wspornika, ktéra pokrywa sie z linia spadku podtoza. Nalezy
ustawi¢ wspornik tak, aby strzatka wskazywata kierunek spadku podtoza

6. Prawidtowe ustawienie wspornika na podtozu.

7. Kiedy juz ustawimy prawidtowo wspornik uktadamy na nim np. granitowa ptyte i regulujemy doktadnie ich wzajemne
ustawienie. Mozemy przej$¢ do regulacji i ustawienia nastepnego wspornika.

Ustalenie punktu poczatkowego i etapy ukladania ptyt

Prawidtowe ustalenie punktu poczatkowego jest istotnym elementem utatwiajgcym prace i pozwalajgcy na profesjonalne
jej wykonanie. Warto zapozna¢ sie ze wskazéwkami prezentowanymi ponizej.

1. Pierwszym etapem jest utozenie rzedu ptyt zgodnie z kierunkiem, jaki sobie obraliSmy. Pozostate ptyty bedg uktadane
w tym samym kierunku.

2. Nastepnie nalezy poprowadzi¢ kolejny rzgd prostopadty do pierwszego. Najlepiej aby znajdowat sie w okolicach
Srodka powierzchni, ktéra chcemy pokryé ptytami.

3. Pierwszy rzad ptyt najczesciej rozpoczyna sie od ustalenia pozycji jednej ptyty mniej wiecej w okolicach srodka jednej
z krawedzi. Po utozeniu pierwszego rzedu oczywiscie stosujemy zasade ukfadania prostopadtego rzedu, pézniej
pokrywac ptytami systematycznie powierzchnie zgodnie z zasada wypetniania pustych prostokatéw w kierunku od styku
prostopadtych rzeddéw ptyt do brzegdw powierzchni, ktéra chcemy pokryé ptytami.

5. Uktadanie ptyt nalezy kontynuowa¢ do momentu, gdy pozostang nam puste krawedzie niemozliwe do wypetnienia
catymi ptytami. Ostatnim etapem prac jest przyciecie ptyt i dopasowanie ich do nieregularnych krawedzi pokrywanej
powierzchni.

Technika uktadania wspornikéw w trudnych miejscach.

1. Warto przed praca rozrysowaé sobie doktadnie planowane utozenie ptyt, aby nie popetni¢ powaznego btedu przy ich
cieciu i uktadaniu.

2. Okolice rogéw i zataman zostaty zaznaczone na czerwono. Wsporniki stojgce w tych miejscach bedg musiaty zostaé
przyciete, aby idealnie pasowaly.

3. Nalezy wstepnie utozy¢ wsporniki i odpowiednie z nich przeznaczy¢ do pociecia

4. Po odpowiednim przycieciu wspornikow uktadamy najmniejsza ptyte i dopasowujemy jej potozenie wzgledem
krawedzi oraz oczywiscie ustalamy jej poziom.

5. Wystajgce dystanse naktadki dystansowej nalezy dopasowaé do potozenia ptyty (poniewaz jej standardowe
ustawienie jest dla tego przyktadu nieodpowiednie- za daleko od brzegu ptyty). W tym celu nalezy wytamac¢ wszystkie jej
zeby i dwa z nich przyklei¢ w nowym miejscu- tak, aby przywieraty do ptyty. Dzieki temu sasiednie ptyty nie bedg sie
dotykac.
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6. Doktadnie tak samo nalezy postgpi¢ z dystansami pozostatych wspornikow. Tylko wtedy bedzie mozliwe prawidtowe
utozenie ptyt.

7. Nastepnie nalezy potozy¢ kolejna ptyte "brzegowa" dbajac o jej prawidtowe utozenie zaréwno wzgledem pozostatych
ptyt jak i wzgledem pionu.

8. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ warto wzmocni¢ potgczenie odrobina kleju lub innej zastygajgcej masy

Przycinanie wspornika

W bardzo wielu sytuacjach w czasie prac przy brzegach uktadanej powierzchni zaistnieje koniecznos¢ dopasowania
ksztattu wspornika tak, aby idealnie pasowat do krzywizn. Ponizej instrukcja jak prawidtowo wykonac ciecie.

1. Ciecia nalezy wykonywac¢ wzdtuz rowkéw wycietych w podstawie wspornika. Na poczatku zawsze tniemy po liniach
prostych, na koncu docinamy wystajgce rogi. Nie wolno cig¢ wspornika blizej srodka niz wyznacza to wyztobiony w
podstawie okrag.

2. Przed cieciem wspornik nalezy rozkreci¢ i mozliwie najlepiej unieruchomié. Cigé mozna zaréwno wyrzynarkami
elektrycznymi jak i normalnymi pitami recznymi.

Spos6b mocowania nawierzchni do wspornikéw

1. Przytwierdzanie kamiennych ptyt za pomocg $rub z odpowiednimi naktadkami.

2. W tym wypadku $ruba z gwintem mocowana jest do wspornika (pomiedzy naktadka dystansowa a gtowica wspornika).
Wystajgca cze$¢ gwintowana Sruby jest elementem, na ktéry nakreca sie nakretke z podktadka dociskajgca ptyty.

3. Zastosowanie kluczy imbusowych pozwala na mozliwie najlepsze ukrycie gtéwki Sruby.

4. Przyktady zastosowania mocowania ptyt kamiennych do wspornika za pomoca $rub.

5. Innym rodzajem mocowania ptyt kamiennych jest sposdb, w ktérym dociskowa okragta podktadka ukryta jest w
wewnetrznych wyztobieniach plyt. Rogi ptyt naciete zostaty pitg na jednakowej wysokosci.

6. Dzieki temu ponad powierzchnia ptyt nie wystajg zadne mocowania i $ruby.

5.3. Mocowanie blachy

Obroébka (ciecie)

Blachy trapezowe dostarczane sg w dtugosciach przycietych na pozgdany wymiar. W niektérych przypadkach, na
przyktad przy zbiegu spadow, na tamaniach i przepustach dachu, zachodzi koniecznos¢ obrébki arkuszy na placu
budowy. W sytuaciji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do blachy. JeZzeli natomiast
zachodzi koniecznos$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do
stali lub nozyc wibracyjnych do blachy . Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej
warstwy cynku, bez ktorej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier
i stopione czgstki stali uszkadzajg powtoke ochronng warstwy cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza
blachy.

Spos6b montazu

Blachy trapezowe moga by¢é mocowane do tat drewnianych utozonych na kontrtatach, fat stalowych lub ptatwi stalowych
za pomocg odpowiednich wkretow samonawiercajgcych — innych do konstrukcji drewnianych (wkrety farmerskie) i
innych do konstrukcji stalowych (wkrety o przewiercalnosci odpowiednio dobranej do grubosci materiatéw). Rozstaw
podpér zalezny jest od rodzaju profilu blachy, dziatajgcych na konstrukcje obcigzen oraz strefy obcigzenia $niegiem i
wiatrem.

Rozmieszczenie wkretdw, ich ilosé i wielkos¢ powinny zaleze¢ od obcigzen przewidzianych dla dachu. Mozemy przyjaé
$rednig ilo$¢ wkretéw dla blach trapezowych na poziomie 5 — 6 szt/m2 W przypadku, gdy zachodzi koniecznosc¢
wykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych (na dtugosci arkusza), minimalna dtugos¢ zaktadu winna
wynosic:

- 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

- 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %

- 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0. ,Wymagania ogdéine”

6.1. Kontrola jakosci materiatow
*Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentaciji.

*Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

*Elementow i materiatdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekt.

6.2. Kontrola wykonania robot

W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowg zastosowanych materiatéw.
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2. Prawidtowo$é osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzié wzrokowo.

3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzaé jedynie w wybranych przez
komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddaé przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza.

4. Sprawdzenie przyczepnosci papy termozgrzewalnej na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem materiatu.

5. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektora.

Z.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 podtogi podniesionej tarasu.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 termoizolacji dachu wetng mineralng

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 warstwy zwiru

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 utozenia blachy stalowej trapezowej

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 utoZzenia blachy cynkowo -tytanowej

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 utozenia warstwy geowtokniny

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania przektadki usztywniajgcej z ptyty OSB.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl montazu przelewéw awaryjnych na dachu .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robo6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
Zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkowag.

Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

Kontrola zatagczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZILICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo, wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- Zagruntowanie podtoza.

- Pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco dwuwarstwowo z wywinieciem na sciany attyki

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu systemowej podtogi podniesionej tarasu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz podtogi podniesionej tarasu wykonczonej ptytami granitowymi

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] utozenia termoizolacji z wetny mineralnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- Oczyszczenie podtoza.

- UtozZenie izolacji poziomej z ptyt na zaprawie lub na sucho

- Utozenie izolacji pionowej na zaprawie na attykach

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] utoZzenia warstwy Zzwiru, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- utozenie warstwy zwiru

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] utozenia warstwy geowtdkniny, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- utozenie warstwy geowtokniny

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] pokrycia dachu blachg trapezowa, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,

- wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] przekiadki usztywniajgcej z ptyty OSB pod obrébke blach scian attyk, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz ptyty OSB,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] pokrycia dachu blachg cynkowo-tytanowa, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie pokrycia dachu blachg z wyrobionym korytem rynnowym,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] osadzenia przelewdw awaryjnych na dachu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- osadzenia przelewdw awaryjnych na dachu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy

® PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
®* PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

® PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki ZUAT-15/1V.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

®* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji przemystowych -- Okreslanie

wymiardw, prostokgtnosci i prostoliniowosci otulin

® PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

® PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna -- Okres$lanie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym -- Aparat ptytowy z ostonietg ptytg grzejna

®* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie -- Specyfikacja

®* PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

® PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;.

¢ PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie
réwnolegte do powierzchni czotowych.

®* PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci wodg
metodg czesciowego zanurzenia.

® PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci wymiaréw.
® PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czesc¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

® PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Czes$¢ 2: Wyroby z

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.
® PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
PN-EN 12311-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu -- Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

® PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej

dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

® PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

¢ PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

®  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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® PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

®* PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw -- Czes$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien

®* PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkoéw -- Cze$c¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

®* PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkoéw -- Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

° PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych -- Definicje i wtasciwosci

® PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych -- Definicje i wtasciwosci

® PN-B-10240:1980 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

® PN-B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

® PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

®* PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

10.2. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pézn. zm.).

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

¢ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

90


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560980&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.45 |45321000-3  |B.02.11 Izolacje cieplne
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji w

celu realizacji przedsigwziecia Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zakladajgca powigkszenie
istniejgcego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo
- ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w Kepnie w celu
dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka
ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowani T
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

103 7 Robét obietych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, w tym;
izolacji termicznych przegrod pionowych i poziomych
® izolacji akustycznych
® wypehien szczelin dylatacyjnych
® zabezpieczenie ppoz ptytami ognioochronnymi

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykornczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidaciji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zostaé¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepts.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

® Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

® Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wediug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

® Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Styropian EPS 100

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-20130:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie
powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.
Styropian winien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 oC. Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do
izolowania $cian, stropdéw, stropodachdow i podtdg. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa,
gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikdw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikdow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i
kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno faczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy produktu:
Lp. Charakterystyka Styropian EPS 100
1 2. 3.
1. Rodzaj wyrobu
2. Odmiana EPS 100
3 Wykonczenie powierzchni gtadka
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Wykonanie krawedzi

Gtadkie, frezowane

4.

4. Dtugos¢ [mm] 1000

5. Szerokos¢ [mm] 500

6. Grubo$¢ [mm] 10-1000

7. Temperatura uzytkowania -50 do+800¢

8. Gestos¢ pozorna [kg/m3! 38

9. Wspotczynnik przewodzenia ciepta [w/mK] 0,030 —0.040

10. Dtugotrwata nasigkliwosé woda 0,4

11. Naprezenie $ciskajgce przy 10,0% odksztatceniu [Mpa] 0,5-0,7

12. Klasyfikacja ogniowa B1

13. Cechy szczegdlne Niska absorpcja wody
Odpornos$¢ na butwienie
Odpornos¢ na korozje

14. zastosowanie Termoizolacja
Scian, stropow

15. Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2.2. Styropian EPS 50

Cechy produktu:

zgodnos$¢ z normg PN-EN 13163:2009

- Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

- Niektore whasciwosci (na podstawie badan ITB w Warszawie):

- naprezenie Sciskajgce przy 10%

- odksztatceniu wzglednym - 64,6 kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie - 75 kPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,042 W/mK

- grubos¢: 10 - 500 mm, co 10 mm

- wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

2.4. I1zolacja akustyczna (np. STYROFLEX)

Cechy produktu:

- gestos¢ pozorna — 9-11 kg/m3

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,045 W/(mK)
- maksymalne obcigzenie uzytkowe - <5 kN/m2

- wytrzymato$c¢ na zginanie - =2 50 Kpa

- klasa reakcji na ogien - E

2.5. Styropian EPS 200

Dane techniczne:

- ptyty w paczkach po ok. 0,3 m3,

- wymiary ptyt: 50x100 cm

- grubos¢ : 0d 1 do 20 cmco 1 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ad 0,036 [W/m2K]

- klasa reakcji na ogien: E

- naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu: = 200 kPa
- wytrzymato$¢ na zginanie: = 250 kPa

Kod oznaczenia (wg PN-EN 13163:2009):

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2.6 Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do wykonywania
ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Ptyty
oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza
twardos¢ tych plyt mozna je zastosowaé¢ w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropow i
ptaskich dachéw odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych.
ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi
przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury do

uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuje sie je do
Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie

70 oC.

Wiasciwosci :
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)
- Odpornos¢ na butwienie i korozje biologiczng
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- Bardzo mata absorpcja wilgoci

- Duza wytrzymatos¢ mechaniczna

- Wysoki modut sprezystosci- dzieki czemu plyty sg odporne na duze obcigzenia
- Trwato$¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)

- Latwos$¢ obrdbki i montazu

- Produkt samo gasnacy

Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy produktu:

Lp. Charakterystyka Styrodur 2800 C Styrodur 5000 C

1. 2. 3. 4.

1. Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany

2. Odmiana 2800 C 5000 C

3. Wykonczenie powierzchni Szorstka Gtadka

4. Wykonanie krawedzi Na zakfad Na zaktad

4. Dtugos¢ [mm] 1250 1265

5. Szerokos¢ [mm] 600 615

6. Grubos$¢ [mm] 30-120 40-1000

7. Temperatura uzytkowania -50 do +800C -50 do +80°C

8. Gestos¢ pozorna [kg/m3! 30 45

9. Wspotczynnik przewodzenia ciepta [w/mK] | 0,032 — 0,038 0,034 - 0,038

10. Dtugotrwata nasigkliwo$é woda 0,3% 0,2%

11. Naprezenie $ciskajgce przy 10,0%0,2-0,3 0,7

odksztatceniu [Mpa]

12. Klasyfikacja ogniowa E E

13. Cechy szczegdlne Niska absorpcja wody Niska absorpcja wody
Odpornos¢ na butwienie Odpornos¢ na butwienie
Odporno$¢ na korozje Odpornos$c¢ na korozje

14. zastosowanie Termoizolacja fundamentdéw,| Termoizolacja fundamentow,
cokotow cokotow , posadzek

15. Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010

2.7 Pianka poliuretanowa

Ptyty z pianki poliuretanowej do termoizolacji dachéw o réznych powierzchniach np. firmy Bauder
lub analogicznej technologii innego producenta, gwarantujgcej nie gorsze parametry.

Cechy materiatu:

Reakcja na ogien- klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 2120 kPa (20,12 N/mm2)

Indeks - >250

Przewodzenie ciepta — A=0,028 W/mK

2.4 Wetna mineralna

Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz
Scisliwos¢. Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$c¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m+K. Wetna mineralna i wetna szklana w postaci
ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180 cm dtugosci oraz grubos¢ od 4 do 24
cm. Ptyty klasyfikujemy jako: miekkie (o gestosci 60 kg/m3), pottwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/
m3 do 180 kg/m3).

Zastosowanie:

-Sciany zewnetrzne pod oktadziny elewacyjne

-§ciany ostonowe

Cechy produktu:

Lp. Charakterystyka Wetna mineralna

1. 2. 3.

1. Materiat rdzenia Wetna mineralna z warstwg wierzchnig utwardzong
Grubos¢ ptyty [mm] 50-150
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3. Wymiary ptyty [mm] 600/1000

4. Ciezar [kg/mZ2] 1,10 kN/m3 dla grubosci do 79 mm 0,81-0,75 kN/m3 dla
grubosci od 80 mm

5. Opor cieplny RD 1,35-4,05 m2-K/W

6. wspotczynnik przewodzenia ciepta deklarowany 0,037

7. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa A1- wyrdb niepalny

8. wspotczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy 0,038

9. llos¢ m2 w paczce 1.8

10. Sktadowanie W pozycji poziomej, chroni¢ przed zabrudze-
niem i wilgocia; ustawia¢ na wysokos¢ najwyzej do dwdch
palet

11. Normy, atesty Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Certyfikat CE: 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

2.6. Wypetnienie scian GK — wetna mineralna np. ISOVER

Aku-Plyta to produkt izolacji akustycznej montowany jako wypetnienie konstrukgji lekkich $cian dziatowych oraz oktadzin
i obuddow z ptyt GK. Aku-Ptyta posiada :

- grubos$¢ 50, 75, 100, 120, 150mm

- szarokos¢ 600mm

Klasyfikacja:

Polska Norma PN-EN 13162:2009.

Atest higieniczny PZH:HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ogniowa: A1

Produkt posiada certyfikat zgodnosci Keymark
Parametry:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD=0,037 W/mK

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku a,

grubos¢ [mm] aestotliwos¢ [Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 o
50 0,20 0,55 0,95 0,95 0,95 1,00 0,85
75 0,30 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.7. Plyty ognioochronne

Ptyty ogniochronne o parametracg nie gorsze niz np. PROMATECT

Zastosowanie:

Plyta Promatect-H stuzy do wykonywania $cian ogniochronnych, sufitdw podwieszonych, przewoddw wentylacyjnych i
kablowych, oktadzin konstrukcji stalowych, zelbetowych i drewnianych. Materiat zostat zaprojektowany w celu potgczenia
takich cech jak, niski ciezar, izolacyjno$¢ cieplna oraz wytrzymato$¢ mechaniczna i stabilno$¢ wymiarowa.
PROMATECT®-H jest nasigkliwy i pozwala na przenikanie pary. Zatem zmienia wilgotnos¢ zaleznie od otoczenia.
Absorbuje wode i pare wodng oraz pozwala na jej odparowanie. Wilgo¢ nie zmienia wytrzymatosci materiatu.

Dane techniczne:

- gestosé: 870 kg/m3

- wspotczynnik przewodzenia cieplna: 0,175 W/mK

- klasyfikacja ogniowa: niepalny

- Aprobata Techniczna AT-153176/2003

- Certyfikat Zgodnosci nr ITB-712/W/03

- wymiar ptyty: 1250x2500x20 mm

- ilo$¢ ptyt na paleci: 20 szt.=62,500 m2

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.9 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

3 .

4.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatébw powinny byé po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robét termoizolacyjnych
nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw
mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosé zgodnie z
projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw plyt. Do tgczenia materiatdw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢
skfadnikdow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na
dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym.
® izolacje ze styroduru nalezy wykonywaé w sposob zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed
dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;.
® Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$é zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ ukfadane na
styk, a przy ukfadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byty
przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg grubosc.
® Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktadac
mijankowo [w cegietke].
Podczas docieplenia $cian fundamentowych styrodurem nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas
klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie docieplenie i izolacja
wynikajacym z projektu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nah obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
® Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
® lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwoéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej
powierzchni. |zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg
z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytagcznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza
warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm. Szeroko$c
zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
® Podtoze pod pionowe izolacje powlokowe z lepikdw, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych
powinny stanowi¢ gtadkie Sciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod izolacje powtokowa musi by¢
bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowg. Grubos$¢é powioki asfaltowej nie
powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje
wyciggng¢ na 30cm ponad teren. Izolacje scian istniejgcych wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1m.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢é wyréwnane zaprawg cementowg lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchyiki,
nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni
ocieplanej. Na tylng strone ptyty do przyklejenia nakfada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o
srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos$¢ pasa i plackéw nie powinna
przekracza¢ 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys ptyty. Przy krawedziach ptyt placki
powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosungé ja do krawedzi juz zamontowanej piyty.
Opukujagc gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowane;j
ptyty z wczesniej zmontowang piyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowe;j,
Na ptyte nakfada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowag paca z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki,
co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych
obcigzeh. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniaC warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy fgcznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegotowo okreslajg w instrukcjach
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montazu technologie wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkdw termicznych sg :

- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi Scianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nosnych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami konstrukcyjnymi i
stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg

projektowq i detalami. Zaleca sie, aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. I1zolacja akustyczna (np. STYROFLEX)

Plyty STYROFLEX doskonale nadajg sie do izolacji akustycznej i termicznej podiég plywajgcych na stropach
miedzykondygnacyjnych o obcigzeniach uzytkowych az do 5 kN/m2. Mogg by¢ uzyte zaréwno do podiég z
ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania.

Przygotowanie pomieszczen i podioza

Sufity i $ciany w pomieszczeniach, w ktérych zamierza sie wykona¢ podtoge ptywajgca, powinny by¢ wczesniej
otynkowane. Podtoze (strop) powinno by¢ suche, czyste i rowne. Przy pomiarze dwumetrowg tatg nierdwnosci nie
powinny przekracza¢ 9 mm. Wieksze nieréwnosci wyréwnujemy zaprawg cementowq.

Pasy dylatacyjne

Niezwykle wazne jest zachowanie istoty podtogi ptywajgcej czyli catkowite oddzielenie ptyty podtogowej od otaczajgcych
ja scian i stropu. W tym celu uktadamy pionowe pasy izolacji wzdtuz catego obwodu. Pasy izolacji uktadamy réwniez
przy innych elementach np. oscieznicach, przewodach rurowych. Pasy dylatacyjne wykonujemy z materiatu izolacyjnego
np. ptyt styropianowych STRONG EPS 038. Pionowe pasy dylatacyjne powinny siegac

od stropu do gérnej warstwy podtogi. Wystajgcy ponad poziom podtogi nadmiar materiatu izolacyjnego obcinamy dopiero
po wykonaniu podtogi. Grubos¢ pionowych pasoéw dylatacyjnych powinna wynosi¢ min. 10 mm.

Pilyty STYROFLEX ukfada sie na stropie tak, aby oecioele do siebie przylegaty. Ztgcza ptyt odpowiednio przesuwa sie
wzgledem siebie. W celu zwiekszenia izolacji termicznej stropu mozna tgcznie uktadac izolacje akustyczng i termiczna.
W takiej kombinacji powinno si¢ stosowa¢ ptyty akustyczne STYROFLEX i ptyty standardowe STRONG EPS 038 lub
EPS 100-038 dach/ podioga. W przypadku stropéw pomiedzy pomieszczeniami o tej samej temperaturze nie stosuje sie
izolacji termicznej. W takim uktadzie potrzebna jest tylko izolacja akustyczna z ptyt STYROFLEX.

5.7. Plyty ognioochronne

Produkt mozna obrabia¢ uzywajgc typowych maszyn i narzedzi stolarskich. Do mocowania ptyt (ze sobg i innymi
materiatami) uzywa sie ogolnie dostepnych na rynku elementdw tgczacych (zszywki, wkrety, dyble i Sruby). Plyty sg
niewrazliwe na wilgo¢, jednak powinny byé stosowane wewnatrz pomieszczen i sktadowane w suchym miejscu.
Oktadziny, ktére mogg by¢ narazone na wplywy atmosferyczne, nalezy chroni¢ przez wilasciwe zabezpieczenie
powierzchni lub zastosowanie dodatkowego pokrycia. Do wykonywania powierzchni dekoracyjnych mozna stosowac
typowe, dostepne na rynku tynki i powtoki malarskie. Wykorzystanie wyrobu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajgcg polskie przepisy, wymagania Aprobaty
Technicznej ITB oraz wytyczne stosowania okre$lone w instrukcjach firmowych producenta.

Przydatnos$¢ plyt do stosowania w budownictwie okresla Aprobata Techniczna ITB AT-15-3176/2003. Plyty uzyskaty
certyfikat zgodnosci nr ITB-712/W/03.

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢é zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegélnosci
powinna by¢ oceniana:

®  réwnosc¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢,
naprezenia sciskajgce piyt,
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klasyfikacja ogniowa.

Rodzaju wbudowanego materiatu

Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
Grubosci i ilosci warstw

Wielkos¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu potgczen
Starannosci uszczelnienia przejsé instalaciji

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegotowych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji termiczne;j.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji akustyczne;j.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji pionowej (wypetnienia dylataciji).
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji ognioochronne;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady ogoline.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5
mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm

- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta w dokumentac;ji

-nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
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- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- wykonanie izolacji termiczne;j,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji akustycznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-wykonanie izolacji akustycznej,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wypetnienia dylatacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie dylatacji,

-Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] izolacji ognioochronnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Montaz ptyt ognioochronnych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

° PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielko$ci fizyczne i definicje

° PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie - Specyfikacja

° PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja

° PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja

° PN-EN 13168:2010Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane

fabrycznie -- Specyfikacja
Instrukcje wybranych producentow.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690.

° PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Zastosowania.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.
° Opodr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

° PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd

w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

10.2. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produkiéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z

pdzn. zm.).
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
®* Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grupa. 45.3
Klasa 45.31 = 45320000-6 | B.02.12 'Roboty hydroizolacyjne

1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy urzadzen, wykonania, uruchomienia i
odbioru systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu zwigzanych z inwestycjg Przebudowa oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejacego oddzialu do 6 t6zek poprzez
dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogéw prawa przy ul.
Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno;
woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy
uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykornczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedace
wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
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1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnosé powtoki
ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

® Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

® Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
weditug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

® Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcy i
obustronnie klejacg Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwosé przy dziataniu stupa wody

- o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

2.3 Papa zgrzewalna podkiadowa

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osnowe stanowi wtéknina poliestrowa o gramaturze:
® 150 g/m2 — izolacja stropu nad piwnicg w sanitariatach i pomieszczeniach porzgdkowych
Dane techniczne:
- Masa pokrywajaca - Asfalt niemodyfikowany
- Rodzaj wkiadki nosnej — wtoknina poliestrowa gr. 150 g/m2
- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego — min 2000 g/m2
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- Sita zrywajgca wzdtuz / poprzek - 600 N/5 cm / 400/5 cm
- Grubos$¢ — 3,3 mm

¢ 250 g/m2 - $ciana zewnetrzna

Dane techniczne:

- Masa pokrywajaca - Asfalt niemodyfikowany

- Rodzaj wkiadki nosnej — wtdknina poliestrowa gr. 250 g/m2
- Grubos¢ - 4,6 mm

- Sita zrywajgca wzdtuz / poprzek - 800 N/5 cm / 600/5 cm

2.4 Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, fazienki, umywalnie, w ktérych bedg okfadziny ceramiczne nalezy
zastosowac¢ odpowiednig izolacje. W prysznicach (intensywne obcigzenie wilgocig) nalezy zaizolowa¢ catg powierzchnie
posadzki z wywinieciem na Sciane na wysokos¢ 20cm zaprawg uszczelniajgcg elastyczng (wymagana grubos¢ min
2mm), a w pozostatych pomieszczeniach przy zastosowaniu elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw. folii w ptynie) —
min grubos¢ 0,5 mm. Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej zwilza¢ podioze, a przed natozeniem folii w
ptynie gruntowac. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potgczenia Sciana — $ciana oraz
posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi o szerokosci 120mm + systemowe
narozniki. W miejscach przejs¢ podtgczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei¢ uszczelki $cienne
Przyklejenie oktadzin ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejacej. W miejscach gdzie nie ma izolacji
powierzchnie gruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Oktadziny spoinowac przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o
podwyzszonych wymogach higienicznych. Wszelkie potaczenia sciana — $ciana lub posadzka — Sciana wypehic
materiatem trwale elastycznym — silikonem sanitarnym.

2.5. Preparat gruntujgcy
Srodek gruntujacy np. Uni-grunt

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych.
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nosnosg¢.
Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonno$¢ podtoza.
Ujednolica chtonno$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na
lokalne zmiany parametrow podtoza.

Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie
(nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).

Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejdw — uszczelniajgc strukture gruntowanego podioza, zwieksza wydajnosé
materiatow uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WLASCIWOSCI

- Posiada bardzo krotki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersiji
akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wtasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawartos$¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92
g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestos¢ emulsiji ok. 1,0 g/cm3
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE .
Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrdéb budowlany. Wyrob posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z zakresu
higieny radiacyjne;.

Srodek gruntujacy np. emulsja asfaltowa DISPROBIT

Wodorozcienczalna emulsja bitumiczna, lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, o duzej zawartosci
asfaltu, do gruntowania podtozy pod masy bitumiczne i papy. Produkt jest idealny w polskich warunkach
klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw
(analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Posiada doskonate wilasciwosci penetrujgce podtoze — gteboko
wsigka, a na gruntowanej powierzchni tworzy warstwe sczepng dla materiatéw powtokowych. Powstate powtoki
izolacyjne sg elastyczne, bardzo silnie zwigzane z podiozem iodporne na stabe kwasy i zasady. Produkt moze
by¢ stosowany w bezposrednim kontakcie ze styropianem.
DISPROBIT GRUNT dziata na suchych i wilgotnych podtozach, takich jak betony, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, $ciany z cegly, betonu komodrkowego, posadzki betonowe, cementowe, stropy betonowe, papy i
przeznaczony jest do:

® gruntowania pod powtoki hydroizolacyjne wykonane z Disprobitu, Abizolu ST
i innych mas bitumicznych na bazie wody,

® gruntowania pod papy termozgrzewalne,
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® wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego.
Wiasnosci techniczne

kolor ciemno brunatny

konsystencja gesta tiksotropowa pasta

pozostato$¢ suchej masy okoto 70%

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
czas schnigecia 1 warstwy okoto 3 h

zuzycie:

- gruntowanie 0,2-0,3 kg roztworu / m2

- hydroizolacje: 0,25-0,35 kg roztworu / m2 na 1 warstwe

ilos¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne 2-3

czyszczenie narzedzi wodg, po zaschnieciu rozpuszczalnikiem
organicznym

2.6. Elastyczna zaprawa klejowa

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do uktadania i mocowania plytek ceramicznych. Do ptytek i piyt
ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych ptyt posadzkowych, mozaiki, niewrazliwych na przebarwienia
kamieni naturalnych oraz pityt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe, pomieszczenia
wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciagi komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady, podiogi ogrzewane.
Szczegodlne wiasciwosci:

- Podwyzszone wymogi higieniczne (do obiektow stuzby zdrowia)

- Spetnia wymagania C2TE, zgodnie z Polskg Normg

- Do greséw, na podtogi ogrzewane, schody zewnetrzne,

2.7. Geowtdknina

Istotne parametry:

Wymiar poréw 0O90: od 90 do 120 pm wg PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wyznaczanie
charakterystycznej wielkosci porow.

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny; min 90 I/m2/s (mm/s) wg PN-EN ISO 11058:2010
h=50mm Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do
powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 7 — 15 kN/m wg PN ISO 10319:1996

2.8. Inne materialy i surowce.

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu. Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty,
ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

2.9. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujagce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.10 Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét izolacyjnych

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
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przechowywania materiatdbw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Dysprobit przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +300C. Chroni¢
przed mrozem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przydatnos¢ do uzycia 12 miesiecy od daty
produkciji - data waznosci na opakowaniu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

. .
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢é magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywac w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktére
zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku
oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny
by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy
silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:
® nosne i nieodksztatcalne,
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®* powierzchnia powinna byé czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

® potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych), podioze
powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podioze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza,

® warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje powinno
posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi byé ono réwne i gtadkie, bez
przerw i nierdwnosci przekraczajgcych 12mm. Jako podioze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiadac luznych
ziaren kruszywa oraz ostrych wystepéw. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usungé wolnostojgca
wode. Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub
sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegac.

®* gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

®* podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

® powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciSnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

® wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. 1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i
wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia ukfadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii
winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejgcg aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc faty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronng.

5.5 lzolacje z papy

Grubos¢ warstwy lepiku migedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadoéw papy zaréwno podituznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie. 1zolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy,

dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz 50C.

5.5 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podloza

Podtoze nie moze by¢é zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ stare, kruche i
tuszczace sie warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, srodki antyadhezyjne i pyt. Czesci
metalowe odrdzewi¢. Ubytki uzupetni¢  odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i
wysezonowane. W czasie upatdw, przed rozpoczeciem prac, podioze nalezy zwilzy¢.

Aplikacja

Stosowac na zimno. Naktada¢ szczotkg dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podtoza pod masy bitumiczne: nakladac
jedng warstwe Disprobit Gruntu rozcienczonego wodg w stosunku 1:9 (Disprobit Grunt : woda).

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Zasady ogoine
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Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora. Kontrola
jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inzyniera program.
Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez
Wykonawce na budowie:

* badania przed rozpoczeciem robét,

» badania w trakcie wykonywania robdt,

* badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jako$¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

c) jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych.

Nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami
podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym (Aprobacie Technicznej
IBDiM) oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy sprawdzi¢:

» gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

* grubos$¢ materiatu,

» wytrzymato$¢ na zerwanie,

» wydtuzenie przy zerwaniu,

* nasigkliwosc¢,

* przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,

» odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

« temperature mieknienia wg PiK i temperature famliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

* przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

* zagruntowanie podioza,

» wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zaktadéw i przyklejenia
do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobki wokdt wpustéw, przy dylatacjach belek podporeczowych i innych miejscach
szczegolnych na ptycie pomostowej,

» wykonanie warstwy ochronnej izolaciji.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
6.4.1. Przygotowanie podioza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o diugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia
od taty z doktadnoscig do 1mm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktéorym ma byé ukiadana hydroizolacja jest
zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed
przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang
przez Inzyniera metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powltok izolacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakonczeh na krawedziach,
dokfadnos¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowane;.
Charakterystyczny gtuchy dzwigk swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji

z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.

Z.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
8.1. Zasady ogoine.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbior robot

Odbidr powinien polegaé na:
® sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
® odbiorze przygotowania podtoza,
® odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosc¢
materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
¢ zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i sucho$ci podtoza,
®  jakosci wykonania izolaciji.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie hydroizolaciji,

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

- uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.

® PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci --
Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czgsci podziemnych.

Definicje i wlasciwos$ci

® PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana A1).
® PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144

® PN-EN ISO 11058:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja
warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:zywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa. 45.4
Klasa 45.41 [45410000-4 \B.04.01 \Tynkowanieiokladziny elewacyjne

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej
terapii zakladajaca powiekszenie istniejagcego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie elewacji tynkowych w tym :

- wykonaniem tynkéw mineralnych

- malowanie tynkéw farbami silikatowymi
- tynkéw mozaikowych

- docieplenie $cian elewacji

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
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inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

® Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg byé wykonywane prace na
wysokosciach, stuzgce do utrzymania osob, materiatdéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zarobwno w budownictwie przemystowym jak i
miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

®* Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace
do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np.
rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci.

®* Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania
systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

. .
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

® Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

®  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
weditug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

® Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Styropian

Materiat wyspecyfikowano w STB 2.8 ,Izolacje termiczne”.

2.3 Tynki zewnetrzne

Na scianach zewnetrznych nalezy wykonaé BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN (ETICS) np StoTherm Resol Plusz
ptyta termoizolacyjng z pianki rezolowej oraz dodatkowo ze styropianu z tynkiem wierzchnim akrylowym (organicznym) o

uziarnieniu <= 0,1 mm dodatkowo malowanym oraz bezcementowg masg zbrojgcg oraz — w zaznaczonych obszarach
wykonczonym malowang ptytg z Verofillu.
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Budowa ETICS
1. Mineralna zaprawa do przyklejania styropianowych ptyt termoizolacyjnych EPS i rezolowych Kooltherm K5:
StoBaukleber
Ptyty rezolowe
Klejenie ptyty EPS (StoBaukleber)
Ptyty styropianowe EPS
Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej StoArmierungsputz
Siatka zbrojgca z widkna szklanego StoGlasfasergewebe

Tynk elewacyjny StoMilano
Farba elewacyjna mikrosilikonowa StoLotusan

XN UThWN

natomiast cze$¢ cokotowa w kolorze czerwonym

7. Panele z Verofillu StoDeco Plan
8. Farba elewacyjna mikrosilikonowa StoLotusan

Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedyncza siatkg zbrojaca
(ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem akrylowym uktad z tynkiem silikonowym
Wodochtonno$¢ po 1 h
-warstwy zbrojonej <20 g/m2 <20 g/m2
-warstwy wierzchniej <30 g/m2 <100 g/m2
Wodochtonno$c¢ po 24 h
-warstwy zbrojonej <110 g/m2 <110 g/m2
-warstwy wierzchniej <120 g/m? < 520 g/m2
Przyczepnosé warstwy wierzchniej do
styropianu
- w warunkach laboratoryjnych 20,10 MPa = 0,10 MPa
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
odpornosc¢ na uderzenie po cyklach
starzeniowych: 220J =218J
Odpornos$¢ ma uderzenie ciatem twardym po
starzeniu kategoria | kategoria |
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa
zbrojona + wyprawa tynkarska) <1,1m <1,1m
Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie Uktad NRO (nierozprzestrzeniajgcy | Uktad NRO
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany ognia) przy grubosci ptyt (nierozprzestrzeniajgcy ognia)
termoizolacyjnych do 30 cm przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych do 30 cm

Wymagane parametry techniczne ETICS z podwéjng siatka zbrojaca
(ponizsze wymogi musza by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem akrylowym ukfad z tynkiem silikonowym
Wodochtonno$¢ po 1 h
-warstwy zbrojonej <20 g/m2 <20 g/m2
-warstwy wierzchniej < 30 g/m2 < 100 g/m?
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Wodochtonnosé po 24 h

-warstwy zbrojonej <110 g/m2 <110 g/m2
-warstwy wierzchniej <120 g/m? < 520 g/m?
Przyczepnosc¢ warstwy wierzchniej do

styropianu

- w warunkach laboratoryjnych >0,10 MPa >0,10 MPa

- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
odpornos¢ na uderzenie po cyklach

starzeniowych: >282J >282J

Odpornos$¢ ma uderzenie ciatem twardym po

starzeniu kategoria | kategoria |

Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa

zbrojona + wyprawa tynkarska) <1,1m <1,1m

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie Uktad NRO (nierozprzestrzeniajgcy | Uktad NRO

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany ognia) przy grubosci ptyt (nierozprzestrzeniajgcy ognia)
termoizolacyjnych do 30 cm przy grubosci piyt

termoizolacyjnych do 30 cm

System ociepleniowy musi spetnia¢ ponadto nastepujgce warunki:
1. nie jest wymagana posrednia warstwa gruntujgca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej
systemu)
2. nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naroznikach otworéw -
potwierdzone stosownym o$wiadczeniem dostawcy systemu.
Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobata techniczna:
Zaprawa klejagca do mocowania plyt styropianowych na podtozu mineralnym
sucha zaprawa mineralna,
dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowe;j,
odporna na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci = 8 mm,
przyczepnos¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu
w normalnych warunkach: do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym 21,60 20,12
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia = 1,00 20,06
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia >1,60 20,13
*  przyczepnos¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu
w temperaturze +1°C: do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,65 >0,11
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia 20,18 20,06
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia >1,00 20,12
Ptyty styropianowe:
* EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-), - TR100 wg PN 13163:2013 co najmniej klasy E
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004
* maksymalna grubo$¢ dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych systemu) co najmniej 30
cm

Ptyty resolowe:

Kingspan Kooltherm® K5 to ptyta do termoizolacji scian ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z
biatego welonu szklanego.
Standardowe wymiary i wykonczenie bokow piyt:

Piyty Kingspan Kooltherm® K5 produkowane sg w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubo$ci 20 mm <d < 140 mm z
prostymi krawedziami.

Zastosowanie:

Do termoizolacji $cian w systemie ETICS — StoTherm Classic tj. izolacji $Scian po zewnetrznej stronie z zastosowaniem
tynkow.

Wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta:

AD = 0,021 W/(mK) dla dN 15 — 44 mm AD =

0,020 W/(mK) dla dN 45 — 120 mm AD = 0,021

W/(mK) dla dN 121 — 159 mm

Gestosé: Minimum 35 kg/m3

Odporno$¢ na Sciskanie: (przy 10% odksztatcenia) 2 100 kPa

Zawartos¢ cel zamknigtych: min. 90%

Klasa reakcji na ogien: C-s2,d0

Certyfikaty: Znak CE — deklaracja zgodnosci z normami europejskimi

Kod produktu: EN13166-T1-DS(T+)-DS(TH)-DS(T-)-CS(Y)100-TR80-WS2-AD35-CV

taczniki mechaniczne:
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mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych
ilo8¢, rodzaj i rozmieszczenie fgcznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,
spos6b mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:
o dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe)
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm
o dla podtozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratowka,
oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika =2 25 mm
o dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetonéw tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
facznika = 60 mm

Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

masa na bazie dyspersji akrylowej StoArmierungsputz, gotowa do uzycia, bez koniecznosci mieszania z
woda,
nie zawierajgca cementu,
zbrojona witéknami,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:
o  w warunkach standardowych (= +5°C)
o w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t <
+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%)
dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,
z mozliwoscig barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkéw licowych),
nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod wyprawe tynkarska,
eliminujgca koniecznos$¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otworéw na powierzchni elewaciji

zawarto$¢ popiotu w temp.450°C: 12,5+ 1,0%,
zawartos¢ popiotu w temp.900°C: 69,2 + 6,2%,
gestos¢ objetosciowa 1,75 g/cm3
przyczepnos$¢ masy (MPa) po dojrzewaniu
w normalnych warunkach: do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >1,20 20,15
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia 20,3 20,15
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia >1,20 20,15

Siatka zbro;qca do zatopienia w masie klejacej:

tkanina z widkna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
impregnowana przeciwalkalicznie,
szerokos¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,
ciezar powierzchniowy 2 165 g/m2 ,
dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajgca [N/mm] Wydtuzenie wzgledne[%]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych 240 <52
b/ w roztworze alkalicznym 228 <3,0

Masa tynkarska akrylowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)

masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
nie zawierajgca cementu,
zbrojona witdknami szklanymi,
do aplikacji recznej i maszynowej,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:
o  w warunkach standardowych (= +5°C)
o w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t <
+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%)
z mozliwoscig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
o fakturach baranka i ztobionej
zawartos¢ popiotu w temp.450°C: 88,0 £ 10%,
zawartos$¢ popiotu w temp.900°C: 43,3 + 5%,

Farba elewacyjna

mikrosilikonowa (krzemoorganiczna)

zgodna z PN-C-81913:1998

akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50

nasigkliwos¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wilgoci) < 0,05 kg/(m2 h1/2)
dostepna w wers;ji grzybo- i glonobojczej

Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji:
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* np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu.

Panele elewacyjne:

Panele elewacyjne wykona¢ w technologii StoVerofill. (materiat mineralny jednorodny, hydrofobowy w masie, o niskim
wspotczynniku rozszerzalnosci termicznej: 8,8*10 -6 m/mK)

Rdzen systemu stanowi kompozycja glinokrzemianu oraz niewielkiej ilosci spoiwa zywicowego. Formy surowych piyt
wytwarzane sg w wielostopniowym procesie technologicznym, pod dziataniem temperatury oraz ci$nienia.

Panele elewacyjne klejone sg catopowierzchniowo do elewacji klejem StoDeco Coll.

Malowanie 2 krotne farbg rekomendowang przez producenta.

Dla przyklejenia paneli przygotowang mase StoDeco Coll nanosi sie zgbkowang pacg (6 x 6 mm) na catg powierzchnie
panelu w kierunku pionowym. W drugim etapie masa StoDeco Coll naktadana jest za pomoca zgbkowanej pacy
poziomo, na catej powierzchni wyréwnanego podtoza. Nastepnie panele, przy lekkim nacisku umieszcza w
zaplanowanym miejscu. Ze spoin podtuznych i poprzecznych powinien przy tym wyptyngc klej. Spoiny musza by¢
wypetnione ze wszystkich stron klejem a spdd profili musi by¢ przyklejony na catej powierzchni (nalezy dostosowac ilosé
masy StoDeco Coll do podioza). Profile nalezy przykleja¢ na swiezej warstwie kleju.

Docinanie: panele docinane sg za pomoca pity stotowej do drewna. Konieczne jest doktadne docinanie elementow profili.
Ptaszczyzny ciecia, przed malowaniem i klejeniem nalezy oczysci¢ i odpyli¢ sprezonym powietrzem. Przy docinaniu
panele nalezy utozy¢ na rownym podtozu.

Uksztattowanie spoin:

Panele StoDeco uktadane sg na widoczng pototwartg spoine, z reguty ok. 15-20 mm szerokosci. Spoiny na elewaciji
powinny podagzaé wzdtuz linii otwordw stolarki.

Uwaga!
Przy mocowaniu paneli nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie spoin konstrukcyjnych (np. spoin dylatacyjnych budynku). Tak
jak w przypadku $cian ze sztucznego kamienia i betonu mogg wystapic¢ drobne, wioskowate rysy.

W zwigzku z nieustannym rozwojem technologicznym mogg nastgpi¢ zmiany w podanych danych technologicznych i
technicznych, nalezy zawsze stosowac sie¢ do aktualnych zalecen producenta.

6. Naprawa spekan s$cian zewnetrznych w ramach modernizacji czesci elewacji

Naprawe spekan $cian zewnetrznych wykonac¢ po przez zszycie pretami ze stali nierdzewnej w systemie o parametrach
nie gorszych niz system np. Helfix
Prety i kotwy ze stali o wiasciwosciach sprezystych oraz odpornych na korozje tzw. stal austenityczna.

7. Gzymsy systemowe

Nowe gzymsy systemowe o parametrach nie gorszych niz np. Sto DECO firmy STO

Cechy profili np. Sto DECO: Maly ciezar, Materiat ekologiczny ,Schniecie bez powstawania rys, £atwa obrébka
tatwy i szybki montaz Szeroki zakres stosowania Lekki w obrobce

Paramentry:

Ciezar wiasciwy / Gestos¢ - 550 kg/m3

Wytrzymatos¢ na zginanie - 5,6 N/mm2

Wytrzymatos¢ na $ciskanie - 10,0 N/mm2

Modut sprezystosci E - 1,9 x 103 N/mm2

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.9 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy.

W suchym i chfodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed wilgociag. 12 miesiecy w oryginalnie zamknigtych opakowaniach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:
® Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektoweji STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
® Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
®* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét.
Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony s$rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca robét jest obowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie bedg wywieraty
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ realizowanych robét. llos¢ i wydajnos¢ zastosowanego sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz
zatozeniami podstawowymi inwestyciji.

. "
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Do wykonania robét tynkowych nalezy uzyé sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robét i przyjetej technologii
wykonania np. :

-mieszarka do zapraw

-pedzle , watki

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza

-Rusztowania , drabiny

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robét na
poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby legitymujgce sie
aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w
sposOb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

5.1. Wykonywanie elewacji tynkowych
5.1.1 Przygotowanie podioza

Tynki

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i
substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunagé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

5.1.2 Wykonywanie tynkow

Tynki cienkowarstwowe — zasady ogélne

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka mokra, z zastosowaniem piyt

styropianowych..

® W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowg, konsystencje materialu poprzez ponowne
wymieszanie.

®  Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosc¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod kgtem stalowej pacy. Gdy tynk

nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznos$ci od kierunku

ruchow packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapia¢ tynku wodag.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.

Tynk tréjwarstwowy powinien sig sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac

wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
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® Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

® Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

® Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.1.3 Szczegolne warunki wykonywania robot

Tynk systemowy cienkowarstwowy
Elewacje nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem, jak pokazano na rysunkach detali
PW. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie styki, uszczelnienia, listwy, taczniki, warstwy zbrojace.

Stosowanie

llos¢ wody ok. 6,5 | na 1 worek (25 kg). Wode dodawaé az do uzyskania kremowej konsystencji, jednak maks. 10 | na 1
worek. Odpowiednig ilo$¢ wody wla¢ do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypa¢ KEIM Brillantputz-

Glattputz i rozmiesza¢ za pomocga elektrycznego mieszadta srubowego na niezbyt szybkich obrotach az do uzyskania
jednolitej masy. Po kilku minutach przerwy ponownie krotko wymieszaé. Rozrobiony KEIM Brillantputz-Glattputz
naktadaé pacg na grubos¢ ok. 3 mm, nadac¢ strukture lub zacieraé na gtadko i odpowiednio do warunkéw
atmosferycznych, po ok. 1-3 godzinach filcowa¢ przy pomocy delikatnej miekkiej pacy. Aby uniknga¢ przebarwien
naktada¢ catopowierzchniowo - metodg ‘mokre na mokre’. Na jednej powierzchni stosowaé tynk wytgcznie o tym samym
numerze produkcyjnym (Charge).

Aplikacja mechaniczna

Tyn np. KEIM Brillantputz-Glattputz mozna rozrabiaé z dostepnymi urzgdzeniami, jesli sg one przystosowane do
niewielkich iloéci cienkowarstwowego tynku. Tynk np. KEIM Brillantputz mozna réwniez rozmiesza¢ w betoniarce o pracy
ciagtej. llos¢ wody nalezy w tym przypadku dostosowa¢ do zgdanej konsystencji. W przypadku naktadania recznego tynk
nalezy, po uzyskaniu wfadciwej konsystencji, jeszcze raz krotko rozmieszaé za pomocg elekirycznego mieszadta
Srubowego. Do nakfadania mechanicznego tynku rozmieszanego w betoniarce odpowiednie sg pompy do zaprawy o
zmiennej wydajnosci. Natozony tynk nalezy wygtadzi¢ i uformowaé¢ w pozadany sposéb.

Warunki/temperatura nanoszenia

Od +50C temperatury powietrza i poditoza podczas nakfadania i schniecia. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu
promieni stonecznych lub na nagrzanych przez stonce podtozach. Powierzchnie podczas stosowania i po natozeniu
chroni¢ odpowiednio przed wiatrem i deszczem.

Zuzycie

3mm grubosci warstwy— ok. 3-4 kg/m2

Uwaga

W przypadku tynkéw mineralnych w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych mogg wystgpi¢ lekkie roznice i
nieregularnosci w odcieniu, ktore nie sg podstawg do zakwestionowania jakosci. Aby zminimalizowa¢ réznice w odcieniu
nalezy, w miare mozliwosci, zamowic¢ ilo§¢ odpowiednig na caty obiekt, ktéra w razie potrzeby bedzie dostarczana
partiami.

5.2 Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chionne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne elementy,
zabrudzenia, materialy oleiste, mchy i porosty nalezy usungé. Stare powloki btonotwdrcze, ktére utrudniajg
paroprzepuszczalnos¢ lub nie sg wytrzymate, nalezy usung¢ catkowicie preparatem np. KEIM Dispersionsentferner lub
innym o niezgorszych parametrach lub stosujgc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powtoki organiczne muszg byc¢
wstepnie pomalowane farbg podktadowg np. KEIM Contact-Plus. Do podtozy piaszczacych i silnie chtonnych zaleca sie
wstepne gruntowanie preparatem np. KEIM Fixativ, rozcienczonym z wodg, np. w stosunku 1:1 lub 1:2, lub
nierozciericzonym np. KEIM Spezial-Fixativ. Zaleca sie nowe tynki oczysci¢ z warstw spieczonych preparatem np. KEIM
Atzflussigkeit wg wskazéwek zawartych w karcie technicznej. Podobnie zaleca sie na miejsca nowo potozonego tynku
(np. poprawki) stosowaé np.KEIM Atzflussigkeit wg danych zawartych w karcie technicznej. W przypadku podtozy
szczegolnie narazonych na oddziatywanie wilgoci zaleca sie gruntowanie wstepne np. KEIM Silangrund.

Stosowanie

Tyn np. KEIM Granital nakfada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw
podktadowych zaleca sie stosowanie watka lub szczotki. Warstwa podktadowa: np. KEIM Granital, w zaleznosci od
chtonnosci podtoza, rozcienczy¢ z max. 20% np. KEIM Fixativ lub np. KEIM Spezial-Fixativ (25 kg farby + max. 5 |
rozcienczalnika). Warstwa wierzchnia: np. KEIM Granital nanosi¢ nierozcienczony. Do wyréwnania nieduzych réznic
strukturalnych i/lub zaszlamowania drobnych rys wiosowatych stosowa¢ np. KEIM Granital Grob jako warstwe
podktadowa. Przy wyraznych réznicach strukturalnych i/lub duzej ilosci rys wiosowatych stosowa¢ np. KEIM Contact-
Plus jako warstwe podktadowg. W przypadku powierzchni silnie obcigzonych zaleca sie natozenie trzech warstw. W
przypadku trudnych, niechtonnych podtozy, badz podtozy o réznorodnej chtonnosci zaleca sie rozcienczenie produktem
np. KEIM Spezial-Fixativ.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu i na nagrzane przez
stonce podioze. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schniecia
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Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé¢ odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu np. KEIM Silangrund
warstwe podktadowg nalezy naktada¢ po ok. 4 h.

Zuzycie

Na gtadkim podiozu w przypadku dwdch warstw np. KEIM Granital na m2: Ok. 0,35 kg np. KEIM Granital Ok. 0,03 | np.
KEIM Fixativ lub np. KEIM Spezial-Fixativ. Podane ilosci sg wartosciami szacunkowymi, zaleznymi od witasciwosci
podfoza i sposobu nanoszenia. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ wytgcznie na danym obiekcie poprzez natozenie warstw
prébnych.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ wodg. Narzedzia w czasie przerw w pracy trzymac¢ w pojemniku z farbg lub w
wodzie.

5.3 Naprawa spekan elewacji w budynku istniejgcym

Naprawi¢ wieksze pekniecia, rysy w murze z cegly pretami stalowymi systemu np. Helfix. Uzupeic¢ istniejgce szczeliny i
spekania w murze zaprawa systemowg

Standard napraw:

W poziomych warstwach zaprawy wyciaé szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokosé.
Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowg o grubosci ok. 10 mm.

Wepchna¢ pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.
Wyréwnac powierzchnig spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

ie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$c¢ tynku.

Pret systemowy co najmniej na dlugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret powinien by¢ prowadzony
min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajgcej $cianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien by¢ zagiety i zamocowany
w osciezu.

Jesli

© QOTN5ONO hwh—

4. Gzymsy systemowe

Montaz gzymsow systemowych np. Sto Deco nalezy montowa¢ na podtoze réwne, nosne, czyste i suche. Minimalna
temperatura obrobki i podtoza +5°C
Montaz gzymséw nalezy montowac¢ zgodnie z Instrukcjg Techniczng dostawcy systemu.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

® odbidr jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolaciji cieplnej,
® odbiér poditoza pod izolacje,

®  kontrole utozonej warstwy izolacji.

Kontrola jakosci wykonania elewacji kamiennych obejmuje

®  odbidr jakosciowy materiatéw

® odbidr podtoza

¢ odbiér montazu elementéw kamiennych

¢ odbidér wykonania obrobek i elementow ozdobnych

Z. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 elewaciji z tynkiem.

Jednostkg obmiarowa jest 1kpl naprawy spekan w elewacji poprzez wklejenie pretéw systemowych
Jednostkg obmiarowa jest 1m przymocowanych gzymsoéw systemowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbioér rusztowan

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do
demontazu.

8.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podtoza

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatéw,

® grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgce;j,

® czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

® potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé:

® W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

® W poziomie - przesunigecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni $ciany 5mm, nie wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.4. Odbioér koncowy

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

® wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementéw kamiennych roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,

® trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
ptyt kamiennych do podtoza.

Odbiodr gotowych prac kamieniarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
® ocene wynikow badan,

® wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

® stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.4. Odbior robét zwigzanych z naprawa spekan w elewac;ji istniejacej

Odbidr Sciany polega na sprawdzeniu prawidtowosci zamontowanie pretow systemowych zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Prawidtowe wypetnienie spoin. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy

9. OPIS SPOSOBU ROZILICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewaciji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie elewacji tynkowej systemowej

- Dwukrotne malowanie farbg systemowg silikatowg

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

Placi sie za ustalong ilos¢ [kpl] naprawy spekan w elewacji poprzez wklejenie pretéw systemowych, wg ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zszycie spekan elewacji zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] przymocowanych gzymséw systemowych. , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz gzymsow systemowych zgodnie z Instrukcjg techniczng dostawcy systemu

- Wykonczeni gzymsow wedtug Projektu Wykonawczego

119



- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych -- Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjno$é od dzwiekdéw powietrznych

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o
normalnym rozktadzie wymiaréw

PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja
warsztatowa

wiasciwosci technicznych wyrobéw, okreslonych w Aprobacie Technicznej,

zalecen zawartych w oficjalnych dokumentach, katalogach i instrukcjach publikowanych przez Producenta.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.44 45442100-5 |B.02.15 'Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej
terapii zakladajagca powiekszenie istniejacego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie wewnetrznych powtok
malarskich w tym:

a) wykonanie powtok malarskich scian i sufitow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

1.7. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

®* podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

®* powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowanych.

¢ farba — plynna lub pdiplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

®* Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdéw rusztowania stuzacg do utrzymywania 0s6b.
Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

¢ farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

®* roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

® Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

® Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
weditug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

® Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Farby zmywaline
Farby zmywalne o wysokiej odpornosci na scieranie, w 2 rodzajach:
221

W pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych tj. pomieszczenia mycia i suszenia -1/07, -1/08, -1/10,
gabinet zabiegowy 0/06, zaplecze kawiarni 0/09K, 0/10K malowane 2-krotnie farbg poliuretanowg, dwukomponentowg z
utwardzaczem, 1 klasa odpornosci na szorowanie = na mokro, odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych,
wiasciwosci odkazajgce. Parametry nie gorsze niz StoColor Puran Satin,

Cechy:

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych

- Wiasciwosci odkazajagce

- Wysoka odpornos$¢ na obcigzenia mechaniczne

- Nadaje sie do stosowania w obszarach kontaktu z zywno$cig

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300
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Grupa produktow Farba poliuretanowa

Podstawowe skiadniki Dyspersja polimerowa (komponent A), poliizocjanian (komponent B), biel tytanowa,
weglan wapnia, woda, dodatki

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé EN ISO 2811-2 1,36+0,03  glem? "
Ekwiwalentna grubos¢ PN-EN 1SO 7783-2% 30?2 m
warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u* PN-EN ISO 7783-2 ¥ 15000-17000
Gestos¢ strumienia dyfuzji PN-EN I1SO 77832 ¥ 6,6-7,1 g/(m2d)

pary wodnej V
Uglem? =kg/l ?klasa1 ¥ odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C “wyliczany z
wartosci sq i grubosci warstwy lub wartos¢ obliczeniowa wg DIN 4108

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegaé¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Roznice te nie maja jednak wplywu na jakos¢ | wiasciwosci produktu.
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W pozostatych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
odporna na dziatanie srodkoéw dezynfekujgcych. Parametry nie gorsze niz StoColor Opticryl Matt i StoColor Latex 4000,
Cechy:

- Bezrozpuszczalnikowa, bez srodkow zmigkczajgcych, bezemisyjna

- Posiada znak TOV

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

- Nie zawiera substancji odpowiadajgcych za powstawanie efektu fogging’u

Grupa produktéw Farba lateksowa, jedwabiscie matowa

Podstawowe skiladniki Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk, woda,
dodatki, srodki konserwujgce

Parametry Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢  Jednostka
Gestosc EN ISO 2811-2 1,33 g/lem?
Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 55 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Odpornosc na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 4
Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 5 %
Stopien bieli CIE 81 %
Potysk PN-EN 13 300 449
Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 90 Y
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 " 62-74 g/(m2d)
Whpétczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN1SO7783-2"  0,28-0,3¢4? m
Wpotczynnik dyfuzji pary wodnej p 2! PN-EN 1SO 7783-2"  2200-3100
Grubos¢ powtoki EN 1062-1 110-130 Mm

" odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C
? klasa 2

2 wyliczany z wartosci sd, grubosci warstwy oraz wytycznych wg normy DIN 4108

2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo sie je naktada, nie kapig, nie Sciekajg po pedzlu i nie rozpryskujg sie przy
malowaniu, a ich gtébwng zaletg jest mozliwo$¢ szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporno$¢ na zmywanie
pozwala utrzymac $ciany w doskonatym stanie przez dtugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-
ochronnego malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podfozy mineralnych. Niektore z farb
mozna stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujg sie duzg elastycznos$cig
i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w miejscach narazonych na duzg
eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.

Cechy:
® gestosé ok. 1,45 g/cm3
® Zawartosc¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci
®  Wydajnos¢ 7-10 m2/l w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni
[ ]

Pytostucha po ok. 1h
123



®  Sucha dotykowo po ok. 2h
®* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkéw (cementowych i
cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, ptyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z widkna szklanego,
wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i dlatego szczegdlnie
dobrze nadaje sie do malowania $cian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje sie rozprowadzac na
malowanym podtozu. Jest wyjgtkowo wydajna i doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a jej mikroporowata
struktura umozliwia scianom oddychanie. Cechy:

® gestos¢ ok. 1,31 g/cm3
Zawartos¢ czesci statych ok. 41% objgtosci
Wydajnos¢ ok. 6-8 m2/l zalezy od rodzaju i struktury powierzchni
Pytostucha po ok. 30min
Sucha dotykowo po ok. 2h
Nastepna warstwa po ok. 6h
Przenikalno$¢ CO2 Sdeo = 160 m
Przenikalno$¢ pary wodnej Sdso = 0,07 m

2.3. Srodki gruntujace
Srodek gruntujacy np. Uni-grunt

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggnigecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych.
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nosnosé.
Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonnos¢ podtoza.
Ujednolica chtonnos$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na
lokalne zmiany parametréow podfoza.

Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie
(nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).

Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajgc strukture gruntowanego podtoza, zwieksza wydajnosé
materiatéw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WEASCIWOSCI

- Posiada bardzo krotki czas schniecia — warstwy wykoriczeniowe mozna nakfadac juz po 2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersiji
akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wtasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92
g/l, dopuszczalna zawarto$¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm3
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE .
Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrdéb budowlany. Wyrob posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z zakresu
higieny radiacyjne;.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materialty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
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przechowywania materiatdbw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzgdzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

. "
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez
producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknigetych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub
drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgiji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdw o witasciwosciach alkalicznych nalezy stosowac

Srodki ochrony osobiste; :

® zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

® zabezpieczy¢ skére twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach;

® uzyc specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy stosowaniu materiatdbw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych krzemionke nalezy
stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza, a skore rak i twarzy smarowac
ttustym kremem ochronnym.

Materiatéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a
powtok z tych materiatéw — szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciefnczalniki organiczne nalezy :

®* stosowac odziez ochronna;

®* wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

® przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikow
powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy
ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych odpowiadajgcym

wymaganiom dotyczgcym :

®  robot tynkowych,

® podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

® podiozy gipsowych.

2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie

powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawianych.
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W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

® gruntowanie podfozy Scian i sufitéw

® zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
® usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych , a w szczegélnosci :
¢ catkowitym zakonczeniu robdét instalacyjnych

® wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtdg

® usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po :

®  biatym montazu

¢ ulozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
® rodzaju podtoza;

® rodzaju malowania;

® miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobér wiadciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie z
ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materialu do stosowania w
budownictwie.

5.3. Malowanie s$cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze pod uzupetnienie
ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Po wykonaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac¢ zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i
przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungc¢ lub zeszkliwié.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i
suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, tluszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane
wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungg.

Emulsji gruntujgcej nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w
proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé emulsje
rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg
bez rozcienczenia.

Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu emuls;ji,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci materiatéw

Termmy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
® badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich;
® badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich;
® badanie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
® badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdéch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez
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zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe,
natomiast silne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Badanie materiatu obejmuje :

® sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli , stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do
uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

® materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

® sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dionig podktadu i

sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata

nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej ni, po trzech sekundach;

® sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa;
podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystgpig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powlok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladoéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Jezeli badania kontroli jako$ci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$é odbieranych robot malarskich lub tylko zakwestionowang ich

czes¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢

czy nalezy:

¢ catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie powtok i powtdrne
prawidiowe ich wykonanie;

® poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Uznanie robét za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

® zgodno$c¢ z dokumentacja techniczng

®  rodzaj zastosowanych materiatéw

® wyglad zewnetrzny

- rownomiernos$¢ roztozenia farby

- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnos$ci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na $cieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie

sprawdzenie grubosci powtok

sprawdzenie elastycznosci powtok
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sprawdzenia trwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j
sprawdzenie nasigkliwosci powtok

oboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
odbiorowi koricowemu robot

..m......

8.3. Odbior koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru sporzgdzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w szczegoélnosci:

®  rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

® uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

® Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobow

¢ ustalenia technologiczne

® protokoty odbioréw czesciowych technicznych

® inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwigzane

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
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® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z

pdézn. zm.).
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
¢ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.

129



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasa 45.42 |45421160-3  |B.02.16 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej, balustrad wystepujgcych przy przedsiewzieciu: Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii
zakladajgca powiekszenie istniejacego oddziatu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2. Zakr wani T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1

103 7 Robét obistych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu wykonanie:
obrébek blacharskich z blachy tytan — cynk,
Daszkow na elewacji
Montaz rur spustowych
Dostawa i montaz stupkéw stalowych do mocowania urzgdzen do konserwacji elewacji
Dostawa i montaz schoddéw stalowych technicznych
Dostawa i montaz barierek otwieranych
Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych
Dostawa i montaz parapetéow
Dostawa i montaz zaluzji
L Dostawa i montaz krat okiennych nastudziennych w ramach modernizacji czesci elewacji
) Dostawa i montaz ttoczonego rusztu aluminiowego pod fasade

OO OO0 T

N——

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine”

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdélne

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

® Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

®* Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

® Wpykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Specyfikacja materiatow
Wszystkie materiaty muszg zostaé zaprezentowane i uzyska¢ akceptacje architekta i Inwestora.

Blacha cynkowo-tytanowa — grubosci 0,7 mm Blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego
wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do ktorego
wprowadza sie tytan w ilosci 0,06 - 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilo$ci do 0,015%, a nastepnie
odlewa sie metodg ciggta, walcuje tasme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i tasmy odpowiadajg wymaganiom
normy  PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna pfaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa.

Grubos¢ blachy, szeroko$¢ tasmy w mm (pas)

Daszki szklane na elewacji

Daszki szklane szklone szktem bezpiecznym, przezroczystym klejonym do elementéw mocujgcych.

Elementy mocujgce ze stali nierdzewne;.

Elementy stalowe malowane proszkowo na RAL 7040.

Daszki szklane ze szkia bezpiecznego na konstrukcji stalowej mocowanej do muru; konstrukcja integralnie zwigzana z
systemem elewacyjnym. Odprowadzenie wody ustali¢ w nadzorze, miedzy bocznymi scianami tynkowanymi a szktem
powinna by¢ zachowana odlegtos¢ ok. 10cm.

Wymiar:

- zadaszenie wejscia do dostaw i odpadow medycznych — 155x115 cm

- zadaszenie wejscia do Hostelu - 155x115¢cm

- zadaszenie wejscia do czesci diagnos- tycznej - 200x115cm

-zadaszenie wejscia dla dostaw do Hostelu — 110 x 115cm
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Turbowentylator typ Tulipan

Obrotowe nasady kominowe Turbowent oraz Turbowent - TULIPAN s3g urzadzeniami, ktére wykorzystujg site wiatru do
wspomagania ciggu kominowego. Bez wzgledu na site, rodzaj i kierunek wiatru turbina nasady zostaje wprawiona w ruch
obrotowy zawsze w tg sama strone. Montowane sg na wylotach komindéw wentylacji grawitacyjnej. Turbowent -
TULIPAN ze wzgledu na swojg konstrukcje czaszy (mata $rednica turbiny) umozliwia szeregowg zabudowe kominéw
wentylacyjnych.

Zakres dostepnych $rednic:

Turbowent: 9150, 200, 250, ©300.

Turbowent - TULIPAN: ¢150.

Maksymalna temperatura pracy wynosi 150 oC.

Uktad obrotowy: tozyska toczne w oleju wysokotemperaturowym.

Rolety wewnetrzne

W sali dydaktycznej nr 1/03K nalezy zamontowa¢ od strony wewnetrznej rolety tkaninowe, trudnozapalne, w petni
zaciemniajgce, z bocznymi prowadnicami mocowanymi do S$lusarki okiennej. Sterowanie elektryczne przetgcznikiem
Sciennym lub pilotem.

Stupki stalowe dla urzadzen do czyszczenia elewacji
Stupki stalowe malowane proszkowo, na kolor opisany w Projekcie Wykonawczym. Mocowanie do dachu.

Barierki otwierane

Barierki otwierane wysokosci =110 cm , stalowe malowane proszkowo na kolor opisany w Projekcie Wykonawczym.
Bramke mozna przekroczy¢ w kierunku wyjscia z piwnicy. Potem skrzydto wraca do pozycji wyjsciowej. Kierunek
przeciwny jest zamkniety. Tablica informacyjna z nietamliwego tworzywa sztucznego z nadrukiem informujgcym o
zakazie wstepu dla os6b nieupowaznionych. N6zka i odchylajgce sie skrzydio ze stalowej rury. Zamykanie bramki jest
ttumione hydraulicznie. Site thumienia mozna regulowaé. Mozliwos$¢ blokady kluczem. (wg wzoru bramek kasowych)

Wycieraczki wewnetrzne

Wycieraczka z gumowymi wkifadami czyszczacymi i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
Potgczenie obydwu elementéw umozliwia czyszczenie obuwia z btota, $niegu a takze osuszanie z wilgoci. Wktady
osuszajgce odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catos¢ tgczona przy pomocy nierdzewnych
lin stalowych. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornosé na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Przeznaczona do
wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych (wys.22 mm) oraz recznych wozkow transportowych i sklepowych (tylko wys.
22 mm) — wytgcznie do zastosowania wewnatrz pomieszczen. Zakres temperatur stosowania: powyzej + 5° C. Ulozenie:
we wpuscie o gtebokosci (22 mm) w profilowanej ramie aluminiowej. Wymiar wedtug Projekcie Wykonawczym.

Parapety z blachy cynkowo-tytanowej

Grubosci 0,7 mm Blachy i tasmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i
stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadza si¢ tytan w ilosci 0,06
- 0,2%, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, a nastepnie odlewa sie metoda ciagtg, walcuje
tasme i rozcina na arkusze lub tasme. Blachy i tasmy odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 988:1998 Cynk i stopy
cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.

Parapety wewnetrzne w budynku istniejagcym
Parapety z konglomeratu marmurowego - jest mieszaning kruszywa marmurowego i zywic poliestrowych. Z kruszywa
mielonego (nie famanego). gr 3cm i szerokosci 45cm, kolor wedtug Projektu Wykonawczego

Parapety z PCV

Parapety PCV biate (z wyjatkiem okien 02, bez parapetéw) , rdzen komorowy z twardego PCV wykonczony biatymi
zaslepkami. wymiary parapetéw sprawdzi¢ na budowie. Parapet wystaje poza lico wykonczonej sciany max. 3cm. Spod
parapetu gtadki, tatwy do umycia, bez szczelin.

Kraty okienne nastudzienne w ramach modernizacji czesci elewacji

Nowe kraty przy oknach piwnicznych wykona¢ na podstawie wzoru krat istniejagcych z pretéw stalowych o przekroju
kwadratowym i ptaskownikéw, mocowane poprzez wklejenie trzpieni w Scianach budynku i studzienek okiennych.
Zabezpieczone powtokami do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych, tych pokrytych rdzg, jak i
czystych

Tloczony ruszt aluminiowy pod oktadziny wentylowane

Ruszt aluminiowy pod oktadziny wentylowane skfada sie z konsol mocujgcych oraz rusztu gtdwnego. Stosowany jest do
precyzyjnego mocowania zewnetrznych oktadzin wentylowanych.

Zalety ttoczonych konsoli aluminiowych:

« odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, szczegdlnie w poréwnaniu z konsolami stalowymi.

* lekko$¢, ktéra ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do kosztow transportu

» mozliwo$¢ wykonania dodatkowych otworéw lub przyciecia bez koniecznosci stosowania dodatkowych zabiegéow
zabezpieczajgcych.

* brak korozji galwanicznej na styku z innymi elementami aluminiowymi pozytowych, paneli aluminiowych, ptyt z betonu
architektonicznego, zaluzji aluminiowych i wielu innych.
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Konsole mocujgce stuzg do przeniesienia obcigzen z rusztu gldwnego. W zaleznosci od odlegtosci oktadziny od
konstrukcji nosnej budynku nalezy stosowace konsole o zroznicowanym wysigegu. W celu skrécenia czasu montazu oraz
jego usprawnienia ksztatt konsoli powinien umozliwia¢ bezproblemowe pionowanie rusztu przy jednoczesnym
zachowaniu mozliwosci zachowania tolerancji budowlanych. Bez konieczno$ci stosowania podktadek wyréwnujgcych
konsola zapewnia skorygowanie nieréwnosci betonu nawet +20mm.

* opcjonalnie konsole mogg by¢ dostarczane jako lakierowane proszkowo lub anodowane

« brak naprezen wstepnych, mikropeknie¢ oraz zarysowan powodujgcych znaczne ostabienie oraz niekontrolowang
prace elementu, co moze mie¢ miejsce w przypadku rusztéw wykonanych z elementéw zimnogietych!

Ruszt gtéwny skfada sie generalnie z elementéw katowych (KWR2, KWR4) stosowanych do zamocowar posrednich
oraz elementéw teowych (KWR1, KWR3) stosowanych na potgczeniach elementéw oktadziny.

2.7.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX i wg PN-EN 10025:2002 Potgczenia
elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na s$ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materialdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.
® Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
® Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot.
® Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢
transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania
zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np.
z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub skladowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw
podjetych w celu realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow,
zestawOw elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Twoérey, czy Wtadciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i
praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe;j
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe obrébki

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty
blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie
nastepujgce postepowanie:
- Wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm
- Zwilzy¢ strefe lutowang ptynem lutowniczym (Felder ZD-pro)
- Lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie)
-Lutowa¢ prowadzac lutownice wolno i rbwnomiernie, nanoszgc jednoczesnie cyne lutownicza (S-Sn40 Pb 60, wg
DIN En 29453, bez antymonu (Sb))
- Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie
petnopowierzchniowego, widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.
- Po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng Scierka z pozostatosci ptynu lutowniczego.
Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-
tytanowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrébki kominéw - Wokdt komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Na izoklin wklejamy pas papy
podktadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer.
20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowe;j (typ IlI). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwag
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

Montaz wycieraczki

* Utozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona byé symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.

* Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktdérych beda wykonane otwory. W przypadku
posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach tgczenia ptytek tzw. fugach.

*  llos¢ otworéw wg wytycznych producenta.

Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwor w posadzce musi by¢ wiercony grubszym

wierttem niz w aluminium.

Umieszczanie kotkéw oraz uktadanie ramy.

Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.

Skrecenie catosci.

Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

® Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

® Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

® Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 obrdbek blacharskich.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 daszkow szklanych

Jednostkg obmiarowg jest 1kpl zamontowanego turbowentylatora na dachu

Jednostkg obmiarowg jest 1mb rynien i rur spustowych.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 rolet wewnetrznych

Jednostkg obmiarowg jest 1kpl stupkéw stalowych do mocowania urzadzen do konserwacji dachu
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Jednostkg obmiarowg jest 1kpl schodéw stalowych technicznych w piwnicy

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) barierek otwieranych

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 zamontowanych wycieraczek wewnetrznych

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) zamontowanych parapetow

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 zamontowanych zaluzji ( przy podnosniku towarowym)

Jednostkg obmiarowg jest 1szt(sztuka) kraty okiennej nastudziennej w ramach modernizacji czesci elewac;ji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PW.

8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane beda ponizsze reguty.

Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.

Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnos$ci systemowe;j.

Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie obrébek z blachy,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] daszkow szklanych na elewacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozag,

- montaz daszkéw szklanych wraz z podkonstrukcjg

Placi sie za ustalong ilos¢ [kpl] zamontowanych turbowentylatoréw na dachu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz turbowentylatora na dachu

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu rur spustowych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz rur spustowych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] rolet wewnetrznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz rolet wraz z kompletng instalacjg sterujaca,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] stupkéw stalowych dla urzadzeh do czyszczenia elewacji, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- montaz stupkéw stalowych na dachu,

Placi sie za ustalong ilos¢ [kpl] schodow stalowych technicznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- montaz schodoéw stalowych

Placi sie za ustalong ilos¢ [m] barierek otwieranych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- montaz barierek otwieranych

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz wycieraczek systemowych, wnekowych w ramce z katownikéw aluminiowych
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] zamontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- montaz parapetéw

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [szt] zamontowanej kraty okiennej nastudziennej w ramach modernizacji czesci elewacji, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz krat

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

® PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu
i wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

10.2. Przepisy zwigzane
® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produkiéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pdzn. zm.).
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
®* Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie zaktadania

stolarki budowlanej oraz roboty
Klasa 45.42 |45420000-7 B.02.20 ciesielskie

1. Wstep.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej wystepujgcej w przedsiewzieciu Przebudowa oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii
zakladajaca powiekszenie istniejacego oddzialu do 6 t6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury,
przebudowe oddziatu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego
Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb
0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski;
gmina Kepno.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie Slusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej, w tym:

Okna dachowe

Drzwi stalowych

Drzwi aluminiowe

Okna aluminiowe

Montaz nawiewnikdw w okiennych w oknach wymienianyh i niewymienianych

DO OTQ®

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzgdzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczenh w Srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
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inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw plytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajgcych
konstrukcje,

ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez fgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powmny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

® Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

®* Wpykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

Materialy uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:
2.2 Zestawienie

® Okna dachowe — wymiar w $wietle muru 80x80 cm
Okno dachowe, pcv lub aluminiowe, ciepte, us1,7 w/mk, nieotwieralne, do dachu ptaskiego, antywtamaniowe; montaz
na ramie podwyzszonej; kolor biaty lub RAL: 7040. Szkio bezpieczne przezroczyste

®  Drzwi stalowe
Drzwi stalowe z dwoma kratkami nawiewno-wywiewnymi; blacha ocynkowana, malowana proszkowo, o$cieznica
wewnetrzna, zaopatrzy¢ w:
- gatke (uchwyt),
- uziemienie drzwi,
- 3 zawiasy,
- zamek patentowy,
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- elektrozaczep

®  Drzwi aluminiowe
drzwi w systemie fasady szklanej, zewnetrzne, ciepte, profilowe; drzwi przeszklone szktem nieprzezroczystym (np. szkto
flat z warstwg podktadowa, czarng emalig, utwardzong termicznie); okucia i klamki stalowe; drzwi antywlamaniowe
(system oku¢ i szklenie klasy min. p4), zaopatrzy¢ w:
- klamke od wewn., gatke od zewn.,
- samozamykacz,
- zamek patentowy,
- 3 zawiasy;
- drzwi na ciggach komunikacji; zastosowa¢ rozwigzania techniczne drzwi obliczone na duze zuzycie.

®  Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe
Drzwi dwuskrzydtowe, z naswietlem, profile aluminiowe przeszklone szkiem przezroczystym; profile w kolorze szarym
ral: 7040; okucia, antaby i klamki stalowe przeciwpozarowe, w klasie odpornosci ogniowej El 30, przeszklone szktem
ognioodpornym , zaopatrzy¢ w:
- klamka (lub dzwignia antypaniczna) tylko od strony klatki schodowej, od strony wiatrotapu brak uchwytu,
samozamykacz,
- zamek,
- min. 3 zawiasy
- elektrozaczep

®  Drzwi aluminiow dymoszczelne
Drzwi dwuskrzydtowe, z naswietlem, profile aluminiowe przeszklone szkiem przezroczystym; profile w kolorze szarym
ral: 7040; okucia, antaby i klamki stalowe przeciwpozarowe, w klasie odpornosci ogniowej El 30, przeszklone szkiem
ognioodpornym , zaopatrzy¢ w:
- al 3p- klamki i samozamykacz,
- zamek,
- min. 3 zawiasy
- elektrozaczep

® Okna aluminiowe
okno aluminiowe (aluminiowo-stalowe) o odpornos$ci p. poz. El 60; okno dzielone - cze$¢ dolna rozwierana tylko do
mycia, cze$¢ goérna uchylna; profile aluminiowe biate, okucia i klamki stalowe; podziat analogiczny do okien
istniejacych w budynku, parapety pcv biate; okno wyposazy¢ w wentus umozliwiajgcy otwarcie czesci gérnej z poziomu
podiogi.

® Drzwi wewnetrzne aluminiowe
Scianka profilowa z naswietlem, przeszklona szklem bezpiecznym przezroczystym; profile aluminiowe w kolorze biatym;
uszczelki w kolorze popielatym; okucia i klamki stalowe; do wysokosci 86cm wypetnienie z ptyciny pcv w kolorze biatym;
konstrukcja stabilna, catos¢ wykonana szczelnie, konstrukcja i wykonczenie musi umozliwia¢ tatwe mycie i dezynfekcje;
w czesci okna mocowana $luza powietrzno-materiatowa o gtebokosci 40cm ze szczelnymi drzwiczkami. w drzwiczkach
Sluzy klamka od zewnatrz. dno $luzy wykohczy¢ aluminium malowanym proszkowo lub stalg nierdzewng. boki i gora
$luzy szklana. wszystkie potgczenia szczelne i tatwozmywalne przeznaczone do codziennego mycia i dezynfekcji, $luze
zaopatrzy¢ w:
- klamki od zewnatrz,
- zawiasy

¢  Drzwi wewnetrzne HDF
rama skrzydta wykonana z drewna litego klejonego. Wypetnienie stanowi ptyta wiérowa oraz styropian o grubosci 20mm.
Catosc¢ jest obustronnie obtoZzona ptaskg lakierowang ptytg HDF.

Drzwi wewnetrzne HDF

W pomieszczeniach, gdzie niezbedne jest utrzymanie najwyzszej czystosci zaprojektowano drzwi medyczne
kwasoodporne z czedciowym przeszkleniem. W zaleznosci od miejsca zastosowania nalezy wykona¢ drzwi przesuwne
automatyczne, drzwi zawiasowe automatyczne. Drzwi bezdotykowe, otwierane za posrednictwem gumowej listwy
uderzeniowej. Drzwi te wymagajg doprowadzenia instalacji elektrycznej do sitownika otwierajgcego i punktu sterujgcego

®  Drzwi medyczne

Drzwi uchylne

Oscieznica

- zintegrowana z zabudowg panelowg $cienna, licowana z powierzchnig panelu sciennego
powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworéw i wkretdw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- nie dopuszcza sie widocznych spawOw na zewnetrznej czesci oscieznicy

- oscieznica powinna posiadac zagtebienie w ktére wsunieta jest uszczelka, ktéra uszczelnia
potagczenie pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknigciu drzwi. Uszczelka rowniez amortyzuje
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zamykanie drzwi.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do oscieznicy przewodd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej
stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze wzgledu na

zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong pianka)

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Opcjonalnie skrzydto moze byé wyposazone w liste opadajgca uszczelniajgca potgczenie pomiedzy
skrzydtem a posadzkg w pozycji zamknietej drzwi.

Okucie dla drzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana)

automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi

- atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (kopie
dotgczyc¢ do oferty)

- regulowana szybkos¢ ruchu

- ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego

- max. kat otwarcia 115°

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w kohcowej fazie zamykania drzwi

- parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na $cianie po
dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na Scianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo na oscieznicy obustronnie
zamontowane pod$wietlane przyciski otwarcia petnego drzwi oraz o$cieznicy od strony zewnetrznej sali operacyjnej
zamontowany drugi podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. Na skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnetrznej
zamontowana fotokomoérka uniemozliwiajgca przypadkowe uderzenie przez otwierajgce sie skrzydto drzwi zgodnie z
normg PN-EN 16005:2013 (,Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Wymagania i metody badan”).

Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

okno obserwacyjne w drzwiach (jezeli wynika z projektu) szklone szklem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi
(bez zastosowania ramek). Producent specjalistycznej stolarki drzwiowej powinien mie¢ wdrozony system jakosci EN
ISO 9001 i EN ISO 13485 (nalezy przedstawi¢ powyzsze dokumenty do akceptacji) jak réwniez odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng oraz certyfikaty.

Drzwi przesuwne systemowe

Oscieznica
- Zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu sciennego
- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- Grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
- Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretdw zaslepionych plastikowymi

grzybkami.
- Nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy
- Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢é wykonane wgtebienie do ktérego w czasie domykania drzwi jest
dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i
szczelnosci drzwi
- Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do oscieznicy
przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na
sali.

Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowanej stalg chromowo-
niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze wzgledu na

zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong piankg )

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi

- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien byé zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy dociskany do wgtebienia
oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych
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- Mechanizm sktadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego aluminium, z minimum
4 krgzkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie fozyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa
sztucznego, w komplecie ze slizgaczami wspotpracujgcymi, w celu szczegdlnie fatwego i cichobieznego dziatania.

- Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

- Mechanizm suwny powinien posiadaé ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem
pomigdzy 0 - 40 mm.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do oscieznicy
przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na
sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych
- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych (gdzie wystepuje)
automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:
- atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (kopie
dotgczy¢ do oferty)
- regulowana szybkos¢ ruchu
- regulowana szerokos¢ otwarcia
- przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na $cianie,
- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania
- redukcja predkosci przesuwu drzwi w kohcowej fazie zamykania drzwi
- sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie

napotkania przeszkody
- ukfad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia
- mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.
- mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi
- ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg
- parametry prgdu 230 V, 50 Hz, 24V
- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na $cianie po
dwdch stronach drzwi. Miejsce montazu na $cianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo na oscieznicy obustronnie
zamontowane dwa podswietlane przyciski otwarcia petnego i otwarcia czesciowego drzwi. Na oscieznicy od strony
zewnetrznej sali operacyjnej zamontowany trzeci podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W Swietle oscieznicy
zamontowana fotokomoérka uniemozliwiajgca przypadkowe przytrzasniecie przez zamykajace sie skrzydto drzwi. Na
oscieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem
podczas pracy otwierania oraz zamykania zgodnie z normg PN-EN 16005:2013 (,Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo
uzytkowania - Wymagania i metody badan”). llos¢ kurtyn zalezna od wielosci swiatta przejscia drzwi.
- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze stali chromowo-
niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium malowanego proszkowo.
- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

okno obserwacyjne w drzwiach (jezeli wynika z projektu) okno szklone  szklem bezpiecznym zlicowane z
powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Producent specjalistycznej stolarki drzwiowej powinien mie¢ wdrozony system jakosci EN ISO 9001 i EN ISO 13485
(nalezy przedstawi¢ powyzsze dokumenty do akceptaciji) jak rowniez odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng oraz certyfikaty.

Materialy uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:

® Zamocowania - Wszystkie materiaty mocujgce takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykona¢ za stali
chromowo-niklowej. Gdyby elementy te mialy zosta¢ uzyte w potgczeniu z innymi metalami, muszg by¢ izolowane
przez przektadki badz tulejki z tworzywa sztucznego. Wszelkie tgczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na
dziatanie warunkéw atmosferycznych muszg by¢ wykonane z stali nierdzewnej lub materiatéw trwale
zabezpieczonych przed korozjg.

®  Profile aluminiowe - Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe muszg by¢ wykonane ze stopu
aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 5/2009, stan T66 w PN-EN 515:1996 (AIMgSi0,5 F22 wg DIN 1725. T.1 i
DIN 1748). Ksztaltowniki aluminiowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN 755-2:
2001.Wszystkie ksztattowniki, a zwtaszcza blachy (DIN 1745) musza by¢ wykonane ze stopu aluminiowego o
specjalnej jakosci do anodowania AIMg 1,5 (bezstrukturowy, podwdjne prostowanie) wedtug europejskiego znaku
jakosci (jakos¢ A). Dla unikniecia korozji stykowej potgczen z innymi materiatami nalezy zaktadac¢ folie lub przektadki
oddzielajgce. Profile aluminiowe muszg zosta¢ pokryte powtokami malarskimi wg wytycznych w PW. Ponadto
przyjete profile musza zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub/i projektanta. Wykonawca opracuje projekt
warsztatowy do akceptacji. Wytyczne odnosnie rodzaju profili (np. profile ciepte lub profile zimne, kolorystyka,
sposob wykonczenia powierzchni, wytrzymato$¢ na obcigzenie ogniowe) znajduja sie w PW.
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Szklenie — Dobo

Blachy aluminiowe - Wszystkie blachy aluminiowe nalezy przewidzie¢ ze stopow grupy EN AW 5005A lub 5754 wg
PN EN 485-2: 2009 co odpowiada AlMg1 lub AIMg3 (wg DIN 1725 i DIN 1745) pottwardy lub rownorzednego, z tym
ze elementy cienkoscienne - grubos¢ ponizej 1,5 mm moga by¢ wykonane tylko ze stopu 5005A lub rownorzednego.
Wszystkie elementy obudowy z blach aluminiowych (np. kasetony, pokrycia i opierzenia) nalezy wykona¢ o grubosci
3 mm wzglednie podanej w opisach szczegotowych.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce:

- Materiaty termoizolacyjne - Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢é wykonane z niepalnych materiatéw
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug DIN 4102 i posiada¢ atest niepalnosci oraz dla ptyt z wetny mineralnej
spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2009. Piyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonnosé wody max. 3%
objetosci) i odporne na rozktad biologiczny. Piyty izolacyjne nalezy mocowa¢ do betonu kotwami talerzykowatymi
zebatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilosci min. 5 szt./m2. Styki ptyt muszg by¢ docisniete, a
przypadku dwoch warstw — przesuniete na zaktadke.

- Folie izolacyjne - Folie uszczelniajgce muszg by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM
— modyfikowanego kauczuku grubo$¢ min. 1mm. Folie nalezy, niezaleznie od przyklejenia zabezpieczenia,
zabezpieczy¢ takze mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Folie uszczelniajgce musza
by¢ odporne na starzenie.

Elastyczne tasmy uszczelniajgce

Przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajgce na stykach przeszklenia
elementéw, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny byé wykonane na bazie kauczuku etylenowo-
propylenowego (neoprenu) lub silikonu.

Wszystkie profilowane uszczelki muszg by¢ odporne na starzenie, wplyw promieniowania UV oraz na zmienne
warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowac elastycznosc i przyleganie do powierzchni co najmniej przez
10 lat. Profile uszczelniajgce muszg zachowywaé swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa odksztatcalnos¢) w
wystepujgcym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos¢ profili nalezy dostosowac do przewidzianej funkcji, przy
czym stosowaé nalezy twardosci wg Shore’a o wartosci 45-60. Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach
elementéw okien powinny by¢ dostarczane jako ciagte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w
ktérych z powoddéw systemowych lub trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowaé naroznikéw, nalezy
dostarczy¢ dtuzsze profile uszczelniajgce i docisng¢ je do siebie pod cisnieniem.

musi spetnia¢. Nlezy zwrécié szczegolnq uwage na szklenle ppoz.
Ponadto wymagania minimalne dla poszczegdlnych typdw szkia sg nastepujace:

— Szkito typu float odchylenia od ptaszczyzny szyby nie mogg przekroczyé 1mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

— Szkio hartowane (ESG) Jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ koniecznos$¢ szlifowania krawedzi. Jakosé
utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci.
Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odlamanymi krawedziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby
hartowane muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach (HEAT-SOAK-TEST).
Nierownosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wieksze niz 2mm, odmierzane na
1 m diugosci (réwniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokgtne i zgodne z zadanymi wymiarami.
Odstepstwo od wymiaréw nie moze by¢ wieksze niz 3mm na 2m.

— Szkito laminowane (VSG) Szkio laminowane musi sktada¢ sie z co najmniej 2 szyb fgczonych foliag PVB odporng
na $wiatto i promieniowanie UV o min. grubo$ci 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi
nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

— Szyby zespolone nalezy wykonywa¢ jako zespolenie kombinacji dwoch szyb z powtokami izolacyjnymi
z przestrzenig miedzyszybowag min. 12mm — max. 20mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W przypadku
uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowa produkty odporne na promieniowanie UV.
Dobor szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w
szczegolnosci:

grubo$¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi,

izolacyjnosci akustyczne;j,

bezpieczenstwa,

parametrow szkta (wspétcz.: Lt, Lr, U, g ).

W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowa¢ grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu unikniecia
odksztatcen spowodowanych zmiang cisnienia atmosferycznego.

Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjnych oraz pdl podokiennika dla elementéw elewacji gdzie nie
przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady lub istnieje mozliwos$¢ obcigzenia ttumem do wysokosci co
najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnac;ji ponizej 25 m/ powyzej poziomu podtogi wykona¢ nalezy ze szkia o
podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB. Réwniez dolne warstwy szyb zespolonych
montowanych w $wietlikach dachowych oraz we wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od
pionu nalezy wykonac ze szkfa laminowanego folig PVB.

Statyka - Obliczenie grubosci szkla musi nastgpi¢ w taki sposob, aby szyba zewnetrzna mogta przejg¢ wszystkie
obcigzenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb spetniajgcych role balustrady nalezy uwzgledni¢ obcigzenie
naporem tlumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta muszg by¢ wykonane przed zaméwieniem szkfa.

Wyposazenie i okucia

Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikdw atmosferycznych wykonanie oku¢ wg

PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odpornosci korozyjne;j.

Przyjmuje sie dla drzwi zewnetrznych narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych i zanieczyszczen miejskich

wykonanie oku¢ wg EN 1670:2008 w klasie 3 odpornosci korozyjnej.

W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej wszystkie okucia powinny spetnia¢ szczegdélne wymagania

techniczne wynikajgce ze specyfikacji warunkéw pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto muszg spetnia¢

wymagania wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN (w szczegodlnosci PN-EN 1125:2009, PN-
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EN 179:2009). Zaréwno okucia, jak i sposéb ich mocowania nie mogg pogorszy¢ odpornosci ogniowej drzwi.
Wszelkie okucia i elementy powinny by¢é mocowane przez producenta, badz za jego zgoda.

Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagajg prezentacji i akceptacji ze strony Zamawiajgcego i architekta.
Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w trwaty samozamykacz

Proponowane samozamykacze z regulacjg kolejnosci zamykania skrzydet wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i PN-
EN 1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poslizgowej (z uwagi na mniejszg mozliwo$¢ zniszczenia).

Jezeli drzwi dwuskrzydiowe sg oznaczone jako wyposazone w samozamykacz, oznaczenie dotyczy obu skrzydet.
Drzwi dwuskrzydtowe powinny posiada¢ mechanizm kolejnosci zamykania. Model przedstawi¢ do akceptacii.
Niezaleznie od wszelkich oznaczeh w samozamykacz powinny by¢ wyposazone wszystkie drzwi:

- Pozarowe,

- Dymoszczelne,

- Zewnetrzne,

- Z kontrolg dostepu lub zamkami elektrycznymi,

- Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzacych do pomieszczen sanitarnych,

- Do pomieszczen porzadkowych

W projekcie nie dopuszcza sie zastosowania jedynie urzadzeh w postaci zawiaséw sprezynowych, zapewniajgcych
zamknigcie drzwi.

Nadzér, kontrola dostepu - System kontroli dostepu bedzie przedmiotem niezaleznego opracowania — szczegoty
zostang zawarte w PW.

Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie powstawania projektu warsztatowego

Dzwignie otwar¢ antypanicznych

Wszystkie drzwi ewakuacji ogdlnej, prowadzace do wszystkich klatek schodowych oraz korytarzy

ewakuacyjnych, oraz kazde inne drzwi przeznaczone dla wiecej niz 300 oséb wyposazy¢ w ,panic bar’— montaz na
drzwiach w kierunku ewakuacji, po przeciwnej stronie klamka/pochwyt. [2]System zamkoéw panicznych i ,panic bar”
przedstawic¢ do akceptaciji.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zainstalowania systemu otwar¢ panicznych w drzwiach z kontrolg dostepu,
bedgcych wyjsciem ewakuacyjnym, na ktérych nie nalezy instalowa¢ oku¢ przeciwpanicznych w sposob,
pozwalajgcy na niekontrolowane wejscie do nadzorowanej przestrzeni. Drzwi wyposazone w drazki ,panic bar’
zostaly oznaczone na rysunkach. Zamkniecia przeciwpaniczne uruchamiane pretem poziomym ,panic bar” /P/
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1125:2009

Zamki

Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN. Nalezy dostarczy¢ i zmontowa¢ zamki, przystosowane do montazu
wkladek typu 'masterkey' (do ustalenia na etapie realizacji czy jest wymagany system masterkey) lub podobny
zaaprobowany.

Wszystkie drzwi ppoz. i ewakuacyjne wyposazy¢ przynajmniej w zamkniecia awaryjne, pozwalajgce, w wypadku
zagrozenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji. Instalacja zamknie¢ awaryjnych musi
uwzglednia¢ koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa w wypadku pozaru, a takze wymagania kontroli dostepu w
codziennej pracy. W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej zamki powinny spetnia¢ szczegdlne
wymagania techniczne wynikajgce ze specyfikacji warunkéw pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto
muszg spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN.

Zawiasy

Wszystkie drzwi stalowe, kazde skrzydto, wyposazy¢ w 3 bardzo wytrzymate zawiasy stalowe o wygladzie
dopasowanym do pozostatego wyposazenia drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane lakierowane.
Wybér nastgpi na podstawie probek wg wymagan podstawowych.

Zawiasy montowane na budynku muszg spetnia¢ wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz
funkcji przewidzianej danej konstrukc;ji

Zawiasy muszg by¢ trwate i odporne na obcigzenie wynikajgce duzego ruchu i czestotliwosci otwierania.

Dla drzwi zaopatrzone w kontrole dostepu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zastosowania bolcow
antywywazeniowych od strony zawiasowej. Zainstalowa¢ zawiasy zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu drzwi.
Prébki zawiaséw przedstawic¢ do akceptacji Architekta i Inwestora

2.3 Uwagi ogélne

wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczegdlnosci srawdzi¢ wymiary wysokosci sufitdw podwieszanych
(po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi montowanych bezposrednio pod sufitami
podwieszanymi.

wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania.

okna i drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwigkszonej odpornosci na przebicie i rozbicie.

na drzwi szklone szktem przezroczystym naklei¢ na poziomie wzroku pas oznakowania (pas lub punkty).

wszystkie drzwi i okna powinny spetniaé obowigzujgce przepisy oraz posiadaé wiasciwe atesty i by¢ dopuszczone
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

drzwi ciezkie i czesto uzywane na ciggach komunikacyjnych wymagajg wysokiej jakosci wykonawstwa obliczonego
na duze zuzycie drzwi.

drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. ptyciny wykona¢ w kolorze profili.

drzwi ptytowe, gtadkie wykona¢ z ramiakéw z drewna twardego, wypetnionego twardg ptyta, laminowane twardym
laminatem gr. 0,9mm. oscieznica stalowa, regulowana, obejmujca mur, malowana proszkowo; kolor ral: 7040.
tosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady wc z mozliwoscig ich awaryjnego otwarcia.

stosowac¢ okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze,np.: chrom lub chrom satyna.
klamki z podtuznym szyldem.

stosowa¢ samozamykacze z ttumieniem domkniecia. drzwi, w szczegdlnosci na drodze ewakuacji, wyposazy¢ w
zawiasy 180°.
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® akustyka: okna wewnetrzne wykona¢ o wskazniku deklarowanym przez dostawce rmin.=30 db. drzwi o wskazniku
deklarowanym przez dostawce rmin.=32 db (zgodnie z normg wyrobu pn-en14351-1:2006 okna i drzwi).

®  klasy zamkdw ustali¢ z uzytkownikiem.

® ostonno$¢ drzwi i okien podano wg wykonawczych projektéw ochrony radiologicznejdla aparatow o duzych
wymaganiach ostonnych. jednakze po wyborze aparatu projekt ochrony radiologicznej bedzie wykonywany
ponownie i moze zdarzy¢ sie, ze bedzie wymagana mniejsza ostonno$¢ drzwi i okien. decyzje, czy montowac drzwi i
okna ostonne bez znajomos$ci docelowego aparatu pozostawia sie inwestorowi.

® okna (w szczegdlnosci na parterze) wyposazy¢ od wewnatrz w potprzezroczysty staty panel montowany do slusarki
okiennej lub $ciany stanowigcy przegrode wizualng dla pokoi badanh pacjentéw. szczegdty ustali¢ w nadzorze przy
aranzacji wnetrz.

2.4. Nawiewniki okienne

Nawiewniki okienne (np. EFF sterowane reczne z poziomu podtogi)
Nawiewnik EFF skfada sie z:

¢  Okapu zewnetrznego - ktéry chroni przed deszczem i owadami

® czes$¢ wewnetrznej - odpowiedzialnej za ilo$¢ dostarczanego powietrza
Ttumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 31dB(A).
Wymiar — dtugo$¢ 407mm, szerokos$¢ 30 mm, wysoko$¢ 41mm

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.6 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona(: przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetniac

pomzsze wymaganla
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

® Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

® Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt.

® Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Sposob transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania
uszkodzen materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5 1. Ogolne wymagania dotyczace drzwi
Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

®  Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty
techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o okreslone;j
odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie
specyfikowanych wymagan.
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Dokumentacja techniczna dotyczgca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostaé¢ sprawdzona ze szczegd6lnym
uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrow technicznych i
Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczng. W przypadku
jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac sie z architektem.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typow drzwi oraz wszystkich wymiaréw i warunkow w
naturze, przed zaméwieniem drzwi.
Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan
producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania
prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.
Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci trwatych
odksztatcen pod wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania sprawnosci),
potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje sie
minimalng klase wytrzymato$ci gtownych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych oraz drzwi
wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogodlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001,
konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.
Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w proponowane, opisane
wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcow. Montaz
wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametrow drzwi co musi by¢
uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg by¢ uzgodnione,
zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego i architekta, a takze zebrane w dokumentac;ji
warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystgpieniem do realizac;ji.
Na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji
Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne lub przynajmniej w
zamkniecia awaryjne, ponadto:
- Wszystkie drzwi ewakuacji ogélnej, przeznaczonej dla wiecej niz 300 oséb wyposazy¢ w ,panic bar”.
- Zastosowane systemy blokujace i /lub odblokowujgce powinny zapewnia¢ natychmiastowe, w czasie nie

dtuzszym niz 1s wyjscie w kierunku ewakuacji;
- Konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢ zamontowanie zamknig¢ przeciwpanicznych w taki

sposoéb, aby element uchwytowy znajdowat sie na wysokosci 0.9- 1.1m. nad poziomem wykonczone;j

posadzki.
- Drzwi bedgce wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamkniete — z kontrolg dostepu — w wypadku pozaru

powinny by¢ wyposazone w system umozliwiajgcy ich odblokowanie lub powinny by¢ otwarte w przypadku

zaniku napiecia, zasada mozliwo$ci ewakuacji musi by¢é zapewniona we wszystkich systemach kontroli

dostepu
- W drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne lub awaryjne, w

drzwiach dwuskrzydtowych, przylgowych wielko$é luzu wrebowego miedzy skrzydtami powinna umozliwiaé
swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknieciu;
Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej
wymagane;j jej szerokosci.

. Wykonanie

Dokumentacja projektowa drzwi oraz Scian przeszklonych, tgcznie z montowanymi w nich drzwiami — po stronie
Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentow). Wszystkie
sktadniki systemu, jako skfadniki przegrody o odpornosci ogniowej EI 60 lub EI 30 (drzwi), muszg by¢ ujete w
aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiada¢ certyfikat zgodnosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i spetniaty

wymagania wykonawcze i projektowe.

Mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

- odchyiki graniczne wymiarow liniowych i odchytki od prostokatnosci nie mogg by¢ wieksze niz dla klasy
tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;

- odchyiki ptasko$ci muszg miescic sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

- ugiecie od obcigzenia réwnomiernie roztozonego, liniowego, sitg poziomg lub momentem skupionym nie powinno
przekroczy¢é wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla obcigzeh dynamicznych
uderzenie ciatem miekkim: z energia 250J nie moze powodowal zniszczenia w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowac¢ odksztatcen trwatych; przemieszczenie
dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm. Powstajgce przy uderzeniu uszkodzenia powinny byé
fatwo naprawialne. Uderzenie ciatem twardym z energig 3,75J nie moze spowodowac pekniec¢ i zarysowan. Na
wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzglednic¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nos$nych i kompletnej
konstrukcji przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ je do oceny.

— Wszystkie wsporniki i elementy mocujgce uzywane do mocowania sciany powinny by¢ zabezpieczone
termiczne i antykorozyjnie. Mocujgce cze$ci metalowe wytgcznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan
zabezpieczenh antykorozyjnych.

— Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Konstruktoréw.

— Wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposéb i lokalizacje
mocowania nalezy przedstawic¢ do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

— Tam gdzie to mozliwe stosowac przektadki rozdzielajgce, aby zapobiec mostkom termicznym.

— Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich norm.
Wykorzystanie kotkbw z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez
rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i
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warunkow statycznych — w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

— Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji.

— Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kofki, $ruby, wkrety, trzpienie, katowniki
stalowe, ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych; elementy takie nie bedg rozliczane odrebnie.

— Konstrukcje drzwi i Scianek przeszklonych nalezy wykonywaé wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkoéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Rysunki detali sporzadzi
Wykonawca i przedtozy je Zamawiajacemu i Projektantowi w czasie, pozwalajgcym na terminowe rozpoczecie
robo6t na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu,
wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, pefzania lub skurczu. Dla elementéw konstrukc;ji
Scian ostonowych dopuszcza sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegdlnych wymiaréw jak i dla usytuowania w
pionie, poziomie i ptaszczyznie.

— Elementy szklane montowa¢ tak by kazdy panel moégt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich paneli szklanych
czy metalowych.

— Wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢ zamocowane przy uzyciu stosownego systemu $ciany kurtynowej, w
sposob niewidoczny. Do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposdb mocowania.

2.2. Montaz nawiewnikow okiennych

® Nawiewniki mozna zamontowac¢ w oknach nowych, jak i juz istniejgcych;

® Prawidlowo zamontowany nawiewnik EFR posiada wylot powietrza skierowany do gory.

¢ Nawiewniki montuje sie w gérnej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest kierowane bezposrednio na
uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.

® W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego
okna.

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i STB.

Kontrola materiatdbw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnos$ci, atesty, itp.

wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

® Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw u Zzrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

® Zamawiajgcy bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

® Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Z. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi i $cianek aluminiowo szklanych
Jednostkg obmiarowg jest 1szt wmontowanych nawiewnikéw okiennych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajgcego.

8.2. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci
poszczegolnych elementéw z Dokumentacjg Projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

® atestacje dostarczonych elementow,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrobek
wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu drzwi aluminiowych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

- Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué

- montaz stolarki aluminiowej lub stalowe;j,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [sz] wmontowanych nawiewnikdéw okiennych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych

- montaz nawiewnikéw okiennych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.

® PN-EN 572-1:2009 Szkio w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego —
Czes$¢ 1: Definicje oraz ogolne wiasciwosci fizyczne i mechaniczne.

® PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne

-- Obcigzenie $niegiem.

PN-N-03010:1983 — Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia.

PN-B-94399:1988- Okucia budowlane — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

PN-B-94402:1992 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-B-94403:1993 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.

PN-B-94406:1992 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi Wodoszczelno$¢ Metoda badania

® PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

®  PN-B-94430:1997 — Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy

® PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamkg lub ptytkg
naciskowg, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

® PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia

147


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00025
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00025
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00045
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00048
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00048
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565265&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565265&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565265&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565358&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565358&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565358&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564922&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564922&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564922&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481754&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481754&page=1

° PN-EN 572-1:2009 Szkio w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowo-
krzemianowego -- Czes¢ 1: Definicje oraz ogolne wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

® PN-EN 14178-1:2005; Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta z tlenkéw wapniowcdw i
krzemionki - Cze$¢ 1: Szkto float

® PN-EN 673:1999/Ap1:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" -- Metoda
obliczeniowa

® PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe.

® PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na

uderzenie ciatem migkkim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 — Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1096-1:2001 — Szkto w budownictwie — Szkto powlekane- Czes¢ 1: Definicje i klasyfikacja.

PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i

wahadtowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 1288-1:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci szkta na zginanie -- Cze$¢ 1: Podstawy

badan szkta

® PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane -- Wktadki bgbenkowe do zamkow -- Wymagania i metody badan

® PN-EN 1364-1:2001 — Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 1: Sciany

®* PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawdw drzwiowych i Zaluzjowych,
otwieralnych okien i elementow oku¢ budowlanych -- Czes¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi, zaluzji i
otwieralnych okien

® PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych -- Czes$¢é 3:
Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

®* PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne -- Metoda badania -- Czg$¢ 2: Drzwi

® PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo wapniowo
krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicje i opis

® PN-EN 12758:2011 — Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych. Opisy wyrobu
oraz okreslenie wiasciwosci.

® PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych -- I1zolacyjno$é od dzwigkdéw powietrznych

® PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdine

® PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji -- Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

® PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkto w budownictwie -- Szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe --
Bezpieczne szkio warstwowe

® PN-EN 573-5:2009 Aluminium i stopy aluminium -- Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych
plastycznie -- Czes$¢ 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobow przerobionych plastycznie

® PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium — Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Czes$¢ 2: Wiasnosci
mechaniczne.

®  PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanéw

® PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i ptyty — Cze$¢ 2: Whasnosci mechaniczne
(oryg.).

® PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

® PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane -- Odpornos¢ na korozje -- Wymagania i metody badan.

® PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem poziomym,
przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

® PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub plytkg
naciskowa, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

® PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan.

® PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane — Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych —
Wymagania i metody badan

®* PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym,
przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan.

®* PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

®* PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

® PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez witasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

®* PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos$¢, szerokos¢, grubosc i prostokgtnosé Klasy tolerancii.

® PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogodlna i miejscowa Klasy toleranc;i

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produkiéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pdzn. zm.).
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487998&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487998&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487998&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560740&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560740&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560740&page=2
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.150.10-00030

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
®* Dokumentacja warsztatowa

10.2. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

149



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa.
45.26
Klasa 45.26 |45262100-2  |B.02.21 'Montaz i demontaz rusztowan

. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dla robot zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych w trakcie realizacji zadania:
Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajaca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6
tézek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatlu potozniczo - ginekologicznego i
noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogoéw
prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego
rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan
budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do
uzytkowania.

4 Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje techniczng moze
stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny
rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawiera¢ :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe , w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa ,

e sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki ) ,

e informacje na temat iloSci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu rusztowania , sposéb kotwienia rusztowania ,
zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokotu odbioru

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa ),
okreslajgcy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem ,
wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia
ostrzegawcze , urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci , wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan .

6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
7. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.. Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojgce, przyscienne i wiszgce.

Il. Materiaty

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci ,
stuzgca do utrzymywania osob ,materiatow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie
systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementédw rusztowania , stuzg do utrzymywania oséb.

2. Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materialtdbw wchodzgcych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :
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o wysoko$¢ rusztowania ,
e wysokos¢ przesta ,

o diugosc przesta ,

e szerokosc¢ przesta ,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w skfad danego kompletu rusztowania s3g :

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wlazami, sztywne
potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

e stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania ),

e stezenie wspornikdw ( rura zakonczona tgcznikami , stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajgcych rusztowanie ,
w razie potrzeby ),

e wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6¢h lub wiecej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdtuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajgce,

e odcigg-element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzgcy do ukiladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

e podstawki ( sztywna plyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , sktadajacy sie z 2-
6c¢h podtuznic potgczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j , sktadajacy sie z 2-6ch
stojakéw potgczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokos$ci przedmiotéw i
materiatéw budowlanych ,

e porecz gtbwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajgcy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

lll. Sprzet :

1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :

1. Wymagania ogoélne dla transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

V. Wykonanie robét

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie
pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentaciji
projektowej. Rusztowanie rurowozigczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , kiérego montaz , demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje
montazu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania oraz jego
przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdlarne przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce atest i certyfikat na
znak bezpieczenstwa.

5.Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu
w dzienniku budowy.
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6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepiséw bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e W czasie zmroku , jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

e W czasie gestej mgty , opadow deszczu , Sniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e W sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegto$c¢ liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2
m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg
spetnione linie¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub wytgczy¢ spod napigcia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

VI. Kontrola jakosci robét :

1. Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objg¢ nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,
e pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

VIl. Obmiar roboét

1. Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma , o
ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych
robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

VIil. Odbiér robot

1.0dbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy ,
sprawdzajgc :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie $liskie , stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator , ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowahn nie ma zmian , ktére mogag
spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz
po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci

sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje sie
komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki
winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przeglgdzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez
osoby dokonujace kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

152



IX. Warunki ptatnosci :

- Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. VII.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

X. Przepisy zwigzane :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki

Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych

wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placubudowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania
Klasa 77.31 |77310000-6 B.02.24 terenéw zielonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewOw oraz sadzeniem roélin i utrzymaniem teren6w zielonych zwigzanych z
realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca
powigkszenie istniejgcego oddzialu do 6 l6zek poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe
oddzialu potozniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowe traktu porodowego Szpitala w
Kepnie w celu dostosowania do wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno;
jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z sadzeniem drzew i oraz utrzymaniem terenow zielonych i obejmuija:
- wycinke drzew i krzewéw,

- usuniecie karp korzeniowych,

- przesadzenie drzew,

- prace pielegnacyjne w koronach drzew,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen drzew iglastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen krzewow lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen krzewow iglastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen pngczy wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie obrzezy trawnikowych typu ekobord,

- zatozenie trawnikow siewem,

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

1.4.2. materiat roslinny - nasiona traw, sadzonki drzew, krzewow i pngczy;

1.4.3. wysokos¢ rosliny - dlugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czgsci rosliny;

1.4.4. forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoéw wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,8-2,2
m, z wyraznym, nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong;

1.4.5. forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w specyfikacji Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Klayfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

77300000-3 Ustugi w zakresie ogrodnictwa

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
2. Materiaty
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2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujaca charakterystyke:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz wtasciwie oznaczone,
tzn. muszg mie¢ etykiety na ktérych podane sg: nazwa faciriska, forma, wyboér, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzew i krzewow powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na

przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujacych wielkosciach i parametrach:

nr
1

nazwa tacinska
Pinus nigra

nazwa polska
sosna czarna

wielkosci
wysokos¢ 125-150 cm

uwagi

4 razy szkétkowane z
bryta korzeniowg

balotowang
2 Pinus strobus sosha wejmutka wysokos¢ 150-175 cm 3 razy szkoétkowane z
brytg korzeniowg
balotowang
3  Betula pendula brzoza brodawkowata obwdd pnia 12-14 cm pojemnik C-30
wysoko$¢ 150-200 cm
4 Carpinus betulus grab pospolity obwadd: 20-25 cm forma pienna - drzewa
wysokos¢: 400-500 cm alejowe, 4 razy
Srednica korony: 150-200  szkdtkowane z brytg
cm korzeniowg balotowang
5 Tilia cordata lipa drobnolistna obwdéd: 18-20 cm forma pienna - drzewa
wysokos¢: 200-300 cm alejowe, 3 razy
Srednica korony: 100 cm  szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang
6  Thuja occdentalis zywotnik zachodni wysokos¢ 60-80 cm pojemnik C-5
7 Prunus laurocerasus ‘Mount laurowi$nia wschodnia wysokos¢ 30-40 cm pojemnik C-3
Vernon’ ‘Mount Vernon’
8  Prunus laurocerasus ‘Otto laurowisnia wschodnia wysokos¢ 50-60 cm pojemnik C-5
Luyken’ ‘Otto Luyken’
9  Symphoricarpos albus Snieguliczka biata wysokos¢ 40-160 cm pojemnik C-3
10  Hedera helix bluszcz pospolity wysokos¢ 40-60 cm pojemnik P-11

155



Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie
musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztalcong brytg korzeniowg i korong oraz w pokroju
charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion ro6znych gatunkéw przeznaczonej na trawnik uniwersalny.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana i podang zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Kora

Do Sciotkowania powierzchni pod roslinami zastosowa¢ kore mielong drzew iglastych o frakcji 0-60 mm.
Materiat powinien by¢é odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikéw, choréb, chwastéw oraz
zanieczyszczer metalami cigzkimi. Odczyn jej powinien by¢ obojetny.

2.6. Pale do drzew
Pale drewniane o $rednicy minimum 3 cm, w ilosci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.

2.7. Tasma bawetniana
Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych i przesadzonych drzew.

2.8. Nawoz do roslin

Nawo6z powinien by¢ w opakowaniu z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawozenia
ro$lin zastosowa¢ naw6z otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.9. Obrzeze trawnikowe
Obrzeza trawnikowe w formie okreslonej w projekcie wykonawczym o wymiarach 45x80x1000mm, z tworzywa
sztucznego posiadajace atest PZH. Do mocowania obrzezy wykorzysta¢ gwozdzie metalowe.

3. Sprzet
Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogéine.

Roboty zwigzane z zaktadaniem terenow zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowac wytgcznie sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- pity mechanicznej do Scinania drzew,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,
- nozyc do formowania zywoptotéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robo6t. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
Ogdlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogoine.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport materiatdw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatbw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i pedéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone, a jes$li jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowaé w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robé6t
5.1. Wymagania ogole

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm oraz postanowieniami umowy.
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5.2. Wycinka drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewbw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roslinnej. Dodatkowe
informacje i uwarunkowania opisano w specyfikacji: Wymagania Ogolne.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek wycinki
nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresie jesienno-zimowym, zas w okresach legowych ptakdéw wytgcznie po konsultacji i
zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna byé uzyskana przez Zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w spos6b zgodny z wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 p6zn. zmianami).

5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Roslinnos¢ istniejgca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. )

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabpzpieczyé wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktérych prowadzone
bedg prace ziemne i inne prace budowlane - pien i koron? przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy
przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewOw nalezy
prowadzié recznie.

Pnie drzew zabezpieczyc": przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa powrozem
lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich tasm na
wysoko$¢é min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sig¢ mocowania jakichkolwiek elementow, drutéw,
kabli itp. do pni drzew.

System korzeniowy odstonigty w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczeg6Ine korzenie o Srednicy powyzej 4 cm,
jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gtadka) i
zasmarowaé¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg diuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych
temperaturach powietrza maty powinny byé utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed
przemarzaniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy powinien by¢
poinformowany przez Zamawiajgcego 0 wysokosci optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego
drzewa.

5.4. Przesadzenie drzew

Przesadzenie drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Drzewa
nalezy przesadzac recznie i sadzi¢ w doty o Srednicy 1 m i gtebokosci 0,8 m z catkowitg zaprawg ziemig urodzajna.

Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w goérnej czesci potgczyé
na sztywno, a drzewo umocowac do palikbw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Przy
kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac¢ tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy sadzeniu drzewa
obficie podla¢, a misy wysciétkowaé korg mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone
korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢.

Wszystkie drzewa nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie
wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -projektem
wykonawczym szaty roslinnej.

5.5. Prace pielegnacyjne w koronach drzew

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Prace pielegnacyjne
obejmujg jedynie usuniecie posuszu i skupisk jemioty z wytypowanych do pielegnacji drzew w Projekcie Szaty Ro$linnej.
Zaleca sige wykonanie ww prac w okresie jesionno-zimowym w stanie bezlistym drzew. Wszelkie prace pielegnacyjne w
koronach drzew musza by¢ wykonywane przez profesjonalng firme.

Odpady powstate w wyniku prac pielegnacyjnych winny zosta¢ unieszkodliwione w sposoéb zgodny z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 p6zn. zmianami).

5.6. Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielern powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastow itp.
Wierzchnig warstwe nalezy przekopa¢, a nastgpnie wyréwnac i zwatowac. Na tereny, z ktérych Sciggniety zostat humus,
a przeznaczone na tereny zieleni nalezy dowiez¢ i rozscieli¢ min. 40 cm warstwe ziemi zyznej. Na terenach
odnawianych trawnikow nalezy dowiez¢ 10 cm ziemi urodzajne;j.

5.7. Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci bo budowie.
Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw).

Nasadzenia drzew i duzych krzewow nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienia zgodnie ze sztukag
ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
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Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy 1 m i gtebokosci 0,8 m z catkowitg zaprawa ziemig urodzajng.
Posadzone drzewa nalezy opalikowaé w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gérnej czesci potaczy¢ na
sztywno, a drzewo umocowac¢ do palikbw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Przy
kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy sadzeniu drzewa
obficie podla¢, a misy wyscidtkowac korg mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone
korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢.

Wszystkie drzewa nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie
wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -projektem
wykonawczym szaty roslinnej.

5.8. Sadzenie krzewow i pnaczy

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢é wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci po budowie.
Krzewy i inne rosliny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio przygotowane rabaty z warstwa ziemi urodzajnej o migzszosci 40
cm.

Nasadzenia ro$lin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania
dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wys$cidtkowanie roslin korg mielong -
warstwg o grubosci 3-5 cm. Przy sadzeniu roéliny obficie podlaé, a rabaty wyscidtkowac¢ korg mielong. Ewentualne
ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie
wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty roslinnej.

5.9. Sposab ciecia krzewéw

Do formowania przeznaczone zostaty zywoptoty z zywotnika zachodniego (Thuja occidentalis). Nasadzenia
nalezy przycina¢ na wysokos$¢ i na szeroko$¢ zaprojektowanych pasow roslin tak, aby grupy krzewow utworzyly zwarte
prostopadtosciany. Krzewy przycina¢ do wysokosci maksymalnej 250 cm. Ciecia nalezy wykonywac kilka razy w ciggu
sezonu wegetacyjnego, aby zadane ksztatty byty zawsze czytelne.

Pozostate krzewy liSciaste przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczone
oraz utrzymywaty wiasciwe wymiary i forme. Dla krzewbéw kwitnacych przeprowadza¢ cigcia w terminie zgodnym z
wymaganiami poszczegolnych gatunkow tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.

5.10. Pielegnacja roslin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 3 lat. Pielegnacja w
okresie gwarancyjnym polega na:
- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zalezno$ci od warunkéw
pogodowych,
- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,
- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin (nawozami
mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych nawozéw otoczkowanych),
- usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
- poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,
- uzupefianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,
- uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,
- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
- wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,
- regularnym przycinaniu krzewdw formowanych - 4 razy w ciggu roku,
- usuwaniu przekwittych kwiatostanéw itp.,
- regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,
- oprysku w razie wystgpienia chorob i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.
Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

5.11. Wykonanie trawnikéw

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Trawnik nalezy zaktada¢ w
sezonie wegetacyjnym najpbzniej do potowy wrzesnia. Ziemie wymieszaC z nawozem mineralnym, zwatowaé, a
nastepnie wysia¢ nasiona za pomoca siewnika w dwoéch prostopadtych kierunkach. Zastosowa¢ mieszanke traw
przeznaczong na trawnik uniwersalny. [np.: Trawa Uniwersalna Rolimpex w skfadzie: zycica trwata NAKI (Lolium
perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra
‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%].

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykryé cienkg warstwg gleby grabigc
sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem wody
uwazajgc, aby nie wyptukac¢ nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10
cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —
proponowane 3-3,5 cm.
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5.12. Pielegnacja trawnikow
Wszystkie zatozone trawniki objg¢ pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstgpach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnos$ci wzrostu trawnika (tj. min.
raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

- regularnym podlewaniu - szczegblnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w | roku po zatozeniu,

- regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie, $Srodki chwastobéjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po uptywie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika,

- regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu dostosowanym do pory
roku,

- wafowaniu - raz w roku,

- aeracji- raz z w roku,

- uzupefianiu i renowacji - w razie potrzeby

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.13. Obrzeza trawnikowe

Obrzeza nalezy wykonaé zgodnie z projektem i zamocowa¢ do podifoza przy pomocy metalowych gwozdzi.
Obrzeza nalezy wykonaé przed sadzeniem roslin. Nalezy zwracaé szczegblng uwage na dokiadne potaczenia
elementéw systemowych i regularne kotwienie obrzezy do podtoza w ilosci 3 szt/mb obrzeza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli i jako$ci rob6t
Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogéine.

6.2. Drzewa, krzewy i pnacza
Kontrola robét w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw i pnagczy polega na
sprawdzeniu:

- prawidtowos$ci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,

- wielkosci dotow pod sadzone i przesadzane drzewa,

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz odlegtosci
sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normami PN-R-67023 - drzewa i krzewy
lisciaste, PN-R-67022 - drzewa i krzewy iglaste oraz wymaganiami jako$ciowymi i wielko$ciowymi okreslonymi w
projekcie wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowosci wykonania mis i $ciétkowania drzew,

- grubosci warstwy $ciétki pod drzewami i krzewami

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Trawniki
Kontrola robét w zakresie trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,
- oczyszcznienia terenu z gruzu, Smieci, chwastow itp,
- prawidtowosci uwatowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresO6w podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu trawnika,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,
- regularnego nawozenia.

6.4. Obrzeza trawnikowe
Kontrola robét w zakresie wykonania obrzezy polega na sprawdzeniu:
- doktadno$ci mocowania poszczegdlnych elementdéw do siebie,
- zgodnosci z projektem zamocowania obrzezy do podtoza,
- lokalizacji wykonanych obrzezy z projektem.

7. Obmiar robot
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Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podaje specyfikacja: Wymagania ogoéine.
Jednostkami obmiaru sg:
- szt (sztuki) - posadzonych roslin (drzew, krzewdw,pnaczy) i przesadzonych drzew,
- m2 (metr kwadratowy) - wykonania trawnikow, wysciétkowania rabat z posadzonymi roslinami,
- mb (metr biezacy) wykonania obrzezy trawnikowych,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podaje specyfikacja: Wymagania ogoline.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbi6r rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z
powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podaje specyfikacja: Wymagania ogoine.
10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 roku Nr 92, poz. 880 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 48, poz. 41),

- Norma PN-R-06723 - drzewa i krzewy lisciaste,

- Norma PN-R-06722 - drzewa i krzewy iglaste.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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	Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
	Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
	Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
	Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
	Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
	Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
	Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
	Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
	Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
	Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”);
	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
	W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
	Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
	Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
	Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
	Roboty o charakterze inwestycyjnym;
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
	W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
	Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
	Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
	Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
	1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych;
	Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
	1.5.14. Wykopaliska;
	Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
	1. Wstęp;
	1.1. Przedmiot ST;
	1.2. Zakres stosowania;
	1.3. Zakres robót objętych ST;

	2. Materiały;
	3. Sprzęt;
	4. Transport;
	5. Wykonanie robót;
	6. Kontrola jakości robót;
	7. Obmiar robót;
	8. Odbiór robót;
	9. Podstawa płatności;
	10. Przepisy związane;
	1.2. Zakres stosowania STB;
	Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.
	1.3. Zakres Robót objętych STB;
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności potrzebnych do wykonania montażu stalowych wyrobów konstrukcyjnych i dodatkowych, typowych i wykonanych na indywidualne zamówienie i obejmują:
	- spawanie do konstrukcji stalowej sworzni zespalających,
	- wykonanie,
	- transport oraz montaż konstrukcji stalowej za pomocą spawania przygotowanie powierzchni pod zakotwienia,
	- w części przebudowanej wykucie bruzd i gniazd, wklejenie kotew oraz wykonanie podlewek cementowych (wg.PW)
	- osadzonych kątowników,
	- przekrycia kanału blachą
	-  wykonania rusztu stalowego na dachu pod urządzenia
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych;
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	-utrzymanie urządzeń placu budowy
	-pomiary do rozliczenia robót
	-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	-utrzymanie drobnych narzędzi
	-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	-wykonanie dróg tymczasowych
	-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.5. Informacje o terenie budowy;
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5.1. Wymogi formalne;
	Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
	- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w pkt. 1.5.2.
	- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm:
	• PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
	• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
	- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości wykonania.
	1.5.2. Dokumentacja związana;
	Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:
	- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
	- technologia spawania,
	- ogólny projekt organizacji budowy
	- projekt organizacji montażu.
	Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi:
	- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych,
	- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin.
	Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów.
	1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem;
	45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
	roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
	45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
	1.7. Definicje określeń podstawowych;
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH;
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według
	specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.
	Stal;
	Do konstrukcji stalowych stosuje się:
	1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR i S235JRH wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
	Dwuteowniki wg PN-EN 10025-2:2007
	Ceowniki wg PN-EN 10025-2:2007
	Blachy
	a) Blachy uniwersalne
	b) Blachy grube wg PN-EN 10029:1999/Ap1:2003
	Pręty okrągłe wg PN-H-93200-00:1975
	2. Kształtowniki zimnogięte.
	Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe
	i okrągłe).
	Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY.
	3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007
	– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
	pęcherzy i naderwań.
	– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
	i pęknięcia widoczne gołym okiem.
	– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
	wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
	- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
	- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki
	o grubości większej.
	4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
	zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
	– znak wytwórcy
	– profil
	– gatunek stali
	– numer wyrobu lub partii
	– znak obróbki cieplnej.
	Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
	5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
	odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
	międzyoperacyjnych zostały usunięte.
	Cechowanie elementów farbą na elemencie.
	Łączniki;
	Jako łączniki występują połączenia spawane lub połączenia na śruby.
	Materiały do spawania konstrukcji ze stali
	Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
	otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
	546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
	narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
	Elektrody powinny mieć:
	– zaświadczenie jakości
	– spełniać wymagania norm przedmiotowych
	– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących
	norm i wymaganiami producenta.
	Śruby;
	Do konstrukcji stalowych stosuje się:
	(1) śruby z łbem sześciokątnym średnio dokładne klasy:
	dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
	dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
	- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
	- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
	- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
	(2) śruby fundamentowe zgrubne rodzaju W; Z lub P
	(3) nakrętki sześciokątne - własności mechaniczne wg PN-EN 20898-2:1998
	(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN
	(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-M-82009:1979
	(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-M-82018:1979
	Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
	2.2. Zamówienia na materiały spawalnicze;
	Zamówienia na materiały spawalnicze składa Wytwórca konstrukcji mostowej u zaakceptowanego przez Inspektora Producenta.
	Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Atesty musza być przedstawione wraz z dostawa każdej partii materiałów spawalniczych. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji stalowej powinny być atestowane na koszt własny Wytwórcy konstrukcji w zakresie ustalonym przez Inspektora.
	Materiały do połączeń spawanych odpowiednie do gatunków stali łączonych elementów będą określone w projekcie technologii spawania i musza być zaakceptowane przez Inspektora.
	Powinny one spełniać wymagania następujących norm:
	- elektrody wg PN-M-69430:1991 i PN-M-69433, PN-EN ISO 3580:2008 Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie – Klasyfikacja
	- druty spawalnicze wg PN-M-69420 Druty i pręty stalowe do spawania.
	PN-EN ISO 17634:2006 Materiały dodatkowe do spawania – Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali odpornych na pełzanie – Klasyfikacja
	PN-EN ISO 18273:2007 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów aluminium – Klasyfikacja.
	PN-EN ISO 24598:2008 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali żarowytrzymałych – Klasyfikacja
	PN-EN ISO 17632:2011 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja
	- topiki do spawania łukiem krytym PN-EN 760:1998
	- topiki do spawania żużlowego PN-M-69356:1967
	Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. Elektrody otulone powinny posiadać otulinę nieuszkodzona, centryczna, niezatłuszczoną i niezawilgoconą. Przed przystąpieniem do spawania elektrody należy wysuszyć. Zaleca sie
	suszenie w temp. 120÷180 °C w czasie 1÷2 godzin.
	2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów;
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
	Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
	2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów;
	Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
	opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
	Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN;
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji;
	Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
	3.2. Sprzęt do robót spawalniczych;
	Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
	spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
	Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
	Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
	Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
	– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
	atmosferycznych
	– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
	– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
	zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
	Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora.
	3.3. Sprzęt do połączeń na śruby;
	Do scalenia elementów należy stosować dowolny sprzęt.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	W czasie przewozu materiałów należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej,
	obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością ich przesunięcia podczas transportu.
	Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad
	gruntem na odpowiednich podporach.
	4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji stalowej;
	4.1.1. Transport konstrukcji;
	Elementy konstrukcji o przekroczonej skrajni należy przewozić po uzyskaniu zgody zarządu drogi -
	GDDKiA, ZDW lub innych jednostek administrującej drogami i ulicami.
	Konwój przewożący części ponadwymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji i
	uszkodzeń. Zalecone jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana.
	W trakcie transportu należy chronić:
	- elementy styków montażowych,
	- powłoki antykorozyjne,
	- sworznie zespalające.
	Wskazane jest podanie przez Wytwórcę konstrukcji sposobu transportu i składowania elementów. Elementy powinny posiadać wyraźne oznakowanie określające umieszczenie elementów w montowanej konstrukcji. Sposób mocowania elementów musi wykluczać możliwość przesunięcia, przewrócenia lub zsunięcia w czasie transportu.
	4.1.2. Odbiór konstrukcji po rozładunku;
	Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbiorów.
	4.1.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych;
	Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w niniejszej SST. Po ewentualnych ustaleniach z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej, czy odchyłki i uszkodzenia wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inspektora podejmie decyzje o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektora uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektora może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.
	4.2. Transport na placu budowy;
	4.2.1. Transport poziomy;
	Sposób załadowania i umocowania elementów konstrukcji na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem sie ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
	4.2.2. Transport pionowy elementów konstrukcji;
	Uchwyty do zamocowania nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod peta lub haki podnoszące elementy z użyciem odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
	4.2.3. Składowanie elementów konstrukcji stalowej;
	Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia sie wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementów przez odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzić okresowa kontrole elementów, zwracając szczególna uwagę na zabezpieczenie przed korozja
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty konstrukcji stalowych.
	5.1. Wykonawstwo warsztatowe;
	5.1.1. Zakres wykonywanych robót wytwórni;
	Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wytwórca konstrukcji stalowe sporządzi i przedstawi do akceptacji Inspektora dokumentacje wykonawczą konstrukcji stalowej, w oparciu, o która będzie realizowana konstrukcja.
	Dokumentacja wykonawcza zawiera :
	- rysunki warsztatowe,
	- program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wytwórni,
	- program montażu i scalania konstrukcji na budowie.
	- program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego.
	5.1.2. Rysunki warsztatowe;
	Rysunki warsztatowe powinny być opracowane z uwzględnieniem podniesień wykonawczych wg PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Projektowanie oraz powinny uwzględniać przygotowanie elementów wysyłkowych do transportu i montażu. Tolerancje wymiarów liniowych do 1,0 mm. Załącznikiem do rysunków warsztatowych powinno być zestawienie ciężarów i powierzchni elementów konstrukcji. W rysunkach powinien być określony rodzaj obróbki ciętych powierzchni.
	5.1.3. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni;
	Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu robót.
	Program sporządzany jest przez Wytwórcę i powinien zawierać:
	- harmonogram realizacji robót,
	- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy,
	- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji (np. spawaczy),
	- informacje o dostawcach materiałów,
	- informacje o podwykonawcach,
	- informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania,
	- projekt technologii spawania,
	- harmonogram i sposób przeprowadzania badan materiałów i spoin wymaganych w specyfikacjach,
	- inne informacje żądane przez Inspektora,
	- ewentualne zgłoszenia potrzeby zmian.
	Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach i powinna znaleźć się w nim pisemna deklaracja Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
	Projekt technologii spawania winien zawierać:
	- metodę spawania, sprzęt i materiały,
	- kolejność wykonywania spoin,
	- pozycje łączonych elementów przy spawaniu,
	- przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania,
	- rodzaje obróbki spoin,
	- metody kontroli i badań.
	Technologia spawania powinna zapewniać minimalizacje naprężeń spawalniczych i odkształceń. Wytwórca winien wykonać rysunki warsztatowe na własne potrzeby. Jeśli jakąś czynność technologiczna nie jest określona w Dokumentacji Projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany w technologii Wytwórca musi uzyskać akceptacje Inspektora. W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w Wytwórni wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika wytwarzania konstrukcji.
	5.1.4. Obróbka elementów;
	5.1.4.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów i prostowanie;
	Przed przystąpieniem do wytwarzania konstrukcji należy sprawdzić gatunki, asortymenty, własności, wymiary i prostolinijność używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2.
	5.1.4.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów;
	Cięcie należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego z zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.1.
	5.1.4.3. Prostowanie i gięcie elementów;
	Wytwórca powinien w obecności Inspektora a wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeżeli pomierzone w próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu jest niedopuszczalne i powoduje odrzucenie wykonywanych elementów. Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.2.
	5.1.4.4. Czyszczenie powierzchni i brzegów przed spawaniem;
	Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektora przeprowadza odbiór elementów konstrukcji w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989, PN-M-04251:1987,  PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 i PN-EN ISO 9013:2008.
	5.1.5. Składanie konstrukcji;
	5.1.5.1. Spawanie;
	Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora Projektem technologii spawania. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacyjnym kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Konstrukcja powinna być podzielona zgodnie z Dokumentacją Projektową na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa cześć spoin była wykonywana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. Spawanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4.
	Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z Projektem technologii spawania. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i udostępnić ich wyniki do kontroli Inspektorowi. Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg  PN-EN 970:1999 PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne  prowadzi Inspektor. Badania radiofotograficzne i ultradźwiękowe zgodnie z PN-M-69776:1987 Spawalnictwo. Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie kwalifikującego wytwórnie. Inspektor może nakazać wykonanie spoin próbnych przez spawaczy i ich kontrole. Inspektor uprawniony jest do zarządzenia dodatkowych badan spoiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania potwierdzające jakość robot spawalniczych prowadzić należy według PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8 i 3.2.9. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełna dokumentacje badan w postaci radiogramów i protokołów oraz przekazać ją Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
	5.1.5.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu;
	Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszystkie odchyłki większe od dopuszczalnych musza być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji zgodny z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8 i 2.8 normy PN-S-10050:1989 zawierający zakres robót przygotowuje Wytwórca i przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi.
	Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności Inspektora i być zgodna z zaleceniami PN-S-10050:1989. Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie prostowania powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
	5.1.6. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem;
	Należy zastosować łączniki zgodne z Dokumentacją Projektową.
	5.1.7. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłka;
	W Wytwórni należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przewidziane w Dokumentacji Projektowej .
	5.2. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy;
	5.2.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy;
	Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montażu.
	Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien zawierać:
	- harmonogram terminowy realizacji,
	- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy,
	- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,
	- projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności scalania zgodny z Dokumentacją Projektowa,
	- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podpierana podczas montażu w innych miejscach niż przewiduje Dokumentacja Projektowa,
	- projekt technologiczny wykonania płyty pomostowej,
	- informacje o podwykonawcach,
	- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania,
	- projekt technologii spawania,
	- projekt rusztowań montażowych,
	- sposób zapewnienia badan ujętych w specyfikacji,
	- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy montażu,
	- inne informacje żądane przez Inspektora.
	Program winien zawierać również protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach. Projekt montażu konstrukcji stalowej należy uzgodnić z Projektantem.
	Projekt technologii spawania winien zawierać:
	- metodę spawania, sprzęt i materiały,
	- kolejność wykonania spoin,
	- pozycje łączonych elementów przy spawaniu,
	- przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania,
	- rodzaje obróbki spoin,
	- metody kontroli i badań.
	Technologia spawania powinna zapewniać minimalizacje naprężeń spawalniczych i odkształceń. Jeśli jakaś technologia nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii, Wytwórca musi uzyskać akceptację Inspektora. Projekt rusztowań powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
	Ustalona konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na siły wywoływane obciążeniami od montowanej konstrukcji stalowej, od pracujących na niej ludzi oraz od ciężaru narzędzi, materiałów pomocniczych i urządzeń. Konstrukcja rusztowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Śruby, klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie elementów rusztowań.
	5.2.2. Składowanie i transport elementów konstrukcji na placu budowy;
	Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy konstrukcji stalowej, aby mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji stalowej i usunąć ewentualne odkształcenia powstałe w trakcie transportu. Plac składowy powinien być wolny od wody. Konstrukcje należy układać na placu budowy z uwzględnieniem projektu montażu i kolejności poszczególnych faz montażu. Konstrukcje należy układać na podkładach drewnianych, betonowych lub podkładach kolejowych.
	Sposób układania konstrukcji powinien zapewniać:
	- jej stateczność i nieodkształcalność,
	- dobre przewietrzanie elementów konstrukcyjnych,
	- dobra widoczność oznakowania składowanych elementów,
	- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, itp.,
	- dobry dostęp do kolejno montowanych elementów.
	Należy dążyć, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach), podparte w węzłach. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ich ostatecznego położenia należy wykonywać zgodnie z punktem 4 niniejszej specyfikacji.
	Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe podczas składowania i transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez Inspektora i w razie konieczności element być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.
	5.2.3. Wykonanie rusztowań montażowych;
	Wykonanie rusztowań montażowych powinno zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku konstrukcji wykonywanego na budowie. Konstrukcje stalowa przęseł należy montować z użyciem rusztowań montażowych, które zostaną wykorzystane również przy betonowaniu płyt pomostu. Przy budowie rusztowań dla montażu konstrukcji stalowych należy uwzględnić możliwość ich wykorzystania do prac malarskich. Budowę rusztowań i pomostów należy prowadzić zgodnie z projektem rusztowań oraz wg wymagań PN-M-48090:1996,PN-EN 1004:2005,PN-EN12811-1:2007.
	5.2.4. Wykonanie połączeń tymczasowych;
	Konstrukcje całkowicie spawane musza być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania zawierającego kolejność wykonywania spoin. Połączenia montażowe należy wykonać zgodnie z ww. projektami. Spawane styki montażowe szczepne mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonie od wiatrów.
	5.2.5. Wykonanie połączeń stałych spawanych na miejscu budowy;
	Wszystkie spoiny wykonywane na budowie musza być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych do podnoszenia lub zamocowania wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przespawania uchwytów montażowych. Wszystkie prace spawalnicze należy powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1 m. Należy prowadzić Dziennik spawania. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych należy sprawdzić kwalifikacje spawaczy. Wskazane jest wykonanie spoin próbnych. Przy wykonywaniu spawania na montażu podczas opadów atmosferycznych, mżawki lub mgły, miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonic, a w przypadku większej wilgotności względnej powietrza niż 80% należy zaniechać spawania. Prace spawalnicze należy prowadzić w temperaturze powyżej 5 C. Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonanie taką technologią, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcie granic w podpionie wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości wg PN-EN 970:1999. Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a wszystkie spoiny normalnej jakości w konstrukcjach mostowych wadliwości złącza R2 wg PN-EN 12517-1:2008. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie W2 wg PN-EN 970:1999. Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z Dokumentacją Projektową i projektem montażu. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badanie spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-CR 12361:2002 , PN-EN12517-1:2008,PN-EN12517-2:2008  prowadzi Inspektor. Koszt badan radiofotograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Badanie potwierdzające jakość robót spawalniczych prowadzić wg PN-S-10050:1989 punkty 3.2.8 i 3.2.9.
	Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów i przekazać ja Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
	6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA;
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	6.1. Program zapewnienia jakości;
	Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie;
	- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni
	- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich
	- bieżącej kontroli prac montażowych
	- kontroli jakości spawania.
	6.1. 1. Kontrola konstrukcji stalowej;
	Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
	- kompletności dostawy,
	- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
	- pod względem stanu technicznego,
	- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
	- kompletności dokumentacji,
	- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200:2002
	Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta
	zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym
	w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
	Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem.
	6.1.2. Tolerancja wymiarów;
	6.1.2.1.Uwagi ogólne;
	Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
	6.1.2.1.1.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji;
	W zakresie montażu konstrukcji stalowej:
	- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,
	- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do
	wielkości określonych w projekcie
	- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,
	- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki,
	regulacji, stężenia itp.)
	- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200:2002:
	- położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm
	- poziom belki: +/- 10mm
	- różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm
	- poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm
	- odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm
	- poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm
	W zakresie połączeń śrubowych:
	- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,
	- jakość wyrobów śrubowych,
	- przygotowania powierzchni styku,
	- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,
	- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba      śrub jest   mniejsza niż 20 – dwa połączenia,
	- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200:2002.
	Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.
	6.2. Połączenia spawane;
	Styk spawany należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy mają one atesty wydane przez wytwórnie tych materiałów, gwarantujące zgodność z przedmiotowymi normami podanymi w punkcie 2.3.9 normy PN-S-10050:1989 oraz czy okres ważności gwarancji nie został przekroczony. Jeżeli warunki te nie są spełnione materiały te można zastosować po wyrażeniu zgody przez Inspektora i po wykonaniu nakazanych przez niego badań. Wszystkie spoiny czołowe w elementach konstrukcji powinny być, zgodnie punktem 2.4.4.4 normy PN-S-10050:1989, prześwietlane wg PN-EN 970:1999 zgodnie z planem prześwietleń na całej długości, a radiogramy powinny dać wyniki nie gorsze od klasy B wadliwości wg PN-EN 12517-1:2008. Spoiny pachwinowe powinny być poddane oględzinom zewnętrznym i badaniom ultradźwiękowym wg PN-EN ISO 17640:2011 i powinny dać wyniki nie gorsze od klasy wadliwości dla spoin nośnych wg PN-EN ISO 11666:2011.
	Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinach lub w materiale w ich sąsiedztwie. Na podstawie radiogramów oraz wad spoin określonych i wykrytych prześwietlaniem należy określić klasę spoin. Klasa spoiny powinna być wpisana do protokołu badan spoiny. Spoiny lub ich części ocenione w wyniku oględzin lub prześwietlania jako wadliwe lub nie spełniające wymagań należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórne wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownym badaniom w pełnym zakresie. Badania spoin i złączy spawanych przeprowadzać zgodnie z punktami 3.2.7 i 3.2.8 PN-S-10050:1989. Maksymalne przesuniecie łączników zespalających od zaprojektowanego wynosi 2,5 mm pod warunkiem zachowania wymaganych odległości.
	6.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę;
	Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji system kontroli materiałów przywożonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [Mg].
	Jednostkami obmiaru jest metr bieżący (m) osadzenia kątownika na ścianie kanału
	Jednostkami obmiaru jest metr kwadratowy (m2) przykrycia kanału kablowego blachą
	Jednostkami obmiaru jest metr kwadratowy (m2) rusztu technicznego na dachu
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją;
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	8.2. Odbiór robót warsztatowych;
	Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.
	8.4.Odbiór końcowy;
	Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
	Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200:2002 specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Kontrakcie.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH;
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [Mg] wykonania konstrukcji stalowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- prace przygotowawcze,
	- dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
	- opracowanie Programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni wraz z Projektem technologii spawania,
	- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
	- badanie kształtowników i blach i ich oczyszczenie,
	- frezowanie i ciecie kształtowników i blach,
	- obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie,
	- scalenie elementów i ich spawanie,
	- w części przebudowanej wykucie bruzd i gniazd, wklejenie kotew oraz wykonanie podlewek cementowych (wg.PW)
	- montaż próbny konstrukcji,
	- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów określonych w specyfikacji lub nakazanych przez Inspektora,
	- oznaczenie elementów według kolejności montażu;
	- obróbka krawędzi pasów (struganie).
	Płaci się za ustaloną ilość [m] osadzonych kątowników ,wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż kątowników,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] przekrycia kanału blachą ,wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- przekrycie blachy,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania rusztu stalowego na dachu pod urządzenia  ,wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie rusztu stalowego,
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA;
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	10.1. Normy.
	PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
	PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
	PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów
	PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów i masy
	PN-EN 10060:2006  Pręty stalowe okrąłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
	PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania
	PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników
	PN-EN ISO 2560:2010  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
	PN-EN ISO 636:2008  Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
	PN-EN ISO 14343:2010  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja
	PN-EN ISO 14341:2011  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
	PN-EN 1993-1-6:2009  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
	PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
	PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
	PN-EN 970:1999  Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne
	PN-EN 970:1999/Ap1:2003  Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne
	PN-EN 12517-1:2008  Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji
	PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
	PN-B-06200:2002/Ap1:2005  Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
	PN-EN ISO 17640:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych
	PN-EN ISO 11666:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji
	PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje wymiarów i kształtu
	PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
	PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.
	PN-EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania.
	PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm.
	PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym. Gwint zwykły.
	PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników.
	PN-EN 760:1998 Materiały dodatkowe do spawania. Topniki do spawania łukiem krytym. Oznaczenie.
	PN-M-69356:1967 Topniki do spawania żużlowego.
	PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Wymagania i badania.
	PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów
	PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.
	PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości.
	PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Projektowanie.
	PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Wymagania i badania.
	PN-M-69776:1987 Spawalnictwo. Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie
	PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne
	PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
	PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
	PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji.
	PN-CR 12361:2002 Badania niszczące spoin materiałów metalowych. Odczynniki do badań makroskopowych i mikroskopowych
	PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji.
	PN-EN 12517-2:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 2: Ocena złączy spawanych z aluminium i jego stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji
	PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe.
	PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych
	PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
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	4. Transport
	5. Wykonanie robót
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	5.2. Przygotowanie zbrojenia
	5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
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	Inne
	1.2. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitów podwieszanych w tym:
	Sufitów systemowych akustycznych,
	Sufitów z płyt gipsowo-kartonowych
	Sufit podwieszany z GK – skrzynki prostopadłościenne
	Obudowa pionowa sufitów podwieszanych (od czoła)
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
	- Koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, czujek ppoż., urządzeń wentylacyjnych, etc.;
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- Wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń np.: wentylacyjnych
	- Wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. Wykonywanie przejść, otworów  technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawców;
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
	45421141-4  Instalowanie przegród
	1.6. Definicje określeń podstawowych
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
	konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności.
	Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji..
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2. Sufit Podwieszony z płyt gipsowych
	Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora.
	Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo - kartonowe gr.12,5  mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, C i U „100”, „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji sufitów i ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów w pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów w pomieszczeniach wilgotnych stosuje się płyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).
	Wszelkie niezbędne przekładki, taśmy uszczelniające, akustyczne, zbrojące, kołki rozporowe, blachowkręty, kątowniki narożne, etc. - wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta.
	Wszelkie masy wypełniające, szpachlowe, gładzie, paski rozdzielające, taśmy spoinowe i narożnikowe- wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta.
	Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Mają mieć zawężone krawędzie w celu ułatwienia wykończenia złącz między płytami.
	2.3. Sufit podwieszony systemowy
	2.3.1 Sufit systemowy łatwodemontowalny
	Na korytarzach stosowane są sufity podwieszane łatwodemontowane  na stelażu stalowym ukrytym. Panele o zmiennej wielkości i grubości 2cm. Parametry nie gorsze niż Ecophon Focus DG.
	Sufit podwieszony z wełny szklanej o malowanych krawędziach, łatwo demontowalny o sztywnych mocowaniach po bokach, ułatwiających częsty demontaż. Stelaż ukryty ze stali ocynkowanej. Sufit odporny na codzienne czyszczenie na sucho i raz w tygodniu na mokro. Panele o grubości 20 mm i wymiarach w zależności od szerokości korytarzy.
	2.3.2. Sufit systemowy np. Ecophon Focus D
	W pozostałych pomieszczeniach z sufitem rozbieralnym, panele 60x120x2cm na ukrytym stelażu stalowym. Sufit odporny na czyszczenie na sucho i mokro. Parametry nie gorsze niż Ecophon Focus D.
	Sufit podwieszony z wełny szklanej, łatwo demontowalny o malowanych krawędziach. Konstrukcja nośna ukryta, z ocynkowanej stali malowanej proszkowo na kolor biały. Sufit odporny na codzienne czyszczenie na sucho i raz w tygodniu na mokro.  Panele 120 x 60 cm, gr. 20 mm.
	2.3.3. Sufit systemowy np Ecophon Focus DsCorridor  z niewidoczną konstrukcją.
	Na korytarzach stosowane są sufity podwieszane łatwo- demontowane na stelażu stalowym ukrytym. Panele 60x180cm  i grubości 2cm. Parametry nie gorsze niż Ecophon Focus DsCorridor  z niewidoczną konstrukcją.
	Polecany wszędzie tam, gdzie wymagany jest sufit podwieszony z niewidoczna konstrukcja nośna, ale istnieje potrzeba łatwego demontażu pojedynczych płyt sufitowych. Sufit sprawia wrażenie gładkiego, z delikatnym rysunkiem płyt. Odpowiednio ukształtowane krawędzie pozwalają na montaż standardowych opraw oświetleniowych i rastrów wentylacyjnych. Płyty można z łatwością demontować.
	Dostęp: Płyty w formatach 600x600 i 1200x600 można łatwo demontować. Istnieje też możliwość demontażu płyt 1200x1200 i formatów XL. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.
	Utrzymywanie w czystości : Płyty są odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.
	Odbicie światła: Biały 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2lx-1. Połysk < 1.
	Odporność na wilgoć : Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30oC bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611)
	2.3.4. Sufit systemowy np Ecophon Master B.
	W pomieszczeniach biurowych sufity akustyczne rozbieralne, panele 60x120x4cm na widocznym stelażu. Parametry nie gorsze niż Ecophon Master B.
	Płyty Master B stosuje sie wszędzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale stosunkowo prosty sufit podwieszany. Ecophon Master B charakteryzuje sie niewidoczną konstrukcja nośna. Płyty sa łatwe w demontażu. System składa sie z płyt Ecophon Master B i konstrukcji nośnej Ecophon Connect. Przybliżona waga całego systemu wynosi 6kg/m². Płyty wykonane sa z prasowanej wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoka Akutex FT, powierzchnie tylna płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie sa zagruntowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
	Dostęp: Istnieje możliwość demontażu. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym
	Utrzymywanie w czystości : Płyty są odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.
	Odbicie światła: Biały 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2lx-1. Połysk < 1.
	Odporność na wilgoć : Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30oC bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611)
	2.3.5. Sufit systemowy np Ecophon Focus Lp.
	Dostęp: Istnieje możliwość demontażu. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym
	Utrzymywanie w czystości : Płyty są odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.
	Odbicie światła: Biały 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N,
	Odporność na wilgoć : Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30oC bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611)
	2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
	Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.
	Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
	Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Wymagania ogólne
	5.2. Montaż sufitów podwieszanych
	Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw oświetleniowych, rewizji, czujników, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementów instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, głośniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja będzie podlegała weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.
	Siatkę rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami producenta systemu.
	Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych;
	Zakładając płyty , kasetony, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, które mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd;
	Mocowanie wieszaków do stropu za pomocą odpowiednich kotew systemowych. Należy dobrać  kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazówek producenta systemu.
	Poziom montowania sufitów podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszaków należy zaznaczyć na okalających ścianach poziom przyszłego sufitu i za pomocą kołków montażowych zamocować profile przyścienne
	Przed zamontowaniem profili należy przykleić do nich taśmę izolacji akustycznej.
	Profile poprzeczne należy zamocować do profili głównych za pomocą łącznika poprzecznego podwójnego lub łącznika poprzecznego jednostronnego.
	Sufity podwieszone mają być wykonane z płyt gipsowo kartonowych, grubości 12.5 mm i podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku okładziny jednowarstwowej styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte, tak by nie powstawały spoiny krzyżowe. Do mocowania gipsowych płyt do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 3,5 mm. O odpowiednich długościach. Wypełnić złącza odpowiednią szpachlą i zeszlifować na równo z przyległymi płaszczyznami i przygotować pod malowanie.
	Wszystkie styki obwodowe, a także łby wkrętów powinny być szpachlowane masą gipsową. Szczeliny dojść do elementów konstrukcyjnych powinny być wypełnione materiałem trwale plastycznym, dostosowanym do wykończenia przez malowanie. Przy spoinowaniu ręcznym lub mechanicznym zaleca się stosowanie taśm zbrojących. Należy dostarczyć i zamontować odpowiednie kątowniki z aluminium chroniące krawędzie płyt w narożach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykończeniu jedynie krawędź kątownika może być widoczna.
	Szpachlowaniu całej powierzchni spoin i ściany, systemowymi masami szpachlowymi wg zaleceń Producenta;
	Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni, bez smug i nierówności
	Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu opracowanej przez producenta.
	Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii i poziomów, bez załamań;
	5.3. Montaż sufitów podwieszanych systemowych
	Systemowe sufity podwieszane powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na polskim rynku.  Należy je montować  zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu sufitów podwieszanych systemowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
	Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
	Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
	Sprawdzenie powierzchni płyty GK (I gatunku):
	płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
	karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia
	sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
	grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
	szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
	długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
	sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony
	sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
	sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1 m2 sufitu podwieszonego.
	Jednostką obmiarową jest 1 kpl sufitu podwieszonego – skrzynki prostopadłościenne.
	Jednostką obmiarową jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitów podwieszanych.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
	Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowę elementy sufitów powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
	8.3. Odbiór końcowy.
	Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.:
	atestację dostarczonych elementów,
	zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),
	sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
	sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
	sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
	Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż sufitów podwieszanych,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [kpl] montażu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadłościennej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż sufitów podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż zabudowy pionowej na ruszcie stalowym,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	10.1. Normy.
	PN-B-01302:1992 – Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
	PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.
	PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań
	PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań
	PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i terminologia
	PN-ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia
	PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania
	PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów
	PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań
	PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie podkładów pod posadzkowych, związanych z:
	Wykonaniem warstw wyrównawczych i samopoziomujacych
	Montaż zbrojenia przeciwskurczowego z siatki
	Montaż zbrojenia przeciwskurczowego rozproszonego
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	-utrzymanie urządzeń placu budowy
	-pomiary do rozliczenia robót
	-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	-utrzymanie drobnych narzędzi
	-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SP 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
	roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
	1.6. Definicje określeń podstawowych.
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.
	Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu.
	Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
	Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,1%.
	Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka.
	Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
	Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki.
	Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca.
	Posadzka – wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
	2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
	Beton B-10, B-15
	Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
	Beton B-25
	Wymagania szczegółowe.- Beton, B25, B35
	Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
	- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
	- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
	większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
	- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
	Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
	najmniejszej jamistości.
	Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
	Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
	- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
	większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
	- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową
	Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
	- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
	- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.
	Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:
	- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
	- wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
	kruszywa do 16 mm,
	- wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
	Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
	projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:
	- metodą Ve-Be,
	- metody stożka opadowego.
	Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:
	- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
	- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
	- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
	Cement
	Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyższej niż B20.
	Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM I 42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza się ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich z dodatkiem żużlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych CEM III/A 32.5 NA. Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania posadzki, wytycznych producenta. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
	Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990.
	Ilość cementu portlandzkiego winna być ≤ 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30010:1990.
	Woda zarobowa
	Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
	Kruszywo
	Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010, zgodne z technologią producenta. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.
	Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
	Zbrojenie siatką
	Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi projektanta.
	Jastrychy
	Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i przystosowanych do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów cementowych.
	Wylewki samopoziomujące
	Szczególne właściwości :
	- Grubość warstw: od 2 do 25 mm, powyżej 10 mm można, a powyżej 15 mm trzeba dodać piasek
	o uziarnieniu 1-2,5 mm
	- Czas użycia: ok. 20 minut
	- Możliwość chodzenia: po ok. 2-3 h
	- Możliwość układania: przy warstwie o grubości do 10 mm po ok. 24 h
	- Wytrzymałość na ściskanie – C30
	- Wytrzymałość na zginanie – F8
	- Zużycie : 1,3kg/m2 na 1mm warstwy
	Szpachle nakłada się na zagruntowane podłoże emulsją przyczepną (zużycie 01,kg/m2) : świeżo na świeżo - tzn. na jeszcze nie obeschnięta warstwę emulsji. Właściwymi podłożami są: jastrychy cementowe, beton (sezonowany min. 3 miesiące)
	Zbrojenie rozproszone
	Włókna stalowe do zbrojenia betonu
	Dane techniczne:
	Materiał Drut okrągły, ciągniony na zimno, goły, o średnicy nominalnej 1,0 mm ze stali niskowęglowej (poniżej 0,1% C)
	Postać Włókno-stalowe okrągłe z odgięciami na końcach
	Średnica- 1,0 mm ± 10%
	Długość- 50 mm ± 10%
	Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 800 N/mm2
	Odporność na przeginanie ≥7 Liczb przegięć, po których na powierzchni włókna nie występują pęknięcia ani naderwania.
	Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
	Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
	Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
	2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
	Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
	opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
	Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	3.1. Wymagania ogólne
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i STB.
	W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
	Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
	Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
	3.2. Sprzęt do wykonania robót
	Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:
	- betoniarki wolnospadowej,
	- pompy do betonu,
	- przenośnych zbiorników na wodę,
	- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
	- polewaczek do pielęgnacji betonu,
	- elektronarzędzia.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
	- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
	- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
	- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
	Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Wymagania ogólne
	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
	5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze
	Podkład betonowy
	Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
	Przygotowanie zaprawy cementowej
	Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu.
	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
	Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).
	Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą.
	5.3. Mieszanka betonowa
	Wytwarzanie mieszanki betonowej
	Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.
	Podawanie i układanie mieszanki betonowej
	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
	5.4. Betonowanie
	Zagęszczanie betonu
	Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
	Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
	Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
	Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
	Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
	Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
	Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
	Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
	Przerwy w betonowaniu
	Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
	Wymagania przy pracy w nocy.
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
	5.5. Pobranie próbek i badanie.
	Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:
	badanie składników betonu
	badanie mieszanki betonowej
	badanie betonu.
	5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Temperatura otoczenia
	Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.
	Zabezpieczenie podczas opadów
	Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
	Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
	Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
	5.7. Pielęgnacja betonu
	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
	Okres pielęgnacji
	Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
	Usuwanie deskowań i stemplowań
	Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
	5.8. Wykańczanie powierzchni betonu równość powierzchni i tolerancji.
	Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
	wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
	pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
	równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
	5.9 Zbrojenie siatką
	Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Zakłady siatek należy przyjąć zgodnie z PW.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	6.1. Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymaganiach ogólnych”.
	6.2. Zasady kontroli i odbioru robót.
	Kontroli podlegają:
	Badania materiałów i składników
	Zgodność rzędnych z projektem;
	Prawidłowość wykonania zbrojenia;
	Parametry wbudowanej zaprawy cementowej
	Przygotowanie powierzchni warstwy wyrównującej uprzednio ułożonej w miejscu przerwy roboczej;
	Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
	Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp.
	Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;
	Sposób zatarcia powierzchni wylewanych;
	Sposób pielęgnacji wylewki;
	Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów
	Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
	Rodzaju stali,
	Średnicy prętów, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,
	Grubość otulin,
	Rodzaj i ilość podkładek dystansowych,
	Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
	Rodzaju wbudowanego materiału;
	Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta;
	Grubości i ilości warstw;
	Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń;
	Staranności uszczelnienia przejść instalacji.
	Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi normami.
	6.3. Badania w czasie robót
	Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
	Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
	Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
	6.4. Badania w czasie odbioru
	Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
	zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
	stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
	Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
	równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.
	odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
	6.5. Ocena wyników badań
	Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych podkładów podposadzkowych.
	Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych podkładów betonowych.
	Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową przeciwskurczową.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
	Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
	po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
	podczas układania podkładu,
	po całkowitym stwardnieniu podkładu.
	Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
	wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót
	równości podkładu
	odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
	wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
	prawidłowości ukształtowania powierzchni,
	prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
	prawidłowości wykonania spadków,
	jakości zastosowanych materiałów,
	prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
	grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
	równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
	prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
	poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
	Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
	ocenę wyników badań
	wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
	stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
	8.3. Odbiór końcowy
	Odbiór końcowy robót powinien obejmować:
	ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną,
	jakości zastosowanych materiałów,
	sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustalona ilość [m3] podkładów betonowych, która obejmuje:
	- dostarczenie materiałów i sprzętu,
	- wykonanie podłoża lub podkładu,
	- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej
	- pielęgnację betonu,
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
	Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, która obejmuje:
	- dostarczenie materiałów i sprzętu,
	- wykonanie posadzki betonowej,
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
	Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową, która obejmuje:
	- dostarczenie materiałów i sprzętu,
	- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
	PN-EN 206-1:2003 Beton.
	PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
	PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .
	PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały.
	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
	PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
	PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.
	PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
	Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie:
	posadzek z płytek granitogresowych oraz cokolików,
	posadzek z wykładziny dywanowej oraz cokolików,
	posadzek z wykładziny PCV oraz cokolików,
	posadzki cementowe wypalane
	montaż wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	- inwentaryzacja powykonawcza
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
	45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
	45432110-8 Kładzenie podłóg
	1.6. Definicje określeń podstawowych.
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka.
	Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
	Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki.
	Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca.
	Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2 Płytki podłogowe granitogresowe
	Płytki granitogres dekoracyjne
	Podstawowe paramentry:
	- wym. 30x60x0,94cm, powierzchnia naturalna
	- twardość -8,
	- nienasiąkliwe
	- odporność na ścieranie -5,
	- odporność na plamienie -5.
	Na schodach płytki stopnicowe. Dobór przy aranżacji wnętrz. Płytki o podwyższonych parametrach estetycznych,
	2.3 Wykładzina podłogowa dywanowa
	Podstawowe parametry:
	Parametry techniczne nie gorsze niż Libra Grooves firmy Armstrong.
	Klej do wykładzin
	Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
	Klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych i wykładzin tekstylnych układanych wewnątrz pomieszczeń.
	Klej do stosowania na mokro ze średnim czasem wstępnego odparowania, dobrą początkową siłą klejenia i wysoką wytrzymałością połączenia.  Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalników przeznaczony do klejenia cokołów, profili, listew i wykładzin z gładkim lub lekko ustrukturowanym spodem.
	Cokoły
	Cokoły wykonać odpowiednio do posadzki na wys. określoną w PW.
	Wycieraczki
	Przy wejściach zastosować wycieraczkę systemową.
	Mata czyszcząca z osuszającymi wkładami czyszczącymi odpornymi na ścieranie osadzonymi w profilach aluminiowych. Całość osadzona we wpuście posadzki o gł. 17-20mm (szczegóły po wybraniu systemu).
	2.7.Deklaracja zgodności
	Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan, okres w którym wyprodukowano dana partie materiału.
	2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
	Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
	– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
	– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
	– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
	kompozycji klejących,
	– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
	– poziomnice,
	– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
	klejących,
	– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
	– gąbki do mycia i czyszczenia,
	– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Zasady prowadzenia robót
	Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.
	5.2. Przygotowanie podłoża
	Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa.
	Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:
	w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
	oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,
	w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,
	przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu.
	Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.
	Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.
	5.3. Wykonywanie posadzek z płytek granitogresowych
	Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który powinien określać konstrukcje podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien też określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
	Do wykonania posadzek z płytek gresowych i granitoresowych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
	W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
	Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót.
	W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.
	Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.
	Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości.
	Do wypełnienia spoin można po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem,
	powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
	Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania
	płytek.
	Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o określonym w projekcie spadku.
	Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.
	5.4. Wykonywanie posadzek PCV
	Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod posadzkę powinien być jednorodny (np. masa samopoziomujaca), uzupełnienienia na małych powierzchniach często skutkują odspojeniami wskutek przejazdu wózków ze sprzętem w trakcie użytkowania. Pod wykładziną powstają bąble. Chodzi szczególnie o komunikację
	. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.
	Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.
	Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 15ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.
	Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy.
	Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm.
	Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.
	Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na ścianę.
	Dopuszczalne nierówności posadzki badane przy użyciu łaty dwumetrowej nie powinny być większe niż 5mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
	5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych w płytkach
	Wykładzina dywanowa przyklejana lub układana luzem z dopasowaniem do podłoża (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujące) po zagruntowaniu podłoża środkiem zwiększającym przyczepność z przycięciem i dopasowaniem na połączeniach. Wykładziny należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Podłoże powinno być czyste suche, równe. Warstwy wierzchnie po ułożeniu powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń i zabrudzeń.
	posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niepełnowartościowych.
	Powierzchnia posadzek powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m.
	Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
	Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana.
	Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach.
	Klejenie: Zwinąć arkusze w kierunku wzdłużnym. Nałożyć klej akrylowy do połowy arkuszy w ilości ok. 320g/m2 za pomocą packi z wycięciami- co do ilości kleju i rodzaj packi stosować się do zaleceń producenta kleju. Odczekać do momentu przeschnięcia kleju.
	Po nałożeniu kleju rozwinąć pierwszy arkusz do połowy i mocno dociskać wykładzinę do podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę na łączenia. Postępować tak samo z dalszymi arkuszami.
	Nachodzący na ścianę nadmiar wykładziny dociąć przy pomocy noża z hakowym ostrzem.
	Postępować w ten sam sposób z drugą połowa wszystkich arkuszy.
	Do wykonania cokołów stosować specjalne listwy cokołowe. Dopuszczalne jest również wywijanie wykładziny na ścianę. Przed ustawieniem mebli odczekać 24 godziny.
	Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu. W pomieszczeniach zamkniętych - max. wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. – 10 m2/
	Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać cokoły w postaci wywiniętej wykładziny na wysokość minimum 8 cm. Wywinięcie należy wykonać na specjalnych listwach narożnych pozwalających na łagodne przejście z powierzchni poziomej na pionową, co ułatwia późniejsze utrzymywanie czystości w pomieszczeniach.
	5.5 Montaż wycieraczki
	Wycieraczki systemowe powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na polskim rynku.  Wycieraczki  należy usytuować zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu Wycieraczek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
	Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:
	Ułożenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna ułożona być symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, że Dokumentacja Projektowa wskazuje inne położenie.
	Na części wewnętrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w których będą wykonane otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. należy nawiercać otwory w miejscach łączenia płytek tzw. fugach.
	Ilość otworów wg wytycznych producenta.
	Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kołki rozporowe. Otwór w posadzce musi być wiercony grubszym wiertłem niż w aluminium.
	Umieszczanie kołków oraz układanie ramy.
	Dopasowanie otworu wraz z ułożeniem ramy wraz z kołkami.
	Skręcenie całości.
	Rozwinięcie wycieraczki wewnątrz ramy.
	5.6 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych
	Wykonanie posadzek
	Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-62/B-10144.
	Przygotowanie podłoża
	Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określic zakres prac związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy
	wodnej, zwanej też szlauchwaga. Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i
	odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsje gruntująca, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.
	Wylanie posadzek
	Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających sie z posadzka. Umożliwia one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa sie pasków papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę.
	Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym (np. ON), który ułatwi ich późniejsze wyjecie.
	Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co umożliwi swobodne operowanie łata ściągająca o długości 2 m. Do montażu listew można użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowana wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawę. Można ja urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cecha charakterystyczna urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć miedzy listwami i zawibrować styropianowa, drewniana lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguły układa sie je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi sie
	dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i paca zacieramy dokładnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplnowilgotnościowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepność kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na ostro można zagładzić metalowa paca. Nie należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać sie jeszcze ruchom pacy. Na skale przemysłowa używa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz obniża własności użytkowe podłogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez cała jej grubość i być wypełnione np. taśma PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać należyta wilgotność powierzchni poprzez skraplanie woda albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę maksymalnej
	wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%.
	Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto zasadę dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodząca przez cały przekrój posadzki.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
	zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
	gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
	jednolitość barwy,
	stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
	prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),
	prawidłowość zachowania wymiarów.
	prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
	grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać
	określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
	Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:
	nasiąkliwością nie większą niż 3%,
	wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
	twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,
	ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,
	odpornością termiczną,
	mrozoodpornością.
	Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
	długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
	grubość płytek ±5%,
	prostoliniowość krawędzi ±0,5%,
	prostopadłość ±0,6%,
	wypaczenia krawędzi ±0,5%.
	Płyty granitowe
	Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
	Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
	mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),
	elastycznością,
	odpornością na wilgoć,
	przyczepnością ok. 1,1 MPa,
	czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
	czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
	Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
	mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),,
	elastycznością,
	odpornością na wilgoć,
	czasem utwardzania do ok. 24 h.
	Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki.
	Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu.
	Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanej wycieraczki
	Jednostką obmiarową jest m2 wykonania posadzki cementowej wypalanej
	Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki tarasu w budynku istniejącym.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
	po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
	podczas układania podkładu,
	po całkowitym stwardnieniu podkładu.
	Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
	jakości zastosowanych materiałów,
	grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
	równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
	prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
	poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
	Odbiór posadzki powinien obejmować:
	ocenę wyglądu zewnętrznego,
	sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,
	dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
	dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,
	spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,
	sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
	ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
	Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
	ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
	jakości zastosowanych materiałów,
	sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek granitogresowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie   - Przecięcie i dopasowanie płytek. - Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. - Wymierzenie punktów wysokościowych. - Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. - Ułożenie płytek. - Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. - Spoinowanie płytek. - Oczyszczenie i zmycie posadzki.
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z PCV, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- Oczyszczenie podłoża  - Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych - Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin  - Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek - Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych - Zapastowanie i froterowanie podłóg
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z wykładziny dywanowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- Oczyszczenie podłoża  - Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych - Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin  - Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek - Oczyszczenie miejsca pracy
	Płaci się za ustaloną ilość [m] cokolików, wg ceny jednostkowej, która  obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie cokolików,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
	- montaż wycieraczek zewnętrznych i wewnętrzynych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania posadzek cementowych wypalanych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową.
	- Ułożenie posadzki cementowej
	- Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową.
	- Zatarcie posadzek na gładko
	- Wypalenie
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek tarasu w budynku istniejącym, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie paroizolacji
	- Wykonanie termoizolacji
	- wykonanie warstwy separacyjnej z folii
	- wykonanie warstwy dociskowej
	- wykonanie izolacji przeciwwodnej
	-ułożenie maty drenującej
	- wykończenie płytkami
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
	PN-EN 14411:2009  Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
	PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości    otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej
	PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły  łamiącej
	PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych
	PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej
	PN-EN ISO 10545-13:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej
	PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej
	PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
	PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek-- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
	PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Specyfikacja
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie pokrycia dachu, w tym:
	Wykonanie pokryć dachowych stropu płaskiego niewentylowanego
	Wykonanie pokryć dachowych stropodachu odwróconego
	Montaż przelewów awaryjnych na dachu
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
	specjalistyczne.
	45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
	45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.
	1.6. Definicje określeń podstawowych
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STB są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
	paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,
	materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2. Układ warstw dachu
	2.2.1. Strop płaski niewentylowany
	- papa termozgrzewalna wierzchniego   krycia, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej,  gramatura osnowy 250g/m², pokryta posypką koloru szarego
	- papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, gramatura osnowy 250g/m²
	-płyty z wełny mineralnej dwuwarstwowej o średniej gęstości min. 1,50 kN/m³, Cs (10)≥ 50 kPa, wierzchnia warstwa twardsza
	- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z aluminium, gramatura osnowy min. 200g/m³, zgrzewana z zakładem
	2.2.2. Stropodach odwrócony
	- Warstwa balastowa- żwir płukany (16 - 32 mm), przy bunkrach ścieżki z płyt chodnikowych
	- geowłóknina
	- płyty z ekstrudowanego polistyrenu (XPS), frezowane na zakład o minimalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 (W/mK)
	- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, gramatura osnowy 250 g/m²
	- papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, gramatura osnowy 250g/m²
	- szlichta betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym o minimalnym spadku 2% z warstwą gruntującą
	2.2.3. Strop nad łącznikiem
	- blacha stalowej
	- papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, gramatura osnowy 250g/m²
	- płyty z wełny mineralnej wysokiej gęstości, z ukształtowanym spadkiem i dużej odporności mechanicznej Cs (10)≥70 kPa
	- płyty z wełny mineralnej dwuwarstwowe o średniej gęstości min. 1,50 kN/m³, Cs (10)≥ 50 kPa, wierzchnia warstwa twardsza
	- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z aluminium, gramatura osnowy min. 200g/m³, zgrzewana na zakład
	2.3. Materiały użyte
	Papa wierzchniego krycia
	Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.
	Papa podkładowa
	papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.
	Papa termozgrzewalna na osnowie z aluminium
	Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi folia aluminiowa o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,0 mm ±5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania paroizolacji. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.
	Geowłóknina
	Geowłókniną polipropylenową o gramaturze min. 150g/m2 powszechnie stosuje się warstwę filtrującą. Jest ona obojętna chemicznie i biologicznie. Ma ona też zdolność gromadzenia wody, która może zostać wykorzystywana przez rośliny. Geowłókninę rozkłada się luźno z zakładami 10 cm, na warstwie drenażowej. Wymogi techniczne:
	- maksymalne wydłużenie 30 %
	- wytrzymałość 0,7 kN
	- szerokość porów 0,110 mm
	- gramatura min. 200g/m2
	Folia paroizolacyjna polietylenowa
	Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne:
	- grubość 0,20 mm,
	- masa powierzchniowa 190 g/m2,
	- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
	- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody
	- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
	- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g
	- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia
	Szlichta betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
	Materiał wyspecyfikowano w STB 2.1 „Podkłady podposadzkowe”.
	Szlichtę należy zagruntować masą bitumiczną na oczyszczonym podłożu.
	Preparat gruntujący
	Jest to roztwór bitumiczny przeznaczony do gruntowania podłoży pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Może być również stosowany do gruntowania podłoży pod hydroizolacyjne rolowe materiały bitumiczne innych elementów budowli np. izolacja pionowa ścian. Zachowuje swoją skuteczność również w przypadku wilgotnego podłoża. Dane techniczne
	- Wygląd zewnętrzny masy - czarna masa, ciekła,
	- Konsystencje robocze w temp.200C - daje się łatwo rozprowadzić pędzlem,
	- Zawartość wody ≤ 0,2%,
	- Zawartość substancji lotnych ≤ 60%,
	- Lepkość mierzona kubkiem Forda ø 4 mm ≤ 15,
	- Temperatura zapłonu wg Marcusson’a (°C ) ≥30.
	Podłoga podniesiona tarasu nad parterem
	płyty granitowe grubości 4 cm, 50 x 50 cm, mocowane na wspornikach z HDPE np. firmy Buzon lub innej o parametrach niezgorszych.
	Wsporniki z regulacją spadku na dodatkowych podkładkach z geowłókniny szklanej.
	Wełna mineralna
	- Płyty z wełny mineralnej dwuwarstwowe o średniej gęstości min. 1,50 kN/m³, Cs (10)≥ 50 kPa, wierzchnia warstwa twardsza
	Informacje techniczne:
	Kod wyrobu:
	- płyty z wełny mineralnej wysokiej gęstości i  dużej odporności mechanicznej Cs (10)≥70 kPa (wraz z płytami podkładu)
	Informacje techniczne:
	Blacha stalowa
	Profil dachowy
	Szerokość wlotu: 1500mm
	Szerokość krycia: 1120mm
	Długość użytkowa: do 15m
	Grubość: 0,75 mm
	Ciężar: 7,68 kg/m2
	Materiał: S350GD + Z275 wg DIN EN 10147 , powłoka cynkowa wg DIN EN 10147
	Blacha cynkowo-tytanowa
	Grubość blachy według PW , blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartości min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilości do 0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy  PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.
	Grubość blachy, szerokość taśmy w mm (pas)
	Styrodur (XPS)
	Według STB 2.8 – Izolacje termiczne.
	Żwir płukany
	Ziarna frakcji od 16 - 32 mm
	Płyta OSB-3
	Płyta OSB-3:
	- wodoodporna
	- grubość zgodna z PW
	Przelewy  awaryjne na dachu „rzygacze”
	Materiał zgodny z Projektem Wykonawczym i zaakceptowany przez Zamawiającego
	-Wymiar 15 x 15 cm
	2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu – po stronie Wykonawcy. Dobrany sprzęt musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
	ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być dobrany przez Wykonawcę lub Oferenta, do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
	Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.
	Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	W wypadku możliwości wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
	Papa termozgrzewalna
	Pakowanie
	Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem. Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:
	- nazwą i adresem producenta
	- oznaczeniem
	- wymiarami
	- datą produkcji
	- napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „
	Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji.
	Przechowywanie
	Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
	Transport
	Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
	Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
	- nazwę i adres producenta,
	- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
	- datę produkcji i nr partii,
	- wymiary,
	- liczbę sztuk w pakiecie,
	- numer aprobaty technicznej,
	- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
	- znak budowlany.
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
	Blacha trapezowa
	Zasadniczo, należy zwracać uwagę na to, aby produkty były zawsze składowane i transportowane w warunkach suchych i wentylowanych. Dlatego powinno się unikać transportu otwartego, w szczególności przy zmiennej pogodzie. W celu optymalnego składowania na placu budowy należy domagać się pomieszczenia suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z powstawaniem wodorotlenku cynku - białej korozji. Ponadto należy unikać:
	- nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
	- powstawania punktu rosy na okryciu
	- magazynowania na wilgotnym gruncie
	- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
	- zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Uwagi podstawowe
	Do układania pokrycia można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych na dachu. Powinny być już zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne oraz obróbki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podłoże należy oczyścić, osuszyć. Pokrycie musi uwzględniać możliwość wykonywania przebić na przejścia dla rur, kanałów wentylacyjnych, montażu wszelkiego osprzętu telekomunikacyjnego itp., również po zakończeniu wykonania dachu, bez utraty gwarancji. Przedstawić metodę wykonywania przebić do akceptacji. Wszelkie przebicia poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny być w systemie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowane przez producenta.
	Przed ułożeniem izolacji paroszczelnej podłoże (strop betonowy) powinien być :
	- Osuszony
	- Zamieciony
	- Pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych
	- Powierzchnia betonu nie może wykazywać zgrubień.
	- Mleczko cementowe ma być usunięte.
	Izolacja paroszczelna
	Izolację należy układać na całej powierzchni z wywinięciem na przyległe płaszczyzny pionowe co najmniej do wysokości równej grubości izolacji termicznej, która będzie na niej układana. Styki arkuszy folii skleić, lub zgrzać zgodnie z instrukcja producenta.
	Izolacja termiczna
	
	Płyty układamy szczelnie w sposób nie powodujący powstawania mostków cieplnych. Należy ograniczać do minimum chodzenie po płytach. W miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych.
	Układanie papy termozgrzewalnej
	Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prace prowadzić według zasad:
	- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki
	adhezyjnej (po jej usunięciu),
	- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie powinien
	kopcić,
	- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być
	przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
	- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub
	jej zapalenia,
	- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników
	powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem
	szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną
	papą),
	- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża
	wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.
	Przygotowanie podłoża:
	- podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w
	czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,
	- podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności
	papy i estetyki wykonania pokrycia,
	- podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie
	pokrycia w czasie eksploatacji dachu;
	Zgrzewanie papy
	- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka, a następnie
	podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę
	- folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,
	- zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy
	pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm,
	- zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w papie
	wierzchniego krycia,
	- zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu decyduje
	o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu
	potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co
	poprawi wygląd estetyczny dachu,
	- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią zakładu, tak,
	by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu,
	- zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, a
	zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę
	szerokości rolki,
	- w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin styropianowy
	lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy
	zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni
	pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni
	pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić
	uszczelniaczem dekarskim,
	- do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów dachowych, na
	dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na
	połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem
	modyfikowanym,
	- w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z
	dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC.
	W miejscach dojść do urządzeń należy ułożyć płyty chdnikowe na żwirze , zgodnie z PW.
	5.2. Podłoga podniesiona tarasu nad parterem
	Maksymalne przyspieszenie prac możliwe jest wtedy, gdy odpowiednie partie płyt chodnikowych poukładane są w pobliżu ich przeznaczenia. Następnie należy poustawiać wsporniki z wyprzedzeniem na kilka rzędów płyt. Wypoziomować je możliwie najdokładniej i układać płyty sprawdzając przy każdej poziom. Jeśli się zgadza przejść do następnej płyty, jeśli nie delikatnie poprawić poziom za pomocą obrotu pierścieni wspornika.
	Regulacja kąta nachylenia wsporników
	Regulacja kata nachylenia jest najważniejszą umiejętnością, jaką
	musi opanować osoba zajmująca sie układaniem wsporników.
	1. Za pomocą poziomicy cyfrowej należy określić kat spadku podłoża oraz wyznaczyć jego kierunek
	2. Zaznaczyć kreda kierunek spadku podłoża aby uniknąć pomyłki przy poziomowaniu.
	3. Korektor kata nachylenia reguluje sie za pomocą obrotowego pierścienia w głowicy wspornika.
	4. W owalnym okienku powinna pojawić sie cyfra odpowiadająca katowi nachylenia podłoża
	5. Na obrotowym pierścieniu znajdują sie ponumerowane strzałki odpowiadające każdemu katowi. Jedna strzałka- jeden kat. Kierunek który pokazuje strzałka jest osia symetrii wspornika, która pokrywa sie z linia spadku podłoża. Należy ustawić wspornik tak, aby strzałka wskazywała kierunek spadku podłoża
	6. Prawidłowe ustawienie wspornika na podłożu.
	7. Kiedy już ustawimy prawidłowo wspornik układamy na nim np. granitowa płytę i regulujemy dokładnie ich wzajemne ustawienie. Możemy przejść do regulacji i ustawienia następnego wspornika.
	Ustalenie punktu początkowego i etapy układania płyt
	Prawidłowe ustalenie punktu początkowego jest istotnym elementem ułatwiającym prace i pozwalający na profesjonalne jej wykonanie. Warto zapoznać sie ze wskazówkami prezentowanymi poniżej.
	1. Pierwszym etapem jest ułożenie rzędu płyt zgodnie z kierunkiem, jaki sobie obraliśmy. Pozostałe płyty będą układane w tym samym kierunku.
	2. Następnie należy poprowadzić kolejny rząd prostopadły do pierwszego. Najlepiej aby znajdował sie w okolicach środka powierzchni, która chcemy pokryć płytami.
	3. Pierwszy rząd płyt najczęściej rozpoczyna sie od ustalenia pozycji jednej płyty mniej więcej w okolicach środka jednej z krawędzi. Po ułożeniu pierwszego rzędu oczywiście stosujemy zasadę układania prostopadłego rzędu, później pokrywać płytami systematycznie powierzchnię zgodnie z zasada wypełniania pustych prostokątów w kierunku od styku prostopadłych rzędów płyt do brzegów powierzchni, która chcemy pokryć płytami.
	5. Układanie płyt należy kontynuować do momentu, gdy pozostaną nam puste krawędzie niemożliwe do wypełnienia całymi płytami. Ostatnim etapem prac jest przycięcie płyt i dopasowanie ich do nieregularnych krawędzi pokrywanej powierzchni.
	Technika układania wsporników w trudnych miejscach.
	1. Warto przed praca rozrysować sobie dokładnie planowane ułożenie płyt, aby nie popełnić poważnego błędu przy ich cieciu i układaniu.
	2. Okolice rogów i załamań zostały zaznaczone na czerwono. Wsporniki stojące w tych miejscach będą musiały zostać przycięte, aby idealnie pasowały.
	3. Należy wstępnie ułożyć wsporniki i odpowiednie z nich przeznaczyć do pocięcia
	4. Po odpowiednim przycięciu wsporników układamy najmniejsza płytę i dopasowujemy jej położenie względem krawędzi oraz oczywiście ustalamy jej poziom.
	5. Wystające dystanse nakładki dystansowej należy dopasować do położenia płyty (ponieważ  jej standardowe ustawienie jest dla tego przykładu nieodpowiednie- za daleko od brzegu płyty). W tym celu należy wyłamać wszystkie jej żeby i dwa z nich przykleić w nowym miejscu- tak, aby przywierały do płyty. Dzięki temu sąsiednie płyty nie będą sie dotykać.
	6. Dokładnie tak samo należy postąpić z dystansami pozostałych wsporników. Tylko wtedy będzie możliwe prawidłowe ułożenie płyt.
	7. Następnie należy położyć kolejna płytę "brzegowa" dbając o jej prawidłowe ułożenie zarówno względem pozostałych płyt jak i względem pionu.
	8. Jeżeli zajdzie taka konieczność warto wzmocnić połączenie odrobina kleju lub innej zastygającej masy
	Przycinanie wspornika
	W bardzo wielu sytuacjach w czasie prac przy brzegach układanej powierzchni zaistnieje konieczność dopasowania kształtu wspornika tak, aby idealnie pasował do krzywizn. Poniżej instrukcja jak prawidłowo wykonać ciecie.
	1. Ciecia należy wykonywać wzdłuż rowków wyciętych w podstawie wspornika. Na początku zawsze tniemy po liniach prostych, na końcu docinamy wystające rogi. Nie wolno ciąć wspornika bliżej środka niż wyznacza to wyżłobiony w podstawie okrąg.
	2. Przed cieciem wspornik należy rozkręcić i możliwie najlepiej unieruchomić. Ciąć można zarówno wyrzynarkami elektrycznymi jak i normalnymi piłami ręcznymi.
	Sposób mocowania nawierzchni do wsporników
	1. Przytwierdzanie kamiennych płyt za pomocą śrub z odpowiednimi nakładkami.
	2. W tym wypadku śruba z gwintem mocowana jest do wspornika (pomiędzy nakładka dystansowa a głowica wspornika). Wystająca część gwintowana śruby jest elementem, na który nakręca sie nakrętkę z podkładka dociskająca płyty.
	3. Zastosowanie kluczy imbusowych pozwala na możliwie najlepsze ukrycie główki śruby.
	4. Przykłady zastosowania mocowania płyt kamiennych do wspornika za pomocą śrub.
	5. Innym rodzajem mocowania płyt kamiennych jest sposób, w którym dociskowa okrągła podkładka ukryta jest w wewnętrznych wyżłobieniach płyt. Rogi płyt nacięte zostały piłą na jednakowej wysokości.
	6. Dzięki temu ponad powierzchnia płyt nie wystają żadne mocowania i śruby.
	5.3. Mocowanie blachy
	Obróbka (cięcie)
	Blachy trapezowe dostarczane są w długościach przyciętych na pożądany wymiar. W niektórych przypadkach, na przykład przy zbiegu spadów, na łamaniach i przepustach dachu, zachodzi konieczność obróbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy . Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę ochronną warstwy cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
	Sposób montażu
	Blachy trapezowe mogą być mocowane do łat drewnianych ułożonych na kontrłatach, łat stalowych lub płatwi stalowych za pomocą odpowiednich wkrętów samonawiercających – innych do konstrukcji drewnianych (wkręty farmerskie) i innych do konstrukcji stalowych (wkręty o przewiercalności odpowiednio dobranej do grubości materiałów). Rozstaw podpór zależny jest od rodzaju profilu blachy, działających na konstrukcję obciążeń oraz strefy obciążenia śniegiem i wiatrem.
	Rozmieszczenie wkrętów, ich ilość i wielkość powinny zależeć od obciążeń przewidzianych dla dachu. Możemy przyjąć średnią ilość wkrętów dla blach trapezowych na poziomie 5 – 6 szt/m2 W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach trapezowych (na długości arkusza), minimalna długość zakładu winna wynosić:
	- 300 mm przy pochyleniu połaci do 10 %
	- 200 mm przy pochyleniu połaci 10 – 15 %
	- 150 mm przy pochyleniu połaci powyżej 15 %
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0. „Wymagania ogólne”
	6.1. Kontrola jakości materiałów
	Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
	kompletności dostawy,
	zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
	pod względem stanu technicznego,
	jakości i kompletności dokumentacji.
	Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
	Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekt.
	6.2. Kontrola wykonania robót
	Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
	Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
	Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia  należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.
	Sprawdzenie przyczepności papy termozgrzewalnej na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem materiału.
	Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektora.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 podłogi podniesionej tarasu.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 termoizolacji dachu wełną mineralną
	Jednostką obmiarową jest 1m3 warstwy żwiru
	Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożenia blachy stalowej trapezowej
	Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożenia blachy cynkowo -tytanowej
	Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożenia warstwy geowłókniny
	Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania przekładki usztywniającej z płyty OSB.
	Jednostką obmiarową jest 1 kpl montażu przelewów awaryjnych na dachu .
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	8.2. Odbiór końcowy.
	Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.
	Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
	Zgodność z dokumentacją rysunkową.
	Zgodność z wymogami producenta systemu;
	Sprawdzenie poprawności systemowej.
	Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
	Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
	Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- Zagruntowanie podłoża. - Pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco dwuwarstwowo z wywinięciem na ściany attyki
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu systemowej podłogi podniesionej tarasu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- montaż podłogi podniesionej tarasu wykończonej płytami granitowymi
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] ułożenia termoizolacji z wełny mineralnej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- Oczyszczenie podłoża.
	- Ułożenie izolacji poziomej z płyt na zaprawie lub na sucho - Ułożenie izolacji pionowej na zaprawie na attykach
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] ułożenia warstwy żwiru, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- ułożenie warstwy żwiru
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] ułożenia warstwy geowłókniny, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- ułożenie warstwy geowłókniny
	- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] pokrycia dachu blachą trapezową, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] przekładki usztywniającej z płyty OSB pod obróbkę blach ścian attyk, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż płyty OSB,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] pokrycia dachu blachą cynkowo-tytanową, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pokrycia dachu blachą z wyrobionym korytem rynnowym,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [kpl] osadzenia przelewów awaryjnych na dachu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- osadzenia przelewów awaryjnych na dachu
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	10.1. Normy
	PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
	PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego
	PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
	PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin
	PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
	PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna -- Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym -- Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną
	PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
	PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości.
	PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.
	PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.
	PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.
	PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.
	PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
	PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
	PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2:
	Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
	PN-EN 12311-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie właściwości mechanicznych przy
	rozciąganiu -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
	PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)
	PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze
	PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej
	PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
	PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
	PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
	PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
	PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
	PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości
	PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości
	PN-B-10240:1980 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
	PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
	PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z póżn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, w tym;
	izolacji termicznych przegród pionowych i poziomych
	izolacji akustycznych
	wypełnień szczelin dylatacyjnych
	zabezpieczenie ppoż płytami ognioochronnymi
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza,
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
	45320000-6  Roboty izolacyjne
	45321000-3  Izolacja cieplna
	1.6. Definicje określeń podstawowych.
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
	roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
	materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2. Styropian EPS 100
	Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.
	Zastosowanie:
	Płyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powierzchni poziomych i pionowych.
	Cechy produktu:
	2.2. Styropian EPS 50
	Cechy produktu:
	zgodność z normą PN-EN 13163:2009
	- Reakcja na ogień: EUROKLASA "E" - Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): - naprężenie ściskające przy 10%
	- odkształceniu względnym - 64,6 kPa - wytrzymałość na zginanie - 75 kPa,
	-  współczynnik przewodzenia ciepła - 0,042 W/mK - grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm - wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm
	2.4. Izolacja akustyczna (np. STYROFLEX)
	Cechy produktu:
	- gęstość pozorna – 9-11 kg/m3
	- współczynnik przewodzenia ciepła – 0,045 W/(mK)
	- maksymalne obciążenie użytkowe - ≤5 kN/m2
	- wytrzymałość na zginanie - ≥ 50 Kpa
	- klasa reakcji na ogień  - E
	2.5. Styropian EPS 200
	Dane techniczne: - płyty w paczkach po ok. 0,3 m3,  - wymiary płyt: 50x100 cm - grubość : 0d 1 do 20 cm co 1 cm  - współczynnik przewodzenia ciepła: λd ≤0,036 [W/m2K]  - klasa reakcji na ogień: E  - naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu: ≥ 200 kPa - wytrzymałość na zginanie: ≥ 250 kPa Kod oznaczenia (wg PN-EN 13163:2009): EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
	2.6 Styrodur
	Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do wykonywania ociepleń. Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane). Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.
	Właściwości :
	- Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia)
	- Odporność na butwienie i korozję biologiczną
	- Bardzo mała absorpcja wilgoci
	- Duża wytrzymałość mechaniczna
	- Wysoki moduł sprężystości- dzięki czemu płyty są odporne na duże obciążenia
	- Trwałość użytkowania (zakres temperatur stosowania -50oC do +75oC)
	- Łatwość obróbki i montażu
	- Produkt samo gasnący
	Zastosowanie:
	Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powierzchni poziomych i pionowych.
	Cechy produktu:
	2.7 Pianka poliuretanowa
	Płyty z pianki poliuretanowej do termoizolacji dachów o różnych powierzchniach np. firmy Bauder
	lub analogicznej technologii innego producenta, gwarantującej nie gorsze parametry.
	Cechy materiału:
	Reakcja na ogień- klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1
	Wytrzymałość na ściskanie ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
	Indeks - >250
	Przewodzenie ciepła – λ=0,028 W/mK
	2.4 Wełna mineralna
	Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:
	- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
	- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
	- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
	Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.
	Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m•K. Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty klasyfikujemy jako: miękkie (o gęstości 60 kg/m3), półtwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).
	Zastosowanie:
	-Ściany zewnętrzne pod okładziny elewacyjne
	-ściany osłonowe
	Cechy produktu:
	2.6. Wypełnienie ścian GK – wełna mineralna np. ISOVER
	Aku-Płyta to produkt izolacji akustycznej montowany jako wypełnienie konstrukcji lekkich ścian działowych oraz okładzin i obudów z płyt GK. Aku-Płyta posiada :
	- grubość 50, 75, 100, 120, 150mm
	- szarokość 600mm
	Klasyfikacja:
	Polska Norma PN-EN 13162:2009.
	Atest higieniczny PZH:HK/B/0010/03/2006
	Klasyfikacja ogniowa: A1
	Produkt posiada certyfikat zgodności Keymark
	Parametry:
	Współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,037 W/mK
	2.7. Płyty ognioochronne
	Płyty ogniochronne o parametracg nie gorsze niż np. PROMATECT
	Zastosowanie: Płyta Promatect-H służy do wykonywania ścian ogniochronnych, sufitów podwieszonych, przewodów wentylacyjnych i kablowych, okładzin konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Materiał został zaprojektowany w celu połączenia takich cech jak, niski ciężar, izolacyjność cieplna oraz wytrzymałość mechaniczna i stabilność wymiarowa. PROMATECT®-H jest nasiąkliwy i pozwala na przenikanie pary. Zatem zmienia wilgotność zależnie od otoczenia. Absorbuje wodę i parę wodną oraz pozwala na jej odparowanie. Wilgoć nie zmienia wytrzymałości materiału.
	Dane techniczne: - gęstość: 870 kg/m3 - współczynnik przewodzenia cieplna: 0,175 W/mK - klasyfikacja ogniowa: niepalny - Aprobata Techniczna AT-153176/2003 - Certyfikat Zgodności nr ITB-712/W/03 - wymiar płyty: 1250x2500x20 mm  - ilość płyt na paleci: 20 szt.=62,500 m2
	2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	4.1. Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	4.2. Transport materiałów
	Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
	4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
	- nazwę i adres producenta,
	- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
	- datę produkcji i nr partii,
	- wymiary,
	- liczbę sztuk w pakiecie,
	- numer aprobaty technicznej,
	- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
	- znak budowlany.
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	5.1. Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
	5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach
	Roboty przygotowawcze
	Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
	izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
	Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.
	Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każda warstwę układać mijankowo [w cegiełkę].
	Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w określonym systemie docieplenie i izolacja wynikającym z projektu.
	Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
	Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
	Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
	Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren. Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1m.
	Przygotowanie podłoża
	Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
	- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub
	przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
	- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
	- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
	negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.
	Mocowanie płyt na plackach
	W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.
	Klejenie płyt na styk do podłoża
	W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
	Kotwienie ocieplenia
	W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne
	5.4. Ocieplanie mostków termicznych
	Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :
	- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian
	osłonowych i nośnych,
	- wieńce i nadproża,
	- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
	- połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi i
	stropami,
	- przerwy dylatacyjne.
	Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją
	projektową i detalami. Zaleca się, aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.
	Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy
	jest to jedynie możliwe rozwiązanie.
	5.6. Izolacja akustyczna (np. STYROFLEX)
	Płyty STYROFLEX doskonale nadają się do izolacji akustycznej i termicznej podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych o obciążeniach użytkowych aż do 5 kN/m2. Mogą być użyte zarówno do podłóg z ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania.
	Przygotowanie pomieszczeń i podłoża
	Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę pływającą, powinny być wcześniej otynkowane. Podłoże (strop) powinno być suche, czyste i równe. Przy pomiarze dwumetrową łatą nierówności nie powinny przekraczać 9 mm. Większe nierówności wyrównujemy zaprawą cementową.
	Pasy dylatacyjne
	Niezwykle ważne jest zachowanie istoty podłogi pływającej czyli całkowite oddzielenie płyty podłogowej od otaczających ją ścian i stropu. W tym celu układamy pionowe pasy izolacji wzdłuż całego obwodu. Pasy izolacji układamy również przy innych elementach np. ościeżnicach, przewodach rurowych. Pasy dylatacyjne wykonujemy z materiału izolacyjnego np. płyt styropianowych STRONG EPS 038. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać
	od stropu do górnej warstwy podłogi. Wystający ponad poziom podłogi nadmiar materiału izolacyjnego obcinamy dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić min. 10 mm.
	Płyty STYROFLEX układa się na stropie tak, aby oecioele do siebie przylegały. Złącza płyt odpowiednio przesuwa się względem siebie. W celu zwiększenia izolacji termicznej stropu można łącznie układać izolacje akustyczną i termiczną. W takiej kombinacji powinno się stosować płyty akustyczne STYROFLEX i płyty standardowe STRONG EPS 038 lub EPS 100-038 dach/ podłoga. W przypadku stropów pomiędzy pomieszczeniami o tej samej temperaturze nie stosuje się izolacji termicznej. W takim układzie potrzebna jest tylko izolacja akustyczna z płyt STYROFLEX.
	5.7. Płyty ognioochronne
	Produkt można obrabiać używając typowych maszyn i narzędzi stolarskich. Do mocowania płyt (ze sobą i innymi materiałami) używa się ogólnie dostępnych na rynku elementów łączących (zszywki, wkręty, dyble i śruby). Płyty są niewrażliwe na wilgoć, jednak powinny być stosowane wewnątrz pomieszczeń i składowane w suchym miejscu. Okładziny, które mogą być narażone na wpływy atmosferyczne, należy chronić przez właściwe zabezpieczenie powierzchni lub zastosowanie dodatkowego pokrycia. Do wykonywania powierzchni dekoracyjnych można stosować typowe, dostępne na rynku tynki i powłoki malarskie. Wykorzystanie wyrobu powinno być zgodne z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania, uwzględniającą polskie przepisy, wymagania Aprobaty Technicznej ITB oraz wytyczne stosowania określone w instrukcjach firmowych producenta. Przydatność płyt do stosowania w budownictwie określa Aprobata Techniczna ITB AT-15-3176/2003. Płyty uzyskały certyfikat zgodności nr ITB-712/W/03.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	6.1. Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	6.2. Badania w czasie robót
	Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
	Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana:
	równość powierzchni płyt,
	narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
	wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
	wilgotność i nasiąkliwość,
	naprężenia ściskające płyt,
	klasyfikacja ogniowa.
	Rodzaju wbudowanego materiału
	Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta
	Grubości i ilości warstw
	Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń
	Staranności uszczelnienia przejść instalacji
	Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w ST szczegółowych.
	Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji akustycznej.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji pionowej (wypełnienia dylatacji).
	Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji ognioochronnej.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	8.1. Zasady ogólne.
	Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”.
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
	8.2. Odbiór podłoży
	Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.
	8.3. Zgodność robót z dokumentacją
	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.
	8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
	- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
	- rodzaj zastosowanych materiałów,
	- przygotowanie podłoża,
	- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
	- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:
	8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:
	Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
	- nie większa niż 2 mm
	- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m
	Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:
	- nie większe niż 1,5 mm
	- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości
	- nie więcej niż 4 mm w
	Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
	- nie większe niż 2 mm
	- ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp
	Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
	nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie izolacji termicznej,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji akustycznej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	wykonanie izolacji akustycznej,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] wypełnienia dylatacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	przygotowanie stanowiska roboczego
	dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
	wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	wykonanie dylatacji,
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji ognioochronnej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	przygotowanie stanowiska roboczego
	dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
	wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	Montaż płyt ognioochronnych,
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	10.1. Normy.
	PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
	PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik
	PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje
	PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
	PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
	PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
	PN-EN 13168:2010Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
	Instrukcje wybranych producentów.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690.
	PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.
	PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku.
	Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
	PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1. Wstęp
	1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy urządzeń, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu związanych z inwestycją Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowę traktu porodowego Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna  300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.
	1.2. Zakres stosowania ST.
	Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
	1.1.3. Zakres Robót objętych ST.
	Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	-utrzymanie urządzeń placu budowy
	-pomiary do rozliczenia robót
	-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	-utrzymanie drobnych narzędzi
	-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
	45320000-6  Roboty izolacyjne
	1.6. Definicje określeń podstawowych.
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
	Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża.
	Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
	Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.
	Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
	Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
	Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
	1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
	2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
	Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne:
	- grubość 0,20 mm,
	- masa powierzchniowa 190 g/m2,
	- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
	- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody
	- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
	- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g
	- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia
	Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.
	2.3 Papa zgrzewalna podkładowa
	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa , osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze:
	150 g/m2 – izolacja stropu nad piwnicą w sanitariatach i pomieszczeniach porządkowych
	Dane techniczne:
	- Masa pokrywająca - Asfalt niemodyfikowany
	- Rodzaj wkładki nośnej – włóknina poliestrowa gr. 150 g/m2
	- zawartość asfaltu niemodyfikowanego – min 2000 g/m2
	- Siła zrywająca wzdłuż / poprzek - 600 N/5 cm / 400/5 cm
	- Grubość – 3,3 mm
	250 g/m2 – ściana zewnętrzna
	Dane techniczne:
	- Masa pokrywająca - Asfalt niemodyfikowany
	- Rodzaj wkładki nośnej – włóknina poliestrowa gr. 250 g/m2
	- Grubość - 4,6 mm
	- Siła zrywająca wzdłuż / poprzek - 800 N/5 cm / 600/5 cm
	2.4 Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
	W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, łazienki, umywalnie, w których będą okładziny ceramiczne należy zastosować odpowiednią izolację. W prysznicach (intensywne obciążenie wilgocią) należy zaizolować całą powierzchnie posadzki z wywinięciem na ścianę na wysokość 20cm zaprawą uszczelniającą elastyczną (wymagana grubość min 2mm), a w pozostałych pomieszczeniach przy zastosowaniu elastycznej powłoki uszczelniającej (tzw. folii w płynie) – min grubość 0,5 mm. Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej elastycznej zwilżać podłoże, a przed nałożeniem folii w płynie gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie połączenia ściana – ściana oraz posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi o szerokości 120mm + systemowe narożniki. W miejscach przejść podłączeń rurowych do baterii w strefach izolowanych wkleić uszczelki ścienne Przyklejenie okładzin ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejącej. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntować preparatem gruntującym. Okładziny spoinować przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymałej o podwyższonych wymogach higienicznych. Wszelkie połączenia ściana – ściana lub posadzka – ściana wypełnić materiałem trwale elastycznym – silikonem sanitarnym.
	2.5. Preparat gruntujący
	Środek gruntujący np. Uni-grunt
	PRZEZNACZENIE
	Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
	Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa). Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.
	WŁAŚCIWOŚCI - Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.  - Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.
	- Nie zmydla się w trakcie stosowania.
	- Po wyschnięciu jest bezbarwny.
	- Przepuszcza parę wodną. - Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.
	DANE TECHNICZNE
	Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.
	WYMAGANIA TECHNICZNE
	Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
	Środek gruntujący np. emulsja asfaltowa DISPROBIT
	Wodorozcieńczalna  emulsja  bitumiczna,  lekko  modyfikowana  kauczukiem  syntetycznym,  o  dużej  zawartości  asfaltu,  do  gruntowania  podłoży  pod  masy  bitumiczne i papy.  Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy  warstwy  izolacji  o  dużej  odporności  na  spękania  powstające  na  skutek  mrozów
	(analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych).  Posiada  doskonałe  właściwości  penetrujące  podłoże  – głęboko  wsiąka,  a  na  gruntowanej  powierzchni  tworzy  warstwę  sczepną  dla  materiałów  powłokowych.  Powstałe  powłoki  izolacyjne  są  elastyczne,  bardzo  silnie  związane  z  podłożem  i odporne na  słabe kwasy i  zasady.  Produkt może być stosowany w bezpośrednim  kontakcie ze styropianem.
	DISPROBIT  GRUNT  działa na  suchych  i  wilgotnych  podłożach,  takich  jak  betony,  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne,  ściany  z  cegły,  betonu  komórkowego,  posadzki betonowe, cementowe, stropy betonowe, papy i przeznaczony jest do:
	gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne wykonane z Disprobitu, Abizolu ST
	i innych mas bitumicznych na bazie wody,
	gruntowania pod papy termozgrzewalne,
	wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.
	Własności techniczne
	kolor ciemno brunatny
	konsystencja gęsta tiksotropowa pasta
	pozostałość suchej masy około 70%
	temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania  od +5oC do +35oC
	czas schnięcia 1 warstwy około 3 h
	zużycie:
	- gruntowanie 0,2-0,3 kg roztworu / m2
	- hydroizolacje: 0,25-0,35 kg roztworu / m2 na 1 warstwę
	ilość warstw:
	- gruntowanie  1 warstwa
	- powłoki hydroizolacyjne 2-3
	czyszczenie narzędzi wodą, po zaschnięciu rozpuszczalnikiem
	organicznym
	2.6. Elastyczna zaprawa klejowa
	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do układania i mocowania płytek ceramicznych. Do płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych płyt posadzkowych, mozaiki, niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych oraz płyt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, usługowe i przemysłowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciągi komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady, podłogi ogrzewane. Szczególne właściwości:
	- Podwyższone wymogi higieniczne (do obiektów służby zdrowia)
	- Spełnia wymagania C2TE, zgodnie z Polską Normą
	- Do gresów, na podłogi ogrzewane, schody zewnętrzne,
	2.7. Geowłóknina
	Istotne parametry: Wymiar porów O90: od 90 do 120 µm wg PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów. Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny; min 90 l/m2/s (mm/s) wg PN-EN ISO 11058:2010 h=50mm Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia Wytrzymałość na rozciąganie 7 – 15 kN/m wg PN ISO 10319:1996
	2.8. Inne materiały i surowce.
	Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
	2.9. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji
	Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
	warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
	Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
	2.10 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót izolacyjnych
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	Dysprobit przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  temperaturze  od  +5oC  do  +30oC.  Chronić  przed  mrozem  i  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych.  Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji - data ważności na opakowaniu.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
	Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
	- nazwę i adres producenta,
	- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
	- datę produkcji i nr partii,
	- wymiary,
	- numer aprobaty technicznej,
	- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
	- znak budowlany.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych
	Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.
	5.2. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
	Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
	5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
	Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być:
	nośne i nieodkształcalne,
	powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
	połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża,
	warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. Pionowe ścianki szczelne musza być wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubości co najmniej 19mm. Elementy ścianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegać.
	gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12mm
	podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym.
	powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona.
	wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem.
	5.4. Izolacje z folii
	Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
	5.5 Izolacje z papy
	Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy,
	dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC.
	5.5 Gruntowanie podłoży
	Przygotowanie podłoża
	Podłoże  nie  może  być  zmrożone,  oszronione  oraz  musi być  pozbawione  zastoin  wody.  Usunąć  stare,  kruche  i  łuszczące  się  warstwy,  luźne  elementy,  ostre  krawędzie,  zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić. Ubytki uzupełnić  odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. W  czasie upałów, przed rozpoczęciem prac, podłoże należy zwilżyć.
	Aplikacja
	Stosować na zimno. Nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Gruntowanie  podłoża  pod  masy  bitumiczne:  nakładać  jedną  warstwę  Disprobit  Gruntu  rozcieńczonego wodą w stosunku 1:9 (Disprobit Grunt : woda).
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	6.1. Zasady ogólne
	Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:
	• badania przed rozpoczęciem robót,
	• badania w trakcie wykonywania robót,
	• badania odbiorcze po wykonaniu robót.
	6.2. Zakres kontroli jakości
	Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych :
	a) jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego,
	b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
	c) jakość materiałów hydroizolacyjnych.
	Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
	6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych
	Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym (Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Należy sprawdzić:
	• gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej,
	• grubość materiału,
	• wytrzymałość na zerwanie,
	• wydłużenie przy zerwaniu,
	• nasiąkliwość,
	• przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem,
	• odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych,
	• temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa.
	6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu
	Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace:
	• przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej,
	• zagruntowanie podłoża,
	• wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbki wokół wpustów, przy dylatacjach belek podporęczowych i innych miejscach szczególnych na płycie pomostowej,
	• wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
	Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
	6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji
	Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm.
	Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez Inżyniera metodę.
	6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych
	Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem.
	6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji
	Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji
	z podłożem.  Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inspektora.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zasady ogólne.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	8.2.Odbiór robót
	Odbiór powinien polegać na:
	sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę,
	odbiorze przygotowania podłoża,
	odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej.
	Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
	Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
	założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,
	jakości wykonania izolacji.
	Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
	Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- wykonanie hydroizolacji,
	- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją
	- uporządkowanie stanowiska po robotach
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	10.1. Normy.
	PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt.
	PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego
	PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
	PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
	PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów
	Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
	Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.
	PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
	PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości
	PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1).
	PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów.
	PN-EN ISO 11058:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub metod.
	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
	1.2.2. Zakres stosowania ST.
	Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji tynkowych w tym :
	wykonaniem tynków mineralnych
	malowanie tynków farbami silikatowymi
	tynków mozaikowych
	docieplenie ścian elewacji
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
	45443000-4  Roboty elewacyjne
	1.6. Definicje określeń podstawowych
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.
	Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
	Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2 Styropian
	Materiał wyspecyfikowano w STB 2.8 „Izolacje termiczne”.
	2.3 Tynki zewnętrzne
	Budowa ETICS
	Mineralna zaprawa do przyklejania styropianowych płyt termoizolacyjnych EPS i rezolowych Kooltherm K5: StoBaukleber
	Płyty rezolowe
	Klejenie płyty EPS (StoBaukleber)
	Płyty styropianowe EPS
	Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej StoArmierungsputz
	Siatka zbrojąca z włókna szklanego StoGlasfasergewebe
	Tynk elewacyjny StoMilano
	Farba elewacyjna mikrosilikonowa StoLotusan
	natomiast część cokołowa w kolorze czerwonym
	7. Panele z Verofillu StoDeco Plan
	8. Farba elewacyjna mikrosilikonowa StoLotusan
	Uwaga: ze względu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy powinien spełniać podwyższone wymogi w zakresie odporności mechanicznej oraz parametrów mających wpływ na trwałość systemu.
	Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedynczą siatką zbrojącą (poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej)
	Wymagane parametry techniczne ETICS z podwójną siatką zbrojącą (poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej)
	System ociepleniowy musi spełniać ponadto następujące warunki:
	nie jest wymagana pośrednia warstwa gruntująca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej systemu)
	nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w narożnikach otworów – potwierdzone stosownym oświadczeniem dostawcy systemu.
	Wymagane parametry techniczne dla elementów systemu objętych aprobatą techniczną:
	Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych na podłożu mineralnym
	sucha zaprawa mineralna,
	dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej,
	odporna na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości ≥ 8 mm,
	przyczepność zaprawy (MPa) po dojrzewaniu  w normalnych warunkach:        do betonu  do styropianu - w stanie powietrzno-suchym   ≥ 1,60   ≥ 0,12 - po 2 dniach zanurzenia w wodzie    i 2 h suszenia     ≥ 1,00   ≥ 0,06 - po 2 dniach zanurzenia w wodzie     i 7 dniach suszenia     ≥ 1,60   ≥ 0,13
	przyczepność zaprawy (MPa) po dojrzewaniu  w temperaturze +1°C:         do betonu  do styropianu - w stanie powietrzno-suchym   ≥ 0,65   ≥ 0,11 - po 2 dniach zanurzenia w wodzie    i 2 h suszenia     ≥ 0,18   ≥ 0,06 - po 2 dniach zanurzenia w wodzie     i 7 dniach suszenia     ≥ 1,00   ≥ 0,12
	Płyty styropianowe:
	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-), - TR100 wg PN 13163:2013 co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2004
	maksymalna grubość dopuszczona w systemie (na podstawie badań ogniowych systemu) co najmniej 30 cm
	Płyty resolowe:
	Kingspan Kooltherm® K5 to płyta do termoizolacji ścian ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego.
	Standardowe wymiary i wykończenie boków płyt:
	Płyty Kingspan Kooltherm®  K5 produkowane są w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubości 20 mm ≤ d ≤ 140 mm z prostymi krawędziami.
	Zastosowanie:
	Do termoizolacji ścian w systemie ETICS – StoTherm Classic tj. izolacji ścian po zewnętrznej stronie z zastosowaniem tynków.
	Wartość współczynnika przewodzenia ciepła:
	λD = 0,021 W/(mK) dla dN 15 – 44 mm λD = 0,020 W/(mK) dla dN 45 – 120 mm λD = 0,021 W/(mK) dla dN 121 – 159 mm
	Gęstość: Minimum 35 kg/m3
	Odporność na ściskanie: (przy 10% odkształcenia) ≥ 100 kPa
	Zawartość cel zamkniętych: min. 90%
	Klasa reakcji na ogień: C-s2,d0
	Certyfikaty: Znak CE – deklaracja zgodności z normami europejskimi
	Kod produktu: EN13166-T1-DS(T+)-DS(TH)-DS(T-)-CS(Y)100-TR80-WS2-AD35-CV
	Łączniki mechaniczne:
	mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych
	ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
	sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:
	dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm
	dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm
	dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm
	Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:
	masa na bazie dyspersji akrylowej StoArmierungsputz, gotowa do użycia, bez konieczności mieszania z wodą,
	nie zawierająca cementu,
	zbrojona włóknami,
	dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki:
	w warunkach standardowych (≥ +5°C)
	w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza +1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%)
	dostosowana do aplikacji ręcznej i maszynowej,
	z możliwością barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynków licowych),
	nie wymagająca nanoszenia powłoki pośredniej pod wyprawę tynkarską,
	eliminująca konieczność stosowania zbrojenia diagonalnego naroży otworów na powierzchni elewacji
	zawartość popiołu w temp.450°C:  12,5 ± 1,0%,
	zawartość popiołu w temp.900°C:  69,2 ± 6,2%,
	gęstość objętościowa    1,75 g/cm3
	przyczepność masy (MPa) po dojrzewaniu  w normalnych warunkach:        do betonu  do styropianu - w stanie powietrzno-suchym   ≥ 1,20   ≥ 0,15 - po 2 dniach zanurzenia w wodzie    i 2 h suszenia     ≥ 0,3   ≥ 0,15 - po 2 dniach zanurzenia w wodzie     i 7 dniach suszenia     ≥ 1,20   ≥ 0,15
	Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej:
	tkanina z włókna szklanego
	splot gazejski,
	odporna na deformacje kształtu,
	impregnowana przeciwalkalicznie,
	szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,
	ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2 ,
	dla próbek przechowywanych 28 dni:         Siła zrywająca [N/mm]        Wydłużenie względne[%]       osnowa/wątek  osnowa/wątek a/ w warunkach laboratoryjnych  ≥ 40   ≤ 5,2 b/ w roztworze alkalicznym   ≥ 28   ≤ 3,0
	Masa tynkarska akrylowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)
	masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
	nie zawierająca cementu,
	zbrojona włóknami szklanymi,
	do aplikacji ręcznej i maszynowej,
	dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki:
	w warunkach standardowych (≥ +5°C)
	w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza +1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%)
	z możliwością barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
	o fakturach baranka i żłobionej
	zawartość popiołu w temp.450°C: 88,0 ± 10%,
	zawartość popiołu w temp.900°C: 43,3 ± 5%,
	Farba elewacyjna
	mikrosilikonowa (krzemoorganiczna)
	zgodna z PN-C-81913:1998
	akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
	współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej μ ≤ 50
	nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wilgoci) ≤ 0,05 kg/(m2 h1/2)
	dostępna w wersji grzybo- i glonobójczej
	Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji:
	np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.
	Panele elewacyjne:
	Panele elewacyjne wykonać w technologii StoVerofill. (materiał mineralny jednorodny, hydrofobowy w masie, o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej: 8,8*10 -6 m/mK)
	Rdzeń systemu stanowi kompozycja glinokrzemianu oraz niewielkiej ilości spoiwa żywicowego. Formy surowych płyt wytwarzane są w wielostopniowym procesie technologicznym, pod działaniem temperatury oraz ciśnienia.
	Panele elewacyjne klejone są całopowierzchniowo do elewacji klejem StoDeco Coll.
	Malowanie 2 krotne farbą rekomendowaną przez producenta.
	Dla przyklejenia paneli przygotowaną masę StoDeco Coll nanosi się ząbkowaną pacą (6 x 6 mm) na całą powierzchnię panelu w kierunku pionowym. W drugim etapie masa StoDeco Coll nakładana jest za pomocą ząbkowanej pacy poziomo, na całej powierzchni wyrównanego podłoża. Następnie panele, przy lekkim nacisku umieszcza w zaplanowanym miejscu. Ze spoin podłużnych i poprzecznych powinien przy tym wypłynąć klej. Spoiny muszą być wypełnione ze wszystkich stron klejem a spód profili musi być przyklejony na całej powierzchni (należy dostosować ilość masy StoDeco Coll do podłoża). Profile należy przyklejać na świeżej warstwie kleju.
	Docinanie: panele docinane są za pomocą piły stołowej do drewna. Konieczne jest dokładne docinanie elementów profili. Płaszczyzny cięcia, przed malowaniem i klejeniem należy oczyścić i odpylić sprężonym powietrzem. Przy docinaniu panele należy ułożyć na równym podłożu.
	Ukształtowanie spoin:
	Panele StoDeco układane są na widoczną półotwartą spoinę, z reguły ok. 15-20 mm szerokości. Spoiny na elewacji powinny podążać wzdłuż linii otworów stolarki.
	Uwaga!
	Przy mocowaniu paneli należy uwzględnić rozmieszczenie spoin konstrukcyjnych (np. spoin dylatacyjnych budynku). Tak jak w przypadku ścian ze sztucznego kamienia i betonu mogą wystąpić drobne, włoskowate rysy.
	W związku z nieustannym rozwojem technologicznym mogą nastąpić zmiany w podanych danych technologicznych i technicznych, należy zawsze stosować się do aktualnych zaleceń producenta.
	Naprawa spękań ścian zewnętrznych w ramach modernizacji części elewacji
	Naprawę spękań ścian zewnętrznych wykonać po przez zszycie prętami ze stali nierdzewnej w systemie o parametrach nie gorszych niż system np. Helfix
	Pręty i kotwy ze stali o właściwościach sprężystych oraz odpornych na korozję tzw. stal austenityczna.
	Gzymsy systemowe
	Nowe gzymsy systemowe o parametrach nie gorszych niż np. Sto DECO firmy STO
	Cechy profili np. Sto DECO: Mały ciężar, Materiał ekologiczny ,Schnięcie bez powstawania rys, Łatwa obróbka
	Łatwy i szybki montaż Szeroki zakres stosowania Lekki w obróbce
	Paramentry:
	Ciężar właściwy / Gęstość -  550 kg/m3
	Wytrzymałość na zginanie  - 5,6 N/mm2
	Wytrzymałość na ściskanie - 10,0 N/mm2
	Moduł sprężystości E           - 1,9 x 103 N/mm2
	2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.9 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	Tynk cienkowarstwowy.
	W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.
	Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
	Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. :
	-mieszarka do zapraw
	-pędzle , wałki
	-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża
	-Rusztowania , drabiny
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Zasady prowadzenia robót
	Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań.
	Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
	5.1.1 Przygotowanie podłoża
	Tynki
	W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
	Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
	5.1.2 Wykonywanie tynków
	Tynki cienkowarstwowe – zasady ogólne
	Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych..
	W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie.
	Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.
	Nie skrapiać tynku wodą.
	Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
	Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie.
	Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
	Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
	Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
	Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
	5.1.3 Szczególne warunki wykonywania robót
	Tynk systemowy cienkowarstwowy
	Stosowanie
	Ilość wody ok. 6,5 l na 1 worek (25 kg). Wodę dodawać aż do uzyskania kremowej konsystencji, jednak maks. 10 l na 1 worek. Odpowiednią ilość wody wlać do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypać KEIM Brillantputz-
	Aplikacja mechaniczna
	Tyn np. KEIM Brillantputz-Glattputz można rozrabiać z dostępnymi urządzeniami, jeśli są one przystosowane do niewielkich ilości cienkowarstwowego tynku. Tynk np. KEIM Brillantputz można również rozmieszać w betoniarce o pracy ciągłej. Ilość wody należy w tym przypadku dostosować do żądanej konsystencji. W przypadku nakładania ręcznego tynk należy, po uzyskaniu właściwej konsystencji, jeszcze raz krotko rozmieszać za pomocą elektrycznego mieszadła śrubowego. Do nakładania mechanicznego tynku rozmieszanego w betoniarce odpowiednie są pompy do zaprawy o zmiennej wydajności. Nałożony tynk należy wygładzić i uformować w pożądany sposób.
	Warunki/temperatura nanoszenia
	Od +5oC temperatury powietrza i podłoża podczas nakładania i schnięcia. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagrzanych przez słońce podłożach. Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić odpowiednio przed wiatrem i deszczem.
	Zużycie
	3mm grubości warstwy– ok. 3-4 kg/m2
	Uwaga
	W przypadku tynków mineralnych w zależności od warunków atmosferycznych mogą wystąpić lekkie różnice i nieregularności w odcieniu, które nie są podstawą do zakwestionowania jakości. Aby zminimalizować różnice w odcieniu należy, w miarę możliwości, zamówić ilość odpowiednią na cały obiekt, która w razie potrzeby będzie dostarczana partiami.
	Przygotowanie podłoża
	Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki błonotwórcze, które utrudniają paroprzepuszczalność lub nie są wytrzymałe, należy usunąć całkowicie preparatem np. KEIM Dispersionsentferner lub innym o niezgorszych parametrach lub stosując metody mechaniczne. Wytrzymałe, stare powłoki organiczne muszą być wstępnie pomalowane farbą podkładową np. KEIM Contact-Plus. Do podłoży piaszczących i silnie chłonnych zaleca się wstępne gruntowanie preparatem np. KEIM Fixativ, rozcieńczonym z wodą, np. w stosunku 1:1 lub 1:2, lub nierozcieńczonym np. KEIM Spezial-Fixativ. Zaleca się nowe tynki oczyścić z warstw spieczonych preparatem np. KEIM Atzflussigkeit wg wskazówek zawartych w karcie technicznej. Podobnie zaleca się na miejsca nowo położonego tynku (np. poprawki) stosować np.KEIM Atzflussigkeit wg danych zawartych w karcie technicznej. W przypadku podłoży szczególnie narażonych na oddziaływanie wilgoci zaleca się gruntowanie wstępne np. KEIM Silangrund.
	Stosowanie
	Tyn np. KEIM Granital nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw podkładowych zaleca się stosowanie wałka lub szczotki. Warstwa podkładowa: np. KEIM Granital, w zależności od chłonności podłoża, rozcieńczyć z max. 20% np. KEIM Fixativ lub np. KEIM Spezial-Fixativ (25 kg farby + max. 5 l rozcieńczalnika). Warstwa wierzchnia: np. KEIM Granital nanosić nierozcieńczony. Do wyrównania niedużych różnic strukturalnych i/lub zaszlamowania drobnych rys włosowatych stosować np. KEIM Granital Grob jako warstwę podkładową. Przy wyraźnych różnicach strukturalnych i/lub dużej ilości rys włosowatych stosować np. KEIM Contact-Plus jako warstwę podkładową. W przypadku powierzchni silnie obciążonych zaleca się nałożenie trzech warstw. W przypadku trudnych, niechłonnych podłoży, bądź podłoży o różnorodnej chłonności zaleca się rozcieńczenie produktem np. KEIM Spezial-Fixativ.
	Warunki/temperatura nanoszenia
	Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.
	Czas schnięcia
	Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. Po zagruntowaniu np. KEIM Silangrund warstwę podkładową należy nakładać po ok. 4 h.
	Zużycie
	Na gładkim podłożu w przypadku dwóch warstw np. KEIM Granital na m2: Ok. 0,35 kg np. KEIM Granital Ok. 0,03 l np. KEIM Fixativ lub np. KEIM Spezial-Fixativ. Podane ilości są wartościami szacunkowymi, zależnymi od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.
	Czyszczenie narzędzi
	Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw w pracy trzymać w pojemniku z farbą lub w wodzie.
	Naprawić większe pęknięcia, rysy w murze z cegły prętami stalowymi systemu np. Helfix. Uzupełnić istniejące szczeliny i spękania w murze zaprawa systemową
	Standard napraw:
	W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną głębokość.
	Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
	Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę systemową o grubości ok. 10 mm.
	Wepchnąć pręt systemowy w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.
	Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.
	Wyrównać powierzchnię spoiny.
	Zwilżać spoinę co pewien czas.
	Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.
	Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:
	Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku.
	Pręt systemowy co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.
	Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły).
	W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku pręt powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.
	W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu pręt powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.
	Gzymsy systemowe
	Montaż gzymsów systemowych np. Sto Deco należy montować na podłoże równe, nośne, czyste i suche. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
	Montaż gzymsów należy montować zgodnie z Instrukcją Techniczną dostawcy systemu.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
	odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
	odbiór podłoża pod izolację,
	kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
	Kontrola jakości wykonania elewacji kamiennych obejmuje
	odbiór jakościowy materiałów
	odbiór podłoża
	odbiór montażu elementów kamiennych
	odbiór wykonania obróbek i elementów ozdobnych
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 elewacji z tynkiem.
	Jednostką obmiarową jest 1kpl naprawy spękań w elewacji poprzez wklejenie prętów systemowych
	Jednostką obmiarową jest 1m przymocowanych gzymsów systemowych.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	8.2. Odbiór rusztowań
	Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontażu.
	8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiór podłoża
	Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:
	jakości zastosowanych materiałów,
	grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
	czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
	połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.
	Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
	W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
	W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem;
	Odchylenie od linii prostej powierzchni ściany 5mm, nie więcej niż 20mm na długości 10m.
	8.4. Odbiór końcowy
	Niedopuszczalne są następujące wady:
	wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementów kamiennych roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
	trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności płyt kamiennych do podłoża.
	Odbiór gotowych prac kamieniarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
	ocenę wyników badań,
	wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
	stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
	8.4. Odbiór robót związanych z naprawą spękań w elewacji istniejącej
	Odbiór ściany polega na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanie prętów systemowych zgodnie z dokumentacją techniczną. Prawidłowe wypełnienie spoin. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie elewacji tynkowej systemowej
	- Dwukrotne malowanie farbą systemową silikatową
	- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
	Płaci się za ustaloną ilość [kpl] naprawy spękań w elewacji poprzez wklejenie prętów systemowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- zszycie spękań elewacji zgodnie z instrukcją  dostawcy systemu
	- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
	Płaci się za ustaloną ilość [m] przymocowanych gzymsów systemowych. , wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż gzymsów systemowych zgodnie z Instrukcją techniczną dostawcy systemu
	- Wykończeni gzymsów według Projektu Wykonawczego
	- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
	PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
	PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
	PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
	PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
	PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych
	PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych
	PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia
	PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania
	PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów
	PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań
	PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji
	PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji
	PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
	PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja warsztatowa
	właściwości technicznych wyrobów, określonych w Aprobacie Technicznej,
	zaleceń zawartych w oficjalnych dokumentach, katalogach i instrukcjach publikowanych przez Producenta.
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wewnętrznych powłok malarskich w tym:
	wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.5. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
	45442100-8  Roboty malarskie
	1.7. Definicje określeń podstawowych
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
	powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
	farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
	Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.
	farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.
	roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2 Farby zmywalne
	Farby zmywalne o wysokiej odporności na ścieranie, w 2 rodzajach:
	2.2.1
	W pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych tj.  pomieszczenia mycia i suszenia -1/07, -1/08, -1/10, gabinet zabiegowy 0/06, zaplecze kawiarni 0/09K, 0/10K malowane 2-krotnie farbą poliuretanową, dwukomponentową z utwardzaczem, 1 klasa odporności na szorowanie  na mokro, odporna na działanie środków dezynfekujących, właściwości odkażające. Parametry nie gorsze niż StoColor Puran Satin,
	Cechy:
	- Odporna na działanie środków dezynfekujących
	- Właściwości odkażające
	- Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
	- Nadaje się do stosowania w obszarach kontaktu z żywnością
	- Odporność na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300
	2.2.2
	W pozostałych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna,  2 klasa odporności na szorowanie na mokro, odporna na działanie środków dezynfekujących. Parametry nie gorsze niż StoColor Opticryl Matt i StoColor Latex 4000,
	Cechy:
	- Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna
	- Posiada znak TÜV
	- Odporna na działanie środków dezynfekujących
	- Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u
	2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe
	Farby lateksowe są bardzo wydajne i łatwo się je nakłada, nie kapią, nie ściekają po pędzlu i nie rozpryskują się przy malowaniu, a ich główną zaletą jest możliwość szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporność na zmywanie pozwala utrzymać ściany w doskonałym stanie przez długi czas. Farby lateksowe przeznaczone są do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnętrznych, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych. Niektóre z farb można stosować także do malowania mebli i powierzchni zewnętrznych. Farby te charakteryzują się dużą elastycznością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane są do stosowania w miejscach narażonych na dużą eksploatację – w korytarzach, szpitalach, czy szkołach.
	Cechy:
	gęstość   ok. 1,45 g/cm3
	Zawartość części stałych ok. 41,8% objętości
	Wydajność  7-10 m2/l w zależności od rodzaju i struktury powierzchni
	Pyłosłucha po ok. 1h
	Sucha dotykowo po ok. 2h
	Następna warstwa po ok. 2h
	2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe
	Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynków (cementowych i cementowo-wapiennych), podłoży gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z włókna szklanego, wewnątrz pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby sprawia, że nie kapie z pędzla czy wałka i dlatego szczególnie dobrze nadaje się do malowania ścian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo łatwo daje się rozprowadzać na malowanym podłożu. Jest wyjątkowo wydajna i doskonale kryje. Powłoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umożliwia ścianom oddychanie. Cechy:
	gęstość   ok. 1,31 g/cm3
	Zawartość części stałych ok. 41% objętości
	Wydajność  ok. 6-8 m2/l zależy od rodzaju i struktury powierzchni
	Pyłosłucha po ok. 30min
	Sucha dotykowo po ok. 2h
	Następna warstwa po ok. 6h
	Przenikalność CO2  Sd60 = 160 m
	Przenikalność pary wodnej  Sd60 = 0,07 m
	2.3. Środki gruntujące
	Środek gruntujący np. Uni-grunt
	PRZEZNACZENIE
	Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
	Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa). Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.
	WŁAŚCIWOŚCI - Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.  - Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.
	- Nie zmydla się w trakcie stosowania.
	- Po wyschnięciu jest bezbarwny.
	- Przepuszcza parę wodną. - Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.
	DANE TECHNICZNE
	Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.
	WYMAGANIA TECHNICZNE
	Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
	2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy.
	Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
	– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
	– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
	– pędzle i wałki,
	– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
	– agregaty malarskie ze sprężarkami,
	– drabiny i rusztowania.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Zasady prowadzenia robót
	Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
	Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej :
	zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
	zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach;
	użyć specjalnej odzieży ochronnej.
	Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym.
	Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metoda natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho.
	Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy :
	stosować odzież ochronna;
	wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza;
	przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru.
	Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :
	robót tynkowych,
	podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych;
	podłoży gipsowych.
	Roboty przygotowawcze
	Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
	W zakres przygotowania podłoża wchodzi:
	gruntowanie podłoży ścian i sufitów
	zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
	usunięcie folii
	Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności :
	całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
	wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg
	usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
	Drugie malowanie można wykonać po :
	białym montażu
	ułożeniu posadzek
	Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do :
	rodzaju podłoża;
	rodzaju malowania;
	miejsca i warunków zastosowania powłoki.
	Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.
	5.3. Malowanie ścian i sufitów
	Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
	Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni.
	Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
	Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
	Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche.
	Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
	5.4 Gruntowanie
	Przygotowanie podłoża
	Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.
	Gruntowanie Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.
	Użytkowanie powierzchni,  Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów
	Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące :
	badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia;
	badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich;
	badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich;
	badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem;
	badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
	Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je przeprowadzić przez
	zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
	6.2. Kontrola jakości materiałów
	Badanie materiału obejmuje :
	sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz wyników kontroli , stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
	materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem.
	6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących
	Badanie warstw gruntujących obejmuje:
	sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku;
	sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej ni, po trzech sekundach;
	sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki;
	6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok
	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
	Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
	Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy należy:
	całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie;
	poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.
	8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
	Uznanie robót za poprawne
	Sprawdzeniu podlega :
	zgodność z dokumentacją techniczną
	rodzaj zastosowanych materiałów
	wygląd zewnętrzny
	- równomierność rozłożenia farby
	- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta
	- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek
	sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
	sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
	sprawdzenie odporności na zarysowanie
	sprawdzenie odporności na uderzenie
	sprawdzenie grubości powłok
	sprawdzenie elastyczności powłok
	sprawdzenia trwałości powłok
	sprawdzenie przyczepności powłok
	sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
	sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
	sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
	sprawdzenie nasiąkliwości powłok
	Roboty podlegają następującym odbiorom:
	odbiorowi częściowemu technicznemu robót
	odbiorowi końcowemu robót
	8.3. Odbiór końcowy
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
	Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:
	rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
	uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
	Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
	ustalenia technologiczne
	protokoły odbiorów częściowych technicznych
	inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
	W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- zagruntowanie podłoża,
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
	PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
	PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
	PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
	PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.
	PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
	PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
	PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
	PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
	PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
	PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
	PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
	PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu wykonanie:
	obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk,
	Daszków na elewacji
	Montaż rur spustowych
	Dostawa i montaż słupków stalowych do mocowania urządzeń do konserwacji elewacji
	Dostawa i montaż schodów stalowych technicznych
	Dostawa i montaż barierek otwieranych
	Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych
	Dostawa i montaż parapetów
	Dostawa i montaż żaluzji
	Dostawa i montaż krat okiennych nastudziennych w ramach modernizacji części elewacji
	Dostawa i montaż tłoczonego rusztu aluminiowego pod fasadę
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	- utrzymanie urządzeń placu budowy
	- pomiary do rozliczenia robót
	- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	- utrzymanie drobnych narzędzi
	- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
	1.6. Definicje określeń podstawowych
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	2.2. Specyfikacja materiałów
	Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora.
	Blacha cynkowo-tytanowa – grubości  0,7 mm Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartości min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilości do 0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy  PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.
	Grubość blachy, szerokość taśmy w mm (pas)
	Daszki szklane na elewacji
	Daszki szklane szklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym klejonym do elementów mocujących.
	Elementy mocujące ze stali nierdzewnej.
	Elementy stalowe malowane proszkowo na RAL 7040.
	Daszki szklane ze szkła bezpiecznego  na konstrukcji stalowej mocowanej do muru;  konstrukcja integralnie związana z systemem elewacyjnym. Odprowadzenie wody ustalić w nadzorze, między bocznymi ścianami tynkowanymi a szkłem powinna być zachowana odległość ok. 10cm.
	Wymiar:
	- zadaszenie wejścia do dostaw  i odpadów medycznych – 155x115 cm
	- zadaszenie wejścia do Hostelu - 155x115cm
	- zadaszenie wejścia do części diagnos- tycznej -  200x115cm
	-zadaszenie wejścia dla dostaw  do Hostelu – 110 x 115cm
	Turbowentylator typ Tulipan
	Obrotowe nasady kominowe Turbowent oraz Turbowent - TULIPAN są urządzeniami, które wykorzystują siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Bez względu na siłę, rodzaj i kierunek wiatru turbina nasady zostaje wprawiona w ruch obrotowy zawsze w tą samą stronę.  Montowane są na wylotach kominów wentylacji grawitacyjnej.  Turbowent - TULIPAN ze względu na swoją konstrukcję czaszy (mała średnica turbiny) umożliwia szeregową zabudowę kominów wentylacyjnych.
	Zakres dostępnych średnic: Turbowent: φ150, φ200, φ250, φ300.  Turbowent - TULIPAN: φ150.  Maksymalna temperatura pracy wynosi 150 oC. Układ obrotowy: łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym.
	Rolety wewnętrzne
	W sali dydaktycznej nr 1/03K należy zamontować od strony wewnętrznej rolety tkaninowe, trudnozapalne, w pełni zaciemniające, z bocznymi prowadnicami mocowanymi do ślusarki okiennej. Sterowanie elektryczne przełącznikiem ściennym lub pilotem.
	Słupki stalowe dla urządzeń do czyszczenia elewacji
	Słupki stalowe malowane proszkowo, na kolor opisany w Projekcie Wykonawczym. Mocowanie do dachu.
	Barierki otwierane
	Barierki otwierane wysokości =110 cm , stalowe malowane proszkowo na kolor opisany w Projekcie Wykonawczym.
	Bramkę można przekroczyć  w kierunku wyjścia z piwnicy. Potem skrzydło wraca do pozycji wyjściowej. Kierunek przeciwny jest zamknięty. Tablica informacyjna z niełamliwego tworzywa sztucznego z nadrukiem informującym o zakazie wstępu dla osób nieupoważnionych. Nóżka i odchylające się skrzydło ze stalowej rury. Zamykanie bramki jest tłumione hydraulicznie. Siłę tłumienia można regulować. Możliwość blokady kluczem. (wg wzoru bramek kasowych)
	Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Połączenie obydwu elementów umożliwia czyszczenie obuwia z błota, śniegu a także osuszanie z wilgoci. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują  wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych (wys.22 mm) oraz ręcznych wózków transportowych i sklepowych (tylko wys. 22 mm) – wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Zakres temperatur stosowania: powyżej + 5° C. Ułożenie: we wpuście o głębokości (22 mm) w profilowanej ramie aluminiowej. Wymiar według Projekcie Wykonawczym.
	Parapety z blachy cynkowo-tytanowej
	Grubości  0,7 mm Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartości min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilości do 0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy  PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.
	Parapety wewnętrzne w budynku istniejącym
	Parapety z konglomeratu marmurowego - jest mieszaniną kruszywa marmurowego  i żywic poliestrowych. Z kruszywa mielonego (nie łamanego). gr 3cm i szerokości 45cm, kolor według Projektu Wykonawczego
	Parapety z PCV
	Parapety PCV białe (z wyjątkiem okien o2, bez parapetów) , rdzeń komorowy z twardego PCV wykończony białymi zaślepkami. wymiary parapetów sprawdzić na budowie. Parapet wystaje poza lico wykończonej ściany max. 3cm. Spód parapetu gładki, łatwy do umycia, bez szczelin.
	Kraty okienne nastudzienne w ramach modernizacji części elewacji
	Nowe  kraty przy oknach piwnicznych wykonać na podstawie wzoru krat istniejących z prętów stalowych o przekroju kwadratowym  i płaskowników, mocowane poprzez wklejenie trzpieni w ścianach budynku i studzienek okiennych. Zabezpieczone  powłokami do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania  metali żelaznych, tych pokrytych rdzą, jak i czystych
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
	Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.
	Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy:
	- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
	- przekroczenia punktu rosy,
	- składowania na wilgotnym podłożu,
	- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
	- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	5.1. Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.2. Prace montażowe obróbki
	Prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
	W celu wykonania trwałego i wysokiej jakości szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca się następujące postępowanie:
	- Wykonanie zakładki części metalowych 10 mm ÷ 15 mm
	- Zwilżyć strefę lutowaną płynem lutowniczym (Felder ZD-pro)
	- Lutownica (> 350 gr.) - sprawdzić wymaganą temperaturę lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie)
	-Lutować prowadząc lutownicę wolno i równomiernie, nanosząc jednocześnie cynę lutowniczą (S-Sn40 Pb 60, wg
	DIN En 29453, bez antymonu (Sb))
	- Ważne: zadbać o odpowiednią temperaturę w strefie lutowania - możliwa do skontrolowania na podstawie
	pełnopowierzchniowego, widocznego rozpływania się cyny w strefie lutowania.
	- Po zakończeniu prac należy wyczyścić spoinę lutowaną wilgotną ścierką z pozostałości płynu lutowniczego.
	Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
	Montaż wycieraczki
	Ułożenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna ułożona być symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, że Dokumentacja Projektowa wskazuje inne położenie.
	Na części wewnętrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w których będą wykonane otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. należy nawiercać otwory w miejscach łączenia płytek tzw. fugach.
	Ilość otworów wg wytycznych producenta.
	Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kołki rozporowe. Otwór w posadzce musi być wiercony grubszym wiertłem niż w aluminium.
	Umieszczanie kołków oraz układanie ramy.
	Dopasowanie otworu wraz z ułożeniem ramy wraz z kołkami.
	Skręcenie całości.
	Rozwinięcie wycieraczki wewnątrz ramy.
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
	Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
	Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 obróbek blacharskich.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 daszków szklanych
	Jednostką obmiarową jest 1kpl  zamontowanego turbowentylatora na dachu
	Jednostką obmiarową jest 1mb rynien i rur spustowych.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 rolet wewnętrznych
	Jednostką obmiarową jest 1kpl słupków stalowych do  mocowania urządzeń do konserwacji dachu
	Jednostką obmiarową jest 1kpl schodów stalowych technicznych w piwnicy
	Jednostką obmiarową jest 1m (metr) barierek otwieranych
	Jednostką obmiarową jest 1m2 zamontowanych wycieraczek wewnętrznych
	Jednostką obmiarową jest 1m (metr) zamontowanych parapetów
	Jednostką obmiarową jest 1m2 zamontowanych żaluzji ( przy podnośniku towarowym)
	Jednostką obmiarową jest 1szt(sztuka) kraty okiennej nastudziennej w ramach modernizacji części elewacji.
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
	Sprawdzeniu podlegają:
	- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
	- poprawność mocowania obróbek do podłoży
	W wyniku odbioru należy:
	- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
	- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
	- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
	- prawidłowości wykonania,
	- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.
	- dokonać wpisu do dziennika budowy
	Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.
	8.2. Odbiór końcowy.
	Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.
	Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
	Zgodność z dokumentacją rysunkową.
	Zgodność z wymogami producenta systemu;
	Sprawdzenie poprawności systemowej.
	Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
	Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
	Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie obróbek z blachy,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] daszków szklanych na elewacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
	- montaż daszków szklanych wraz z podkonstrukcją
	Płaci się za ustaloną ilość [kpl] zamontowanych turbowentylatorów na dachu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
	- montaż turbowentylatora na dachu
	Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu rur spustowych, wg ceny jednostkowej, która
	obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- montaż rur spustowych,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] rolet wewnętrznych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż rolet wraz z kompletną instalacją sterującą,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	Płaci się za ustaloną ilość [kpl] słupków stalowych dla urządzeń do czyszczenia elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- montaż słupków stalowych na dachu,
	Płaci się za ustaloną ilość [kpl] schodów stalowych technicznych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- montaż schodów stalowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m] barierek otwieranych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- montaż barierek otwieranych
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- montaż wycieraczek systemowych, wnękowych w ramce z kątowników aluminiowych
	Płaci się za ustaloną ilość [m] zamontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która
	obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- montaż parapetów
	Płaci się za ustaloną ilość [szt] zamontowanej kraty okiennej nastudziennej w ramach modernizacji części elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
	- montaż krat
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
	PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
	PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
	PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
	PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania
	PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
	PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.
	PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
	PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.
	PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
	PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
	obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
	za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
	metod.
	1.2.2. Zakres stosowania ST.
	Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
	1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie ślusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej, w tym:
	Okna dachowe
	Drzwi stalowych
	Drzwi aluminiowe
	Okna aluminiowe
	Montaż nawiewników w okiennych w oknach wymienianyh i niewymienianych
	Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.
	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
	Prace tymczasowe i towarzyszące:
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- inwentaryzacja powykonawcza
	- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
	- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,
	- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
	-utrzymanie urządzeń placu budowy
	-pomiary do rozliczenia robót
	-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
	-utrzymanie drobnych narzędzi
	-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
	-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy
	- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
	1.4. Informacje o terenie budowy
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
	Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
	45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
	1.6. Definicje określeń podstawowych
	Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
	stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
	drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
	konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
	element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
	stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję,
	złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
	nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
	kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości,
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	2.1. Wymagania ogólne
	Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
	Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
	Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
	Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
	Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
	Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
	Materiały użyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:
	2.2 Zestawienie
	Okna dachowe – wymiar w świetle muru 80x80 cm
	Okno dachowe, pcv lub aluminiowe, ciepłe, u≤1,7 w/m²k, nieotwieralne,  do dachu płaskiego, antywłamaniowe; montaż na ramie podwyższonej; kolor biały lub RAL: 7040. Szkło bezpieczne przezroczyste
	Drzwi stalowe
	Drzwi stalowe z dwoma kratkami nawiewno-wywiewnymi; blacha ocynkowana, malowana proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, zaopatrzyć w:
	- gałkę (uchwyt),
	- uziemienie drzwi,
	- 3 zawiasy,
	zamek patentowy,
	elektrozaczep
	Drzwi aluminiowe
	drzwi w systemie fasady szklanej, zewnętrzne, ciepłe, profilowe; drzwi przeszklone szkłem nieprzezroczystym (np. szkło flat z warstwą podkładową, czarną emalią, utwardzoną termicznie); okucia i klamki stalowe;  drzwi antywłamaniowe (system okuć  i szklenie klasy min. p4), zaopatrzyć w:
	- klamkę od wewn., gałkę od zewn.,
	- samozamykacz,
	- zamek patentowy,
	3 zawiasy;
	drzwi na ciągach komunikacji; zastosować rozwiązania techniczne drzwi obliczone na duże zużycie.
	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe
	Drzwi dwuskrzydłowe, z naświetlem,  profile aluminiowe przeszklone szkłem przezroczystym;  profile w kolorze szarym ral: 7040;  okucia, antaby i klamki stalowe przeciwpożarowe, w klasie odporności ogniowej EI 30, przeszklone szkłem ognioodpornym , zaopatrzyć w:
	- klamka (lub dźwignia antypaniczna) tylko od strony klatki schodowej, od  strony wiatrołapu brak uchwytu,
	samozamykacz,
	- zamek,
	min. 3 zawiasy
	elektrozaczep
	Drzwi aluminiow dymoszczelne
	Drzwi dwuskrzydłowe, z naświetlem,  profile aluminiowe przeszklone szkłem przezroczystym;  profile w kolorze szarym ral: 7040;  okucia, antaby i klamki stalowe przeciwpożarowe, w klasie odporności ogniowej EI 30, przeszklone szkłem ognioodpornym , zaopatrzyć w:
	- al 3p- klamki i samozamykacz,
	- zamek,
	min. 3 zawiasy
	elektrozaczep
	Okna aluminiowe
	okno aluminiowe (aluminiowo-stalowe)  o odporności p. poż. EI 60; okno dzielone - część dolna rozwierana  tylko do mycia, część górna uchylna;  profile aluminiowe białe,  okucia i klamki stalowe;  podział analogiczny do okien istniejących w budynku,  parapety pcv białe; okno wyposażyć w wentus umożliwiający otwarcie części górnej z poziomu podłogi.
	Drzwi wewnętrzne aluminiowe
	ścianka profilowa z naświetlem, przeszklona szkłem bezpiecznym przezroczystym; profile aluminiowe w kolorze białym; uszczelki w kolorze popielatym; okucia i klamki stalowe;  do wysokości 86cm wypełnienie z płyciny pcv w kolorze białym; konstrukcja stabilna, całość wykonana szczelnie, konstrukcja i wykończenie musi umożliwiać łatwe mycie i dezynfekcję; w części okna mocowana śluza powietrzno-materiałowa o głębokości 40cm  ze szczelnymi drzwiczkami. w drzwiczkach śluzy klamka od zewnątrz.  dno śluzy wykończyć aluminium malowanym proszkowo lub stalą nierdzewną. boki i góra śluzy szklana. wszystkie połączenia szczelne i łatwozmywalne przeznaczone do codziennego mycia i dezynfekcji, śluzę zaopatrzyć w:
	- klamki od zewnątrz,
	- zawiasy
	Drzwi wewnętrzne HDF
	rama skrzydła wykonana z drewna litego klejonego. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa oraz styropian o grubości 20mm. Całość jest obustronnie obłożona płaską lakierowaną płytą HDF.
	Drzwi medyczne
	Materiały użyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:
	Zamocowania - Wszystkie materiały mocujące takie jak: śruby, rozpory, kołki, trzpienie itd. należy wykonać za stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te miały zostać użyte w połączeniu z innymi metalami, muszą być izolowane przez przekładki bądź tulejki z tworzywa sztucznego. Wszelkie łączniki i elementy podkonstrukcji wystawione na działanie warunków atmosferycznych muszą być wykonane z stali nierdzewnej lub materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.
	Profile aluminiowe - Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe muszą być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 5/2009, stan T66 w PN-EN 515:1996 (AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725. T.1 i DIN 1748). Kształtowniki aluminiowe muszą spełniać wymagania określone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN 755-2: 2001.Wszystkie kształtowniki, a zwłaszcza blachy (DIN 1745) muszą być wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakości do anodowania AlMg 1,5 (bezstrukturowy, podwójne prostowanie) według europejskiego znaku jakości (jakość A). Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielające. Profile aluminiowe muszą zostać pokryte powłokami malarskimi wg wytycznych w PW. Ponadto przyjęte profile muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego lub/i projektanta. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy do akceptacji. Wytyczne odnośnie rodzaju profili (np. profile ciepłe lub profile zimne, kolorystyka, sposób wykończenia powierzchni, wytrzymałość na obciążenie ogniowe) znajdują się w PW.
	Blachy aluminiowe - Wszystkie blachy aluminiowe należy przewidzieć ze stopów grupy EN AW 5005A lub 5754 wg PN EN 485-2: 2009 co odpowiada AlMg1 lub AlMg3 (wg DIN 1725 i DIN 1745) półtwardy lub równorzędnego, z tym że elementy cienkościenne - grubość poniżej 1,5 mm mogą być wykonane tylko ze stopu 5005A lub równorzędnego. Wszystkie elementy obudowy z blach aluminiowych (np. kasetony, pokrycia i opierzenia) należy wykonać o grubości 3 mm względnie podanej w opisach szczegółowych.
	Materiały izolacyjne i uszczelniające:
	Elastyczne taśmy uszczelniające
	Przyjmuje się dla drzwi wewnętrznych nie narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wykonanie okuć wg PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odporności korozyjnej.
	Przyjmuje się dla drzwi zewnętrznych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń miejskich wykonanie okuć wg EN 1670:2008 w klasie 3 odporności korozyjnej.
	W drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej wszystkie okucia powinny spełniać szczególne wymagania techniczne wynikające ze specyfikacji warunków pracy drzwi i funkcji przeciwpożarowych ponadto muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości zawarte w PN (w szczególności PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zarówno okucia, jak i sposób ich mocowania nie mogą pogorszyć odporności ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny być mocowane przez producenta, bądź za jego zgodą.
	Wszystkie elementy wyposażenia i okucia wymagają prezentacji i akceptacji ze strony Zamawiającego  i architekta.
	Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposażyć w trwały samozamykacz
	Proponowane samozamykacze z regulacją kolejności zamykania skrzydeł wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i PN-EN 1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poślizgowej (z uwagi na mniejszą możliwość zniszczenia).
	Jeżeli drzwi dwuskrzydłowe są oznaczone jako wyposażone w samozamykacz, oznaczenie dotyczy obu skrzydeł. Drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać mechanizm kolejności zamykania. Model przedstawić do akceptacji.
	Niezależnie od wszelkich oznaczeń w samozamykacz powinny być wyposażone wszystkie drzwi:
	- Pożarowe,
	- Dymoszczelne,
	- Zewnętrzne,
	- Z kontrolą dostępu lub zamkami elektrycznymi,
	- Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzących do pomieszczeń sanitarnych,
	- Do pomieszczeń porządkowych
	W projekcie nie dopuszcza się zastosowania jedynie urządzeń w postaci zawiasów sprężynowych, zapewniających zamknięcie drzwi.
	Nadzór, kontrola dostępu - System kontroli dostępu będzie przedmiotem niezależnego opracowania – szczegóły zostaną zawarte w PW.
	Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiającym na etapie powstawania projektu warsztatowego
	Dźwignie otwarć antypanicznych
	Wszystkie drzwi ewakuacji ogólnej, prowadzące do wszystkich klatek schodowych oraz korytarzy
	ewakuacyjnych, oraz każde inne drzwi przeznaczone dla więcej niż 300 osób wyposażyć w „panic bar”– montaż na drzwiach w kierunku ewakuacji, po przeciwnej stronie klamka/pochwyt. System zamków panicznych i „panic bar” przedstawić do akceptacji.
	Należy uwzględnić konieczność zainstalowania systemu otwarć panicznych w drzwiach z kontrolą dostępu, będących wyjściem ewakuacyjnym, na których nie należy instalować okuć przeciwpanicznych w sposób, pozwalający na niekontrolowane wejście do nadzorowanej przestrzeni. Drzwi wyposażone w drążki „panic bar” zostały oznaczone na rysunkach. Zamknięcia przeciwpaniczne uruchamiane prętem poziomym „panic bar” /P/ powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1125:2009
	Zamki
	Zamki powinny spełniać wymagania PN. Należy dostarczyć i zmontować zamki, przystosowane do montażu wkładek typu 'masterkey' (do ustalenia na etapie realizacji czy jest wymagany system masterkey) lub podobny zaaprobowany.
	Wszystkie drzwi ppoż. i ewakuacyjne wyposażyć przynajmniej w zamknięcia awaryjne, pozwalające, w wypadku zagrożenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Instalacja zamknięć awaryjnych musi uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w wypadku pożaru, a także wymagania kontroli dostępu w codziennej pracy. W drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej zamki powinny spełniać szczególne wymagania techniczne wynikające ze specyfikacji warunków pracy drzwi i funkcji przeciwpożarowych ponadto muszą spełniać wymagania wykonania, działania, wytrzymałości i trwałości zawarte w PN.
	Zawiasy
	Wszystkie drzwi stalowe, każde skrzydło, wyposażyć w 3 bardzo wytrzymałe zawiasy stalowe o wyglądzie dopasowanym do pozostałego wyposażenia drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane lakierowane. Wybór nastąpi na podstawie próbek wg wymagań podstawowych.
	Zawiasy montowane na budynku muszą spełniać wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz funkcji przewidzianej danej konstrukcji
	Zawiasy muszą być trwałe i odporne na obciążenie wynikające dużego ruchu i częstotliwości otwierania.
	Dla drzwi zaopatrzone w kontrolę dostępu należy uwzględnić konieczność zastosowania bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej. Zainstalować zawiasy zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu drzwi. Próbki zawiasów przedstawić do akceptacji Architekta i Inwestora
	wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie. w szczególności srawdzić wymiary  wysokości sufitów podwieszanych (po założeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikować wysokości drzwi montowanych bezpośrednio pod sufitami podwieszanymi.
	wykonawca bezwzględnie musi posiadać rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania.
	okna i drzwi szklić szkłem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie.
	na drzwi szklone szkłem przezroczystym nakleić na poziomie wzroku pas oznakowania (pas lub punkty).
	wszystkie drzwi i okna powinny spełniać obowiązujące przepisy oraz posiadać właściwe atesty i być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	drzwi ciężkie i często używane na ciągach komunikacyjnych wymagają wysokiej jakości wykonawstwa obliczonego na duże zużycie drzwi.
	drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. płyciny wykonać w kolorze profili.
	drzwi płytowe, gładkie wykonać z ramiaków z drewna twardego, wypełnionego twardą płytą, laminowane twardym laminatem gr. 0,9mm. ościeżnica stalowa, regulowana,  obejmujca mur, malowana proszkowo; kolor ral: 7040.
	tosować 3 zawiasy na skrzydło i blokady wc z możliwością ich awaryjnego otwarcia.
	stosować okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze,np.: chrom lub chrom satyna. klamki z podłużnym szyldem.
	stosować samozamykacze z tłumieniem domknięcia. drzwi, w szczególności na drodze ewakuacji, wyposażyć w zawiasy 180°.
	akustyka: okna wewnętrzne wykonać o wskaźniku deklarowanym przez dostawcę rmin.=30 db. drzwi o wskaźniku deklarowanym przez dostawcę rmin.=32 db (zgodnie z normą wyrobu pn-en14351-1:2006 okna i drzwi).
	klasy zamków ustalić z użytkownikiem.
	osłonność drzwi i okien podano wg wykonawczych projektów ochrony radiologicznejdla aparatów o dużych wymaganiach osłonnych. jednakże po wyborze aparatu projekt ochrony radiologicznej będzie wykonywany ponownie i może zdarzyć się, że będzie wymagana mniejsza osłonność drzwi i okien. decyzję, czy montować drzwi i okna osłonne bez znajomości docelowego aparatu pozostawia się inwestorowi.
	okna (w szczególności na parterze) wyposażyć od wewnątrz w półprzezroczysty stały panel montowany do ślusarki okiennej lub ściany stanowiący przegrodę wizualną dla pokoi badań pacjentów. szczegóły ustalić w nadzorze przy aranżacji wnętrz.
	2.4. Nawiewniki okienne
	Nawiewniki okienne (np. EFF sterowane ręczne z poziomu podłogi)
	Nawiewnik EFF składa się z:
	Okapu zewnętrznego - który chroni przed deszczem i owadami
	część wewnętrznej - odpowiedzialnej za ilość dostarczanego powietrza
	Tłumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 31dB(A).
	Wymiar – długość 407mm, szerokość 30 mm, wysokość 41mm
	2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
	– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
	– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
	– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
	– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
	2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
	Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót.
	Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub powodować powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące drzwi
	Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania projektowe.
	Wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności – dotyczy przede wszystkim drzwi o określonej odporności ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzające spełnienie specyfikowanych wymagań.
	Dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostać sprawdzona ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu drzwi, zestawienia ilości, wymaganych parametrów technicznych i Użytkowych, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną Aprobatą Techniczną. W przypadku jakichkolwiek niezgodności skontaktować się z architektem.
	Należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz wszystkich wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi.
	Uwzględnić konieczność dostawy i montażu drzwi według wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagań producenta. Drzwi powinny być montowane zgodnie z instrukcją i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidłowych rozwiązań, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiającego.
	Należy przeprowadzić ocenę wytrzymałości drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartości trwałych odkształceń pod wpływem obciążeń (przy założonym wymogu braku uszkodzeń i zachowania sprawności), potwierdzoną odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych (wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 1192:2001, konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawcę.
	Wszystkie drzwi w celu spełnienia wszystkich podanych wymagań, będą wyposażone w proponowane, opisane wyposażenie dodatkowe. Wyposażenie drzwi może pochodzić od różnych, wybranych dostawców. Montaż wyposażenia nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez producenta parametrów drzwi co musi być uwzględnione przez Wykonawcę. Elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiającego i architekta, a także zebrane w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do realizacji.
	Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji
	Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny być wyposażone w dźwignie przeciwpaniczne lub przynajmniej w zamknięcia awaryjne, ponadto:
	- Wszystkie drzwi ewakuacji ogólnej, przeznaczonej dla więcej niż 300 osób wyposażyć w „panic bar”.
	- Zastosowane systemy blokujące i /lub odblokowujące powinny zapewniać natychmiastowe, w czasie nie
	dłuższym niż 1s wyjście w kierunku ewakuacji;
	- Konstrukcja skrzydeł drzwiowych powinna umożliwiać zamontowanie zamknięć przeciwpanicznych w taki
	sposób, aby element uchwytowy znajdował się na wysokości 0.9- 1.1m. nad poziomem wykończonej
	posadzki.
	- Drzwi będące wyjściem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknięte – z kontrolą dostępu – w wypadku pożaru
	powinny być wyposażone w system umożliwiający ich odblokowanie lub powinny być otwarte w przypadku
	zaniku napięcia, zasada możliwości ewakuacji musi być zapewniona we wszystkich systemach kontroli
	dostępu
	- W drzwiach dwuskrzydłowych oba skrzydła wyposażone w zamknięcia przeciwpaniczne lub awaryjne, w
	drzwiach dwuskrzydłowych, przylgowych wielkość luzu wrębowego między skrzydłami powinna umożliwiać
	swobodne otwieranie skrzydła biernego po jego zamknięciu;
	Zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać drogi ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości.
	5.2. Wykonanie
	Dokumentacja projektowa drzwi oraz ścian przeszklonych, łącznie z montowanymi w nich drzwiami – po stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbędnych dokumentów). Wszystkie składniki systemu, jako składniki przegrody o odporności ogniowej EI 60 lub EI 30 (drzwi), muszą być ujęte w aprobacie technicznej całego rozwiązania i posiadać certyfikat zgodności.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiały i składniki pasowały do siebie i spełniały wymagania wykonawcze i projektowe.
	Mocowanie i wykonanie elementów nośnych:
	- odchyłki graniczne wymiarów liniowych i odchyłki od prostokątności nie mogą być większe niż dla klasy
	tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;
	- odchyłki płaskości muszą mieścić się w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.
	- ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego, liniowego, siłą poziomą lub momentem skupionym nie powinno przekroczyć wartości h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugięcia szkła. Dla obciążeń dynamicznych uderzenie ciałem miękkim: z energią 250J nie może powodować zniszczenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowania; z energią 90J nie może spowodować odkształceń trwałych; przemieszczenie doraźne nie może przekroczyć 1/140 wysokości lub 20mm. Powstające przy uderzeniu uszkodzenia powinny być łatwo naprawialne. Uderzenie ciałem twardym z energią 3,75J nie może spowodować pęknięć i zarysowań. Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu tłumu”.
	W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny.
	– Wszystkie wsporniki i elementy mocujące używane do mocowania ściany powinny być zabezpieczone
	termiczne i antykorozyjnie. Mocujące części metalowe wyłącznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagań zabezpieczeń antykorozyjnych.
	– Mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku winno być zaakceptowane przez Konstruktorów.
	– Wszystkie mocowania powinny być niewidoczne. Jeżeli nie będzie to możliwe to projektowany sposób i lokalizację mocowania należy przedstawić do akceptacji architekta i Zamawiającego.
	– Tam gdzie to możliwe stosować przekładki rozdzielające, aby zapobiec mostkom termicznym.
	– Mocowanie na kołkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spełniających wymagania odpowiednich norm. Wykorzystanie kołków z tworzywa sztucznego nie będzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez rozwiązania systemowe i spełniające odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrów i warunków statycznych – w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacją projektową.
	– Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosiły wszelkie siły od obciążeń w danej lokalizacji.
	– Roboty montażowe wraz ze wszystkimi elementami mocującymi jak np. kołki, śruby, wkręty, trzpienie, kątowniki stalowe, kształtowniki itp. a także ewentualną podkonstrukcję, (jeżeli będzie konieczna) należy uwzględnić w cenach jednostkowych; elementy takie nie będą rozliczane odrębnie.
	– Konstrukcje drzwi i ścianek przeszklonych należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Rysunki detali sporządzi Wykonawca i przedłoży je Zamawiającemu i Projektantowi w czasie, pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Dla elementów konstrukcji
	ścian osłonowych dopuszcza się max tolerancje do 2 mm dla poszczególnych wymiarów jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i płaszczyźnie.
	– Elementy szklane montować tak by każdy panel mógł być usunięty bez demontażu sąsiednich paneli szklanych czy metalowych.
	– Wszystkie panele, listwy, osłony maja być zamocowane przy użyciu stosownego systemu ściany kurtynowej, w sposób niewidoczny. Do każdego panelu powinien zostać wyspecyfikowany właściwy sposób mocowania.
	2.2. Montaż nawiewników okiennych
	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi i ścianek aluminiowo szklanych
	Jednostką obmiarową jest 1szt wmontowanych nawiewników okiennych
	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
	8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego.
	8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
	Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy drzwi i ścian szklanych.
	Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i STB. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
	8.3. Odbiór końcowy.
	Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
	atestację dostarczonych elementów,
	zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
	sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
	sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek
	wyposażenie dodatkowe, okucia itd.
	Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
	9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
	Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu drzwi aluminiowych, wg ceny jednostkowej, która
	obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- Obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. - Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć
	- montaż stolarki aluminiowej lub stalowej,
	- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
	- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
	- likwidacje stanowiska roboczego,
	- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
	Płaci się za ustaloną ilość [sz] wmontowanych nawiewników okiennych, wg ceny jednostkowej, która
	obejmuje:
	- przygotowanie stanowiska roboczego
	- dostarczenie narzędzi i sprzętu,
	- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
	- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
	- montaż nawiewników okiennych,
	- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
	10.1. Normy.
	PN-EN 572-1:2009 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego – Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne.
	PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem.
	PN-N-03010:1983 – Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
	PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia.
	PN-B-94399:1988- Okucia budowlane – Zamki wpuszczane – Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
	PN-B-94402:1992  - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
	PN-B-94403:1993  - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.
	PN-B-94406:1992  - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A.
	PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Metoda badania
	PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja
	PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
	PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Metoda badania
	PN-B-94398:1992 – Okucia budowlane. Zamki. Funkcje.
	PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien
	PN-EN 1634-2:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 2: Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy okuć budowlanych
	PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
	PN-B-94430:1997 – Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy
	PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań
	PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkło w budownictwie -- Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
	PN-EN 14178-1:2005; Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki - Część 1: Szkło float
	PN-EN 673:1999/Ap1:2003 Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- Metoda obliczeniowa
	PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe.
	PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne.
	PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na
	uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.
	PN-EN 950:2000 – Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym.
	PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności.
	PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.
	PN-EN 1096-1:2001 – Szkło w budownictwie – Szkło powlekane- Część 1: Definicje i klasyfikacja.
	PN-EN 1155:1999 – Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań.
	PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
	PN-EN 1288-1:2002 Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 1: Podstawy badań szkła
	PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków -- Wymagania i metody badań
	PN-EN 1364-1:2001 – Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany
	PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien
	PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji
	PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 2: Drzwi
	PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis
	PN-EN 12758:2011 – Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości.
	PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych
	PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne
	PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne
	PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Bezpieczne szkło warstwowe
	PN-EN 573-5:2009 Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobów przerobionych plastycznie
	PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium – Pręty, rury i kształtowniki wyciskane – Część 2: Własności mechaniczne.
	PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów
	PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium – Blachy, taśmy i płyty – Część 2: Własności mechaniczne (oryg.).
	PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
	PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań.
	PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań
	PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań
	PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań.
	PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane – Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych – Wymagania i metody badań
	PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań.
	PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.
	PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.
	PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
	PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji.
	PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
	Dokumentacja warsztatowa
	10.2. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
	Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
	Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
	I. Wstęp
	1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac  elewacyjnych w trakcie realizacji zadania: Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowę traktu porodowego Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej 7 na dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna  300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.
	2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
	3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.
	4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.
	5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
	Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
	● nazwę producenta z danymi adresowymi ,
	● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,
	● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
	- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,
	- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego ,
	- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa ,
	● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,
	● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,
	● warunki montażu i demontażu rusztowania ,
	● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
	● wzór protokółu odbioru ,
	● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,
	● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
	6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
	7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
	8.. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i wiszące.
	II. Materiały
	1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.
	2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.
	3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :
	● wysokość rusztowania ,
	● wysokość przęsła ,
	● długość przęsła ,
	● szerokość przęsła ,
	4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
	● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,
	● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,
	● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,
	● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
	● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
	● stężenie wzdłużne ,
	● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
	● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
	● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,
	● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,
	● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
	● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),
	● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,
	● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,
	● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,
	● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych ,
	● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
	● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).
	III. Sprzęt :
	1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .
	2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
	IV. Transport :
	1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
	V. Wykonanie robót
	1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
	2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .
	3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .
	4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.
	5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu
	w dzienniku budowy.
	6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
	7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :
	● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
	● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,
	● podczas burzy i wiatru ,
	● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).
	8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
	9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
	VI. Kontrola jakości robót :
	1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy :
	● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania ,
	● posadowienie rusztowania ,
	● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek ,
	● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
	● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
	● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
	● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
	● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,
	● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,
	● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
	rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
	VII. Obmiar robót
	1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
	VIII. Odbiór robót
	1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.
	2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
	3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając :
	● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
	● czy jest prawidłowo zakotwione,
	● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
	● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , stabilne ),
	● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),
	● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .
	4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
	5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności
	sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.
	6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.
	7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
	IX. Warunki płatności :
	X. Przepisy związane :
	1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .
	2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
	3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
	4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
	5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
	6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
	Budowlanej.
	7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
	8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
	9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
	10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych
	wykonywanych z rur stalowych.
	11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placubudowy .
	12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .
	Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy oraz zasypanie dołów. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roślinnej. Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w specyfikacji: Wymagania Ogólne.
	Wycinkę drzew należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek wycinki należy prowadzić wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, zaś w okresach lęgowych ptaków wyłącznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.
	Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
	Odpady powstałe w wyniku wycinki winny zostać unieszkodliwione w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  późn. zmianami).
	Roślinność istniejąca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.
	Do formowania przeznaczone zostały żywopłoty z żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis). Nasadzenia należy przycinać na wysokość i na szerokość zaprojektowanych pasów roślin tak, aby grupy krzewów utworzyły zwarte prostopadłościany. Krzewy przycinać do wysokości maksymalnej 250 cm. Cięcia należy wykonywać kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby zadane kształty były zawsze czytelne.
	Pozostałe krzewy liściaste przycinać zgodnie ze sztuką, aby uzyskane rośliny były odpowiednio zagęszczone oraz utrzymywały właściwe wymiary i formę. Dla krzewów kwitnących przeprowadzać cięcia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczególnych gatunków tak, aby rośliny kwitły obficie i ewentualnie powtarzały kwitnienie.
	regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od warunków pogodowych,
	regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,
	regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długodziałających nawozów otoczkowanych),
	usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
	poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb,
	uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,
	uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby,
	wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
	wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby,
	regularnym przycinaniu krzewów formowanych - 4 razy w ciągu roku,
	usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp.,
	regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku,
	oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby.
	Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
	częstym i w regularnych odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności wzrostu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego),
	regularnym podlewaniu - szczególnie po założeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w I roku po założeniu,
	regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwałe w pierwszym roku należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika,
	regularnym nawożeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu dostosowanym do pory roku,
	wałowaniu - raz w roku,
	aeracji - raz z w roku,
	uzupełnianiu i renowacji - w razie potrzeby
	Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą.


