
 

1 

  
Zawiercie, sierpień 2023r. 

01_ prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone według ustawy z 04.02.1994 r. 
kopiowanie i użytkowanie bez zgody autora jest zabronione. 
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 Nazwy i kody CPV _wiodące  
 

 Usługi architektoniczne i podobne   71200000-0 
 Roboty budowlane 45000000-7 
 

 Nazwy i kody CPV (wspólnego Słownika Zamówień_ uzupełniające) dotyczące projektowanego obiektu  
 

 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71221000-3 
 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8 
 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7 
 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71248000-8 
 Przygotowanie przedsięwzięcia, projektu, oszacowanie kosztów 71242000-6 
 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 71250000 
 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 71327000 
 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 71328000 
 Usługi sporządzania map 71354000 
 Specjalne usługi projektowe 79930000 
 Usługi projektowania wnętrz 79932000 
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Lp NAZWA Nr. 
branżowy 

Nr. rys Skala  

 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  PZT 00-01 1:500 
 

3 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA  
 
4 RZUT PARTERU A_01 00-02 1:100 
5 RZUT POŁACI DACHOWYCH A_02 00-03 1:100 
7 ELEWACJE A_03 00-04 1:100 
8 PRZEKRÓJ  A_04 00-05 1:100 
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OŚWIADCZENIE 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 
 

Budowa budynku gospodarczo-magazynowego. 
Działka nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4, 

j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC  
ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Żarnowiec 

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu,   
ul Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 - tekst jednolity_ Status: Akt obowiązujący 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 _ Status: Akt obowiązujący 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 _ Status: 

Akt obowiązujący 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 _ Status: Akt obowiązujący 
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1.   BUDYNEK – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  
PROJEKTOWANYCH 

  

 Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

      

l.p. Nazwa  pomieszczenia Numer 
pomieszczenia   

Pow. w m2 

1,90 i więcej 
Pow. w m2 

poniżej 1,90m 
Pg/Pd 

Rodzaj powierzchni 

  Puz Pun Puo 
 

 1 PARTER   KONCEPCJA PFU 
 

 2 Pomieszczenie gospodarczo 
- magazynowe 

0/1 182,0 m2     

 

 43 RAZEM 182,0 m2     
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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Budowa budynku gospodarczo-magazynowego. 

  

INWESTOR Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu   
ul Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec 

  

DECYZJE ADMINISTRACYJNE Decyzja celu publicznego. 
  

CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE 
 
Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
 
DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

PFU w zakresie objętym opracowaniem 

 
Powierzchnia użytkowa 182,0 m2 
Powierzchnia całkowita 195,5 m2 
Powierzchnia zabudowy 195,5 m2 
Kubatura  1324 m3 
 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
 
ILOŚĆ KONDYGNACJI 1  
Podziemnych -   
Nadziemnych  Parter   
 
 Rozdział I – część opisowa 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu  
BUDYNKU GOSPODARCZO- MAGAZYNOWEGO. INWESTYCJA 
SKOMUNIKOWANA BĘDZIE POPRZEZ PROJEKTOWANY ZJAZD OD STRONY 
UL. CMENTARNEJ I UL. KRAKOWSKIEJ. TEREN INWESTYCJI POSIADAŁ BĘDZIE 
POWIERZCHNIĘ BIOLOGICZNNIE CZYNNĄ, ORAZ NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE (PLAC MANEWROWY ORAZ CHODNIK I OPASKĘ). 
Głównym celem opracowania jest stworzenie założenia do prac koncepcyjnych, projektowych i 
wykonawczych dla całej projektowanej inwestycji. 
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pozwalającej na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma również spełnić docelowo 
oczekiwania stawiane przez Zamawiającego oraz oczekiwania stawiane przez użytkowników 
pod względem specyfiki przeznaczenia obiektu. 
Zaprojektowana w oparciu o sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) budowa 
budynku gospodarczo – magazynowego z zagospodarowaniem terenu, ma być wykonana o 
optymalnych właściwościach funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem 
nowych technologii w połączeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztów 
eksploatacji. 
Zakres opracowania obejmuje: 

a) projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiającym, 
b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na roboty budowlane, 
c) projekt wykonawczy wielobranżowy, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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e) opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 
f) inne dokumenty i opracowania niezbędne do realizacji zamierzenia 

  Wykonawca wykona kompletną dokumentację wraz ze wszystkimi wymaganymi  prawem 
uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację                                       inwestycji. 
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do: 

a) udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na 
wykonawcę robót oraz dokonania modyfikacji dokumentacji projektowej wynikającej z 
tych pytań i udzielanych odpowiedzi, 

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego 
otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace do 
przygotowania projektu.  
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 
występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem 
wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania 
zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 

2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres planowanych robót 
2.1 Opis ogólny planowanej inwestycji 
  Wstępnie założony przez Zamawiającego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy  

(PFU) i zakres oczekiwań obejmuje budowę budynku gospodarczo – magazynowego. 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Cmentarnej i ul. Krakowskiej w Żarnowcu.  
Inwestycja zlokalizowana na działkach nr ew.  886, 887, 888/3, 888/4, 
j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC / 

  IDENTYFIKATOR:  
  241610_2.0014.AR_4.886 

241610_2.0014.AR_4.887 
241610_2.0014.AR_4.888/3 
241610_2.0014.AR_4.888/4 

2.2 Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji 
  Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej inwestycji opracowano 

na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego wstępnych założeń  do planowanej 
inwestycji, wypracowanych na podstawie własnej analizy potrzeb 

2.3 Zakres planowanych prac projektowych 
  Planowana budowa budynku gospodarczo - magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu 

jest przewidziana do zaprojektowania przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu 
zamówienia w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, drogowej.  
Etap przyjętych prac powinien uwzględniać również decyzje administracyjne, dotyczące 
planowanej inwestycji.  

  W ramach prac projektowych Zamawiający dopuszcza zmiany poszczególnych elementów w 
założonych etapach inwestycji, jeśli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie 

  a) W zakres zamówienia wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji obejmującej  
budowę budynku gospodarczo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Opracowanie ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla przedmiotowej 
budowy budynku gospodarczo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną przy 
uwzględnieniu wszystkich nie ujętych w niniejszym opracowaniu wytycznych i 
uwarunkowań ostatecznie sprecyzowanych przez Zamawiającego. 

c) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla budowy budynku gospodarczo – 
magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną 

d) Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

e) Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
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projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w 
imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych 
organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi umożliwiające 
uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania robót 
budowlanych. 

f) Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla budowy budynku gospodarczo 
– magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiającej prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia. 

g) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla budowy budynku 
gospodarczo – magazynowego oraz infrastrukturą techniczną,  

h) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, we 
wszystkich branżach budowlanych przewidzianych do realizacji.  

i) Niniejsze PFU stanowi opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 
r. poz. 2454) 

j) Zamawiający udostępni posiadane dokumenty, związane z przedmiotem zamówienia i 
niezbędne do jego realizacji. 

k) Nie ograniczając się do wyżej wymienionego zakresu robót, lecz zgodnie z wszystkimi 
innymi wymaganiami określonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty (kwoty 
umownej brutto) zaprojektuje wszystkie niezbędne elementy dotyczące budowy 
budynku gospodarczo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną 

l) Wykonawca jest zobowiązany, podczas projektowania, uwzględniać optymalizację 
kosztów realizacji i późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji 
projektowanego budynku gospodarczo – magazynowego wraz z infrastrukturą 
techniczną. 

m) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 
rozwiązań wraz z kalkulacją kosztów utrzymania. W przypadku zastosowania 
rozwiązań innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, 
jest zobowiązany przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 
budowy budynku gospodarczo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
3.1 Lokalizacja 
  Planowany obszar inwestycji stanowi działka 886, 887, 888/3, 888/4 

j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC / 
  241610_2.0014.AR_4.886 

241610_2.0014.AR_4.887 
241610_2.0014.AR_4.888/3 
241610_2.0014.AR_4.888/4 

  zlokalizowana przy ul. Cmentarna, ul. Krakowska 42-439 Żarnowiec 
  Mapa ewidencyjna 1:2000, 1:1000 

Mapa zasadnicza 1:2000, 1:1000 
Załącznik – mapa do celów projektowych  
Projekt zagospodarowania terenu 

 

3.2 Obowiązujące przepisy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 - tekst jednolity_ Status: Akt 

obowiązujący 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 _ Status: 
Akt obowiązujący 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 _ 
Status: Akt obowiązujący 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 _ Status: Akt obowiązujący 

 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 z 
dnia 2019.09.05 

 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, Dz.U.2018.1984 t.j. z dnia 2018.10.16 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z 
dnia 2003.09.29 

 Obowiązujące normy i przepisy 
  
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe inwestycji 
  Celem przedmiotowej inwestycji stanowi budowa budynku gospodarczo – magazynowego 

wraz z  zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, należy uwzględnić poniższe 
wytyczne: 

a) przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w 
terenie,  

b) projektowana budowa budynku gospodarczo – magazynowego wraz z  infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu powinna posiadać opracowaną kompleksową 
dokumentację techniczną i kosztorysową. 

c) Należy uzyskać zapewnienia dostaw energii  
d) Obsługa komunikacyjna zgodnie z decyzją lokalizacyjną na budowę zjazdu z drogi 

publicznej przy ulicy Krakowskiej w Żarnowcu, oraz z drogi publicznej gminnej ul. 
Cmentarna.  

 

5. Szczegółowe właściwości/wymagania funkcjonalno-użytkowe dla planowanej inwestycji 
 Do wybudowanego budynku gospodarczo - magazynowego zostanie przeniesionych część maszyn 

rolniczych stanowiących bazę dydaktyczną ZSCKR, dzięki czemu sprzęt nie będzie narażony na szkodliwy 
wpływ czynników atmosferycznych i nie będzie tracił swojej wartości użytkowej.  
W przyszłości nowopowstały budynek będzie mógł służyć również jako miejsce magazynowe do 
składowania sprzętu związanego z funkcjonowaniem internatu. 

  

 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 Przedmiot inwestycji stanowi budowa zagospodarowaniem terenu w miejscowości Żarnowiec, gmina 

Żarnowiec na działkach nr 886, 887, 888/3, 888/4 j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC /  
0014 ŻARNOWIEC / 

 CEL ZAKRES OPRACOWANIA 
 Celem niniejszego opracowania jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zgodnego z 

bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym, obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie optymalnego 
rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji inwestycji. 
Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno – użytkowy, który będzie stanowi podstawę do 
opracowania koncepcji, projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, oraz projektów 
branżowych technicznych i wykonawczych  

 PODSTAWA OPRACOWANIA 
a) Zlecenie Inwestora - Umowa na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego 
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
c) Mapa dc. projektowych aktualna na dzień 21.06.2023 
d) Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu 

szkolno-dydaktycznego wraz z Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastrukturą techniczną 
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oraz budowa budynku gospodarczo-magazynowego ul. Krakowska w Żarnowcu, opracowana przez 
firmę F.U. SENSI Paweł Gregorczyk, ul. B. Głowackiego 72, 32-300 Olkusz 

e) Obowiązujące przepisy i normy związane. 
 WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
 działki 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC / objęte 

opracowaniem stanowią własność inwestora 
 Projektowany budynek będzie służył jako magazyn dla części maszyn rolniczych stanowiących bazę 

dydaktyczną  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu oraz w późniejszym czasie jako 
magazyn dla sprzętu związanego z funkcjonowaniem internatu 
Funkcjonalnie inwestycja będzie stanowiła uzupełnienie magazynowo – gospodarcze dla szkolno – 
dydaktycznego kompleksu  zespołu szkolnego oraz obiektów towarzyszących. 

 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACJA 
 ul.  CMENTARNA, ul. KRAKOWSKA, 42-439 ŻARNOWIEC 
 wg granicach działek 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC /  

0014 ŻARNOWIEC / 
 PRZEDMIOTOWY TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM ZABUDOWANY JEST BUDYNKIEM 

GOSPODARCZYM PRZENACZONYMI DO WYBURZENIA (DZ. NR EW.887 - ODRĘBNE 
POSTĘPOWNAIE W SPRAWIE ROZBIÓREK POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW). NA DZIAŁCE 
886 OBJĘTEJ OPRACOWNIEM ZNAJDUJE SIĘ CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOLNEGO ( SALA 
GIMNASTYCZNA). NA DZIAŁKACH ZNAJDUJE SIĘ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 linie rozgraniczające teren 

inwestycji 

wg granicach działek 886, 887, 888/3, 888/4 
j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC 

ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Żarnowiec
funkcja zabudowy Zabudowa gospodarczo – magazynowa 
powierzchnia zabudowy  195,5 m2 

 
wskaźnik powierzchni 
zabudowy 

 max 45 
 

powierzchnia biologicznie 
czynna 

 min. 10% pow. działki 
 

linie zabudowy  linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy 
10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni przyległej drogi 
publicznej (drogi powiatowej) –       ul. Krakowskiej, 
8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni przyległej drogi 
publicznej (drogi gminnej) – ul. Cmentarnej 

szerokość elewacji frontowej 
 
długość budynku 

 mierzona między skrajnymi krawędziami ściany frontowej 
projektowanego budynku): maksymalnie 25,0 m 
maksymalnie 50,0 m 

wysokość zabudowy  Wysokość budynku do 1 kondygnacji nadziemnej 

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 
dla zabudowy z dachem spadzistym: 
do okapu: maksymalnie 7,0 m, 
do głównej kalenicy dachu: maksymalnie 10,0 m, 
dla zabudowy z dachem płaskim: maksymalnie 10,0 m 

geometria dachu  kierunek głównej kalenicy dachu (w odniesieniu do dachu 
spadzistego) w stosunku do frontu działki budowlanej: 
prostopadły/zbliżony do prostopadłego lub 
równoległy/zbliżony do równoległego 
dach płaski, dach spadzisty (dwuspadowy 
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symetryczny o kącie nachylenia połaci do 45°), 
dostęp do drogi publicznej Obsługa komunikacyjna z istniejących, przyległych dróg publicznych 

(drogi powiatowej – ul. Krakowskiej oraz drogi gminnej –  
ul. Cmentarnej) za pośrednictwem projektowanych zjazdów  
(wg. odrębnego opracowania)  

 

  

 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA NAWIERZCHNI TERENU 
 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 

Powierzchnia biologicznie czynna została zaprojektowana jako płaskie trawniki wykonane metodą siewu. 
Sposób wykonania powierzchni trawiastych w przypadku trawników zakładanych od nowa (ewentualne 
uzupełnienia trawników po innych robotach budowlanych): 
usunięcie warstwy 15 cm gruntu rodzimego,  
spulchnienie gruntu rodzimego przez ręczne przekopanie, 
nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w warstwie 15 cm, 
wysiew mieszanki nasion traw, 
ubicie obsianego terenu wałem ręcznym, 
przekrycie nasion traw przez grabienie, 
Później w ramach pielęgnacji – podlewanie, wertykulacja i nawożenie trawników. 
 
 

Projektowana nawierzchnia dojazdów: 
Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm 
Warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm 
Warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm 
 

Projektowana nawierzchnia chodników: 
Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm 
Warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm 

  
 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Województwo Powiat Gmina Obręb ewidencyjny 

Arkusz mapyBłąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.) 
Numer działki 
ewidencyjnej 

śląskie zawierciański ŻARNOWIEC 0014 ŻARNOWIEC 241610_2 ŻARNOWIEC 886 
śląskie zawierciański ŻARNOWIEC 0014 ŻARNOWIEC 241610_2 ŻARNOWIEC 887 
śląskie zawierciański ŻARNOWIEC 0014 ŻARNOWIEC 241610_2 ŻARNOWIEC 888/3 
śląskie zawierciański ŻARNOWIEC 0014 ŻARNOWIEC 241610_2 ŻARNOWIEC 888/4 

 

 Numer działki 
ewidencyjnej 

POWIERZCHNIA  

886 1510, 00m2 

887 710, 00m2 
888/3 410, 00m2 
888/4 100, 00m2 

 

  

 rodzaj powierzchni ilość [m2]   

powierzchnia działek 2730,00m2 100.00%  
powierzchnia zabudowy    

budynek gospodarczo - magazynowy 195,5 m2   

powierzchnia biologicznie czynna   10% 

nawierzchnie utwardzone:    

ciągi piesze 36,4 m2   

plac manewrowy 87,2 m2   

wskaźnik powierzchni zabudowy 0,07  0,45 
 

  
 WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
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 Warunki gruntowe określa się na dokumentowanym terenie występują złożone (woda gruntowa powyżej lub 
w poziomie posadowienia) i lokalnie proste warunki gruntowe. Biorąc pod uwagę rangę projektowanego 
obiektu oraz budowę geologiczną obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
W podłożu projektowanego obiektu występują czwartorzędowe utwory: holoceńskie i plejstoceńskie: 
nasypy niekontrolowane, grunty organiczne – holocen, grunty sypkie wodnolodowcowe, grunty spoiste 
lodowcowe – plejstocen 
Grunty organiczne są podłożem słabonośnym i powinny być usunięte z obszaru posadowienia 
Grunty nasypowe niekontrolowane są podłożem niejednorodnym i słabonośnym.  
Grunty te nie mogą występować w aktywnej strefie podłoża budowlanego. 
Plejstoceńskie grunty sypkie występowały w stanie średnio zagęszczonym. Stanowią nośne podłoże 
budowlane 
Plejstoceńskie grunty spoiste występowały w stanie konsystencji od twardoplastycznej do plastycznej na 
pograniczu miękkoplastycznej. Stanowią nośne (IL ≤ 0,30) i słabo- nośne (IL > 0,30) podłoże budowlane 
Na badanym terenie, do głębokości przeprowadzonego rozpoznania i na dzień wykonania wierceń, 
stwierdzono występowanie swobodnego oraz napiętego zwierciadła wody gruntowej. Swobodne 
zwierciadło wody gruntowej i jednocześnie poziom wody napiętej został nawiercony w strefie głębokości od 
ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t., a poziom piezometryczny w strefie głębokości od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo 
zaobserwowano występowanie sączeń śródglinowych w otworze nr 3, w strefie głębokości od ok. 0,7 do 3,0 
m p.p.t. 
W rejonie zalegania gruntów spoistych należy minimalizować ruch pojazdów oraz nie należy stosować prac 
mogących powodować wibracje podłoża 
Grunty spoiste w wykopie, należy chronić przed zawilgoceniem. W przeciwnym razie spowoduje to 
obniżenie ich parametrów wytrzymałościowych i konieczność wzmocnienia podłoża fundamentu. Prace 
ziemne zaleca się prowadzić przy braku opadów atmosferycznych 
Ze względu na możliwość okresowego podnoszenia się poziomu wody gruntowej zaleca się posadowić 
budynek na nasypie, o wysokości ok. 1,0 m, licząc od obecnego poziomu terenu. Przed wykonaniem nasypu 
należy usunąć warstwę nasypów i gruntów organicznych, a poszczególne warstwy nasypu budowlanego 
powinny być zagęszczone do osiągnięcia dynamicznego modułu nośności Evd min. 35 MPa.  
Nasyp należy wykonać z minimum trzech warstw, z materiału sypkiego, np.: piasek, pospółka czy 
kruszywo łamane 
Zaleca się kontrolę zagęszczenia nasypu przez uprawnionego geologa. 
Gruntów rodzimych nie należy dogęszczać 
Fundamenty budynku powinny mieć trwałe zabezpieczenie przed dostępem wód gruntowych, a wokół 
budynku zaleca się wykonanie drenażu opaskowego 
Poziom posadowienia powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania, która w tym rejonie Polski 
wynosi 1 m p.p.t. oraz poniżej nasypów niekontrolowanych. 
Posadowienie fundamentów na nadmiernie przewilgoconym podłożu z gruntów spoistych może 
spowodować ich uplastycznienie i wypór gruntu spod fundamentu, czego efektem będzie osiadanie 
fundamentów 
Zwraca się uwagę, że w przypadku formowania wykopów na obszarach gdzie udokumentowano 
występowanie wód gruntowych, wód zawieszonych lub sączeń wymagać będzie starannego zabezpieczenia 
ścian wykopu 
Teren badań jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe określono jako złożone i lokalnie proste. 
Projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej, która może ulec zmianie na 
etapie projektowym. 
Dla obiektu zaliczonego do II kategorii geotechnicznej należy wykonać dodatkowo Dokumentację badań 
podłoża gruntowego i Projekt geotechniczny, a w przypadku określenia warunków gruntowych jako 
złożonych również Dokumentację Geologiczno-Inżynierską. 

  
 OCHRONA KONSERWATORSKA 
 teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa 
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kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
  
 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 Obszar oddziaływania projektowanego budynku został ustalony na podstawie przepisów wynikających z 

Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działek 
Inwestora 886, 887, 888/3, 888/4, , j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC i mieści się w całości 
na jej terenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 
Dz.U.2015.1554 z dnia 07.10.2015 r. 

  
 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 Na obszarze inwestycji nie występują zagrożenia związane z wpływem eksploatacji górniczej. 
  
 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI DACHÓW 
 Do istniejącej kanalizacji deszczowej (w ul. Cmentarnej) 

wody deszczowe będą częściowo odprowadzane  powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej 
nieruchomości,  zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w 
celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań w zakresie retencjonowania wód, w tym zbiorników retencyjnych lub 
zbiorników retencyjno-chłonnych, z możliwością ich użytkowego wykorzystania dla celów gospodarczych 
lub rozsączenia w gruncie. 
System odprowadzający wody opadowe i roztopowe oraz zagospodarowanie terenu działki inwestora musi 
zapewniać retencję wody w granicach działki inwestora 
zabronione jest odprowadzanie m.in. wód opadowych w teren pasa drogowego 

  
 ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
 W stanie istniejącym nie istnieją takie zagrożenia, stan projektowany nie powoduje powstania dodatkowych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie kwalifikuje się do kategorii inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ujemny wpływ obiektu na 
środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, poprzez następujące elementy: 
sposób funkcjonowania i użytkowania obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadów stałych, 
projektowany budynek nie powoduje emisji hałasu, wibracji, promieniowania oraz zakłóceń 
elektromagnetycznych i innych. 

  
 PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTÓW SĄSIEDNICH 
 Projektowany budynek zlokalizowany od istniejących budynków w odległości nie powodującej zacieniania i 

przesłaniania. 
  
 GOSPODARKA ODPADAMI 
 Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (tworzywa 

sztuczna, makulatura, szkło). Czwarty pojemnik dla niesegregowanych odpadów. Odpady komunalne 
odbierane przez firmy koncesjonowane (utylizacja poza terenem inwestycji). Zapewniony dojazd do 
wyznaczonego punktu zbierania odpadów. 
Odpady gastronomiczne będą zbierane w szczelnie zamykanych pojemnikach i usuwane z pomieszczeń po 
napełnieniu 2/3 objętości pojemnika. Odpady poprodukcyjne będą przechowywane w wydzielonym, 
szczelnym, zamykanym pojemniku na placyku gospodarczym. Odpady pokonsumpcyjne w ilości większej 
niż 3 l będą przechowywane w oddzielnym szczelnym pojemniku na placyku gospodarczym. Odpady będą 
odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Pojemniki do gromadzenia odpadów będą myte 
codziennie. 
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 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI 

TECHNICZNYCH 
 a) Zaopatrzenie w wodę:  

Nie dotyczy 
b) Odprowadzenie ścieków sanitarnych:   

Nie dotyczy 
c) Odprowadzanie wód opadowych:  

do istniejącej kanalizacji deszczowej (w ul. Cmentarnej) 
wody deszczowe będą częściowo odprowadzane  powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej 
nieruchomości,  zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w 
celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań w zakresie retencjonowania wód, w tym zbiorników retencyjnych lub 
zbiorników retencyjno-chłonnych, z możliwością ich użytkowego wykorzystania dla celów gospodarczych 
lub rozsączenia w gruncie. 
System odprowadzający wody opadowe i roztopowe oraz zagospodarowanie terenu działki inwestora musi 
zapewniać retencję wody w granicach działki inwestora 
zabronione jest odprowadzanie m.in. wód opadowych w teren pasa drogowego 

d) Zaopatrzenie w gaz:  
nie dotyczy 

e) Zaopatrzenie w energię elektryczną:  
z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (dopuszcza się stosowanie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW) na warunkach 
określonych przez dysponenta sieci; 

f) Ogrzewanie:  
Nie dotyczy 

g) Odprowadzenie odpadów stałych:  
poprzez gromadzenie ich na posesji w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach , należy 
segregować według grup asortymentowych wywożonych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 

  

 PODSTAWOWE PARAMETRY WIELKOŚCIOWE 
 Podstawowe parametry powierzchniowe i kubatura: 

a) Parter budynku: ±0,00 = do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej   
(287,2 m n. p. m. – poziom wstępnie przyjęty do opracowania PFU) 
b) Poziom terenu przy wejściu gł. (287,1m n. p. m. – poziom wstępnie przyjęty do opracowania PFU) 
c) powierzchnia zabudowy Pz=195,5m² 
d) powierzchnia użytkowa Pu=182m² 
e) kubatura brutto K=1324 m³ 
f) wysokość całkowita Ho=7,59 m – kalenica  
g) ilość kondygnacji: 1 kondygnacja   

  

 UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU 
 Konstrukcja hali, szkieletowa, jednonawowa. Rama stalowa złożona ze słupów stalowych oraz dźwigarów 

dachowych z belki pełnościennej o przekroju 2×C+300/67/2,5 mm 
Konstrukcja ścian i połaci dachowych stężona linami stalowymi Ø10mm. 

  
 FUNDAMENTY 

Fundamenty w formie stóp fundamentowych na warstwie chudego betony klasy C8/10 grubości min. 
10cm. Posadowienie bezpośrednie poniżej poziomu przemarzania gruntu na poziomie – 1,10 m (od 
poziomu posadzki budynku).  
Fundamenty należy wykonać z betonu C25/30, zbrojonego stalą A-III (RB400W), A-I (St3SX-b). 
Ściany fundamentowe żelbetowe o wymiarach 20×70cm jako belki podwalinowe oparte na stopach 
fundamentowych. Elementy należy wykonać z betonu klasy min C20/25 W-8. 
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 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

Ściany wykonane w formie szkieletu stalowego pokrytego płytą warstwową. Obudowa ścian z płyty 
warstwowej PIR o gr. 10cm. Płyty w układzie poziomym, mocowane do ryglówki ze stalowych ceowników 
zimno giętych.  U = 0,22 W/m2K. 

  
 DACH  

Dwuspadowy oparty na ramach stalowych. Płatwie dachowe o przekroju Z175/60/66/2 jako belka ciągła. 
Pokrycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem PIR gr.12cm (U=0,18 W/m2K) 

  
 Przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 Izolacja pozioma ław fundamentowych – papa termozgrzewalna odpowiedniego przeznaczenia 
 Izolacja pionowa ścian fundamentowych – hydroizolacja powłokowa bitumiczna odpowiedniego 

przeznaczenia, 
Hydroizolacja posadzki- folia PE 0.2 mm;  

 Izolacja termiczna 
 ściany zewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 100mm U = 0,22 W/m2K. 

dach - płyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 120mm U=0,18 W/m2/K 
 Posadzki : 
 Posadzka betonowa zatarta na gładko (beton C20/25) gr.15cm, na chudym betonie gr.10cm. 

U=0,51 W/m2K 
 Stolarka otworowa:  
 - bramy segmentowe - 3 szt. o wym. 4,0x5,0m ( Umax = 1,3 W/m2K) z napędem automatycznym 

- drzwi stalowe lub PCV - 1 szt. o wym. 2,0x1,0m  ( Umax = 1,3 W/m2K)  
- okna PCV lub aluminium - 3 szt. o wym. 3,0x0,7m (Umax = 0,9 W/m2K) 

  
 Materiały wykończeniowe zewnętrzne: 
 Pokrycie dachowe – wykończenie imitujące dachówkę ceramiczną 

Obróbki dachowe systemowe i parapety  - z blachy powlekanej o kolorystyce dostosowanej do 
kolorystyki budynku. 
Rynny i rury spustowe –stalowe powlekane  

  
 Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 
  
 BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 Instalacja oświetleniowa i gniazd 
 Instalacja odgromowa 
 Instalacja automatyki bram segmentowych 
  
 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
  
 Kwalifikacja pożarowa. 

Pomieszczenie magazynowe PM<500 MJ. 
Budynek zakwalifikowany jest jako budynek niski „N”. 
W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. 
 

 Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej zastosowanych elementów budowlanych. 
Budynek został zaprojektowany w klasie „E” 
Główna konstrukcja nośna - nie stawia się wymagań 
Konstrukcja dachu - nie stawia się wymagań 
Strop - nie stawia się wymagań 
Ściana zewnętrzna - nie stawia się wymagań 
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Ściana wewnętrzna - nie stawia się wymagań 
Przekrycie dachu - nie stawia się wymagań 
 
Wszystkie elementy budynku będą spełniały wymóg nierozprzestrzeniania ognia - NRO.  

 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe. 
Obiekt stanowi oddzielną strefę pożarową o kategorii PM. Powierzchnia tej strefy wynosi 182,00m2. 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków klasy PM wynosi 20000 m2. 

 Warunki ewakuacji. 
Z pomieszczenia prowadzi jedno wyjście bezpośrednio na zewnątrz, szerokość co najmniej 0,9 m. 

 Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 
Do wykończenia i wystroju wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.. 

 Ochrona odgromowa 
Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową. 

 Gaśnice. 
Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice z uwzględnieniem normatywu 2 kg (3 dm3) środka gaśniczego 
zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni. Zachowany będzie wymóg dot. długości dojścia do 
sprzętu – długość ta nie może przekraczać 30 m. 
Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych: hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu elektrycznego, gaśnic, drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji należy oznakować znakami 
informacyjnymi. 
W miejscach ogólnie dostępnych umieścić instrukcje postępowania na wypadek pożaru 

 Droga pożarowa. 
Nie wymaga się. 

  
 Zakres robót całego zamierzenia obejmuje w następującej kolejności: 
 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 

a. ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w 
tym wykonanie tablicy informacyjnej, 

b. rozmieszczenie sprzętu budowlanego, 
c. przygotowanie placu składowego materiałów budowlanych, 

  
 Roboty budowlane – stan surowy: 

a. pomiary geodezyjne, 
b. roboty ziemne, 
c. roboty fundamentowe, ściany fundamentowe  
d. roboty montażowe konstrukcji stalowej  
e. montaż konstrukcji dachu 
f. montaż stężeń i ryglówki  

  
 Roboty wykończeniowe: 

a. wykonanie podkładów betonowych pod posadzki, 
b. montaż  płyt dachowych i ściennych 
c. montaż ślusarki i stolarki, 
a. wykonanie instalacji elektrycznej  
b. wykonanie posadzek,  

roboty porządkowe 
  
 Roboty zewnętrzne: 

a. przygotowanie placu manewrowego.  
b. Wykonie dojść pieszych oraz terenów zielonych. 

        roboty porządkowe 
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6. Wymagania Zmawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
6.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej 
6.1.1 Obowiązki Zamawiającego 
  Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty: 

a) w dniu podpisania umowy o prace projektowe dotyczące przedmiotu opracowania 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania 
Zamawiającego, 

b) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie 
później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed złożeniem przez Wykonawcę 
wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno - budowlanej o wydanie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych 
– po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o gotowości złożenia dokumentacji 
do urzędu, 

c) Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące 
przedmiotu umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie 
do 3 (trzech) dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków. 

d) Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji 
technicznej (w każdej fazie jej opracowania) nie później niż w 3 (trzy) dni robocze, 
licząc od dnia jej złożenia do akceptacji Zamawiającego. 

6.1.2 Obowiązki Wykonawcy 
  Założenia wykonawcze, które muszą być uwzględnione w projekcie: 

Obowiązkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie niżej 
wymienionej dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, w skład której wchodzi: 

a) Dokumentacja projektowa składająca się z: 
projektu koncepcyjnego, 
projektu budowlanego (zakres i forma zgodna z aktualnymi przepisami), 
projektu wykonawczego. 

b) Przedmiary robót we wszystkich projektowanych branżach oraz kosztorysy 
inwestorskie robót we wszystkich projektowanych branżach sporządzone na podstawie 
przedmiarów robót, w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wyżej wymienione części stanowią łącznie dokumentację techniczną przedmiotowej inwestycji. 
Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej 
dotyczącej przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie 
realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
Opracowanie projektowe sporządzone przez Wykonawcę musi być zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie 
wszystkich wymagań w zakresie i formie zgodniej z obowiązującymi przepisami. 
Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystąpieniem 
do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem 
celem jego porównania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno- 
Użytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uwzględni zmiany 
w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej. 
Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji 
należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny 
koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność 
uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych. 

6.1.3 Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawcę 
 Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna być wykonana w zakresie i  formie zgodnej z 

obowiązującymi przepisami i zawierać 
 Materiały przygotowawcze 
  Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie, 

własnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiały, badania i 
uzgodnienia niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej takie jak: 

a) aktualna mapa do celów projektowych – nie dotyczy po stronie zamawiającego  
b) wypis z ewidencji gruntów – nie dotyczy po stronie zamawiającego 
c) niezbędne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zużycia poszczególnych mediów 

(energia elektryczna) wraz z przygotowaniem stosownych wniosków, wystąpieniem i 
uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia od w/w gestorów właściwych dla 
danej sieci, o ile takie uzgodnienie będzie wymagane, 

d) niezbędną inwentaryzację terenu i obiektów przeznaczonych do adaptacji, przebudowy 
lub rozbudowy, o ile takie opracowanie będzie wymagane, 

e) rozpoznanie wszystkich sieci i przyłączy na terenie przedmiotowej działki, w obszarze 
opracowania przewidzianego pod planowaną inwestycję z ustaleniem, które są 
niezbędne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji, 

f) wszelkie uzgodnienia branżowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody 
przedprojektowe niezbędne do prawidłowej realizacji projektowanej inwestycji. 

 Projekt koncepcyjny 
  Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny przedmiotowej 
inwestycji sporządzony w oparciu o wytyczne koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz 
zawierający wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona Zamawiający po zakończeniu 
sporządzania niniejszego PFU. Zamawiający w ustalonym z Wykonawcą terminie                              
dokona ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, która to 
akceptacja będzie stanowić podstawę dalszych prac projektowych przy przedmiotowym 
opracowaniu. 
Zakres koncepcyjnego projektu musi obejmować: 

a) koncepcję funkcjonalno-użytkowe projektowanej inwestycji. Rysunki koncepcyjne 
należy wykonać w czytelnej skali. Do opracowania należy załączyć  niezbędny 
opis technologiczny potwierdzający zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i                        

dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiającego. 
Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwiązań, 
doboru materiałów i urządzeń. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca 
zorganizuje minimum spotkania robocze z Zamawiającym. 

 Projekt budowlany 
  Zakres wielobranżowego projektu budowlanego dla  przedmiotowej 

inwestycji  musi   obejmować: 
projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
projekt architektoniczno-budowlany, 
projekt techniczny, 
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane. 
Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej 
ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotowej projektowanej 
deszczowni wraz z infrastrukturą. 
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Projekt budowlany we wszystkich branżach dla projektowanej dokumentacji musi być 
sporządzony w zakresie, formie i zawartości zgodnej z obowiązującymi przepisami (Ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)). 
W/w projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. 
Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań 
projektowych, doborze materiałów i urządzeń, jeśli takich ustaleń nie dokonano wcześniej. 
Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje spotkanie robocze z 
Zamawiającym dla konfrontacji zastosowanych rozwiązań projektowych z oczekiwaniami ze 
strony Zamawiającego. 
Projektant jest zobowiązany do złożenia w imieniu Zamawiającego pełnej dokumentacji 
projektowej budowlanej sporządzonej w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami 
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych 
przedmiotowej budowy kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem 
technicznym,  terenami rekreacyjno – sportowymi, oraz infrastrukturą techniczną, oraz budową 
dwóch  zjazdów z drogi publicznej. 
Złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania 
robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji 
Zamawiającego przedstawionej Jemu w tym celu pełnej dokumentacji projektowej budowlanej 
we wszystkich wymaganych branżach dotyczącej przedmiotowej inwestycji. 
Wykonawca projektu jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego do uzyskania w trybie 
urzędowym ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanego kompleksu szkolno 
- dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym,  terenami rekreacyjno – 
sportowymi, oraz infrastrukturą techniczną, oraz budową dwóch  zjazdów z drogi publicznej. 

 Projekt wykonawczy 
  Projekt wykonawczy przedmiotowego inwestycji należy sporządzić w zakresie branżowym jak 

dla projektu budowlanego z uszczegółowieniami i uzupełnieniami. 
Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji muszą zawierać wszelkie opracowania, 
uzgodnienia i odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-prawnych niezbędne do 
prawidłowej realizacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami techniczno- 
prawnymi. 
Projekty wykonawcze we wszystkich branżach muszą być skoordynowane międzybranżowo. 
Projekty wykonawcze we wszystkich branżach dla projektowanej przebudowy istniejących 
sanitariatów na poziomie parteru oraz piwnicy powinny dodatkowo zawierać: 

a) przedmiary robót we wszystkich projektowanych branżach, sporządzone w zakresie i 
formie  zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

b) kosztorysy robót we wszystkich projektowanych branżach sporządzone na podstawie 
przedmiarów robót w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

c) inne opracowania projektowe niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych 
przewidzianych w sporządzonych dokumentacjach projektowych dla przedmiarowanej 
deszczowni wraz z infrastrukturą. 

Reasumując, projekty wykonawcze dla projektowanej przebudowy istniejących sanitariatów na 
poziomie parteru oraz piwnicy powinny uzupełniać i uszczegóławiać rozwiązania projektu 
budowlanego. Jednocześnie powinny jednoznacznie określać parametry techniczne w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki 
w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanej skali rysunków w 
projekcie budowlanym. 
Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi obiektu, 
rozwiązań technologicznych, budowlano-konstrukcyjnych, rozwiązań materiałowych, instalacji 
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i wyposażenia technicznego oraz urządzeń powinny odzwierciedlać w całości założenia 
projektowe przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczającym zakresie. 
Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji muszą być kompletne, 
obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne oraz rozwiązania konieczne z 
punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Podsumowując, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiającemu w całości 
opracowania powinna zawierać: 

a) optymalne rozwiązania technologiczne, 
b) optymalne rozwiązania konstrukcyjne, 
c) optymalne rozwiązania materiałowe, 
d) wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, 
e) rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 

niezbędnych                          parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia, 
rodzaje i ilości odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

f) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót, 
g) informacje o konieczności opracowania planu „bioz”. 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
  Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów a zarazem muszą być sporządzone zgodnie z 
wymogami nałożonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacji projektowej. 
Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych dla każdej z projektowanych branż osobno. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą być sporządzone 
w zakresie i formie zgodnej obowiązującymi przepisami, z zarazem muszą uwzględniać normy 
państwowe - Polskich Norm, Eurokodów (PN lub PN-EN) i normy branżowe (BN) oraz 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót budowlanych.  
W/w normy należy traktować jako integralną część dokumentacji, którą należy czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, gdyby występowały w przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Wykonawca musi być w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami w/w norm 
państwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branżowe (BN).  
W niniejszych opracowaniach dotyczących przebudowy istniejących sanitariatów na poziomie 
parteru oraz piwnicy zastosowanie będą miały tylko ostatnie wydania norm, instrukcji i 
przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. 

 Nadzory autorskie 
  Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 
projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie 
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 
zgodności z faktycznym wykonaniem robót.  
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów  
autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej 

6.1.4 Wymagana forma, treść i zawartość dokumentacji projektowej 
  Cała dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanego budynku w swojej 

zawartości powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami 
wynikającymi z obowiązujących Ustaw, Rozporządzeń i Norm 

6.2 Wymagania Zamawiającego w zakresie zasad współpracy przy opracowywaniu dokumentacji 
projektowej 

  Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dotyczącej prac 
projektowych związanych z przedmiotem niniejszego opracowania odbyło się pierwsze 
spotkanie robocze z Wykonawcą opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek 
dokonania szczegółowej wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. 

  Na etapie opracowania koncepcji i projektu budowlanego przebudowy istniejących sanitariatów 
na poziomie parteru oraz piwnicy Zamawiający wymaga roboczych konsultacji celem 
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akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych i technicznych 
  Projektant zobowiązany jest przez Zamawiającego do wykonania projektu budowlanego i 

projektów wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym 
  Opracowanie docelowych bilansów zapotrzebowania mediów (energia elektryczna, woda, i in.) 

oraz przygotowanie stosownych wniosków i wystąpień celem uzyskania warunków przyłączeń 
od gestorów dla w/w właściwych sieci, o ile będą wymagane 

  Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania w ramach projektowanej 
inwestycji wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów – jeśli takie 
będą konieczne. 

  Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

  Część graficzna i część opisowa sporządzonej dokumentacji projektowej, szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie wraz z 
przedmiarami robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej możliwej do 
odczytania z możliwością edycji treści przez Zamawiającego 

  Wersja elektroniczna dokumentacji, na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. 
pendrive, musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać odczytanie plików w 
programach: 

a) rysunki jako pliki w formacie .dwg oraz w formacie pdf, 
b) teksty jako pliki w formacie .doc. .docx oraz w formacie pdf, 
c) kosztorysy jako w formacie .xls, .xlsx oraz w formacie pdf 

  Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu, 
wielkość pojedynczego pliku nie powinna przekraczać 25 MB 

  Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 
protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 
branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia 

  Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia, jeśli takie wymagania wynikają ze stosownych przepisów. Każdy 
egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać 
protokół koordynacji międzybranżowej 

  Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia będzie podlegała odbiorowi przez 
Zamawiającego 

  Dokumentację projektową po zakończeniu opracowania należy zgłosić w siedzibie 
Zamawiającego wraz z wykazem dokumentacji projektowej i ilością egzemplarzy, ułożoną w 
kolejności zgodnej z wykazem. 

  Dokumentacja projektowa we wszystkich branżach powinna zawierać: 
a) projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- 

budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, 
których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw) do pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych - 3 egz. + 2 
dodatkowe egz. dla Zamawiającego, 

b) projekty wykonawcze - 3 egz., 
c) przedmiary robót - 3 egz., 
d) kosztorys inwestorski szczegółowy oraz uproszczony w ilości - 2 egz., 
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. 

Ponadto dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać 
wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana pod względem technicznym i 
zawierać wszystkie niezbędne decyzje do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
budowy lub wykonywania robót budowlanych i prawidłowego przeprowadzenia całego 
procesu  inwestycyjnego. 



D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO                                
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BDOWLANCYH – WYMO GI OGÓLNE 
Sierpień 2023r. 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Budowa budynku gospodarczo-magazynowego. 
Działka nr ew. 886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC ul. Krakowska, ul. Cmentarna, 42-439 Żarnowiec 
Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec 
 

 

49 

6.3 Wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowania inwestycji 
  W zakresie przygotowania terenów planowanej inwestycji do Wykonawcy robót budowlanych 

należy: 
a) wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy wraz z jej obsługą 

komunikacyjną, 
b) organizacja zaopatrzenia i transportu materiałów budowlanych na plac budowy tak aby 

nie stanowiło to utrudnienia ani zagrożenia dla użytkowników dróg, pracowników 
szkoły, oraz dla sąsiednich terenów i istniejącej zabudowy 

c) organizacja pracy sprzętu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowiło to utrudnienia 
ani zagrożenia dla użytkowników dróg, pracowników, oraz dla sąsiednich terenów i 
istniejącej zabudowy 

d) wykluczone jest składowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materiałów 
łatwopalnych, 

e) materiały łatwopalne powinny być dowożone na bieżąco na plac budowy w ilości nie 
przekraczającej dziennego zużycia, 

f) po zakończeniu prac budowlanych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania 
powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

6.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
  Przedmiotowa przebudowa istniejących sanitariatów na poziomie parteru oraz piwnicy 

powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewnić wieloletnią ich eksploatację bez 
konieczności dokonywania istotnych remontów i przebudów. Wykonawca robót budowlanych 
musi tak zrealizować swoje prace, aby ich wynikiem było przekazanie Zamawiającemu 
inwestycji gotowej do planowanego użytkowania. Tym samym przedmiotowa przebudowa 
istniejących sanitariatów na poziomie parteru oraz piwnicy po zakończeniu jej realizacji musi 
być  w pełni wyposażona oraz musi posiadać wszystkie niezbędne odbiory, zgody i 
dopuszczenia zezwalające na użytkowanie przedmiotowego obiektu na cele zgodnie z jego 
projektowanym przeznaczaniem. 

 

 Rozdział II – część informacyjna 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 
  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie   wyłącza   konieczności   przestrzegania   przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 

a) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych 
warunkujących określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. 

2. Przepisy prawne i norm związane z projektowaniem i wykonaniem             
zamierzenia budowlanego 

  a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 
b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze 
zm.), 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

f) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 497), 

g) Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych, 
h) Obowiązujące Normy na terytorium Polski, 
i) Zasady wiedzy techniczno-budowlanej. 

3. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania    
nieruchomością na cele budowlane. 

  Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla działki nr ewidencyjnym  
886, 887, 888/3, 888/4, j. ewid. 241610_2 ŻARNOWIEC / 0014 ŻARNOWIEC  
ul.  KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ŻARNOWIEC  

4. Załączniki 
  Mapa ewidencyjna 1:2000, 1:1000 
  Mapa zasadnicza 1:2000, 1:1000 
  Mapa dc. projektowych aktualna na dzień 21.06.2023 
  Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu 

szkolno-dydaktycznego wraz z   Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastrukturą 
techniczną oraz budowa budynku gospodarczo-magazynowego ul. Krakowska w Żarnowcu, 
opracowana przez firmę F.U. SENSI Paweł Gregorczyk, ul. B. Głowackiego 72, 32-300 
Olkusz 

  Rysunki koncepcyjne PFU 
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