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REMONTU DACHU DOMU WYPOCZYNKOWEGO "SPORT CENTRUM"
57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18; Nowa Ruda, Stupiec obreb nr 8, dziatka nr 2/6 AM-3

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Remont dachu Domu Wypoczynkowego "SPORT CENTRUM", 57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,remont dachu Domu Wypoczynkowego "SPORT CENTRUM", 57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem zadania ,remont dachu Domu Wypoczynkowego "SPORT CENTRUM", 57-402 Nowa Ruda,
ul. Ktodzka 18”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Inwestor: Centrum Turystyczno - Sportowe Sp. z 0. 0., 57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16
1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

SST B.01 Roboty demontazowe
SST B.02 Obraobki blacharskie
SST B.03 Pokrycia z papy termozgrzewalnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji
zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych. Oferta -
oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowana do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
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Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stanowigcych czes¢ Robot Statych. Sprzet
Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robdt.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wtgczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig
jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowag, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
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Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamdwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane
sq za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW
lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
e  opis
e czesc graficzng
e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca sporzadza
dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawczg technologiczng dla poszczegélnych elementow
wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robat)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposéb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystagpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
e  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
e Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
e  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
o  mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowe] optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
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3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Materialy wykorczeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wtaczajgc w to Zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrdédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowaé sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi od
materiatébw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
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zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej

e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$é dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZ) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakorczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

e  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdét

e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z
PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane

na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
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budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone daty i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  date przyjecia placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

e  date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie

e  date rozpoczecia robot

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robot

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e  zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot

e  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e  dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki préb

poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét. Obmiary wykonanych robdt
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét
z:

e numerem kolejnym karty

e  podstawa wyceny i opisem robét

e iloscig przedmiarowa robét

e  datg obmiaru

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robét,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e  decyzje o pozwoleniu na budowe
e protokot przekazania placu budowy
e protokédt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
. inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
e harmonogram budowy
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
e  protokoty odbioru robot,
e  protokoty z narad i ustalen
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e dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji
e  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robédt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru
roboét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedgy tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e  podstawe wyceny i opis robét

o ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

e date obmiaru

®  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x wysokosc¢ x ilos¢ =

wynik obmiaru
e ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy
e  dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
e  odbiorowi robét zanikajacych
e  odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt
e  odbiorowi koricowemu, ostatecznemu
e  odbiorowi po uptywie rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
7.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
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ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
roboti przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat kolaudacyjny
zawierajacy:
o  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
e dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
e  Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
e Protokoty odbioréw czesciowych
e  Recepty i ustalenia technologiczne
. Dziennik budowy — oryginat i kopie
e Ksigzki obmiarow robét
e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
e protokoty préb, badan i sprawdzen
e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen eksploatacyjnych
o Wykaz przekazywanych kluczy
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)
e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen
e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawecy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktdre moga wystgpi¢ w czasie
realizacji robot

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152
poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.01
ROBOTY DEMONTAZOWE

Kod CPV 45111100-9
Prace demontazowe

LIPIEC 2022
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,remont dachu Domu Wypoczynkowego "SPORT CENTRUM", 57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych i
obejmuja:

e  Demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich
e Demontaz wywiewek sanitarnych
e  Demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy

e 1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnosé ich z Dokumentacjg Projektowg, SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Roboty zwigzane z demontazem beda
wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajagcym
spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkdéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
zinstrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST , Wymagania ogolne” pkt. 3.3. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci
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przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem

wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrécic szczegdlna
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, moggacych powodowa¢ uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4. 5.2. Roboty
przygotowawcze Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP
e zapoznaé pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo ddbr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Projektantem i Inwestorem.

5.4. Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty demontazowe obejmuja:

e  Demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich

e Demontaz wywiewek sanitarnych

e  Demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robodt rozbidérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkoéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru robét.
5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym
5.7. Wywoz papy i ztomu
Papa i ztom bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa i ztom bedzie tadowane na samochody

ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypisko, gdzie zostang zutylizowane.
Pozyskany ztom stalowy mozna wywie$¢ do skupu ztomu.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robét podlega na

wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 6. llo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét rozbiérkowych:

e  Demontaz obrobek blacharskich [m2 ]
e  Demontaz wywiewek sanitarnych [szt]
e  Demontaz papy [m2]

e  zatadowanie papy [m3]

e wywiezieni papy [m3]

e  zatadowanie ztomu [t]

e  wywoz ztomu [t]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt rozbidrkowych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Wszystkie roboty

podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108, poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Firma Architeltoniczno-Reklamowa ARCHIT 51-200 Wroctaw, ul. Krélowej Marysienki 3/9 Strona 19 z 30



REMONTU DACHU DOMU WYPOCZYNKOWEGO "SPORT CENTRUM"
57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18; Nowa Ruda, Stupiec obreb nr 8, dziatka nr 2/6 AM-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.02

Kod CPV 45660000-0
Obradbki blacharskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,remont dachu Domu Wypoczynkowego "SPORT CENTRUM", 57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokryc

dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
»Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 3

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w norm ich polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywari la robét
e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materiatow;

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e  samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
e ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu. jezeli dtugosé elementow z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$é nawisu nie mozna przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem lub prefabrykacjg nalezy sprawdzi¢ stan odeskowania do ktérego blacha bedzie montowana
oraz wymiary obréobek blacharskich z natury.

Gorne opierzenia murkéw $cianek attykowych tgczy¢ na ragbek stojacy.

5.1. Obrébki blacharskie
5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. W dachach (stropodachaci) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o
przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.
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5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokét
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome -w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementdw ponaddachowych.

5.2.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.2.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
e  tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e  mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
e rynny powinny mie¢ wlutoware wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

e  faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e  rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do wtasciwosci catego
pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

e  Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EM 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

e Uznajesie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne
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z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej !ub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostky obmiarowa robot jest:

e dlarobdt —Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
e Zpowierzchni nie potraca sie urzagdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,
e dlarobot- Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocy szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
. zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
. protokoty odbioru materiatéow i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
o  zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci Lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacjg,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koricowy polegt na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e  poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wietrznikdéw, wtazdw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnos¢ potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakoniczenie odbioru
8.6.1. Odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé

e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrdbki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e  przygotowanie,
e  zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na

tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub

cynkowej.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien

okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.03

Kod CPV 45261000-4
Pokrycia z papy termozgrzewalnej

LIPIEC 2022
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,remont dachu Domu Wypoczynkowego "SPORT CENTRUM", 57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 18”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
dwuwarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z niezbednymi wywinieciami.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac przepiséw BHP

i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

2.MATERIALY

Papa podktadowa:

papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej,

Grubos¢: 4 mm
Gietkosc str. wierzchniej w temp. ujemne;j -20st. C
Gietkosc str. spodniej w temp. ujemnej -8st.C
Max sita rozciggajgca poprzeczna: 350 N/5¢cm
Max sita rozciggajgca wzdtuzna: 650 N/5cm
Klasa reakcji na ogien: E

Max wydtuzenie wzgledne wzdiuz. 20,00%
Max wydtuzenie wzgledne w poprzek 30,00%
Rodzaj osnowy: poliester
Typ montazu: zgrzewanie
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Papa wierzchnia

papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z wiékniny szklanych,

Grubosc¢: 5.2 mm
Gietkos¢ w temp. ujemnej -25st. C
Odpornosé¢ maksymalna temperaturowa: 100 Cel
Odpornosé¢ minimalna temperaturowa: -25 Cel
Max sita rozciggajgca poprzeczna: 400 N/5¢cm
Max sita rozciggajgca wzdtuzna: 700 N/5cm
Klasa reakcji na ogien: E

Max wydtuzenie wzgledne wzdiuz. 50,00%
Max wydtuzenie wzgledne w poprzek 50,00%
Rodzaj osnowy: tkanina szklana
((:)i:ggrgzéo%;\ierl] dziatanie wysokiej temp. W +100 st. C
Typ montazu: zgrzewani

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezgcej najwyzej
w dwadch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.
Roztwdr asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-0-79601. Masa roztworu w
bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowacé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojacej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.2.Magazynowanie.

Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na rownym i utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej réwnolegle do siebie,
nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy - w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrédta ognia i elementéw
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robol uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robét.

e  Papa mocowana do podfoza za pomoca zgrzewania.

e Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

e  Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny byc¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10 cm na catej szerokos$ci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed
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rozwijang papa).

e  Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o dtugosci réwne;j
szerokosci pasma papy.

o Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum
10 cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci materiatow

e  Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
o kompletnosci dostawy,
o  zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
o  pod wzgledem stanu technicznego,
o jakosci i kompletnosci dokumentacji.

e Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e  Elementéw i materiatéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2.Kontrola wykonania robét
W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

e Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa zastosowanych materiatow.

e W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich gestos¢ jest
nie nizsza styropianu PE 20.

e  Rownosé powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz 5mm.
Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

e  Prawidtowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

e  Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych przez dach: -
nalezy je wyklei¢ papa na wysokos¢ minimum 15cm od poziomu gdrnej warstwy pokrycia dachu.

e  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut
dziataniu strumienia wody z weza.

e  Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong / producentem papy.

e Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

e  Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywac po minimum 24 godz. od chwili utozenia
papy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest | m2 powierzchni dachu. Do ptatnosci przyjmuje
sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zazadac¢ koricowego sprawdzenia
powierzchni dachu w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.1.0dbidr czesciowy

e Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapédw wykonanych robét pokrywczych.
e Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
o podtoza
doktadnosci zagruntowania podtoza
jakosci zastosowanych materiatow
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

O O O O
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REMONTU DACHU DOMU WYPOCZYNKOWEGO "SPORT CENTRUM"
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8.2. Odbior korcowy

e  Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

e Odbidr koricowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi.

e Oceny technicznej robot nalezy dokonac w oparciu o odbior koricowy przeprowadzony komisyjnie.

e Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje
techniczng i dziennik budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru ptatne sg na podstawie ceny
jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiedni:

e  papa podktadowa i nawierzchniowa
o  zakup materiatow
transport na plac budowy i miejsce robét
magazynowanie
oczyszczenie podtoza
zagruntowanie podtoza
utozenie papy z podgrzewaniem palnikiem
oczyszczenie stanowiska pracy,

O O O O O O

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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