

Bielsko-Biała, dnia 01.07.2021 r.

ZNP/RI/039/20
Nr postępowania

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia**

Nasz znak: RI/0495/2021/TT

Dotyczy: **Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz zmiany OIWZ**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 400/560mm od punktu PM-34-1 do komory KN35 w rejonie ul. Słonecznej w Bielsku Białej” w odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, udziela odpowiedzi oraz wprowadza następujące zmiany do OIWZ :

1. Pytanie i Odpowiedź

Pytanie:

W udostępnionym przedmiarze robót, załącznik nr 6, nie występują pozycje ujęte w pkt. III.3. 1), 2), 3), 4) OIWZ. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy te pozycje należy ująć w kosztorysie.

Odpowiedź:

Wykonawca winien ująć powyższe pozycje w wycenie ofertowej np. w kosztach ogólnych lub doliczyć na końcu kosztorysu jako kalkulację indywidualną. Zamawiający winien także doliczyć roboty w komorze KN35 (przeróbka odgałęzienia i przesunięcie przepustnicy). Ten zakres jest dodatkowy i nie jest objęty przedmiarem.

2. Zmiana OIWZ

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści OIWZ:

1) Miejsce oraz termin składania ofert (Rozdz. XIII OIWZ)

- 1. Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/therma_bielsko) zgodnie z wytycznymi znajdującymi się rozdz. IX OIWZ.*
- 2. Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2021 r. o godz. 12.00.*
- 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie P.K. „Therma” Sp. z o.o. Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108 w dniu 09.07.2021r. o godz. 12:05 w sali XX – lecia (sala nr 401).*

2) **Wadium** (Rozdz. VI OIWZ)

2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **09.07.2021.** do dnia **08.08.2021.**

3) **Zmiana przedmiaru robót**

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 6 – Przedmiar Robót. Nowy, poprawiony plik Przedmiaru robót został umieszczony na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

GŁÓWNY URZĘDNIK
ds. Remontów i Inwestycji
mgr inż. Rafał Jędrzak

Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomicznych
mgr inż. Andrzej Listowski

Kopia:

1 x RI a/a