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1 PWSW Biblioteka
1.1 Konstrukcja paneli
1|[KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do dachéwki Klema koncowa 30mm czarna (K- | kpl.
d.1.1]1101-02 06-30-CZ2)
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNNR 5 System mocowan na dach skosny do dachéwki Klema srodkowa czarna (K-05- |kpl.
d.1.1]1101-02 Cz)
72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
3|KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do dachéwki Sruba imbusowa 20mm (K-18-20) |szt.
d.1.1{1101-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
4/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do dachéwki Wpust przesuwny (K-04) szt.
d.1.1{1101-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
5/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do dachéwki Profil aluminiowy 2220mm (K-01-  |szt.
d.1.1{1101-01 2220)
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
6/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do dachéwki Lacznik profili montazowych (K- | szt.
d.1.1{1101-01 02)
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
7/|KNNR 5 System mocowan na dach skosny do dachéwki Sruba teowa M10 30mm (K-19- |szt.
d.1.1/1101-01 30) Nakretka M10 (K-21)
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
8/KNNR 5 System mocowan na dach skosny do dachéwki Podkladka uziemiajaca szt.
d.1.1{1101-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
9/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do dachéwki Sruba mocujaca 60mm (K-16-60)  |szt.
d.1.1{1101-01
384 szt. 384,000
RAZEM 384,000
10/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do dachéwki Uchwyt hak z podwojna regulacja |szt.
d.1.1{1101-01 (K-12)
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
1.2 Montaz paneli fotowoltaicznych
11/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 30 kg bez czg$ciowego ro- |szt.
d.1.2|0402-09 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)- montaz modutéw fotowolta-
analogia icznych w technologii krzemowej
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
1.3 Montaz mokroinwerteréw i rozdzielnic
12|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.1.3/0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza- Rozdzielnica RPV0
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéow o masie do 5 kg bez czesciowego roze- |szt.
d.1.3|0402-04 brania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)- Mikroinwerter 2250W
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéow o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego ro- |szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podtgczenia - Zaslepka trdjnika 3P-AC
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego ro- |szt.
d.1.3]0402-01 zebrania i podtaczenia - Tréjnik do przewodu AC 3
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/KNR 5-08 Narzedzie do odtaczanie inwertera od trojnika 3P-AC  Narzedzie do otwierania  |szt.
d.1.3/0402-01 tréjnika 3P-AC
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéow o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego ro- |szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)- Modut monitoringu WiFi
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 3 systemoéw po-|szt.
d.1.3/0505-03 miarowych do pomiaru potposredniego i posredniego Licznik energii elektryczne
systemu PV RS485
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Okablowanie i rozdzielnice
19/KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.1.4/0204-04 przewod solarny 6mm2
8*9 m 72,000
RAZEM 72,000
20|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur HO7RN- |m
d.1.4/0207-03 F OnPD 5x4mm?2
155 m 155,000
RAZEM 155,000
21|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych|m
d.1.4/0716-03 YKY 5x16mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR-W 5-08 |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1.4/0805-01
16*5 szt. 80,000
RAZEM 80,000
23|KNR-W 5-08 | Podiaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 4 mm2 szt.zyt
d.1.4/0804-02
80 szt.zyt 80,000
RAZEM 80,000
24 KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1.4/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono-
wym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
25|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.4/0110-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
26|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-biegu) szt
d.1.4/0407-02 nowy- Rozbudowa RG o dodatkowy rotzigcznik
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie1m kab-
d.1.4/0102-01 dziany do 8 mm F/UTP kat: 6a la
100 m kab- 100,000
la
RAZEM 100,000
28|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie1m kab-
d.1.4/0102-01 dziany do 8 mm UTP kat: 5e la
100 m kab- 100,000
la
RAZEM 100,000
29|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4/0107-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4/0107-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Pomiary
31/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1.5/0901-03 miar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar-  |pomiar
d.1.5/0902-01 ciowej - pierwszy
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.1.5/0902-03 pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Uruchomienie
34 Uruchomienie systemu paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1.6/analiza indy-
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Instalacja aplikacji oraz wykonanie wizualizacji zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Dokumentacja powykonawcza
35 ~ - - - - kpl.
d-4-+#|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 wani kpl.
d-4-+#|analiza indy- |twerzgeymi
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Wykonanie szkolen uzytkownika kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Wzmochnienie konstrukcji dachu
40 Avkonanie-wzmocnienia-konstrukei-wi kpl.
d-4-8|analiza indy- |taeji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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